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Construcdo de um Bloco de Salas de Aula e Urbanizagdo do Entorno, no Campus Universitario
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Fonte: Google Maps.
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2. REGIME DE EXECUGAO
Empreitada por prego global.

3. JUSTIFICATIVA

Considerando a previsao constante no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2015-2019, sobretudo
o eixo Infraestrutura, em que consta previsto a construcdo de edificagdo para estruturagdo do Campus
Mazagdo. Considerando essa necessidade de desenvolvimento institucional, sobretudo o tripé Ensino,
Pesquisa e Extensao, pilares da politica universitaria desta IFES. Considerando a caréncia por infraestrutura
necessaria ao incremento dos cursos do Campus Mazagao. Considerando ainda que, a edificacdo atual ndo
atende de maneira satisfatoria a necessidade da comunidade académica daquele Campus. Isto posto, com
intuito de fortalecimento institucional dessa Academia e cumprimento do PDI 2015-2019, disponibilizando a
toda comunidade um prédio propenso ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e extensdo, surge a
necessidade de construir um Bloco de Salas de Aula, no Campus Mazagéo, em Mazagao - AP, bem como de
urbanizar o entorno do prédio.

4. DESCRICAO GERAL DO OBJETO

Edificacdo térrea, com area construida total de 613,10 m? (seiscentos e treze virgula dez metros
quadrados), estrutura de concreto armado e estrutura de cobertura metalica, alvenaria de tijolos de barro e
divisérias em drywall, esquadrias em aluminio com vidro. A urbanizagdo do entorno contempla uma area de
cerca de 334,83 m? (trezentos e trinta e quatro virgula oitenta e trés m quadrados).

5. VALOR DA OBRA
Observar a planilha orcamentéria estimativa de referéncia com descricdo dos servigos necessarios para
concluséo da obra.

6. O LOCAL E VISITA

O interessado podera vistoriar o local onde serd executado o objeto desta licitagdo com o objetivo de
inteirar-se das condigdes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a
Prefeitura da UNIFAP, em dias Uteis, no periodo das 09:00h as 11:00h e das 15:00h as 17:00h.

A visita técnica € facultativa. A Vistoria Prévia sera realizada nos dias XX/XX/2019 a XX/XX/2019
impreterivelmente das 09h00 as 11h00 e das 15h00 as 17h00, local: Av. Intendente Alfredo Pinto, s/n - Uni&o,
Mazagao - AP, 68940-000, Fone: (96) 3312-1718.

Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdao alegar o
desconhecimento das condigoes e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem
das obrigagoes assumidas em decorréncia desta licitagao.

Aos licitantes que realizarem a visita sera fornecida uma declaragao de vistoria.
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7. DA ORDEM DE SERVICOS

A ordem de servigos sera emitida apos a data de assinatura do contrato e a respectiva publicagéo do extrato
do contrato no Diario Oficial da Uni&o.

A contratada devera apresentar a ART/RRT da obra e comprovagéo de matricula especifica da obra no
INSS e Alvara de Construgdo em até 10 dias Uteis ap6s a publicagédo do extrato do contrato no Diario Oficial da
Unido.

A contratada tomara ciéncia da Equipe de Fiscalizagdo do contrato, a ser indicado pela unidade
responsavel.

8. MOBILIZACAO DA OBRA

Abrange as despesas referentes & mobilizagdo de maquinas, equipamentos e pessoal do CONTRATADO,
inclusive despesas com fretes e carretas.

A contratada tera o prazo de até 10 dias corridos para efetuar a mobilizagdo da obra, contados no prazo de

execucao da obra.

9. DOS PRAZOS: DE DURAGAO DO CONTRATO E DE EXECUGAO DO OBJETO

, O prazo de vigéncia contratual devera ser superior ao prazo de execugao da obra (incluindo
Periodo de G ,
. os prazos de mobilizagdo e recebimentos da obra)
vigéncia para
0 contrato Prazo minimo de vigéncia do contrato: 270 dias
Prazo de recebimento do objeto
Periodo de Prazo de execugao da obra Termos de Recebimento: Provisério
execugao da e Definitivo.
obra Dias: 180 (cento e oitenta) dias
Dias: 90 (noventa) dias

10. DAS GARANTIAS

10.1. A CONTRATADA prestara garantia no equivalente percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, para garantir integralmente todas as obrigagdes assumidas, inclusive indenizacdes a terceiros e
multas que venham a serem aplicadas, conforme disposto no art. 56, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

10.2. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

10.3. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para compensagao de
prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposi¢ao no prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.
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10.4. Apos a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da
CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada, deduzidos eventuais valores devidos a
CONTRATANTE.

10.5. O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva (TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO), nos termos do disposto no Cédigo Civil, de acordo com art. 618 Art. 618 do
Cadigo Civil de 2002.

prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva (TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO), nos termos do disposto no Cédigo Civil, de acordo com art. 618 Art. 618 do
Cadigo Civil de 2002.

11.DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

11.1. Quando as obras efou servigos contratados forem concluidos, caberd a CONTRATADA apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

11.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.2. A CONTRATANTE realizara inspegao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade
de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

11.3. Apos tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

11.4. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medig@o de servigcos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisério.

11.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 75 (setenta
e cinco) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comisséo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo
quanto as pendéncias observadas, e somente ap6s solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operérios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados
na execugdo do contrato.

11.6. Na hipotese de a verificacdo a que se refere este subitem nédo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o
fato seja comunicado a CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustéo do prazo.

11.7. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).
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11.8. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou de materiais empregados.

11.9. A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido esta conforme o Contrato,
ficando a Contratada quitada dos encargos contratuais, porém, permanecendo sua responsabilidade pela
solidez e seguranga da obra nos termos da legislagéo Civil.

11.10. Da Fiscalizagao:

11.10.1. A execugao dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e
avaliagdo por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuicdes
especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado neste documento.

11.10.2. O representante da Contratante sera um profissional habilitado e com experiéncia técnica necessaria
par ao acompanhamento e controle da execucao da obra.

11.10.3. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

11.10.4. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o Edital da Tomada de Pregos n° 02/2019 e seus Anexos.

11.10.5. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da
fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, na impossibilidade,
justificadas por escrito.

11.10.6. A fiscalizagéo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

11.10.6.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, projeto basico e/ou executivo, orgamentos, cronogramas, correspondéncias e relatérios de
Servigos;

11.10.6.2. Analisar e aprovar o plano de execugao a ser apresentado pela Contratada nos inicios dos trabalhos;
11.10.6.3. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em execugao,
bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou
profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

11.10.6.4. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em conformidade
com o plano ou programa de manuteng&do, norma técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do
contrato.

11.10.6.5. Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios € quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servigos objeto do contrato;

11.10.6.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos aprovando os eventuais
ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;

11.10.6.7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medi¢es bem como conferir, vistar € encaminhar para pagamento as faturas emitidas;
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11.10.6.8. Verificar e aprovar os relatorios de execugdo dos servigos elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

11.10.6.9. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessarios ao perfeito atendimento do objeto
do contrato;

11.10.6.10. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a agdo
da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos.

11.10.6.11. O Relatério de Servigos sera destinado ao registro de fatos e comunicagdes pertinentes a execugéo
dos servigos, como conclusao e aprovacao de servigos, indicagdes sobre a necessidade de trabalho adicional,
autorizacdo para substituicdo de materiais e equipamentos, irregularidades e providéncias a serem tomadas
pela CONTRATADA e fiscalizagao.

11.10.6.12. As reunides realizadas no local dos servigos serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas
pela fiscalizagdo e conterdo, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisdes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

11.10.6.13. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo exime a
CONTRATADA da responsabilidade pela execugdo dos servicos € nem confere a CONTRATANTE
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos
servigos contratados.

11.10.6.14. A CONTRATADA devera facilitar, por todos 0s meios ao seu alcance, a ampla agéo da fiscalizagéo,
permitindo 0 acesso aos servigos em execucdo, bem como atender prontamente as solicitages que Ihe forem
efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

11.10.6.15. A comunicag&o entre a fiscalizagdo e a CONTRATADA seré realizada através de correspondéncia
oficial e anotagdes ou registros no Relatério de Servigos.

11.10.6.16. Na hipétese de divergéncia entre as plantas e as especificagdes técnicas da obra, prevalecera o
constante nas especificagdes técnicas, sempre consultada a Fiscalizagao para esclarecimentos.

12.D0O REAJUSTE

12.1. Os pregos sao fixos.

12.1.1. O preco do servigo contratado podera ser reajustado, observado o interregno minimo de um ano,
contado a partir da apresentagédo da proposta;

12.1.2. O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custos da Construgao (INCC), fornecido pela Fundagéo
Getulio Vargas, ou outro que venha substitui-lo.

12.2. O pedido de reajuste, quando requerido pela Contratada, devera ser instruido com uma composicdo de
custos atualizados e demais documentos comprobatorios.

12.2.1. O direito de reajuste deve ser oportunamente pleiteado pela Contratada, sob pena de ocorréncia do
instituto da precluséo légica ao seu direito;
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12.2.2. A preclus&o ldgica se opera a cada ato praticado pela empresa incompativel com o efetivo exercicio de
seu direito;

12.2.3. Cabe a Contratada, atendida a periodicidade anual prevista em lei, solicitar o reajustamento de pregos
ou, a cada nota fiscal (com planilha de pregos) remetida a Administragdo para pagamento, contemplar o
reajuste nos valores apresentados ou resguardar expressamente seu direito ao reajustamento.

12.2.4. E vedada a inclusdo, por ocasido de reajuste, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal.

13.DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. A CONTRATADA obriga-se a:

13.1.1. Prestar o servigo no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

13.1.2. Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagao dos servigos contratados.

13.1.3. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitagdo exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do
art. 57 da Lei n° 8.666/93;

13.1.4. Proceder as Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6496/77.

13.1.5. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o Contrato, no prazo
determinado;

13.1.6. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por seus fornecedores, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local dos servigos sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

13.1.7. Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposicdes e especificagdes constantes no Projeto
Basico;

13.1.8. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para anélise e aprovagéo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

13.1.9. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de
trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo da obra em relagao ao cronograma previsto;

13.1.10. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e as especificagcdes constantes no projeto basico e seus anexos ou decorrentes da rejeicdo da
fiscalizagdo da Fundacdo Universidade Federal do Amapa, bem como substituir aqueles realizados com
equipamentos, materiais e/ou servigos defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da CONTRATANTE.

13.1.11. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa
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de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

13.1.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.1.13. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagao necessaria a execugao da obra, no sentido de evitar
qualquer tipo de acidente.

13.1.14 . Instalar placa com identificagdo da obra com os dados necessarios e na forma da legislagéo vigente.
13.1.15. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o periodo de execugao e, especialmente, ao seu final.

13.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a
execucao da reforma.

13.1.17. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja sendo executado
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

13.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
contrato.

13.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como
pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes inerentes & execugdo dos
servigos ora contratados.

13.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

13.1.21. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.
13.1.22. Submeter a fiscalizagdo da Fundag&o Universidade Federal do Amapa as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos antes de sua execugao.

13.1.23. Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a
contar da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluira mao de obra e substituicdo
de pecas ou materiais, desde que néo fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

13.1.24. Durante o periodo de garantia de que trata o item anterior, a CONTRATADA devera atender aos
chamados da Fundagdo Universidade Federal do Amapa no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,
contato da comunicagao oficial.

13.1.25. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e provendo-
os dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI’s;

13.1.26. Manter sediado junto @ Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar
decisGes compativeis com 0s compromissos assumidos;

13.1.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Administrag&o;

13.1.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Administracao;

13.1.29. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
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13.1.30. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugéo dos servigos fora das suas especificacdes;

13.1.31. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizacOes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

13.1.32. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execugédo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou
comprometer a integridade do patrimonio publico;

13.1.33. Néo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaces assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢des autorizadas no Projeto
Basico, Memorial Descritivo e/ou especificagdes técnicas, na Rotina de procedimentos administrativos da
AEEA ou no Contrato;

13.1.34. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.1.35. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigbes que ensejaram a sua
habilitacao e qualificagdo no certame licitatério;

13.1.36. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do
pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao dos servigos.

13.1.37. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedagdo do nepotismo no ambito da administragdo publica
federal.

13.1.38. Quanto as indicagdes de marcas dos materiais e elementos a serem utilizados, deve ser considerado
como equivalente ou similar o material ou elemento que por analogia total ou equivaléncia, apresentar idéntico
desempenho da fungdo técnica e que apresentem as mesmas caracteristicas exigidas nas especificagdes
técnicas em anexo a este edital. Cabera a licitante, por meio de laudos técnicos, testes, exames ou certificados
de 6rgaos competentes, comprovar a equivaléncia.

13.1.39. A critério de acompanhamento da execucdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar a
fiscalizagdo da UNIFAP, quando do inicio de seus trabalhos, um cronograma quinzenal de atividades e
Servigos.

13.1.40. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, quando da conclusdo dos servigos, 0 “as built”, com
todas as informagdes e detalhes atualizados de todas as alteragbes e modificagdes, previamente autorizadas
pela fiscalizagéo, ocorridas durante a execugdo da obra sob pena de néo ter aprovada sua ultima medigdo. O
“as built” devera ser entregue em CD com os arquivos em formato DWG AutoCAD.

13.1.41. A CONTRATADA devera executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se
admitindo modificacdes sem prévia consulta e concordancia da UNIFAP.

13.1.42. A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos técnicos,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
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funcionalidade e adequacado dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais normas
pertinentes.

13.1.43. Responsabilizar-se pela construcdo, operagdo, manutengdo e seguranga do canteiro de obras,
vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema de prevengé@o de incéndio, bem como outras construcdes
provisdrias necessarias.

13.1.44. Instalar medidor de energia elétrica no canteiro de obras e toda energia utilizada devera
obrigatoriamente passar por este medidor e 0 consumo de energia devera ser pago a concessionaria CEA ou a
UNIFAP, caso seja necessario utilizar a energia do proprio campus, nesta ultima hipétese os valores dos kWs
serdo de acordo com a tabela da concessionaria CEA, devendo o recolhimento ser feio através de GRU.
13.1.45. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade do contratado pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

13.1.46. Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendac&o da fiscalizagao,

cause embarago a boa execugéo da obra;

14.DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

14.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

14.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei
n° 8.666/93;

14.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em interrupgédo na
execucao deste Contrato;

14.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢des e pregos pactuados neste Contrato;

14.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na
execucgao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

14.1.6. Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

14.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia das normas
ambientais vigentes;

14.1.9. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de
acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

14.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia deste contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitacao.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de (a) até 30 dias; ou, b) até 05 dias Uteis, no caso de
despesas cujos valores nao ultrapassem o limite do art. 24, II, da Lei n® 8.666/93) contados da apresentacéo da
fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo contratado.
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15.2. A remuneragao do contrato se dara conforme os servigos efetivamente realizados para execugédo plena
do objeto.

15.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:
15.3.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memoria de célculo detalhada.

15.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.3.3. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagao a previsdo original constante
no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia correspondente, ficando a cargo da
CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor respectivo.

15.3.4. Juntamente com a primeira medicao de servicos, a CONTRATADA devera apresentar comprovagéo de
matricula da obra junto a Previdéncia Social.

15.3.5. A CONTRATADA também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
quando for o caso.

15.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentacdo da
medi¢do, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢ao prévia relatada pela CONTRATADA, bem
como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigagédo de utilizagdo de
produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

15.4.1. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente executados, devendo
a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

15.4.2. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

15.5. Apos a aprovagao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicdo de servigos e de memaria de calculo detalhada.

15.6. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

15.6.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados, bem como as seguintes
comprovagdes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

15.6.1.1. Do pagamento da remunerac&o e das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execugéo contratual, nominalmente identificados;

15.6.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

15.6.1.3. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha
sido paga pela Administracao.

15.7. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA
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providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer dnus para a CONTRATANTE.
15.8. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a regularidade do
cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.
15.9. Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributéria prevista na legislagéo aplicavel, inclusive
quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.
15.9.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), seré observado o disposto na Lei
Complementar n°® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.
15.9.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribui¢ces abrangidos por aquele
regime. No entanto o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagédo por meio de documento
oficial de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.
15.10. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depésito em conta-
corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na
legislacao vigente.
15.11. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
15.12. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.
15.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA n&o tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias
de atraso, apurados desde a data limite prevista para 0 pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:
EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
| = indice de atualizag&o financeira, calculado segundo a formula:

| =(6/100) 365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso.

16. DAS SANCOES

Além das sangdes previstas no Edital, a Contratada ficara sujeita ao que segue:

16.1 O atraso injustificado na execucédo do contrato sujeitara a CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de 0,3% (zero virgula trés por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso;

¢) Multa compensatoria de até 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do contrato;

d) Suspensado temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo, por
prazo n&o superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
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aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administrag&o pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

16.2. A inexecugéo total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito;

b) Em caso de inexecugao parcial, multa compensatdria de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por
ocorréncia, até o limite de 2% (dois por cento);

c) Em caso de inexecugdo total, multa compensatoria de 3% (trés por cento) sobre o valor do contrato;

d) Suspensao temporaria de participa¢do em licitacdo e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

16.3. As sancOes de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por esta Lei.

16.3.1. Tenham sofrido condenac&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

16.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

16.3.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

16.4. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja assegurado ao
licitante o contraditdrio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes.

16.5. A multa sera descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administragéo.

16.6. A sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica € de
competéncia exclusiva do Ministro de Estado da Educacao.

16.7. As demais sangOes sdo de competéncia exclusiva da Pré-Reitora de Administragéo.

17.CRONOGRAMA DA OBRA
A obra esta prevista para execugéo de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo.

O cronograma apresentado como anexo ao Edital devera servir como referéncia para os licitantes
elaborarem suas propostas. O CONTRATADO devera ainda, apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em até 15 (quinze) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo. O cronograma apresentado pelo
CONTRATADO serd submetido & aprovagdo da FISCALIZACAO. O cronograma aprovado pela
FISCALIZACAQ servira como base para 0s cronogramas das empresas subcontratadas (se houver).

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO,
servira como base também para o acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indicativo de atraso,
passivel de sangdes.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO devera conter todos os itens da
planilha orgamentéria. O cronograma devera ser apresentado em arquivos com .xIs ou equivalente.
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O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas
maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder o prazo aqui estipulado. Tal planejamento,
incluindo plano de ataque, maquinario a ser utilizado, plano de intervencao nas areas da UNIFAP, cronograma
fisico detalhado e produgéo esperada, devera ser submetido & aprovagao prévia da FISCALIZACAO em até 15
(quinze) dias ap6s o recebimento da Ordem de Servigo.

Caso haja algum termo aditivo, durante a execugédo do contrato, 0 CONTRATADO devera entregar
novos cronogramas em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do aditivo.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO, em qualquer caso, sera aprovado
pela FISCALIZACAOQ, em até 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega pelo CONTRATADO.

18.ADMINISTRACAO DA OBRA

Serd exercida por Engenheiro (s) ou Arquiteto (s) responsavel (eis), em horario integral, além de
encarregado (s), mestre (s), apontador (es), almoxarife (s), vigia (s) e demais elementos necessarios.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

As despesas administrativas previstas no item ADMINISTRACAO LOCAL serdo medidas e pagas
proporcionalmente ao percentual de servigos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue.

No caso de antecipagao do prazo previsto no cronograma, o valor estimado seré integralmente pago ao
CONTRATADO. No caso de atraso na execucao do cronograma, por responsabilidade do CONTRATADO, néo
cabera qualquer complementagao dos valores de despesas administrativas.

Foram considerados os seguintes profissionais para acompanhamento do objeto:

1 (um) engenheiro civil pleno ou arquiteto pleno;

1 (um) Mestre de obras;

1 (um) apontador;

1 (um) vigia

19.DAS NORMAS GERAIS

Para efeito das presentes especificagdes, o termo CONTRATADO define o proponente vencedor do
certame licitatério, a quem for adjudicada a obra. O termo FISCALIZACAO define a equipe que representa a
Universidade Federal do Amapa perante 0 CONTRATADO e a quem este ultimo devera se reportar e o termo
CONTRATANTE define a Universidade Federal do Amapa.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do edital, sendo
recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento
de seus trabalhos, de modo a n&o incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

A visita tem como objetivo a anélise do local em que serdo realizados os servigos, para conhecimento
de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos ofertados pelos licitantes.
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Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos ora fornecidos nédo poderao
constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composicdo de pregos
unitarios.

Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questéo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e
acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente:

1. As normas e especificagdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT:

3. As disposigdes legais da Unido, do Governo do Estado do Amapa e da Prefeitura Municipal de
Mazagéo;

Aos regulamentos das empresas concessionarias;

As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes:

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho:

As praticas SEAP - Projetos, execugdo e manutengao;

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os manuais e recomendacdes
do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgéo Sustentavel).

© oo NO A

Para elaboragéo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os manuais e recomendagdes do
CBCS (Conselho Brasileiro de Construgao Sustentavel), bem como a legislagao especifica vigente, em
especial a Lei n° 12.305, de 2010, que trata da Politica Nacional de Residuos Sélidos e o Decreto n°
7.746, de 2012, que regulamenta o artigo 3° da Lei n° 8.666, de 1993, e estabelece critérios, praticas e
diretrizes para a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagbes realizadas pela
administragéo publica federal.

A andlise e conferéncia dos materiais e sistemas pela FISCALIZACAO, aplicados na obra, serdo
rigorosos quanto aos critérios de eficiéncia energética, reducdo de impactos ambientais e
sustentabilidade.

Os projetos basicos da obra serdo fornecidos aos licitantes. Quaisquer dos itens mencionados no
presente Anexo e nao incluidos nos desenhos de execugdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma
significacdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execucdo de responsabilidade do
CONTRATADO.
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Os projetos basicos serao fornecidos pelo CONTRATANTE, com excecao de algum que vier explicito
nessa especificacao.

Os casos ndo abordados nessa especificagdo serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrao de qualidade previsto para a obra em questéo.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagcbes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ltimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAGAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre os de maior escala.
Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevaleceréo as
primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos sem
autorizagao expressa da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverao ser comprovadamente de primeiro uso
e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT, devendo ser
submetidos & aprovagao da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos e/ou de servigos subempreitados.

As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por
normas, desde que previamente aceito pela FISCALIZAGAO.

A equivaléncia indicada é em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia e/ou
acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia sera
avaliada pela FISCALIZACAOQ, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material
proposto pelo CONTRATADO, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratorios autorizados
pelo INMETRO, com énus para o CONTRATADO.
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Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a0 CONTRATADO a apresentacdo de
informag&o, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios
relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pelo
CONTRATADO sem énus para o0 CONTRATANTE e executados por laboratorios reconhecidos pela
ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter & aprovacao da FISCALIZACAO amostras dos materiais a serem
empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com respectiva amostra previamente
aprovada pela FISCALIZACAO.

Caberad ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de recebimento dos
equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra deverao ser
provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentavel, devidamente cadastradas e
fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagéo de instituicdes reconhecidas pelo érgdo ambiental. Tais
produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes ndo imunizados, escoramentos, palanques
rolicos, dormentes, estacas e mourdes, formas, achas e lascas, pranchdes desdobrados com
motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra dos subprodutos
florestais utilizados na obra, discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o
numero do Documento de Origem Florestal — DOF (instituido pela Portaria n°253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente — MMA), Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operagao de venda.

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a
conservagao e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificagédo de produtos com
certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com o praticado no
mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra, portanto, deverdo possuir, sempre
que assim existirem, etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido pelo
Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel € um produto desenvolvido e concedido pelo
Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e
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Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A — Eletrobras.

A FISCALIZACAO reserva o direito de verificar a existéncia, no caso de apresentagao de equipamento
com eficiéncia energética incompativel com o supracitado, de equivalente técnico de melhor
desempenho, sendo a empresa obrigada a efetuar a sua troca sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

Os materiais que nao atenderem as especificagdes nao poderéo ser estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela FISCALIZACAO,
devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de prote¢do contra incéndios
determinados pelos drgdos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as
suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente,
todos os 6nus para reparagdo de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo removidos
imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido pelo Governo
sera feita pelo CONTRATADO.

O CONTRATADO seréa responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos, pela protegéo
de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmisséo de energia elétrica, adutoras, telefone,
fibra 6tica, dutos de &gua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas
do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer
avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que 0 CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagdes, prejudicar areas néo
incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original.
Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execugdo das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela
destruicao ou danificagdo das demais obras em construgao até sua definitiva aceitagéo.

As normas de seguranga constantes destas especificagbes néo desobrigam o CONTRATADO do
cumprimento de outras disposi¢oes legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua
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inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas,
em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagéo de materiais inaceitaveis
na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que a obra a ser executada acarrete a menor perturbagao possivel aos
servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno
da institui¢éo.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, a¢des por perdas ou danos e indenizagdes
oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo
responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos ou
interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno da instituicdo. Serdo escolhidos trajetos e veiculos
adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso
disponiveis. Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno da instituicdo qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas — pavimentos,
pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalagdes, devera comunicar o fato & FISCALIZACAO,
informando-a também das providéncias que pretende adotar para a prote¢do e o eventual refor¢o das
obras viérias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivagdo de todas as
providéncias necessarias junto a érgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas
e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a execucao da obra até o
cumprimento integral do contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO dardo suas instrugdes diretamente ao preposto do
CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessarias a

execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro da equipe técnica do
CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
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Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa por ela autorizada terfo livre acesso as obras, ao
canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados
materiais e equipamentos relativos a execugao dos servigos contratados.

As atividades que ocorrerem fora do horéario padrao de execugado de servigos (entre 7h e 18h) deverdo
ser precedidas de autorizagéo expressa da FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no contrato;

2. for necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de acordo com o
projeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos na forma prevista
no contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

5. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diério de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condi¢des estabelecidas
neste Edital e seus Anexos e de acordo com padréo fornecido pelo CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da prépria obra
permanegcam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade.

E obrigatério que o CONTRATADO promova e cumpra a Gestdo dos Residuos Sélidos, conforme
estabelece a Resolugdo do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar,
prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispde
sobre as sangbes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construgdes
desalinhadas, desleixo, barracdes que néo inspirem seguranga e que sejam desconfortaveis a vista e
ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuérios das
instalacdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e
Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.
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Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de execugédo
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZACAO,
devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os & aprovagao da FISCALIZAGAO.

Os desenhos de execugao adicionais, cuja responsabilidade for do CONTRATADO, se necessarios,
poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungéo do cronograma da obra,
em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servigos contidos nestes
desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovagao formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servigos objetos destas especificagdes e projetos, cabera ao CONTRATADO fornecer
e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra habil e idonea,
agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
encarregados que assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do CONTRATADO para
outras entidades, sejam Referéncias, técnicos, subempreiteiros, entre outros. Excepcionalmente, a
FISCALIZAGAO podera admitir os subempreiteiros, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagao
de transferéncia de responsabilidade. Qualquer profissional que porventura tenha prestado servigos de
consultoria na fase de desenvolvimento de projetos basicos ou executivos da obra ndo podera ter
vinculo empregaticio ou societario com o CONTRATADO ou de qualquer dos subempreiteiros
eventualmente contratados no decorrer da obra.

N&o sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora dos horérios de
trabalho definidos, exceto no caso dos postos de guardido de obra e de vigilante.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes
no local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servicos, 0 CONTRATADO devera solicitar
previamente & FISCALIZACAQ autorizagéo para tais deslocamentos e modificagdes.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou
desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam
origem de ruidos que causem incdmodo a obra ou & vizinhanga.

S&o inaceitaveis na obra a decapagem ou limpeza quimica de metais ou qualquer processo de
eletrodeposicdo quimica. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
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poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam seja provido de tratamento
acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a 85 dB em
frequéncias < 100 Hz; 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz; 70 dB em frequéncias entre 500 e
1000 Hz e 65 dB em frequéncias > 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializagdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAQ, n&o acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de transportes,
carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de méao
de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAOQ relativas & instalagao, colocagdo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de protegéo
individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao estar previstos em
seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, os materiais, a méo de
obra (inclusive os encargos sociais e trabalhistas), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais
que for necessario para a execugdo, a conclusao e a manutengao das obras, sejam eles definitivos ou
temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar incluidos nos respectivos custos unitarios
ou nos BDI’s convencional e diferenciado.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos,
alvaras e encargos necessarios a execugao dos servigos. Nenhum pagamento adicional seré efetuado
em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de produgdo necessarios, suficientes e
adequados a execugao dos servigos para a realiza¢do do objeto, 0s quais devera mobilizar e empregar
com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato que celebrar. Ndo cabera qualquer pleito de
alteragé@o dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis
com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo CONTRATANTE s&o instrumentos para a
elaboragdo do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composicoes de custos
incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a
conclusdo do servigo de acordo com a especificacdo técnica. Ndo podera haver nenhum pleito de
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alteragdo de valores do CONTRATADO em fungdo das composicbes apresentadas pelo
CONTRATANTE.

E de competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execugéo, devendo a FISCALIZACAQ, neste mesmo
Diério, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita junto com a FISCALIZACAO no dia de inicio dos
servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para 0 preenchimento
do Diario de Obras durante a execucdo do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as
sanc¢oes previstas neste Edital e seus Anexos.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagdo de veiculos, entre outros,
que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria serdo sempre consideradas
como incluidas no custo de administragdo central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar
nas composi¢oes de pregos de servicos.

De acordo com as condi¢des do Edital e seus Anexos, estdo incluidos nos pregos dos servigos, além
dos custos com fornecimento dos materiais e da mao de obra essenciais a execugao dos servigos,
todos os decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizagao de:

- ferramentas manuais, elétricas ou nao;

- ferramentas de corte e/ou desbaste;

- andaimes, exceto fachadeiros;

- escoramentos;

- outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo proprio na Planilha
Orcamentéria.

Deverado ser considerados nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou desperdicios
de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo de obra.

Os servigos serdo medidos e pagos de acordo com itens especificos constantes desta especificagéo,
seguindo criteriosamente as unidades de medida estabelecidas.

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de médo de obra e outros, deverdo ser considerados
na composi¢ado de custos unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medicéo.

NORMAS TECNICAS GERAIS
Materiais
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Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste
Anexo. Na comprovacao da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substituicao, condicionada & manifestago da FISCALIZACAO, e bem assim &
aprovacao dos arquitetos e engenheiros autores dos projetos.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada,
que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia
e aspecto.

Manual de manutengao e conservagao e instru¢oes de operacdo e uso

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, 0 CONTRATADO devera apresentar o Manual de
Manutengédo e Conservagao e as Instrugdes de Operagdo e Uso, sendo que a sua apresentagao
deveréa obedecer ao roteiro a seguir:

a) o Manual de Manutencéo e Conservagao devera reunir as especificagdes das Referéncias de todos
0s equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia € a rede nacional de
assisténcia técnica, bem como as recomendagdes de manutengdo e conservagdo de ftais
equipamentos;

b) as Instrugdes de Operagdo e Uso deverdo reunir todas as recomendagbes fornecidas pelas
Referéncias dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagéo, a fim de permitir sua
adequada utilizagao.

Os servigos que deveréo ser considerados s&o:

- Instalages elétricas, hidrossanitarias, de prote¢do contra incéndio, ar condicionado e SPDA (Sistema
de Protecdo a Descargas Atmosféricas);

- Impermeabilizages;

- Estruturas;

- Coberturas;

- Revestimentos de paredes, pisos e forros;

- Esquadrias, divisdrias, ferragens e vidros;

- Todos 0s outros necessarios a execugao dos projetos.

Controles tecnoldgicos
O CONTRATADO se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos utilizados na
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obra, especialmente no fornecimento de concreto estrutural.

VerificagOes e ensaios
O CONTRATADO se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servigo onde for realizado
processo de impermeabilizacdo, a fim de garantir a sua adequada execugao.

Amostras

O CONTRATADO devera submeter & apreciagio da FISCALIZACAO amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados na obra, podendo as amostras apresentadas ser danificadas no
processo de verificagéo.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta do CONTRATADO.

Assisténcia técnica

Até o recebimento definitivo da obra ou servigo, e durante todo o periodo de garantia, de 5 (cinco)anos,
o CONTRATADO devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicdes
detectadas na execucao, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final, bem como as
decorrentes de servigos mal executados, independentemente de sua responsabilidade civil. Aprovacao
de projetos. Em caso de necessidade de revalidagdo e/ou regularizagdo da aprovagdo dos projetos,
esta sera de responsabilidade do CONTRATADO.

Impostos

Correrdo por conta do CONTRATADO as despesas referentes a impostos em geral, 0s quais deverao
estar computados nos BDI's convencional e diferenciado.

Nos BDI's convencional e diferenciado seréo considerados apenas os seguintes tributos: imposto sobre
servigos — ISS, contribui¢&o para o financiamento da seguridade social - COFINS e & contribui¢&o para
o Programa de Integracdo Social — PIS — Composigéo da Taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas —
BDI Convencional e Diferenciada.

Transporte e alimentacdo de pessoal
As despesas decorrentes do transporte e alimentagéo de pessoal administrativo e técnico, bem como
de operarios, serdo de responsabilidade do CONTRATADO.

Detalhamento complementar

Qualquer servigo de consultoria e/ou detalhamento complementar sera executado pelo CONTRATADO,
com o acompanhamento da FISCALIZACAO ou de empresa de projetos e/ou consultoria indicada pela
FISCALIZACAO. Podera ser analisada a possibilidade de auxilio no desenvolvimento de algum
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detalhamento de obra por parte do CONTRATANTE, o que em momento algum podera justificar
qualquer atraso no cronograma da obra, independentemente do prazo de execugdo do detalhamento
por parte do CONTRATANTE.

Arremates finais
Apobs a concluséo dos servigos de limpeza, 0 CONTRATADO se obrigara a executar todos os retoques
e arremates necessarios apontados pela FISCALIZAGAO.

Medicina e Seguranga do Trabalho

Engloba as agbes necessarias para o0 atendimento as exigéncias legais, federais € municipais, além
daquelas constantes nas presentes especificagdes, referentes a Medicina e Seguranga do Trabalho.
Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, o CONTRATADO sera responsavel, por todos
os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverédo estar uniformizados, € munidos dos Equipamentos de Protecédo
Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha de ago, capacetes,
luvas, oculos, cintos trava-queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizag&o, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais
Equipamentos de Protegdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranga dos
empregados e a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras
de Seguranga e Medicina do Trabalho N°4 a 9 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis as medidas
preventivas de acidentes de trabalho.

O CONTRATADO devera apresentar, até o 15° dia ap6s o inicio da obra, o0 PCMAT - Programa de
Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢éo. Devera ser elaborado por
profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as medidas
de seguranga aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o
periodo de duragdo da obra, de acordo com a legislagéo especifica do Ministério do Trabalho.

Seré de responsabilidade do CONTRATADO a elaboragao e implementagéo do PCMAT nas obras com
20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de segurancga.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Segurancga e executado por profissional legalmente

Revisado por Raimundo Brazédo do Rosario — Arquiteto e Urbanista — Mat. SIAPE 2001390

Campus Universitario Marco Zero do Equador — Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/in — Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br
Péagina 29 de 65



http://www.unifap.br/
mailto:aeea@unifap.br

]

i
—~
|

S

2 %

7S 25

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMA~PA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA

ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO

Construcdo de um Bloco de Salas de Aula e Urbanizagdo do Entorno, no Campus Universitario
Mazagéo, Mazagéo - AP.

habilitado na area de Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser apresentado a todos os trabalhadores, demonstrando sua importancia e,
principalmente, sua fun¢do de estabelecer os procedimentos de seguranga. Nenhum PCMAT tera
sucesso na sua implantagéo se néo for absorvido e compreendido por todos.

O CONTRATADO devera elaborar e implementar, até o 15° dia apds o inicio da obra, 0 PCMSO -
Programa de Controle Médico de Saude Operacional, com o objetivo de promover e preservar a saude
de seus trabalhadores.

O PCMAT e o PCMSO deverdo ser mantidos na obra, & disposicdo da FISCALIZACAO e do érgéo
regional do Ministério do Trabalho.

Os projetos executivos da obra serédo fornecidos aos licitantes. Quaisquer dos itens mencionados no
presente caderno e nao incluidos nos desenhos de execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a
mesma significagdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execugao de responsabilidade do
CONTRATADO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padrdo de
qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAGAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre 0s de maior escala.
Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao de obra qualificada, devendo o contratado estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servicos constantes das

Especificagdes Técnicas.

O contratado ficara obrigado a executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, nao se
admitindo modificagbes sem prévia consulta e concordancia da Fiscalizagéo.
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A contratada sera a unica responsavel pelo fornecimento de materiais, mao-de-obra com leis e
encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licengas e taxas, assim como todas
as despesas necessarias a completa execugao da obra.

Para um melhor entendimento a UNIFAP sera designada CONTRATANTE, e a firma encarregada para
execugao das obras CONTRATADA. A CONTRATANTE sera também designada FISCALIZACAO.

As obras contratadas serdo executadas rigorosamente, de acordo com as presentes especificagoes e
respectivos projetos.

Em caso de divergéncia entre desenhos e as presentes especificagdes ou quanto a sua interpretagéo
sera consultada a FISCALIZACAO.

Todos os materiais e mao-de-obra a empregar deverdo ser de 12 qualidade, acabamento esmerado e
satisfazer rigorosamente as presentes especificagdes e desenhos.

Todo material a ser aplicado na obra devera ter a prévia aprovagao da FISCALIZAGAO.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que ndo satisfagam as condicdes
contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados sem prejuizo
dos custos e prazos contratuais.

A CONTRATADA sera responsavel perante a CONTRATANTE pela execugéo de servigos que venha a
sub-empreitar com terceiros.

Serd ainda responsabilidade da CONTRATADA a coordenagéo e orientagdo dos servigos e obras
porventura contratados pela CONTRATANTE, com terceiros, ficando ainda obrigada a providenciar sob
sua responsabilidade as instalagbes provisérias necessarias e proporcionar todas as facilidades de
movimento na obra.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes necessarias para a seguranca do pessoal da obra,
observando as recomendagdes de seguranga aplicaveis por Leis Federais, Estaduais e Municipais. A
CONTRATADA é a unica responsavel pelos servicos a serem executadas ficando a CONTRATANTE
isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais, decorrentes da execugéo das
obras contratadas.

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer todas as obrigacbes trabalhistas, de Previdéncia Social e
Seguros de Acidentes de Trabalho, de acordo com Legislagao em vigor.

Revisado por Raimundo Brazédo do Rosario — Arquiteto e Urbanista — Mat. SIAPE 2001390

Campus Universitario Marco Zero do Equador — Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/in — Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br
Péagina 31 de 65



http://www.unifap.br/
mailto:aeea@unifap.br

]

§/-\*
|

o S
(3 )
S 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMA~PA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA

ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO

Construcdo de um Bloco de Salas de Aula e Urbanizagdo do Entorno, no Campus Universitario

Mazagéo, Mazagéo - AP.

A CONTRATADA sera responsavel pelos pagamentos dos encargos sobre a mao-de-obra, requerida
pelas Leis Trabalhistas em vigor, ou que durante o periodo de constru¢do venha a vigorar.

A aprovagdo dos projetos nos 6rgdos competentes cabera a CONTRATADA que assumird a
responsabilidade pela obra, obtendo-se dai a licenga de construcdo. Todas as demais licengas
necessarias para a execugdo e término da obra até o "habite-se", serdo providenciados pela
CONTRATADA no custo da obra.

A CONTRATANTE nomeara um Fiscal (ou equipe) que a representara na dire¢do da obra. Suas
decisdes, instrugdes e interpretacdes serdo imperativas, como se fossem emitidas pela propria
CONTRATANTE.

Fica perfeitamente claro que qualquer detalhe ou servico constante do projeto, € que néo for objeto
destas especificagdes, devera ser considerado pela CONTRATADA, em sua proposta, pois sera a
Unica responsavel pelas despesas de sua execucao.

A CONTRATADA mantera na obra um diario, no qual fara anotar todas as ocorréncias, instrugdes da
CONTRATANTE e as condi¢fes atmosféricas. A CONTRATANTE recebera a 12 via destas anotagdes,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela obra. Eventuais modificagdes nos projetos e
especificacdes s serdo admitidas quando aprovadas pela FISCALIZAGAO.

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificagdes no que forem aplicaveis:

As Normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT.Regulamento, especificagdes, recomendacdes,
normas, das Companhias Concessionarias dos Servicos de Agua e Esgoto (CAESA), Luz e Forga
(CEA), e Corpo de Bombeiros.

De um modo geral, serdo adotadas estas e outras Normas e Técnicas vigentes, assim como todos 0s
principios de boa qualidade de execugéo e de acabamento, sendo 0s casos omissos solucionados pela
FISCALIZACAO. Sob nenhuma alegacio a CONTRATADA podera eximir-se de cumprir os ditames da
NR-18 do MTE.

20.SERVICOS PRELIMINARES

Taxa de ART/RRT - engloba a taxa para registro da responsabilidade técnica pela execugéo da obra junto aos
conselhos de classe que fiscalizam a atividade profissional, quais sejam Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amapéa (CREA-AP) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
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Taxa de Licenga para Construgao - engloba a taxa necessaria autorizagdo de execugdo de obras, emitida
pela Prefeitura Municipal de Mazagéao. A responsabilidade pela entrada e condugéo do processo junto aquele
6rgéo sera inteiramente da CONTRATADA.

Taxa de corpo de Bombeiros — engloba a taxa referente a aprovagdo de projeto e alvara do Corpo de
Bombeiros Militar do Amapa. A responsabilidade pela entrada e condugéo do processo junto aquele 6rgao sera
inteiramente da CONTRATADA.

Mobilizagdao - Abrange as despesas referentes a mobilizagdo de maquinas, equipamentos e pessoal do
CONTRATADO, inclusive despesas com fretes e carretos.

Limpeza geral - O local da obra em que for possivel utilizar equipamento mecanico, devera ser completamente
limpo com maquina apropriada. Os trechos em que nao for possivel empregar 0 maquinario deveréo ser limpos
manualmente, inclusive sendo feita a raspagem da camada vegetal. Nao sera permitida a retirada de qualquer
vegetagéo fora do perimetro da obra sem autorizagdo da FISCALIZAGAO. Todo material decorrente da limpeza
devera ser removido e destinado para local devidamente credenciado para este fim. Em hipotese alguma seréa
permitido o despejo préximo ao local da obra, ainda que fora do canteiro, ou em locais proibidos, sendo de
responsabilidade do CONTRATADO o transporte até local aprovado pelo Governo Municipal para despejo.

Tapume - sera executado com fechamento em chapa de madeira, fixada em estrutura de madeira. A altura
minima do tapume de 2,00m. Podera ser utilizado material com maior durabilidade que a chapa de madeira, no
entanto, os custos (caso o valor seja superior) ndo poderdo ser repassados a Administracdo e deverdo ser
submetidos & analise da FISCALIZACAO para autorizagao.

Instalagdo Provisoria de Energia - A CONTRATADA devera aproveitar a instalagao provisoéria de energia da
CEA ja existente no local, para atender sua necessidade na execugdo da obra. A CONTRATADA sera
responsavel pelo fornecimento de energia, incluso pagamento de taxas e consumo de energia. A
CONTRATADA fica vedado o consumo da energia elétrica da CONTRATANTE.

Placa da Obra - a placa indicativa da obra devera ser em chapa galvanizada montada em estrutura de madeira
ou metalon, com aplicagdo de vinil, contendo as principais caracteristicas do contrato, como nome da obra,
6rgéo contratante e valor investido, conforme modelo do Governo Federal. Suas dimensdes deveréo ser de, no
minimo, 2,0m x 3,0m (altura x base). A colocagéo devera ser em local visivel.

Barracoes - Escritério/ Almoxarifado/ Refeitorio/ Sanitarios/ Vestiarios/ Oficinas (centrais) de produgao/
Depdsitos/ Guarita — deverdo ser executados de acordo com as recomendacdes da NR 18, contendo
escritérios, vestiarios, sanitarios, almoxarifado, refeitério, depositos e demais ambientes para a sua completa
instalagdo durante a execugéo da obra.

Se, porventura, o CONTRATADO desejar adaptar o canteiro de obra, devera apresentar projeto de alteracéo
do canteiro de obras (incluindo os barracdes), devendo ser submetido a aprovacédo prévia da FISCALIZACAO,
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no prazo maximo de 15 (quinze) dias da emissdo da Ordem de Servico. O projeto do barracéo da
FISCALIZACAO seréa entregue pelo CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias da emissao da Ordem de Servigo.

Serédo de responsabilidade do CONTRATADO todas as ligagbes provisorias necessarias, tais como agua,
esgoto, telefone, pluvial, entre outras. As instalagdes provisérias deveréo ser feitas de acordo com as normas
vigentes.

Carga Mecanizada e Remocao de Entulho —todas os residuos gerados na execucdo dos servigos serdo
devidamente destinados. Todo entulho produzido devera ser acondicionado em local que nao coloque em risco
a seguranga dos colaboradores nem dos transeuntes. Todo material produzido sera retirado com a utilizagao
de caminhdo basculante e destinado a aterro credenciado para este fim. Os servigos de retirada de entulho
englobam também a retirada e destinagcdo de material oriundo da limpeza da &rea com remogao da camada
vegetal.

Locagdao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro — para os servicos de conclusdo da edificagao,
sobretudo os em altura, deverdo ser utilizados andaimes metalicos tipo fachadeiro. Para esses servigos em
altura, deverdo ser respeitadas as normas de seguranga e prevencdo de acidentes de trabalho. A
CONTRATADA devera fornecer todo equipamento de protecéo individual aos seus funcionarios. Considerados
no orgamento, 4 (quatro) meses de efetiva utilizacdo de andaimes.

Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao (PCMAT) - Devera ser
elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as
medidas de seguranga aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o
periodo de duragdo da obra, de acordo com a legislacao especifica do Ministério do Trabalho. Sera de inteira
responsabilidade do CONTRATADO a elaboragéo e implementacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de
seguranca.

Programa de Controle Médico de Saude Operacional (PCMSO) - O CONTRATADO devera elaborar e
implementar, até o 15° dia apds o inicio da obra com o objetivo de promover e preservar a salude de seus
trabalhadores. A elaboragao do referido Programa ficard a cargo de profissional devidamente habilitado para
tal.

21.FUNDACAO E ESTRUTURA

A fundacéo sera do tipo sapatas com vigas baldrame, executadas em concreto estrutural fck=25MPa, armado,
conforme projeto. As formas serdo em madeira serrada, considerando 4 reaproveitamentos. Todas as
superficies em contato com solo deverdo ser impermeabilizadas com tinta asfaltica, duas deméos. A
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superestrutura constara de PILARES e VIGAS, em concreto armado. O concreto devera atender as exigéncias
das Normas Técnicas Brasileiras e na falta destas, as Normas Internacionais, no que se refere a fabricagéo,
transporte, cura e retiradas de escoramento e formas. Devera ser confeccionada em Concreto Estrutural fck=30
Mpa, virado em obra com auxilio de betoneira. As formas para concreto seréo confeccionadas com chapa de
madeira compensada resinada. O compensado a ser utilizado na obra devera ser totalmente novo, e podendo
ter no maximo um reaproveitamento durante a execugdo da obra. Apds a desforma, devera ser efetuado o
tratamento do concreto aparente, visando eliminar possiveis defeitos existentes.

22 ESPECIFICAGOES DE ARQUITETURA
ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS - DA EDIFICAGAO

PAREDE EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) - deverdo ser executadas de acordo com o projeto,
primando-se pelo excelente acabamento, utilizando de equipe técnica especializada, além de material de
primeira qualidade. As paredes em contato com areas umidas deverdo ser executadas com chapas de gesso
do tipo resistente a umidade, de acordo com as normas técnicas para esse fim.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) -
compreende 0s servigos necessarios ao fechamento de paredes internas e externas, conforme projeto. Devera
ser executado com tijolo ceramico nas dimensoes citadas acima, observando-se a qualidade e procedéncia do
material. Os tijolos serdo assentados com argamassa de cimento e areia, no trago minimo de 1: 4. No sentido
horizontal as fiadas seréo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura
méaxima de 15mm (quinze milimetros), e seréo rebaixadas a ponta de colher para melhor aderéncia. As partes
de vedagao sem fungao estrutural seréo calgadas nas vigas com tijolos colocados obliquamente (cunhamento).
Este respaldo s6 sera executado depois de decorridos 08 (oito) dias da concluséo de cada pano de parede.

VERGA E CONTRAVERGA - nos vaos das esquadrias deverdo ser executadas vergas e/ou contravergas
fabricadas em concreto moldado in loco, observando as normas e boas préticas executivas par tal.

DIVISORIA EM GRANITO POLIDO - deveréo ser executadas de acordo com o projeto, primando-se pelo
excelente acabamento, utilizando de técnica indispensavel a boa execugéo, além de material de primeira
qualidade. A espessura minima da pega sera de 3cm. Optar-se-& pela cor cinza ou branco polido, porém na
falta destas, podera ser definida outra cor, mediante anuéncia da Fiscalizag&o.
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COBERTURA - sera executado com estrutura metalica, inclusive tesouras e caibros, e vedada com telha
metalica termoacustica mista (tipo sanduiche) de espessura 30mm. Necessario observar o correto travamento
(contraventamento) da estrutura, bem como a perfeita fixagao das telhas.

FORROS - sera executado gesso acartonado com estrutura metalica para fixagéo (sistema drywall). As juntas
deverdo ser devidamente rejuntadas, evitando-se imperfeigdes. O acabamento sera feito com emassamento
em massa latex e pintura com tinta latex PVA em duas demaos.

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS - Deveréo ser obedecidas as descrigcbes (especificagdes) feitas em projeto arquitetonico, bem
como o descrito no item referente as esquadrias na planilha orgamentéria. Todas as esquadrias presentes em
planilha, ja estdo com vidros e demais elementos (ferragens, fechaduras, arremate com silicone ou massas,
etc.) inclusos. As portas de vidro serdo executadas com vidro temperado de espessura minima de 10mm.

PISOS E REVESTIMENTOS

PISO EM GRANILITE/MARMORITE/GRANITINA - TIPO KORODUR - o piso da edificagdo sera executado em
granilite/marmorite/granitina/ com juntas de dilatacdo a cada 1m. A cor sera preferencialmente cinza natural.
Devera ser primado pelo perfeito acabamento. A espessura minima final sera de 8mm.

RODAPE GRANILITE/MARMORITE/GRANITINA - executado com mesmo material do piso, com largura final
de 10cm.

RODAPE CERAMICO - executado com placa tipo grés (porcelanato) com dimensées de 60x60cm, largura final
de 7cm. Destinado ao perimetro das paredes de gesso acartonado.

PISO TATIL - tanto o piso tatil de alerta como o direcional serdo executados com piso de borracha, com placas
de dimensdes de 25cm x 25¢m, espessura de 5mm. O piso de alerta sera na cor vermelho e o direcional na cor
amarelo. Obedecer ao disposto na NBR 9050/2015 sobre sinalizagao tatil horizontal, especificamente sobre
piso tatil. Utilizar colar apropriada para fazer a colagem, devendo ser refeita qualquer colagem que apresente
‘bolhas” ou que esteja soltando as placas.

REBOCO (EMBOCO) — Devera ser feito obedecendo aos critérios e técnicas indispensaveis a boa execucéo.
Observar o disposto em planilha orgamentaria, referente ao trago da argamassa e utilizagdo de aditivos.
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CHAPISCO - revestimento com chapisco de cimento e areia, todas as paredes de alvenaria e lajes. Observar ainda, o descrito na
planilha orcamentéria, referente ao trago e a utilizagéo de aditivos impermeabilizantes.

REVESTIMENTO CERAMICO - observar as especificacdes constantes na planilha orcamentaria quanto a dimensées das pegas.
Eventualmente podera ser admitida dimensdes superiores, desde que haja anuéncia da Fiscalizag&o.

PINTURA E EMASSAMENTO - EDIFICAGAO

EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO - no forro de gesso, devera ser feito primeiro
0 emassamento com massa latex em duas demaos, logo apds, fazer o lixamento com lixa (no minimo) numero
120.

EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDE - nas paredes, devera ser feito primeiro o
emassamento com massa latex em duas demé&os, logo apos, fazer o lixamento com lixa (no minimo) numero
120.

FUNDO SELADOR - antes da pintura, devera ser aplicado fundo selador acrilico em uma demao, com objetivo
de permitir maior aderéncia e durabilidade ao emassamento e a pintura.

PINTURA - no teto, nas paredes de alvenaria e nas paredes de gesso acartonado (drywall) a pintura sera
executada com tinta latex acrilica semi-brilho de primeira qualidade, aplicada com duas deméos. No forro,
observar a especificagao de forro. No piso Korodur, devera ser feita a pintura com resina (em duas demaos),
favorecendo o brilho e prote¢do necessarios ao piso. Antes de qualquer pintura, as superficies deverdo ser
limpas cuidadosamente, retirando qualquer sujeira ou restos de massa ou outro material, a fim de ter um
acabamento de 6tima qualidade.

23. MEMORIAL DESCIRITIVO E ESPECIFICACOES DE INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

As tubulagdes e conexdes de esgoto serdo em PVC e nunca deverdo ser executadas sem caimento.
No geral, para tubulagdes com didmetro menor ou igual a 75mm o caimento sera de 2% e para tubulagdes com
didmetro igual ou superior a 100mm o caimento sera de 1%.

O assentamento das tubulagdes enterradas deverdo ser assentes em valas preenchidas com solo
natural, ndo organico e sem torroes.

Apos a instalagdo dos tubos de esgoto realizar teste na presencga do fiscal da obra para verificar o
caimento e possiveis vazamentos.

As tubulagbes de ventilagdo deverdo ser apropriadamente ancoradas com bragadeira e na sua
extremidade constar terminal de limpeza, conforme demonstrado abaixo:
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Figura: Terminal de limpeza
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Além disso, a tubulagéo de ventilagdo devera obedecer uma distancia minima de 30 cm acima da
cobertura, conforme verificado na imagem abaixo:

Figura: Ventilag&o - distancia minima da cobertura

N

2 0.30m

-

TELHADO

e Caixas de Inspecéo e de Gordura

As caixas de inspegao terdo dimensodes internas de 60x60cm e as caixas de gordura de 50x50cm,
sendo que as alturas dever&o ser condizente com a necessidade de caimento dos trechos de tubulag&o.
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As caixas serdo pré-moldadas. E as tampas devem ser executadas com concreto armado, com 5 cm
de espessura e resisténcia de Fck = 15 MPa. E serdo providas de algas metalicas que possibilite a inspecao e
manutencéo, conforme verificado em projeto.

TRATAMENTO DE ESGOTO

O tratamento de esgoto sera composto por tanque séptico, filtro anaerdbio e sumidouro, sendo que o
fluxo do esgoto devera seguir esta mesma sequéncia. E todas as unidades de tratamento serdo enterradas.

Atentar que apds a escavacgao, a base dos tanques deverao estar nivelados e compactados sem risco
de recalque (deslocamento). Essas escavagbes deverdo possuir sinalizagdo e cercamento com o intuito de
prevenir acidentes.

A altura do tanque séptico deve estar conforme a chegada do tubo final de esgoto que advém da
edificaco (isto é, da UBS). E a tubulagdo de saida deste para o filtro anaerdbio deve ser locado no minimo
5cm abaixo da geratriz inferior do tubo de entrada no tanque séptico. Essa mesma logica deve ser aplicada na
locagao do sumidouro. Com essas observagdes, busca-se assegurar o continuo caimento entre as unidades de
forma que o esgoto siga o fluxo adequado, evitando que o esgoto retorne, bem como para garantir o volume util
das unidades.

Antes de entrar em funcionamento o tanque séptico e o filtro anaerdbio deverdo ser submetido ao
ensaio de estanqueidade. O procedimento devera durar no minimo 24 horas, sendo o tanque preenchido com a
agua até a altura da geratriz inferior do tubo de saida.

A estanqueidade é medida pela variagao do nivel de agua apds preenchimento decorridas 12h. Se a
variagao for superior a 3% da altura (til, a estanqueidade € insuficiente, devendo-se proceder imediatamente a
corregao de trincas, fissuras ou juntas. E apds as corre¢des, novo ensaio devera ser realizado.

Durante o teste de estanqueidade a agua devera preencher primeiramente o tanque séptico e passar
para o filtro anaerdbio, no intuito de verificar se 0 caimento entre as unidades de tratamento esta correto.

Apobs a liberagao do fiscal os espagos que sobraram da instalagéo da fossa e do filtro poderdo ser
preenchidos com solo e compactado moderadamente.

Ressalta-se que todos os detalhes construtivos deveréo seguir rigorosamente o projeto e as
observacdes deste memorial descritivo, caso contrario as unidades de tratamento ndo cumpriréo a sua fungao
de tratar 0 esgoto se constituindo apenas em um simples caixa de passagem com possibilidade de se
apresentarem como uma fonte de contaminagéo do solo.

e Tanque séptico

O tanque séptico tera formato prismatico retangular e capacidade de 8,64 m3. Sua fungéo é a retengédo
da matéria solida suspensa.

Devera ser construido em alvenaria e devidamente revestido internamente e externamente (chapisco,
embogo e reboco) com argamassa 1:3 e espessura de 1,5 cm, afim de assegurar corretamente a sua
estanqueidade e durabilidade.
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A tampa do tanque séptico devera ser constituida de 2 tampas independentes (conforme projeto) de
forma a facilitar o acesso para manutencédo e limpeza do tanque, inclusive a remog¢éo do lodo e da espuma
acumulados, bem como a desobstrucao dos dispositivos internos.

Atentar para a diferenga de nivel de 0,5 cm entre a entrada e a saida do efluente, afim de possibilitar o
correto escoamento do esgoto. Além disso, destaca-se também que o prolongamento do té de saida do tanque
deve ter um comprimento de no minimo 1/3 da altura dtil da ldmina d'agua, isto é, de 60cm.

++ Filtro anaerébio

O filtro anaerdbio receberd o efluente do tanque séptico por sua porcdo inferior. O tratamento do
esgoto ocorre justamente pela passagem em fluxo ascendente através das bactérias anaerdbias aderidas ao
meio suporte (ou leito filtrante) constituido por pedras britadas.

O filtro anaerdbio também seré enterrado com formato prismatico retangular e capacidade de 15,00 m3.

Devera também ser construido em alvenaria revestido interna e externamente com argamassa no trago
de 1:3 de cimento e areia.

A brita tera tamanho unico n° 4 ou 5 para evitar obstrugao precoce do filtro.

A altura do leito filtrante ja incluindo a altura do fundo falso é de 1,20m. Sendo que o fundo falso é de
0,60m.

++ Sumidouro

O efluente ja tratado, livre de residuos organicos é encaminhado ao sumidouro que tem a fungédo de
permitir a penetracdo desse efluente no solo.

O sumidouro possuira formato cilindrico com as paredes executadas em blocos ceramicos com furos e
sem laje de fundo, justamente para que o efluente possa percolar. A camada de brita € de 50 cm de altura.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O sistema de abastecimento de agua sera composto por poco tubular profundo, cisterna e reservatério
elevado.

O poco tubular possuira profundidade estimada em 50m e bomba submersa com poténcia de 1,5CV.
Para promover sua protecdo devera ser construido laje de prote¢do de 1m2 e gradil, conforme verificado no
projeto. Na "boca" do pogo devera constar hidrémetro e torneira para coleta de amostras de dgua do pogo.

A cisterna seréd em concreto armado, devidamente impermeabilizada com manta de polipropileno. A
capacidade da cisterna € de 10.000 litros, sendo a altura util de 1,60m de lamina d'agua.

A caixa d'agua de polipropileno ficara situado em torre de concreto armado com base a 7,00 de altura.
A capacidade da caixa d'agua é de 5.000 litros. Abaixo da torre ficara localizada a casa de bombas, onde
estardo localizados dois conjuntos moto-bomba, sendo um reserva, com Q=6m3h, Hm = 13,25 e Poténcia de
3/4 CV. Ressalta-se que deverao ser instaladas as valvulas de retengao conforme verificado em projeto com o
intuito de evitar problemas que podem ser ocasionados na bomba devido a parada brusca ou interrupgao de
energia elétrica.
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INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA
e Tubulagdes de Agua fria

As tubulages utilizadas na linha de agua fria predial serdo em PVC soldavel marrom. E as conexdes
instaladas para receberem as lougas sanitarias serdo da série reforcada com bucha de latdo.

INSTALAGOES PLUVIAIS

A agua pluvial sera coletada em calha metalica de 35cm e através de 6 descidas verticais de 100mm
cada, conforme verificado em projeto arquiteténico. Em cada descida haverd uma caixa de areia de
80cmx80cm as quais se conectardo mediante tubo de esgoto de 150mm. Essa tubulagdo de drenagem terd
sentido para a rua afim de conectar em instalagbes de drenagem existente.

APARELHOS E METAIS SANITARIOS - os aparelhos sanitarios deverdo ser montados rigorosamente de
acordo com as especificagdes do Fabricante e do Projeto Hidrossanitario, com matérias de qualidade
comprovada. As bacias sanitarias para sanitarios de PcD dever&o ter sua altura entre 43cm a 45 cm do piso
acabado, sem furo frontal, podendo ser feito pequena elevagéo no local de assentamento da bacia, a fim de se
atingir a altura proposta, sendo que essa elevagdo devera ter seu arremate arredondado, para atender ao
disposto na NBR 9050/2015. As torneiras serdo metalicas com acionamento tipo alavanca (ver imagens
abaixo). As barras de apoio serdo metalicas, com especificagdes que atendam a NBR 9050/2015. Observar as
descricdes da planilha orgamentaria. As cubas de embutir em ago inoxidavel, terdo profundidade variavel
conforme planilha orgamentaria.

TORNEIRA MESA - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA

- a7

[ p= '
,L___

BANCADAS - serdo executadas em granito cinza (espessura sobre base metalica tipo mesa, conforme
descricdo na planilha orgamentaria. Os locais onde for necessario, devera ainda ter “vista” e “roda-pia” em
granito nas mesmas especificagdes que as bancadas. Os locais onde forem necessarios lavatérios, as
bancadas teréo ainda os furos indispenséaveis a instalagéo dos lavatorios (de responsabilidade da contratada).
Antes da instalagao, a Fiscalizagao devera ser consultada quanto as diretrizes gerais para execucao.
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SABONETEIRA - a saboneteira a ser fornecida e instalada sera de material plastico, tipo dispenser para
sabonete liquido com reservatério 800 a 1500 ml. Cuidar para que no momento da instalagdo ndo seja
danificado nenhuma tubulagéo, caso isso ocorra, a CONTRATADA arcara com o énus do reparo.

PAPELEIRA - a papeleira para armazenamento de papel higi€nico sera em metal, a ser fornecida e instalada
nos locais previamente estabelecidos pela fiscalizag&o. Cuidar para que no momento da instalagdo nédo seja
danificado nenhuma tubulag&o, caso isso ocorra, a CONTRATADA arcara com o énus do reparo.

24.ESPECIFICAGOES DE INSTALAGOES ELETRICAS

O CONTRATADO fornecera os materiais e/ou a mdo de obra e todas as ferramentas e equipamentos
necessarios para a execucao dos servigos de acordo com as Normas Brasileiras, além de outras normas
aplicaveis, seguindo fielmente as indicagdes do projeto.

Quando houver necessidade comprovada de modificagdes, em consequéncia das condigdes locais e, apds a
devida autorizagio da FISCALIZACAQ e do projetista, tais modificacbes deverdo ser indicadas nos desenhos
especificos (“as built”), que no final da obra deverdo ser entregues ao CONTRATANTE para fins de
arquivamento.

Quaisquer servigos executados com méo de obra ou materiais inadequados e em desacordo com o projeto
deveréo ser refeitos pelo CONTRATADO sem qualquer énus para o CONTRATANTE.

Durante a execugdo, devera ser comunicado & FISCALIZAGCAO qualquer divergéncia encontrada entre o
projeto de instalagdes e os demais projetos de execugéo, com a finalidade de definir a solugéo a ser adotada.

NORMAS E DETERMINAGOES

As seguintes normas, além da demais normas pertinentes, nortearam este projeto e devem ser
seguidas durante a execugéo da obra:

1NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo

1 NBR 6148 - Condutores isolados com isolagéo extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensées até 750
v

1NR10 - Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade

1NBR IEC 60050 - Instalagdes Elétricas em Edificagdes

1NBR 5413: lluminéncia de interiores.

1NBR 5419: Protegao de estruturas contra descargas atmosféricas.

1NBR 14039: Instalagdes elétricas de alta tens&o.

1 NBR 5444: Simbolos gréaficos para instalagOes elétricas prediais.

1NBR 10.898: Sistema de iluminagéo de emergéncia.
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INSTALAGOES DE SPDA

As instalagbes do Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverdo ser executadas de
acordo com a norma vigente, a saber, NBR 5419. Deverdo ser executadas com boa técnica, utilizando para
tanto, equipe técnica especializada e materiais certificados pelas autoridades certificadoras nacionais.

25.INSTALACOES DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
Observar memorial descritivo do projeto de combate a incéndio.

26.CLIMATIZACAO

A climatizagéo sera feita através da instalagdo equipamentos de centrais de ar tipo Split, com capacidade
conforme Projeto elétrico e planilha orgamentaria. As centrais com capacidade até 12.000 Btus terdo que ter
selo PROCEL Tipo “A” e as com capacidade de 24.000 Btus selo PROCEL “A” ou “B’, isso se faz pesando no
consumo racional e sustentavel de energia elétrica da Instituigéo.

MATERIAIS DE COMPLEMENTAGAO

Devera ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de materiais complementares para a correta
execucao dos servigos, quer constem ou ndo nos desenhos, tais como: bragadeiras, chumbadores, parafusos,
porcas e arruelas, arames, material para vedacao, graxa, fitas e massas isolantes, estopa, serras, cossinetes,
brocas e ponteiras.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM

A CONTRATADA deveré fornecer todas as ferramentas, os equipamentos de montagem, assim como a mao
de obra qualificada para a instalagdo e montagem das instalagdes, necessarias a boa execugao dos servigos.

Todas as ferramentas manuais deverdo ser e ter boa qualidade e estar em 6timo estado de conservagéo,
atendendo as normas de seguranga e as exigéncias dos servigos, bem como ser em qualidade adequada.

Os equipamentos de oficinas e de bancadas deverdo suprir todas as necessidades da obra, sendo de boa
qualidade e constardo basicamente de bancadas completas, maquinas hidraulicas e manuais para curvar
tubos, esmeril, furadeiras e serras mecanicas.

A manutencéo, reposi¢do de pegas e partes de consumo dos equipamentos acima expostos, devera ser de
Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

TESTES DE ACEITAGAO
Os testes de aceitagdo deverdo ser definidos com os testes de funcionamento, assegurando a méao de obra, 0s

métodos empregados, 0s materiais e as instalagdes dos equipamentos em referéncia estejam de acordo com
as normas aplicaveis, com as especificagdes dos servigos do projeto e instrugdes do fabricante.

Revisado por Raimundo Brazédo do Rosario — Arquiteto e Urbanista — Mat. SIAPE 2001390

Campus Universitario Marco Zero do Equador — Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/in — Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br
Péagina 43 de 65



http://www.unifap.br/
mailto:aeea@unifap.br

]

§/-\*
|

o S
(3 )
S 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMA~PA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA

ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO

Construcdo de um Bloco de Salas de Aula e Urbanizagdo do Entorno, no Campus Universitario
Mazagéo, Mazagéo - AP.

A aceitacdo final dependera das caracteristicas de desempenho determinadas por estes testes, além dos
testes operacionais para indicar se o equipamento executara as fungdes para as quais for projetado.

Todos os aparelhos e equipamentos instalados serdo experimentados na presenga do representante do
Proprietéario.

A aceitacdo dos servigos estara condicionada ao bom desempenho dos equipamentos e materiais 0s ensaios
exigidos.

O instalador devera fornecer catélogos técnicos originais de todos os aparelhos e equipamentos apos
aprovacédo do proprietario para facilitar a manutengao futura dos mesmos. Nao serdo aceitas copias dos
catalogos.

RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA sera responsavel por todos os testes.

Os testes deverao ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiéncia no tipo de teste. Todos os
testes deveréo ser feitos na presenca da Fiscalizagao da obra.

Todos os resultados de testes e inspecdo deverdo, com completa informagéo de todas as leituras tomadas, ser
incluidos num relatério para cada equipamento testado.

Todos os relatérios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa acompanhante
autorizada e aprovados pela Fiscalizagéo da obra.

No minimo duas cépias dos relatorios de teste devem ser fornecidas para a Fiscalizagao, no maximo cinco dias
apos o término de cada teste.

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de teste necessarios, e sera responsavel pela
instalacdo desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparagdo para os testes de
aceitagéo.

Todos os testes deverdo ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo Engenheiro da
Fiscalizagao da obra. Nenhum teste devera ser feito sem sua presenca.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento
antes do teste.

PAGAMENTO

O pagamento somente sera efetuado apds a instalacéo e realizagdo dos testes do equipamento instalados,
mediante a apresentagéo das notas fiscais de todos os equipamentos para o devido registro ao patriménio da
instituicao.

De maneira alguma sera concedido pagamento por equipamento néo instalado e testado.

O BDI utilizado para equipamentos sera diferenciado do restante da obra.
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27.SERVICOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E SERVICOS FINAIS - DA EDIFICACAO

LIMPEZA DA OBRA - Consiste na limpeza final de todas as instalagbes da obra para entrega ao
CONTRATANTE. A limpeza devera abranger, mas ndo se limitar, a retirada de eventuais respingos e
referéncias de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser
limpos de acordo com a recomendacdo dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou
mesmo dem&o adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

PLACA DE INAUGURAGAO - as placas de inauguragéo deverdo ser fornecidas e instaladas em aco (0,40 x
0,60m), com as descri¢des padronizadas a ser fornecido posteriormente pela FISCALIZACAO.

PLACA EM BRAILLE - a identificagdo de ambientes seré feita em placas de acrilico, dimensdes de 30cm x 9
cm, com escrita em relevo (Braille), de acordo com a descrigdo dos ambientes forecida pela FISCALIZACAO.

MAPA TATIL - executado em acrilico (44 x 85cm) com pedestal metalico, permitindo a localizagéo tatil prévia
de cada ambiente da edificagdo. Devera ser instalado na entrada principal da edificagdo, conforme projeto.

HABITE-SE - o CONTRATADO devera requerer o Habite-se mediante requerimento junto a Prefeitura local.
28.URBANIZACAO DO ENTORNO

PAVIMENTAGAO - DA URBANIZAGAO

PISO INTERTRAVADO - Apos a conclusdo da base, sera realizada a execugao do piso intertravado, que
devera seguir a seguinte metodologia:

Camada de assentamento: camada composta por material granular (areia), com distribuico
granulométrica definida, que tem a fungdo de acomodar as pegas de concreto, proporcionando correto
nivelamento do pavimento e permitindo eventuais variagdes na espessura das pegas de concreto. A areia de
assentamento nunca deve ser usada para corrigir falhas na superficie da camada de base. A camada de areia
devera ter uma espessura minima de 5 centimetros.

A camada de areia deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua niveladora (sarrafo) correndo
sobre mestras ou guias, de madeira ou aluminio, colocadas paralelas e assentadas sobre a base nivelada e
compactada.

Revisado por Raimundo Brazédo do Rosario — Arquiteto e Urbanista — Mat. SIAPE 2001390

Campus Universitario Marco Zero do Equador — Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/in — Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br
Péagina 45 de 65



http://www.unifap.br/
mailto:aeea@unifap.br

]

b

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMA~PA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA

ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO

Construcdo de um Bloco de Salas de Aula e Urbanizagdo do Entorno, no Campus Universitario
Mazagéo, Mazagéo - AP.

Uma vez espalhada, a areia ndo deve ser deixada no local durante a noite ou por periodos prolongados
aguardando a colocagéo dos blocos. Por isso, deve-se langar apenas a quantidade suficiente para cumprir a
jornada de trabalho prevista para o assentamento dos blocos.

A espessura da camada de areia deve ser a mesma em toda a area, para evitar que o pavimento fique
ondulado depois de compactado. A areia deve ser jogada seca, limpa e solta (sem compactar) entre as guias
de madeira ou ago e depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as guias.

Camada de revestimento: camada composta pelas pegas de concreto e material de rejuntamento, e que
recebe diretamente a a¢do de rolamento dos veiculos, trafego de pedestres ou suportes de cargas.

As pegas de concreto deverdo possuir dimensdes uniformes de 10 cm x 20 cm x 8 cm de espessura (nos
estacionamentos), serem assentadas com espessura entre pecas de aproximadamente 3mm. Tais juntas
deverdo ser preenchidas com uma areia.

O assentamento da primeira fiada devera obedecer a paginagédo detalhada em projeto (espinha-de-peixe).
Nesta etapa, é de fundamental importancia a observancia do controle rigoroso dos caimentos, desniveis,
alinhamentos, pois sdo fatores fundamentais para a bom acabamento e durabilidade desse tipo de
pavimentacao.

Os servigos devem ser regularmente verificados por meio de linha guias a cada 5 metros. Caso seja
necessario eventual ajuste, deveréo ser utilizadas alavancas para restaurar o desejado padrao de colocacao.
Tais corregdes deverdo ser feitas antes do rejuntamento e da compactagao inicial do pavimento, tomando-se o
cuidado para ndo danificar os blocos de concreto. As pecas dos blocos intertravados deverdo possuir
resisténcia a compresséo inicial de 30 MPA.

Compactagao inicial da camada de revestimento: Devera ser feita através de placa vibratéria em duas
etapas (inicial e final). Apds a colocagdo de todos os blocos, devidamente ajustados e alinhados, devera ser
feita a primeira compactagao do pavimento, antes do langamento da areia para preenchimento das juntas dos
blocos. A primeira compactagdo tem como objetivo nivelar a superficie da camada de blocos de concreto,
iniciar a compactagao da camada de areia de assentamento e fazer com que a areia preencha parcialmente as
juntas, de baixo para cima, dando-lhes um primeiro estagio de travamento.

A compactacdo devera ser feita em toda a area prevista em projeto e na planilha orgamentaria, deve-se dar
pelo menos duas passadas, em diferentes diregdes, inicialmente na direcdo longitudinal e posteriormente na
diregéo transversal, tendo o cuidado de sempre ocorrer 0 recobrimento do percurso anterior, para evitar a
formacdo de degraus. Cada passada devera ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada
anterior.
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Selantes das juntas: Apds a conclusdo da primeira etapa da compactacdo, devera ser aplicada uma
camada de areia fina devera ser espalhada e varrida sobre o pavimento, de forma que os grdos penetrem entre
as juntas (ndo seré permitido a colocagéo de cimento ou cal nas juntas entre blocos).

Compactacéao final: A compactacao final sera feita da mesma maneira e com os mesmos equipamentos da
compactagdo inicial. Em caso de chuva, quando s tiver a camada de areia, sem blocos de assentamento, a
reia devera ser retirada e substituida por outra que esteja seca. A areia retirada podera ser reaproveitada
depois, assim que perder 0 excesso de agua.

Caso a chuva ocorrer quando os blocos ja estiverem assentados, mas sem o rejunte de areia fina, devera
ser isolada a area, ser proibida a circulagéo de pessoas ou equipamentos sobre ela, até que a referida areia
esteja seca.

PASSEIO (RAMPA) EM CONCRETO - consiste na execugao de piso da rampa de acesso lateral do prédio.
Sera executado conforme detalhamento a seguir:

Regularizagao e compactagdo manual: Apds a realizagdo da topografia, todo o terreno devera ser
regularizado e compactado manualmente. O subleito deve ficar na cota definida em projeto e com 0s mesmos
caimentos que o pavimento pronto tera, de modo que as diferentes camadas resultem com espessuras
constantes em toda a area do pavimento. Recomenda-se um caimento minimo de 2% e no méximo de 3% (por
questdes de acessibilidade), para facilitar o livre escoamento das aguas na superficie do pavimento que devera
ser para o sentido da via publica.

Pavimento: a Ultima camada do calgamento sera em concreto armado (virado em betoneira),
espessura final de 6¢cm, armagdo em tela soldada nervurada com ago CA-60, didmetro 5.0. A resisténcia
minima do concreto sera de 20Mpa. Observar que antes de fazer a concretagem, devera ser feito o cobrimento
do aterro compactado com uma camada de lona pléstica preta de espessura minima igual a 150Micras. As
juntas de dilatacdes deverao ser em madeira ou do tipo plastica, executadas a, no maximo, 1,50m de distancia
uma da outra. Executar a concretagem das placas de forma alternada: concreta uma e pula a outra, como um
jogo de damas. O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de madeira,
ndo deixando a superficie muito lisa. Quando o concreto se mostrar em condi¢des de endurecimento inicial, as
ripas de madeira (caso seja executada nesse material) das juntas de dilatagdo devem ser cuidadosamente
retiradas e, entdo, completa-se a concretagem das placas restantes. Nao é recomendado deixar as ripas de
madeiras entre as placas de concreto. Apds a concretagem, manter o piso umido por 4 dias, evitando o transito
sobre a calcada.

CONTENGOES LATERAIS - as contengdes laterais (para vias serdo o meio-fio) da pavimentacdo (tanto dos
blocos sextavados quanto dos blocos intertravados retangulares) serdo executadas em concreto com

resisténcia minima a compresséo igual a 25 MPa, moldadas com forma de madeira com reaproveitamento de
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5x. O preparo do concreto sera do tipo mecanico, virado em betoneira. Observar as dimensées em projeto. Ja
esta considerado a escavagéo. Apds a escavagao da vala para colocagéo das contengdes, a cava devera ser
apiloada. As contengdes laterais terdo a fungéo de impedir o deslocamento lateral dos blocos da pavimentagéo.
Nos locais onde for necessario o rebaixamento do meio-fio, estes deverdo obedecer as recomendacdes da
NBR 9050/2015.

GRAMA ESMERALDA - Devem ser uniformes, em bom estado nutricional e étima qualidade fitossanitaria,
além de estarem bem enraizadas. A grama a ser utilizada sera do tipo esmeralda em placas. Antes do plantio,
sera feita a limpeza do solo, retirando qualquer mato, ervas daninhas, pedras ou entulhos do terreno. Em
seguida, fazer o revolvimento do solo utilizando enxada ou maquinario para fazer sulcos e remexer a terra em
aproximadamente 10cm de profundidade para aerar o solo e quebrar qualquer pedago de terra dura no terreno.
Observar a necessidade de regularizacdo do solo. Em continuidade, aplicar camada de aproximadamente
10cm de terra preta vegetal, observando a necessidade de corre¢do do solo com calcario dolmolitico. Fazer a
adubacao com fertilizante NPK e em seguida realizar o plantio da grama em placas alinhadas, podendo ser
utilizada linha de pedreiro para melhor controle do alinhamento. Cada placa devera ficar lado a lado, evitando-
se distancias muito longas. Até o periodo de 15 dias apds o plantio devera ser feita a irrigagdo duas vezes ao
dia (se o plantio for no verédo), sendo uma pela manh& e outra no final da tarde. Se o plantio for no inverno,
fazer a irrigacdo uma vez ao dia, no amanhecer. Depois desse periodo, recomenda-se irrigar uma vez a cada 2
ou 4 dias. Cuidar para que o gramado nao fique encharcado, observando no momento da irrigagdo. A
responsabilidade por cuidar do gramado até a entrega definitiva do objeto serd Unica e exclusiva da
CONTRATADA, que devera entregar o gramado em condi¢Oes saudaveis e devidamente aparadas.

INSTALAGOES ELETRICAS - DA URBANIZAGAO

Todas as partes metalicas serao protegidas contra corrosdo, mediante pintura, esmaltagéo, zincagem,
ou outros processos equivalentes. Todas as partes metalicas da instalagdo como perfilados, tubulagdes
metalicas, conduletes, eletrocalhas, quadros, racks, etc, deverdo ser aterradas. A fixagdo dos
eletrodutos/calhas sera feita por meio de buchas, arruelas e luvas roscadas, conforme caderno de encargos. As
partes expostas da instalagdo como quinas, arestas, pontas e similares, deverdo ser lapidadas, lixadas ou
recortadas de forma a preservar a seguranga dos usuarios das instalagdes. Os involucros de equipamentos e
dispositivos deverdo ser construidos de material incombustivel e que néo seja danificado sob condigdes
normais de servigo; deverdo abrigar todas as partes vivas ou condutoras de corrente elétrica; deverdo ser
observadas, ainda, as areas de risco, como aquelas sujeitas a acumulagdo de gases inflamaveis ou aquelas
sujeitas a presenga de misturas explosivas devendo, neste caso, utilizar-se-a equipamentos e invélucros a
prova de explosdo. Nao serdo aceitos condutores elétricos que ndo atendam as normas oficiais prescritas no
orcamento, o vencedor do certame devera apresentar cdpias de documentos oficiais que certifiquem que a
marca dos condutores elétricos que pretende aplicar na obra, obedecem as normas especificadas. Ndo sera
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aceito também a aplicagdo de condutores isolados em 750V onde for especificado 1KV. Equipamentos e
dispositivos instalados em locais com presenca de agua ou umidade, ou aqueles sujeitos a penetragéo indevida
de corpos sélidos, deverdo possuir Codigo de Protegao Internacional (IP) adequado para cada caso, conforme
NBR 5410. As instalagOes elétricas s6 poderédo ser executadas com material e equipamentos examinados e
aprovados pela FISCALIZACAO e s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condi¢des de
funcionamento, comprovadas pela fiscalizagao.

A execucdo devera ser inspecionada durante todas as fases, bem como apds a concluséo, para
comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato desta pratica. Eventuais alteragdes em relagéo ao projeto
somente serdo aceitas se houver aprovagdo da FISCALIZACAO e do Autor do projeto. Tal aprovagdo néo
isentara a contratada das responsabilidades ja assumidas. Antes da aprovagao e recebimento das instalagdes
pela FISCALIZACAO e pela UNIFAP, serdo examinados e conferidos: materiais, aparelhos, equipamentos,
condutores, eletrodutos, eletrocalhas, bandejas, leitos, perfilados, tomadas, interruptores, apertos de terminais
e resisténcias de isolamento, quadros de distribuicdo, operacao dos disjuntores, prote¢do contra contatos
diretos, funcionamento de todos os circuitos com carga total, etiquetas de identificagdo de quadros,
identificacdo de circuitos e todos os demais itens e exigéncias expostos no projeto, planilhas orgamentérias e
neste caderno de encargos.

Normas de Seguranga - A execucdo dos servicos de instalagbes elétricas, devera sempre obedecer as
normas pertinentes, sempre em cotejo as ultimas edi¢des e atualizagdes da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), relativas as instalagdes Elétricas. Nao havendo uma NBR especifica para um equipamento
ou servico, deverdo ser atendidas as normas internacionais pertinentes. A empresa contratada devera
obedecer todas as Normas Regulamentadoras (NR’s) expedidas pelos 6rgdos governamentais competentes
que tratam da Seguranca e Medicina do Trabalho em especial a NR 10.

NR 10 - Seguranca em instalagdes e servicos em eletricidade: esta NR estabelece os requisitos e
condigdes minimas objetivando a implementagdo de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a
garantir a seguranga e a saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalagdes
elétricas e servigcos com eletricidade. Cabera a CONTRATADA exercer enérgica vigilancia das instalacdes de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou
que venham a prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

Condutores e Conexdes - Os condutores cujas secdes transversais nominais sejam menores ou iguais a
4mm?, deverao ser do tipo condutor de cobre eletrolitico flexivel em conformidade com as normas NBRNM247-
3, NBR 13248 e NBRNM 280 possuir as seguintes caracteristicas: isolamento em PVC anti-chama para
450/750V, temperatura maxima de servico continuo 70°C, temperatura maxima de sobrecarga 100°C,
temperatura maxima de curto-circuito 160°C. Os condutores cujas segdes transversais nominais sejam maiores
que 4mm?, deverdo ser do tipo cabo unipolar de cobre eletrolitico, em conformidade com a norma NBR 13248 e

possuir as seguintes caracteristicas: isolamento em PVC anti-chama para 0,6/1kV, temperatura méxima de
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servico continuo 90°C, temperatura maxima de sobrecarga 130°C, temperatura maxima de curto-circuito
250°C. Todos os condutores deverdo ser acondicionados em condutos normatizados. Nao sera admitida a
instalacdo de condutores fora de condutos. Todos os condutores de um mesmo circuito, sendo elas, fases,
neutro e terra, deverdo ser identificados nas duas extremidades, respectivamente, com o cddigo ao qual
pertencem, utilizando-se anilhas plasticas com o sistema alfanumérico de nomenclatura. Tal identificacdo
devera estar nas extremidades dos condutores conectados aos disjuntores, ao barramento de neutro e ao
barramento de terra do respectivo quadro e nas extremidades conectadas as tomadas e interruptores. A
identificacdo dos circuitos devera estar em conformidade com a indicada no projeto. Todos os condutores da
instalacdo, fases, neutro, terra e retorno, deveréo ser identificados pelo padrdo de cores adotado na ABNT-
NBR 5410. As fixagbes dos cabos elétricos dentro dos Quadros de Distribuicdo e demais pontos de conex&o
deverao ser feitas invariavelmente com a utilizagdo de terminais tipo olhal, ou garfo ou agulha. A utilizacdo de
cada terminal deve ser adequada com bitola do cabo e a sua fixagdo deve ser realizada com ferramenta e
modo operatdrio pertinente para um bom acabamento dos terminais.

Emendas

1. Todas as emendas de condutores deverdo atender as prescricdes da NBR 9513 e da NBR 9314. So
serdo aceitas emendas executadas no interior de caixas, ndo sendo permitidas quaisquer emendas no
interior de eletrodutos (NBR 5410). As emendas deverdo ser executadas conforme as prescrigoes
subsequentes.

Todas as emendas de condutores de se¢Oes transversais nominais menores ou iguais a 6mm?, antes de se
proceder a isolagdo, deverdo ser soldadas a estanho. Todas as emendas de condutores, cujas segles
transversais nominais sejam menores que 4mm? deverdo ser isoladas com algumas camadas de fita isolante
para 600V e devera ser garantido o nivel de isolamento original do condutor (750V) e sua capacidade original
de condugdo de corrente. Todos as emendas de condutores, cujas sec¢Oes transversais nominais sejam
superiores a 4mm?, deverdo ser isoladas com Fita de Borracha de Autofusdo para isolagdo primaria de fios,
cabos, emendas e terminais com classe de tensdo de até 69 kV. Nao serdo aceitas emendas de cabos, cujas
secdes transversais nominais sejam maiores ou iguais a 10mm2 Em caso de exce¢des, 0 CONSTRUTOR
devera solicitar a Fiscalizagao a aprovacdo ou ndo das emendas. Nao séo admitidas emendas nos condutores
de descida. Em se tratando do sistema de aterramento, na necessidade de solda, deve-se sempre utilizar a
solda tipo exotérmica, conforme detalhado em projeto.

Terminagdes

E vedada a aplicacdo de solda a estanho na terminagdo de condutores, para conecta-los a bornes ou
terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos (conforme NBR 5410). Em todas as terminagdes de
condutores deverdo ser acrescentados terminais do tipo tubular, forquilha, olhal, de pressdo, ou de
compressao, conforme o tipo de ligagéo a ser realizada com o condutor. Nao serdo admitidos condutores sem
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terminais de ligacdo em suas extremidades. As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverédo ser
expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente necessario a execucao de
emendas, junc¢des ou terminais.

Eletrodutos e Acessorios - Os requisitos gerais, fixando as caracteristicas minimas que devem satisfazer os
condutos, estao contidos nas seguintes NBR’s da ABNT: 6689, 15465, 5597, 5598, 8133, 5624. As curvaturas
dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de sua resisténcia a pressao interna da secao de
escoamento e da resisténcia a corrosao.

S6 serdo aceitos condutos e dutos que tragam impressos em etiqueta ou no préprio corpo ‘classe” e
‘procedéncia”. Ndo sera permitida a instalacdo de eletrodutos dentro de pilares e vigas de concreto. As
conexdes entre eletrodutos deverdo ser convenientemente apertadas, ndo sendo admitido o uso de buchas de
madeira ou papel para tal fim. Os condutos de ago galvanizado obedeceréo as especificagdes da ABNT, no
que se refere aos tubos de ferro galvanizado. Os dutos, de maneira geral, devem ser de chapa de ago
revestida em ambas as faces com uma camada de zinco aplicada por imersao da chapa em banho de metal
fundido, ou ainda, por eletrodeposicao.

A instalagdo dos eletrodutos sera feita por meio de luvas e as ligagbes dos mesmos com as caixas
através de arruelas. Os condutos plasticos serdo de Cloreto de Polivinila (PVC), antichama, rigido ou corrugado
(conforme necessidade do projeto), fornecidos em varas de 3 metros de comprimento. SO serdo aceitos
condutos e dutos que tragam impressos em etiqueta ou no préprio corpo “classe” e “procedéncia’. Todos 0s
eletrodutos rigidos, de PVC ou metalicos, classe semi pesada ou pesada, deveréo ser fornecidos com roscas,
luvas, buchas, arruelas e curvas. Quando da utilizagdo de dutos ou condutos plasticos, devera ser assegurado
aos condutores uma perfeita continuidade elétrica.

As tubulagbes enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigdes de
resisténcia e qualidade do terreno o permitam. Nas conexdes de eletrodutos metalicos deveréo ser utilizadas
arruelas e buchas metalicas e estas serdo de ferro galvanizado ou em liga especial de Al, Cu, Zn e Mg e se
estiverem expostas ao tempo, serdo de aluminio silicio, latdo ou ago bi cromatizado. Nas conexdes de
eletrodutos de PVC rigido deverdo ser utilizadas arruelas e buchas plasticas de PVC. Sé sera admitida a
instalacéo de eletroduto de PVC corrugado flexivel antichama, nas galerias de dutos instaladas externamente a
edificacdo, sendo permitido ainda a instalagdo do corrugado no trecho interno compreendido entre quadro de
distribuicdo geral do bloco/edificagao e a galeria externa.

As roscas deverdo ser executadas obedecendo a NBRNM-ISO-7-1. O corte devera ser feito com as
ferramentas na sequéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo. Os eletrodutos ou
acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados, deveréo ser rejeitados,
mesmo que a falha néo se situe na faixa de aperto. Apds a execugéo das roscas, as extremidades deverdo ser
escariadas para a eliminagao de rebarbas. O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos
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de rosca. As roscas, depois de prontas, deverdo ser limpas com escova de ago. Nao serdo permitidos, em uma
Unica curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O numero de curvas entre duas caixas ndo podera
ser superior a trés curvas de 90° ou equivalente a 270°, conforme a NBR-5410.

As emendas dos eletrodutos s seréo permitidas com o emprego de conexdes apropriadas, tais como
luvas ou outras pegas que assegurem regularidade na superficie interna, bem como a continuidade elétrica.
Nos eletrodutos de reserva, ap6s a limpeza das roscas, deverao ser colocados tampdes adequados em ambas
as extremidades. Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem e conduletes deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas prote¢des ndo deverao
ser removidas antes da colocacao da fiagdo. Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu
eixo longitudinal, conforme a NBR-5410. Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas e outras partes
metalicas, deverdo formar um sistema de aterramento continuo. Deverdo ser usadas graxas especiais nas
roscas a fim de facilitar as conexdes e evitar a corrosao, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do
sistema. Nas travessias de vias, os eletrodutos subterraneos deverdo ser instalados, conforme NBR 5410
(6.2.11.6.3). Nos eletrodutos de reserva deverdo ser deixados como sonda, fios de ago galvanizados de
16AWG.

As linhas de eletrodutos subterraneas deverdo ter declividade minima de 0,5% entre pogos de inspecédo
para assegurar a drenagem de liquidos. Apds a instalagdo, devera ser feita verificagdo e limpeza dos
eletrodutos por meio de mandris com diametro de aproximadamente 5mm menor que o didmetro interno do
eletroduto, sendo passados de ponta a ponta. As extremidades dos eletrodutos de PVC rigido seréo fixadas
nas caixas por meio de buchas e arruelas roscadas. As curvaturas dos eletrodutos ndo devem causar
deformacdes ou redugdo do didmetro interno e nem produzir aberturas. Para qualquer eletroduto, o raio
méaximo de qualquer curvatura ndo podera ser inferior a 12 vezes o seu didmetro interno. A fixagdo dos tubos
metalicos flexiveis ndo embutidos sera feita por suportes ou bragadeiras com espagamento ndo superior a
100cm. Os tubos metalicos flexiveis serdo fixados as caixas por meio de pegas conectadas a caixa, através de
buchas e arruelas, prendendo os tubos por pressao do parafuso. Ndo sera permitido emendar tubos flexiveis
nos trechos continuos entre caixas. As extremidades dos eletrodutos, quando néo roscadas diretamente em
caixas ou conexdes, deverao ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possivel, deverdo ser
reunidas num conjunto. As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantindo ndo sé o alinhamento,
mas também o espagamento correto de modo a permitir o roscamento da parte mével sem esforgos. A parte
movel da unido devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticais
superiores a 10m deveréo ser previstas juntas de dilatagdo nos eletrodutos.

Caixas de Passagem - Caixas em alvenaria de tijolos ceramicos macicos e tampa de concreto armado, cujas
dimensbes devem atender as solicitagbes de projeto e planilha or¢camentaria, com aberturas laterais que
permitam a conexado dos eletrodutos. O fundo sera feito com lastro em brita n® 2 ou 3. As caixas de passagem
tém a funcdo de permitir a passagem, ou derivagdo, ou acesso para inspecdo de cabos elétricos ao longo de
um trecho enterrado. Além disto, é possivel fazer emendas de cabos elétricos nas caixas de passagem,
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facilitando o servigo de execugéo e posterior vistoria das emendas realizada. Nos casos de emendas de cabos
de cobre, € compulséria a realizacdo das emendas através de soldas exotérmicas. Porém, é sempre
recomendavel a utilizagéo de cabos continuos.

Dispositivos de manobra e prote¢ao — Disjuntores

Dispositivo de manobra mecanico e de protecao, capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em
condigdes normais do circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo especificado e interromper
correntes em condi¢des anormais especificadas do circuito, tais como as de curto circuito. Devem ser tomadas
precaucdes para evitar condensagdes que possam ocorrer com as variagdes de temperatura. Para condi¢oes
especiais de ambiente, que ignorem as condigdes citadas acima, o fabricante deve ser consultado para uma
especificacdo especial do disjuntor. Os dispositivos para manobra e protecdo de circuitos deverdo ser
instalados em lugares secos (salvo indicagéo especifica), facilmente acessiveis e adequadamente protegidos
contra danos produzidos por agentes externos. Os dispositivos de seccionamento deverdo ter caracteristicas
apropriadas para interromper a corrente normal ou anormal do circuito, sem danifica-los. Os dispositivos de
protecdo deverdo ser colocados em todos os pontos iniciais dos circuitos a serem protegidos. As chaves
manuais de manobra poderdo ou ndo ser acopladas aos dispositivos de prote¢éo, tais como a portas fusiveis.
As chaves de manobra poderdo ou néo ser blindadas e quando o forem, a blindagem devera atender as
prescricOes indicadas nas normas pertinentes. A montagem das diversas partes do mecanismo de operacdo
das chaves devera ser feita de modo a impedir o afrouxamento durante o uso normal e continuo, devendo
sempre existir a possibilidade de travar a chave nas posi¢fes ligada” e desligada”.

Equipamentos de iluminagao — constituem todos os componentes necessarios a promogao da iluminagéo
externa de vias e estacionamento, tais como: postes, relés, refletores, lampadas e reatores. Todos os
equipamentos a serem utilizados deverdo ser de primeira qualidade (aprovados pelo 6rgdo regulador, tipo
INMETRO ou outro, quando existir), devendo ser aprovados os usos desses equipamentos pela Fiscalizagao,
antes de sua instalagao.

Lémpadas Luminarias

As |lampadas a serem utilizadas na iluminagcdo externa serdo do tipo LED, com poténcia minima de
100W e tenséo 220V, visando a economia e sustentabilidade no consumo de energia elétrica. Considera-se a
lampada e luminaria um conjunto. O corpo da luminaria devera ser em aluminio ou ago inox. O acionamento
das lampadas das luminarias externas sera feito através de relés fotoelétricos 220V/1000W, a serem instalados
junto as luminarias.

Postes
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O posteamento para iluminagdo externa sera feito através da utilizagdo de postes de ago conicos
continuos curvos duplos. Observar para que os postes a serem utilizados respeitado os critérios estabelecidos
na NBR-14744/2001. Terao altura de 9m (acima do solo) e os bragos terdo didmetro minimo de 60mm. Fixado
ao solo por meio de flange com enrijecedores, contendo furo central para passagem de fiagéo e furacéo para
encaixe dos chumbadores, ou podem ser fixadas por meio de engastamento provido de furo para passagem da
fiagdo. A fixacdo sera sobre base de concreto construida pela contratada. Dimensionado para suportar
diferentes velocidades de vento (até 45m/s), conforme NBR 6123. Acabamento — Galvanizado a fogo conforme
norma NBR-6323/90, e/ou pintado com pintura eletrostatica a p6 (outro tipo de pintura a pedido). Podendo ser

utilizado o modelo da figura abaixo:

A

Modelo de Poste conico continuo curvo duplo.

SERVIGOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E SERVIGOS FINAIS - DA URBANZIAGAO

Banco em Concreto - serdo confeccionados e instalados bancos em concreto armado e madeira, conforme
detalhes contidos em projeto. As pecas de madeira terdo espessura de 4 cm e largura média de 15 cm. Entre
uma pega e outra devera ter um espagamento de aproximadamente 1,50 cm. Deverao ser de ipé ou cumaru,
totalmente isentas de nds, fissuras ou qualquer imperfeigdo. Serdo fixadas no concreto com parafusos tipo
francés cabeca abaulada, com didmetro de 16 mm e comprimento minimo de 8 cm, em ago galvanizado. Cada
ponto de fixacdo sera fixado por 02 (dois) parafusos. As partes em madeira deverdo ser pintadas com duas
demaos de verniz cetol. Antes da pintura, as pecas deverao ser lixadas, as arestas chanfradas e removida toda
a poeira. A estrutura de concreto que recebera as pegas de madeira possuira espessura de 10 cm e devera ser

armada. Devera ser feita uma base em concreto (tipo bloco) com dimensdes de 40 cm x 50 cm x 20 cm para
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receber as cargas provenientes do peso préprio da estrutura e das pessoas, que sera transmitida ao solo. As
partes em concreto deverdo ser pintadas nas cores definidas pela FISCALIZACAO.

PASSARELA - a passarela sera no padrao existente na Universidade Federal do Amapa. Executada em
estrutura de concreto armado e cobertura em telhas de barro sobre estrutura de madeira de lei de 12 qualidade.
O piso sera do tipo cimentado rustico de espessura igual a 6¢m, inclusive juntas de dilatagdo. Observar as
dimensdes em projeto.

Desmobilizagao - consiste na desmontagem e retirada de todas as instala¢des provisorias e equipamentos do
CONTRATADO.

“As Built” - o Projeto “Como Construido” é o conjunto de informagdes elaboradas na fase de supervisdo e
fiscalizagdo das obras com o objetivo de registrar as condi¢des fisicas e econdmicas da execugao da obra,
fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervengdes na obra, como:
reformas, ampliagao e/ou restauragéo.

Ao término da produgdo e apds a entrega da obra, o Projeto “Como Construido” deve representar
fielmente o objeto construido, com registros das alteragdes verificadas durante a execugao. As alteragdes dos
projetos que implicam em novos dimensionamentos serdo tratadas, exclusivamente, pelos respectivos
projetistas, devendo o Projeto de “Como Construido” ser elaborado a partir destes projetos alterados. O custo
dessas alteragdes nao incide sobre o Projeto “Como Construido”, devendo integrar o custo do projeto
executivo. O projeto “Como Construido” é executado a partir do projeto executivo (inclusive os projetos
alterados), incluindo-se os ajustes necessarios quando da execugao do projeto.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera apresentar os desenhos com todas as modificagdes realizadas
na execucdo da obra, em decorréncia de mudangas ou interferéncias arquitetonicas, estruturais, das
instalacdes ou outros. Para cada prancha ou desenho, modificado ou n&o, durante a construgdo, sera
apresentado DUAS c6pias em papel apropriado, em escala original, assinado pela CONTRATADA, contendo o
carimbo ou anotagdo de “AS BUILT", visivel e em local que ndo prejudique a leitura e compreensdo dos
elementos que compde o0 desenho. Também, deverdo ser apresentados os desenhos, plantas e pranchas em
arquivos eletronicos de extensdo “dwg”, compativel com o AUTOCAD, entregues em CD’s. Documentos
técnicos a apresentar:

e Desenhos:

- Projeto de Urbanizagao;

- Projeto Arquitetdnico (incluso acessibilidade);
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- Projeto de Combate a Incéndio;

- Projeto Hidrossanitario;

- Projeto de InstalagGes Elétricas e SPDA,;

-Projeto de Estrutura;

- Anotacao (Registro) de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) referente ao projeto de “as built’;

29.DAS MEDIGOES

De modo a permitir a aferigéo precisa do andamento fisico da obra e a consequente liberagdo financeira, sera
elaborada tabela de pagamentos (cronograma fisico-financeiro), de acordo com o valor homologado do
resultado da licitagao.

A obra sera paga em parcelas mensais e sucessivas, cujo valor correspondera ao somatério dos percentuais
dos eventos constantes da tabela de pagamentos (cronograma fisico-financeiro) efetivamente concluidos no
periodo. Para tanto, e de modo a permitir o planejamento financeiro, a contratada apresentara com
antecedéncia de 5 dias Uteis, previsdo de medi¢do no periodo para analise preliminar da fiscalizagéo.

A solicitagdo de pagamento dos servigcos devera ser aberta pela contratada através de protocolo Central,
contendo os seguintes documentos:

o O T QO

)
)
)
)
)

D
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= —
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Oficio da empresa solicitando pagamento;

Nota fiscal;

Boletim de medicao dos servigos;

Copia da nota de empenho;

Copia do alvara de construcéo;

Comprovante de matricula da obra no INSS (CEI);

ART/CREA da Obra;

Declaracao de opgao simples ou declaragao de retengéo dos tributos;
Certiddo do FGTS referente ao més da NF;

Certiddo do INSS referente ao més da NF;

Certiddo Conjunta Negativa de Tributos e Divida Ativa da Uni&o;

Folha de pagamentos dos empregados com contracheques assinados;
Copia (assinada) de frequiéncia dos trabalhadores referente ao més
Relagéo completa dos trabalhadores que prestaram os servigos para UNIFAP dentro do periodo;

Revisado por Raimundo Brazédo do Rosario — Arquiteto e Urbanista — Mat. SIAPE 2001390

Campus Universitario Marco Zero do Equador — Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/in — Km 02
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br
Péagina 56 de 65



http://www.unifap.br/
mailto:aeea@unifap.br

]

§/-\*
|

o S
(3 )
S 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMA~PA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA

ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO

Construcdo de um Bloco de Salas de Aula e Urbanizagdo do Entorno, no Campus Universitario
Mazagéo, Mazagéo - AP.

0) Protocolo de envio de Arquivos — Conectividade Social
p Relacao de empregados contendo o nome, CPF e fungédo na obra;
q) GFIP completa referente a Tomadora da Obra (Contratada);

=)
~

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

S) Alvara e demais licencas;

t) Relatério fotografico dos servigos executados no periodo;

Observacgoes

a) Poderé&o ser solicitados outros documentos a critério da Administracao.

b) O boletim de medicdo devera ser assinado pelo representante da empresa e/ou engenheiro ou
arquiteto da obra.

C) O atesto sera realizado pelo fiscal do contrato.

d) O pagamento sera creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria, em conta corrente por
ela indicada.

e) O pagamento mediante a emissédo de qualquer modalidade de ordem bancaria sera realizado desde

que a contratada efetue a cobranga, de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente
no que se refere a eventuais retengdes tributarias.

f) Sendo optante pelo SIMPLES, a contratada deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal,
declaragéo. Caso néo o faga, ficara sujeita as retengdes tributarias de acordo com a referida norma.

ag) A nota fiscal que contiver erro sera devolvida a contratada para retificacdo e reapresentagéo, iniciando-
se a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal corrigida.

h) O pagamento fica condicionado & comprovacdo de regularidade perante a Fazenda Nacional, a
Previdéncia Social e ao FGTS, além da documentacéo listada ao més da prestacdo dos servigos.

30.PROJETOS

A CONTRATANTE fornecera todos os projetos de arquitetura, urbanizagdo, complementares e das redes de
infraestrutura. Os projetos deveréo ser aprovados pela CONTRATADA nos érgéos competentes.

COPIAS - Todas as copias de projetos necessarias & execugdo da obra serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

31.0UTRAS RECOMENDAGCOES

Apds o término da obra 0 CONTRATADO devera desmontar todos os barracdes de obra, cercas e tapumes
executados durante a construgdo do objeto.
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Ligagoes definitivas - Ao término da obra, cabera ao CONTRATADO efetuar todas as atividades técnicas e
administrativas de apoio a energizag¢do da subestagéo.

Limpeza final da obra - Consiste na limpeza final de todas as instalacdes da obra para entrega ao
CONTRATANTE. A limpeza devera abranger, mas ndo se limitar, a retirada de eventuais respingos e
referéncias de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser
limpos de acordo com a recomendacdo dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou
mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras. Limpeza das vias e
estacionamentos, retirando sujeiras e desentupimento ou desobstrucdo de tubulagdes de drenagem. Limpeza e
poda do gramado existente, entre outros.

Deverao ainda ser:

1 reparados, corrigidos, removidos, reconstruidos ou substituidos, as suas expensas, no total ou em parte, as
partes do objeto do contrato em que se constatarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou
de materiais empregados, sendo ainda responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a
terceiros;

0 lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificagdes técnicas e orientagdes dos
Referéncias, todos os elementos e materiais utilizados;

1 fornecido “as built” em meio eletronico e em papel, no formato DWG, compativel com Autocad 2010, de todas
as instalagdes executadas (agua, esgoto, dados, telefone, iluminagdo, seguranga e incéndio, automagéo e
controle, entre outros) e das pegas dos projetos de arquitetura e calculo estrutural que sofreram alteragdes ao
longo da obra, refletindo, detalhamento, apés o Habite-se e o recebimento definitivo pelo CONTRATANTE, o
estado final e acabado da obra que foi entregue;

I entregues Laudos Técnicos, Projetos de Refor¢o, Memoriais de Calculo e ARTs devidamente registradas
junto ao CREA, no caso de ocorréncia de estruturas e fundagdes que foram entregues inicialmente em
desconformidade e que posteriormente foram adequadas com as especificagdes técnicas e o projeto;

I testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalagdes;

1 revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituicdo, se necessario;

1 providenciada a carta de “Habite-se” e os demais certificados das concessionarias locais;

1 entregue o Certificado de Conformidade das Instalagdes Elétricas conforme a NBR 5410 em seu capitulo 7,
emitido por entidade credenciada pelo INMETRO, na area eletroeletrénica;

1 fornecidos todos os manuais e termos de garantia, com plano de Manutengdo Periddica Preventiva e
Corretiva dos equipamentos instalados durante a execugdo da obra, bem como dos elementos da edificagéo:
estrutura, pisos, paredes, forros, lajes, coberturas, esquadrias, entre outros.

32. MODELO DE DOCUMENTOS PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Todos os documentos deverdo estar em papel personalizado da empresa. Os modelos apresentados servem
como referéncia de informagdes, porém cada licitante é livre para apresentar seus documentos, devendo,
contudo, observar as informagdes minimas contidas nos modelos ora apresentados.
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MODELO DE CARTA PROPOSTA

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA.
LICITAGAO: 12019

Apresentamos a nossa proposta de precos, referente aos servicos (NOME DA OBRA)

01. Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelo preco constante da planilha orcamentaria anexa. Valor R$ E
POR EXTENSO.

02. Declaramos que o preco global da proposta compreende todas as despesas necessarias a perfeita realizagéo da
obra, como materiais, méo-de-obra, equipamentos e ferramentas, bem como todos 0s encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, prémios de seguros, copias, lucros, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa
de administragéo e servigos e demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensaveis a perfeita execucao
das obras/servigos.

03. Declaramos que o responsavel técnico (Eng. Civil ou Arquiteto)) NOME , CREA/ n° tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des necessarias para 0 cumprimento da obra/servigos.

04. O pagamento devera ser efetuado de boletins de medicao da obra/servigos relativamente a&(s) etapa(s)/parcela(s)
concluidas.

05. O prazo de execucao dos servigos: xxx (xxxxx) dias a contar da Ordem de Servigos.

06. O prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias contados da data prevista para a entrega da proposta.

07. Dados de nossa empresa para contato e :

Raz&o Social
CNPJ n.: | Ins. Estadual: |
Endereco:
Cidade/UF CEP:
Fone: Fax:
Email

Dados Bancérios:
Representante:
Endereco:
CPF/MF: | RG: |

Macapa — AP, de de 201x.

Assinatura e carimbo (do representante legal)
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MODELO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

cobico % VALOR | VALOR UNIT.
ITEM | SINAPIOU | DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UNID. | QUANT. R$ TOTAL
SICRO UNIT. C/BDI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TOTAL DA OBRA SEM BDI R$

BDI (X%) R$

TOTAL DA OBRA COM BDI R$

Assinatura e carimbo (do representante legal)
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MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM SERVICOS 1°MES | 2°MES | 3°MES TOTAL

X% Y% Z% Soma %

01 RS X RS Y RS Z Soma RS

02

03

04

05

06

07

08

09

10

R$ TOTAL SIMPLES

% PERCENT.SIMPLES

R$ TOTAL ACUMULADO

% PERCENT. ACUMULADA

Assinatura e carimbo (do representante legal)
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MODELO DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS (EXEMPLO)

1 CONCRETO - Fck 20 MPa
] ~ TOTAL
cOD. DESCRICAO COEFICIENTE | PRECO
MAO-DE-OBRA
4750 | OFICIAL
4,00
6115 |SERVENTE
9,00
TOTAL MAO DE OBRA :
SERVICOS / EQUIPAMENTO
370 | AREIA MEDIA 1,05
643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP 0,65
1379 | CIMENTO PORTLAND CP-320
370,00
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM 087
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 030
TOTAL SERVICOS / EQUIPAMENTO \ |
SUBTOTAL : RS
BDI (XX %) : RS
| TOTAL: RS |

Assinatura e carimbo (do representante legal)
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MODELO DE COMPOSIGAO DE BDI
Apresentar composic¢ao de equipamentos diferenciado, Percentual de BDI para Fornecimento de

Materiais e Equipamentos
(Acérdao 2.622/2013-TCU)

AC - Administragdo Central (%)
DF - Despesas Financeiras
Taxas de risco, seguro e garantia
S - Seguro

R - Risco

G - Garantia

I-Tributos

T.1-ISSON

T.2-PIS

T.3 - COFINS

T.4 - CPRB

L - Lucro

TOTAL BDI =

Férmula para o calculo de BDI

_(1+AC+S+R+Q+DR(A+L)
- (1-1)

BDI

Onde:

AC = taxa de rateiro da Administragdo Central;
DF = taxa das despesas financeiras;

G= garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;

R = taxa de risco,

S=seguro

L = taxa de lucro.
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MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA | MENSALISTA
CcODIGO DESCRICAO (%) (%)

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salério-Educacéo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A Total dos encargos sociais basicos (crye%) (crye%)
GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Aviso Prévio

B4 Auxilio-Enfermidade

B5 13 Salario

B6 Licenga Paternidade

B7 Auséncias Abonadas/Dias de Chuvas

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A (.ry-%) (vry%)
GRUPO C

C1 Deposito Rescisdo sem Justa Causa

C2 Férias (indenizadas)

C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A (..,..%) (..,..%)
GRUPO D

D1 Reincidéncia de A sobre B

C Total de Taxas incidéncias e reincidéncias (., %) (., %)

TOTAL (A+B+C+D) (., %) (.., %)

Os encargos sociais sobre pregos da mao de obra de horistas e mensalistas foram estabelecidos com base na planilha
acima, vigente a partir de abril de 2013 no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil -

SINAPI.

O licitante deve preencher e encaminhar, juntamente a sua proposta de pregos, a respectiva planilha, conforme modelo

constante deste Anexo.

No entanto, os itens constantes do modelo ndo s&o exaustivos, devendo a planilha a ser apresentada contemplar os

encargos sociais efetivamente arcados pelo licitante.
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33.MODELO DE PLACA DA OBRA — PADRAO GOVERNO FEDERAL
Sera fornecido pela Fiscalizagao.

| i
manual-placas-de-ob
ra.pdf

Placa da Obra (3x2m)-UNIFAP
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