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1. OBJETO 

 

O presente caderno de especificações se refere à execução total, por empreitada global para 

Conclusão do Bloco B e Urbanização do Entorno, no Campus Binacional, Macapá - AP. 

 

 

 
Localização do Campus Universitário – Binacional – Oiapoque – Amapá. 

Fonte: Google Maps. 
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2. REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada por preço global. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Considerando a necessidade de desenvolvimento institucional, sobretudo o tripé Ensino, Pesquisa e 

Extensão, pilares da política universitária desta IFES. Considerando a carência por infraestrutura necessária ao 

incremento dos cursos do Campus Binacional, onde, para suprir a demanda por espaços, a UNIFAP tem 

atualmente dois contratos de aluguel de imóveis. Considerando ainda que, a edificação do Bloco B encontra-se 

atualmente com cerca de 10% de sua estrutura construída e, no entanto, o contrato que tinha como o objeto a 

construção edificação fora rescindido, não sendo possível a sua conclusão. Isto posto, com intuito de 

fortalecimento institucional dessa Academia, disponibilizando a toda comunidade um prédio propenso ao 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e extensão, surge a necessidade de concluir a Edificação do Bloco B, 

no Campus Binacional, em Oiapoque, bem como de urbanizar o entorno do prédio.  

 

4. DESCRIÇÃO GERAL DO OBJETO 

Edificação térrea, com área construída total de 613,10 m² (seiscentos e treze vírgula dez metros 

quadrados), estrutura de concreto armado e estrutura de cobertura metálica, alvenaria de tijolos de barro e 

divisórias em drywall, esquadrias em alumínio com vidro. A urbanização do entorno contempla uma área de 

cerca de 540,49 m² (quinhentos e quarenta vírgula quarenta e nove metros quadrados). 

 

5. VALOR DA OBRA  

Observar a planilha orçamentária estimativa de referência com descrição dos serviços necessários para 

conclusão da obra. 

 

6. O LOCAL E VISITA 

O interessado poderá vistoriar o local onde será executado o objeto desta licitação com o objetivo de 

inteirar‐se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto a 

Prefeitura do Campus Universitário, em dias úteis, no período das 09:00h às 11:00h e das 15:00h às 17:00h. 
A visita técnica é facultativa. 

Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem 
das obrigações assumidas em decorrência desta licitação. 

Aos licitantes que realizarem a visita será fornecida uma declaração de vistoria. 
 

7. DA ORDEM DE SERVIÇOS 

A ordem de serviços será emitida após a data de assinatura do contrato e a respectiva publicação do extrato 
do contrato no Diário Oficial da União. 
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A contratada deverá apresentar a ART da obra e comprovação de matrícula específica da obra no INSS e 
Alvará de Construção em até 10 dias úteis após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. 

A contratada tomará ciência da Equipe de Fiscalização do contrato, a ser indicado pela unidade 
responsável. 
 

8. MOBILIZAÇÃO DA OBRA  

Abrange as despesas referentes à mobilização de máquinas, equipamentos e pessoal do CONTRATADO, 
inclusive despesas com fretes e carretas. 

A contratada terá o prazo de até 10 dias corridos para efetuar a mobilização da obra, contados no prazo de 

execução da obra. 

 

   

9. DOS PRAZOS: DE DURAÇÃO DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

Período de 

vigência para 

o contrato 

O prazo de vigência contratual deverá ser superior ao prazo de execução da obra (incluindo 

os prazos de mobilização e recebimentos da obra) 

 

Prazo mínimo de vigência do contrato: 240 dias 

Período de 
execução da 

obra 

Prazo de execução da obra 
 

Dias: 150 (cento e cinquenta) dias 

Prazo de recebimento do objeto 
Termos de Recebimento: Provisório 

e Definitivo. 
 

Dias: 90 (noventa) dias 

 

10. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva (TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO), nos termos do disposto no Código Civil, de acordo com art. 618 Art. 618 do 

Código Civil de 2002. 

 

11. DOS TERMOS DE RECEBIMENTO: DEFINITIVO E PROVISÓRIO 

a) A Obra deverá ser entregue nas duas etapas: provisoriamente e definitivamente. 
b) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita de seu término pela contratada, quando serão apontados todos os vícios construtivos 
aparentes remanescentes de sua execução. 
c) Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a inexistência de vícios construtivos aparentes, sejam aqueles 
apontados no Termo de Recebimento Provisório, sejam quaisquer outros identificados durante o período de 
observação, no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo 
de Recebimento Provisório.  

http://www.unifap.br/
mailto:aeea@unifap.br


 

 

    

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO 

Conclusão do Bloco B e Urbanização do Entorno, no Campus Universitário Binacional, 

Oiapoque-AP. 

Elaborado por Raimundo Brazão do Rosário – Arquiteto e Urbanista – Mat. SIAPE 2001390 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02 
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718 

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br 
Página 6 de 58 

d) A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido está conforme o 
Contrato, ficando a Contratada quitada dos encargos contratuais, porém, permanecendo sua responsabilidade 
pela solidez e segurança da obra nos termos da legislação Civil.  
 
OBSERVAÇÕES: O termo de recebimento definitivo só será efetuado após a comprovação da contratada do 

pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes, bem como a entrega definitiva 

do "as built" ("como construído") de todos os projetos e memoriais descritivos atualizados. Observar o disposto 

na Lei 8.666/93 sobre recebimento provisório e definitivo, sobretudo sobre os prazos, os quais não serão 

superiores aos estabelecidos na Lei Pátria de Licitações. 

 

12. CRONOGRAMA DA OBRA 

A obra está prevista para execução de acordo com o cronograma físico-financeiro anexo.  

O cronograma apresentado como anexo ao Edital deverá servir como referência para os licitantes 

elaborarem suas propostas. O CONTRATADO deverá ainda, apresentar seu cronograma físico‐financeiro 
detalhado em até 15 (quinze) dias após o recebimento da Ordem de Serviço. O cronograma apresentado pelo 
CONTRATADO será submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. O cronograma aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO servirá como base para os cronogramas das empresas subcontratadas (se houver).  

O cronograma físico‐financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, 
servirá como base também para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, 
passível de sanções. 

O cronograma físico‐financeiro apresentado pelo CONTRATADO deverá conter todos os itens da 
planilha orçamentária. O cronograma deverá ser apresentado em arquivos com .xls ou equivalente. 

O CONTRATADO deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas 
máquinas, equipamentos e mão de obra, sem, contudo, exceder o prazo aqui estipulado. Tal planejamento, 
incluindo plano de ataque, maquinário a ser utilizado, plano de intervenção nas áreas da UNIFAP, cronograma 
físico detalhado e produção esperada, deverá ser submetido à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO em até 15 
(quinze) dias após o recebimento da Ordem de Serviço. 

Caso haja algum termo aditivo, durante a execução do contrato, o CONTRATADO deverá entregar 
novos cronogramas em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do aditivo. 

O cronograma físico‐financeiro apresentado pelo CONTRATADO, em qualquer caso, será aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO, em até 10 (dez) dias úteis contados de sua entrega pelo CONTRATADO. 
 

13. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Será exercida por Engenheiro (s) ou Arquiteto (s) responsável (eis), em horário integral, além de 

encarregado (s), mestre (s), apontador (es), almoxarife (s), vigia (s) e demais elementos necessários. 

A vigilância será ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra. 

As despesas administrativas previstas no item ADMINISTRAÇÃO LOCAL serão medidas e pagas 
proporcionalmente ao percentual de serviços efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue.  

http://www.unifap.br/
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No caso de antecipação do prazo previsto no cronograma, o valor estimado será integralmente pago ao 
CONTRATADO. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade do CONTRATADO, não 
caberá qualquer complementação dos valores de despesas administrativas. 

Foram considerados os seguintes profissionais para acompanhamento do objeto: 
1 (um) engenheiro civil pleno ou arquiteto pleno;  
1 (um) Mestre de obras; 
1 (um) apontador; 
1 (um) vigia 
 

14. DAS NORMAS GERAIS 

 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADO define o proponente vencedor do 

certame licitatório, a quem for adjudicada a obra. O termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representa a 

Universidade Federal do Amapá perante o CONTRATADO e a quem este último deverá se reportar e o termo 

CONTRATANTE define a Universidade Federal do Amapá. 

Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar todos os documentos do edital, sendo 

recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento 

de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de 

eventuais pretensões de acréscimo de preços. 

A visita tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os serviços, para conhecimento 

de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelos licitantes.  

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não poderão 

constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços 

unitários.  

Considerar-se-á o CONTRATADO como altamente especializado nos serviços em questão e que, por 

conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e 

acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento 

de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos. 

Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem executados deverão obedecer 

rigorosamente: 

1. Às normas e especificações constantes deste caderno; 

2. Às normas da ABNT; 

3. Às disposições legais da União, do Governo do Estado do Amapá e da Prefeitura Municipal de 

Macapá; 

4. Aos regulamentos das empresas concessionárias; 

5. Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

6. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

7. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 
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8. Às práticas SEAP – Projetos, execução e manutenção; 

9. Para elaboração das estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e recomendações 

do CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável). 

 

Para elaboração das estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e recomendações do 

CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável), bem como a legislação específica vigente, em 

especial a Lei nº 12.305, de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto nº 

7.746, de 2012, que regulamenta o artigo 3º da Lei nº 8.666, de 1993, e estabelece critérios, práticas e 

diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

administração pública federal. 

 

A análise e conferência dos materiais e sistemas pela FISCALIZAÇÃO, aplicados na obra, serão 

rigorosos quanto aos critérios de eficiência energética, redução de impactos ambientais e 

sustentabilidade. 

 

Os projetos básicos da obra serão fornecidos aos licitantes. Quaisquer dos itens mencionados no 

presente Anexo e não incluídos nos desenhos de execução dos projetos, ou vice-versa, terão a mesma 

significação como se figurassem em ambos, sendo a sua execução de responsabilidade do 

CONTRATADO. 

 

Os projetos básicos serão fornecidos pelo CONTRATANTE, com exceção de algum que vier explícito 

nessa especificação.  

Os casos não abordados nessa especificação serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a 

manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão. 

 

No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha 

orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala. 

Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as 

primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 
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Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro uso 

e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT, devendo ser 

submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento 

tempestivo dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos e/ou de serviços subempreitados. 

 

As referências e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem o 

equivalente se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por 

normas, desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO. 

 

A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de 

desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência e/ou 

acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será 

avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material 

proposto pelo CONTRATADO, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos 

comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios autorizados 

pelo INMETRO, com ônus para o CONTRATADO. 

 

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a apresentação de 

informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios 

relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para 

comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo 

CONTRATADO sem ônus para o CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela 

ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem 

empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com respectiva amostra previamente 

aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Caberá ao CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de recebimento dos 

equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo com as normas pertinentes.  

 

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra deverão ser 

provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentável, devidamente cadastradas e 

fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificação de instituições reconhecidas pelo órgão ambiental. Tais 
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produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes não imunizados, escoramentos, palanques 

roliços, dormentes, estacas e mourões, fôrmas, achas e lascas, pranchões desdobrados com 

motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, faqueada ou em lâminas. 

 

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra dos subprodutos 

florestais utilizados na obra, discriminando produto e quantidade em metros cúbicos, bem assim o 

número do Documento de Origem Florestal – DOF (instituído pela Portaria n°253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente – MMA), Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o 

controle de produtos e subprodutos florestais, relativos à respectiva operação de venda. 

 

Deverão ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a 

conservação e o uso racional da água, a eficiência energética e a especificação de produtos com 

certificação ambiental, sempre que possível e que os custos forem compatíveis com o praticado no 

mercado. 

 

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra, portanto, deverão possuir, sempre 

que assim existirem, etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituído pelo 

Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel é um produto desenvolvido e concedido pelo 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e 

Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobrás. 

 

A FISCALIZAÇÃO reserva o direito de verificar a existência, no caso de apresentação de equipamento 

com eficiência energética incompatível com o supracitado, de equivalente técnico de melhor 

desempenho, sendo a empresa obrigada a efetuar a sua troca sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras. 

 

Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, 

devendo o CONTRATADO providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios 

determinados pelos órgãos competentes. 

 

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as 

suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, 

todos os ônus para reparação de eventuais danos causados. 

 

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão removidos 
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imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas. 

 

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido pelo Governo 

será feita pelo CONTRATADO. 

 

O CONTRATADO será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção 

de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, adutoras, telefone, 

fibra ótica, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas 

do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer 

avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original. 

 

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operações, prejudicar áreas não 

incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las deixando-as conforme seu estado original. 

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes na 

execução das obras e serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela 

destruição ou danificação das demais obras em construção até sua definitiva aceitação. 

 

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do 

cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua 

inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, 

em decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis 

na execução dos serviços. 

 

O CONTRATADO cuidará para que a obra a ser executada acarrete a menor perturbação possível aos 

serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente ao terreno 

da instituição. 

 

Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações 

oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo 

responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do CONTRATANTE. 

 

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos ou 

interrupções nas vias públicas de acesso ao terreno da instituição. Serão escolhidos trajetos e veículos 

adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso 

disponíveis. Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno da instituição qualquer 

equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos às vias públicas – pavimentos, 
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pontes, viadutos, canalizações ou outras instalações, deverá comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO, 

informando-a também das providências que pretende adotar para a proteção e o eventual reforço das 

obras viárias existentes, ficando o CONTRATADO responsável pela efetivação de todas as 

providências necessárias junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas 

e a pessoas físicas envolvidas. 

 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução da obra até o 

cumprimento integral do contrato. 

 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO darão suas instruções diretamente ao preposto do 

CONTRATADO. 

 

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com profissionais 

especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução da obra. 

 

A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da equipe técnica do 

CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa por ela autorizada terão livre acesso às obras, ao 

canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados 

materiais e equipamentos relativos à execução dos serviços contratados. 

 

As atividades que ocorrerem fora do horário padrão de execução de serviços (entre 7h e 18h) deverão 

ser precedidas de autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, registrada no Diário de Obras. 

 

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 

1. Assim estiver previsto e determinado no contrato; 

2. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de acordo com o 

projeto; 

3. houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma prevista 

no contrato; 

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, 

possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; 

5. a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra.  
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O CONTRATADO deverá providenciar Diário de Obra como disposto nas condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos e de acordo com padrão fornecido pelo CONTRATANTE. 

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria obra 

permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local 

apropriado, por tipo e qualidade. 

 

É obrigatório que o CONTRATADO promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme 

estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, 

prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

 

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções 

desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam desconfortáveis à vista e 

ao uso. 

 

Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuários das 

instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e 

Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho. 

 

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de execução 

adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, 

deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Os desenhos de execução adicionais, cuja responsabilidade for do CONTRATADO, se necessários, 

poderão ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma da obra, 

em três vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO após análise. Os serviços contidos nestes 

desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO. 

 

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao CONTRATADO fornecer 

e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra hábil e idônea, 

agrupando permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter os materiais 

necessários e em quantidades suficientes para a conclusão da obra no prazo fixado. 

 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade do CONTRATADO para 
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outras entidades, sejam Referências, técnicos, subempreiteiros, entre outros. Excepcionalmente, a 

FISCALIZAÇÃO poderá admitir os subempreiteiros, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação 

de transferência de responsabilidade. Qualquer profissional que porventura tenha prestado serviços de 

consultoria na fase de desenvolvimento de projetos básicos ou executivos da obra não poderá ter 

vínculo empregatício ou societário com o CONTRATADO ou de qualquer dos subempreiteiros 

eventualmente contratados no decorrer da obra.  

 

Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro fora dos horários de 

trabalho definidos, exceto no caso dos postos de guardião de obra e de vigilante. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes 

no local da obra a fim de facilitar a execução de seus serviços, o CONTRATADO deverá solicitar 

previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações. 

 

Não poderão ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou 

desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam 

origem de ruídos que causem incômodo à obra ou à vizinhança. 

 

São inaceitáveis na obra a decapagem ou limpeza química de metais ou qualquer processo de 

eletrodeposição química. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, 

poderão ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam seja provido de tratamento 

acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a 85 dB em 

frequências < 100 Hz; 75 dB em frequências entre 100 e 500 Hz; 70 dB em frequências entre 500 e 

1000 Hz e 65 dB em frequências > 1000 Hz. 

 

O impedimento de realização de processos de industrialização na obra, apontado pela 

FISCALIZAÇÃO, não acarretará acréscimos aos preços propostos, sejam decorrentes de transportes, 

carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de mão 

de obra ou quaisquer outros. 

 

Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências da 

FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos de proteção 

individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessários, visto que já deverão estar previstos em 

seus preços unitários. 

 

O CONTRATADO fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mão de 

obra (inclusive os encargos sociais e trabalhistas), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais 
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que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção das obras, sejam eles definitivos ou 

temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar incluídos nos respectivos custos unitários 

ou nos BDI’s convencional e diferenciado. 

 

Também serão de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, 

alvarás e encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento adicional será efetuado 

em remuneração aos serviços descritos nesse documento. 

 

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, 

gerenciais, operacionais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e 

adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar 

com eficiência e eficácia no cumprimento do contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de 

alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis 

com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos. 

 

As composições de custos unitários elaboradas pelo CONTRATANTE são instrumentos para a 

elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de custos 

incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessários para a 

conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de 

alteração de valores do CONTRATADO em função das composições apresentadas pelo 

CONTRATANTE. 

 

É de competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem 

como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo 

Diário, confirmar ou retificar o registro.  

 

A abertura do diário de obras deverá ser feita junto com a FISCALIZAÇÃO no dia de início dos 

serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento 

do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as 

sanções previstas neste Edital e seus Anexos.  

 

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veículos, entre outros, 

que não forem computados nos itens próprios da Planilha Orçamentária serão sempre consideradas 

como incluídas no custo de administração central do CONTRATADO e não devem, portanto, constar 

nas composições de preços de serviços. 
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De acordo com as condições do Edital e seus Anexos, estão incluídos nos preços dos serviços, além 

dos custos com fornecimento dos materiais e da mão de obra essenciais à execução dos serviços, 

todos os decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de: 

- ferramentas manuais, elétricas ou não;  

- ferramentas de corte e/ou desbaste; 

- andaimes, exceto fachadeiros; 

- escoramentos; 

- outros serviços auxiliares necessários e não individualizados como itens de custo próprio na Planilha 

Orçamentária. 

 

Deverão ser considerados nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as perdas ou desperdícios 

de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra. 

Os serviços serão medidos e pagos de acordo com itens específicos constantes desta especificação, 

seguindo criteriosamente as unidades de medida estabelecidas. 

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros, deverão ser considerados 

na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição. 

 

NORMAS TÉCNICAS GERAIS 

Materiais 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste 

Anexo. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado 

deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação da FISCALIZAÇÃO, e bem assim à 

aprovação dos arquitetos e engenheiros autores dos projetos. 

 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, 

que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência 

e aspecto. 

 

Manual de manutenção e conservação e instruções de operação e uso  

 

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, o CONTRATADO deverá apresentar o Manual de 

Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, sendo que a sua apresentação 

deverá obedecer ao roteiro a seguir: 

 

a) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações das Referências de todos 

os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de 
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assistência técnica, bem como as recomendações de manutenção e conservação de tais 

equipamentos; 

 

b) as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações fornecidas pelas 

Referências dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação, a fim de permitir sua 

adequada utilização. 

 

Os serviços que deverão ser considerados são: 

- Instalações elétricas, hidrossanitárias, de proteção contra incêndio, ar condicionado e SPDA (Sistema 

de Proteção a Descargas Atmosféricas); 

- Impermeabilizações; 

- Estruturas; 

- Coberturas; 

- Revestimentos de paredes, pisos e forros; 

- Esquadrias, divisórias, ferragens e vidros; 

- Todos os outros necessários à execução dos projetos. 

 

Controles tecnológicos 

O CONTRATADO se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na 

obra, especialmente no fornecimento de concreto estrutural. 

 

Verificações e ensaios 

O CONTRATADO se obrigará a verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for realizado 

processo de impermeabilização, a fim de garantir a sua adequada execução. 

 

Amostras 

O CONTRATADO deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais e/ou 

acabamentos a serem utilizados na obra, podendo as amostras apresentadas ser danificadas no 

processo de verificação. 

As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta do CONTRATADO. 

 

Assistência técnica 

Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, e durante todo o período de garantia, de 5 (cinco)anos, 

o CONTRATADO deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições 

detectadas na execução, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final, bem como as 

decorrentes de serviços mal executados, independentemente de sua responsabilidade civil. Aprovação 
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de projetos. Em caso de necessidade de revalidação e/ou regularização da aprovação dos projetos, 

esta será de responsabilidade do CONTRATADO.  

 

Impostos 

Correrão por conta do CONTRATADO as despesas referentes a impostos em geral, os quais deverão 

estar computados nos BDI’s convencional e diferenciado. 

Nos BDI’s convencional e diferenciado serão considerados apenas os seguintes tributos: imposto sobre 

serviços – ISS, contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS e à contribuição para 

o Programa de Integração Social – PIS – Composição da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas – 

BDI Convencional e Diferenciada. 

 

Transporte e alimentação de pessoal 

As despesas decorrentes do transporte e alimentação de pessoal administrativo e técnico, bem como 

de operários, serão de responsabilidade do CONTRATADO. 

 

Detalhamento complementar 

Qualquer serviço de consultoria e/ou detalhamento complementar será executado pelo CONTRATADO, 

com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO ou de empresa de projetos e/ou consultoria indicada pela 

FISCALIZAÇÃO. Poderá ser analisada a possibilidade de auxílio no desenvolvimento de algum 

detalhamento de obra por parte do CONTRATANTE, o que em momento algum poderá justificar 

qualquer atraso no cronograma da obra, independentemente do prazo de execução do detalhamento 

por parte do CONTRATANTE. 

 

Arremates finais 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, o CONTRATADO se obrigará a executar todos os retoques 

e arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Medicina e Segurança do Trabalho 

Engloba as ações necessárias para o atendimento às exigências legais, federais e municipais, além 

daquelas constantes nas presentes especificações, referentes à Medicina e Segurança do Trabalho. 

Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO será responsável, por todos 

os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais subempreiteiros. 

 

Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade – como botas com palmilha de aço, capacetes, 

luvas, óculos, cintos trava-queda, entre outros. 
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Faz parte desse item toda a parte de sinalização, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais 

Equipamentos de Proteção Coletiva, exigíveis por norma, que visem preservar a segurança dos 

empregados e a de terceiros. 

 

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs – Normas Regulamentadoras 

de Segurança e Medicina do Trabalho Nº 4 a 9 e 18, bem como das demais NRs aplicáveis às medidas 

preventivas de acidentes de trabalho. 

 

O CONTRATADO deverá apresentar, até o 15º dia após o início da obra, o PCMAT – Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Deverá ser elaborado por 

profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as medidas 

de segurança aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o 

período de duração da obra, de acordo com a legislação específica do Ministério do Trabalho. 

 

Será de responsabilidade do CONTRATADO a elaboração e implementação do PCMAT nas obras com 

20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos 

complementares de segurança. 

 

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissional legalmente 

habilitado na área de Segurança do Trabalho. 

 

O PCMAT deve ser apresentado a todos os trabalhadores, demonstrando sua importância e, 

principalmente, sua função de estabelecer os procedimentos de segurança. Nenhum PCMAT terá 

sucesso na sua implantação se não for absorvido e compreendido por todos. 

 

O CONTRATADO deverá elaborar e implementar, até o 15º dia após o início da obra, o PCMSO – 

Programa de Controle Médico de Saúde Operacional, com o objetivo de promover e preservar a saúde 

de seus trabalhadores. 

 

O PCMAT e o PCMSO deverão ser mantidos na obra, à disposição da FISCALIZAÇÃO e do órgão 

regional do Ministério do Trabalho. 

 

Os projetos executivos da obra serão fornecidos aos licitantes. Quaisquer dos itens mencionados no 

presente caderno e não incluídos nos desenhos de execução dos projetos, ou vice-versa, terão a 

mesma significação como se figurassem em ambos, sendo a sua execução de responsabilidade do 

CONTRATADO.  
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Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de 

qualidade previsto para a obra em questão. 

No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha 

orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala. 

Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as 

primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra qualificada, devendo o contratado estar 

ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das 

Especificações Técnicas. 

 

O contratado ficará obrigado a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se 

admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Fiscalização. 

 

 

A contratada será a única responsável pelo fornecimento de materiais, mão-de-obra com leis e 

encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e taxas, assim como todas 

as despesas necessárias à completa execução da obra. 

Para um melhor entendimento a UNIFAP será designada CONTRATANTE, e a firma encarregada para 

execução das obras CONTRATADA. A CONTRATANTE será também designada FISCALIZAÇÃO. 

As obras contratadas serão executadas rigorosamente, de acordo com as presentes especificações e 

respectivos projetos. 

Em caso de divergência entre desenhos e as presentes especificações ou quanto a sua interpretação 

será consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Todos os materiais e mão-de-obra a empregar deverão ser de 1ª qualidade, acabamento esmerado e 

satisfazer rigorosamente às presentes especificações e desenhos. 

 

Todo material a ser aplicado na obra deverá ter a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam as condições 

contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados sem prejuízo 
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dos custos e prazos contratuais. 

 

A CONTRATADA será responsável perante a CONTRATANTE pela execução de serviços que venha a 

sub-empreitar com terceiros. 

 

Será ainda responsabilidade da CONTRATADA a coordenação e orientação dos serviços e obras 

porventura contratados pela CONTRATANTE, com terceiros, ficando ainda obrigada a providenciar sob 

sua responsabilidade as instalações provisórias necessárias e proporcionar todas as facilidades de 

movimento na obra. 

 

A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para a segurança do pessoal da obra, 

observando as recomendações de segurança aplicáveis por Leis Federais, Estaduais e Municipais. A 

CONTRATADA é a única responsável pelos serviços a serem executadas ficando a CONTRATANTE 

isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais, decorrentes da execução das 

obras contratadas. 

 

 A CONTRATADA obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de Previdência Social e 

Seguros de Acidentes de Trabalho, de acordo com Legislação em vigor. 

 

 A CONTRATADA será responsável pelos pagamentos dos encargos sobre a mão-de-obra, requerida 

pelas Leis Trabalhistas em vigor, ou que durante o período de construção venha a vigorar. 

 

A aprovação dos projetos nos órgãos competentes caberá à CONTRATADA que assumirá a 

responsabilidade pela obra, obtendo-se daí a licença de construção. Todas as demais licenças 

necessárias para a execução e término da obra até o "habite-se", serão providenciados pela 

CONTRATADA no custo da obra. 

 

 A CONTRATANTE nomeará um Fiscal (ou equipe) que a representará na direção da obra. Suas 

decisões, instruções e interpretações serão imperativas, como se fossem emitidas pela própria 

CONTRATANTE. 

 Fica perfeitamente claro que qualquer detalhe ou serviço constante do projeto, e que não for objeto 

destas especificações, deverá ser considerado pela CONTRATADA, em sua proposta, pois será a 

única responsável pelas despesas de sua execução. 

 

 A CONTRATADA manterá na obra um diário, no qual fará anotar todas as ocorrências, instruções da 

CONTRATANTE e as condições atmosféricas. A CONTRATANTE receberá a 1ª via destas anotações, 
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devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela obra. Eventuais modificações nos projetos e 

especificações só serão admitidas quando aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem aplicáveis: 

As Normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT.Regulamento, especificações, recomendações, 

normas, das Companhias Concessionárias dos Serviços de Água e Esgoto (CAESA), Luz e Força 

(CEA), e Corpo de Bombeiros. 

 

De um modo geral, serão adotadas estas e outras Normas e Técnicas vigentes, assim como todos os 

princípios de boa qualidade de execução e de acabamento, sendo os casos omissos solucionados pela 

FISCALIZAÇÃO. Sob nenhuma alegação a CONTRATADA poderá eximir-se de cumprir os ditames da 

NR-18 do MTE. 

 

15. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 
 
Taxa de ART/RRT - engloba a taxa para registro da responsabilidade técnica pela execução da obra junto aos 
conselhos de classe que fiscalizam a atividade profissional, quais sejam Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Amapá (CREA-AP) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
 
Taxa de Licença para Construção - engloba a taxa necessária autorização de execução de obras, emitida 
pela Prefeitura Municipal de Macapá. A responsabilidade pela entrada e condução do processo junto aquele 
órgão será inteiramente da CONTRATADA. 
 
Taxa de corpo de Bombeiros – engloba a taxa referente a aprovação de projeto e alvará do Corpo de 
Bombeiros Militar do Amapá. A responsabilidade pela entrada e condução do processo junto aquele órgão será 
inteiramente da CONTRATADA. 
 
Mobilização - Abrange as despesas referentes à mobilização de máquinas, equipamentos e pessoal do 
CONTRATADO, inclusive despesas com fretes e carretos. 
 
Limpeza geral - O local da obra em que for possível utilizar equipamento mecânico, deverá ser completamente 
limpo com máquina apropriada. Os trechos em que não for possível empregar o maquinário deverão ser limpos 
manualmente, inclusive sendo feita a raspagem da camada vegetal. Não será permitida a retirada de qualquer 
vegetação fora do perímetro da obra sem autorização da FISCALIZAÇÃO. Todo material decorrente da limpeza 
deverá ser removido e destinado para local devidamente credenciado para este fim. Em hipótese alguma será 
permitido o despejo próximo ao local da obra, ainda que fora do canteiro, ou em locais proibidos, sendo de 
responsabilidade do CONTRATADO o transporte até local aprovado pelo Governo Municipal para despejo. 
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Tapume - será executado com fechamento em chapa de madeira, fixada em estrutura de madeira. A altura 
mínima do tapume de 2,00m. Poderá ser utilizado material com maior durabilidade que a chapa de madeira, no 
entanto, os custos (caso o valor seja superior) não poderão ser repassados à Administração e deverão ser 
submetidos à análise da FISCALIZAÇÃO para autorização. 
 
Instalação Provisória de Energia - A CONTRATADA deverá aproveitar a instalação provisória de energia da 
CEA já existente no local, para atender sua necessidade na execução da obra. A CONTRATADA será 
responsável pelo fornecimento de energia, incluso pagamento de taxas e consumo de energia. À 
CONTRATADA fica vedado o consumo da energia elétrica da CONTRATANTE. 
 
Placa da Obra - a placa indicativa da obra deverá ser em chapa galvanizada montada em estrutura de madeira 
ou metalon, com aplicação de vinil, contendo as principais características do contrato, como nome da obra, 
órgão contratante e valor investido, conforme modelo do Governo Federal. Suas dimensões deverão ser de, no 
mínimo, 2,0m x 3,0m (altura x base). A colocação deverá ser em local visível. 
 
Barracões – Escritório/ Almoxarifado/ Refeitório/ Sanitários/ Vestiários/ Oficinas (centrais) de produção/ 
Depósitos/ Guarita – deverão ser executados de acordo com as recomendações da NR 18, contendo 
escritórios, vestiários, sanitários, almoxarifado, refeitório, depósitos e demais ambientes para a sua completa 
instalação durante a execução da obra. 
 
Se, porventura, o CONTRATADO desejar adaptar o canteiro de obra, deverá apresentar projeto de alteração 
do canteiro de obras (incluindo os barracões), devendo ser submetido à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias da emissão da Ordem de Serviço. O projeto do barracão da 
FISCALIZAÇÃO será entregue pelo CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias da emissão da Ordem de Serviço. 
 
Serão de responsabilidade do CONTRATADO todas as ligações provisórias necessárias, tais como água, 
esgoto, telefone, pluvial, entre outras. As instalações provisórias deverão ser feitas de acordo com as normas 
vigentes. 
 
Carga Mecanizada e Remoção de Entulho –todas os resíduos gerados na execução dos serviços serão 

devidamente destinados. Todo entulho produzido deverá ser acondicionado em local que não coloque em risco 

a segurança dos colaboradores nem dos transeuntes. Todo material produzido será retirado com a utilização 

de caminhão basculante e destinado a aterro credenciado para este fim. Os serviços de retirada de entulho 

englobam também a retirada e destinação de material oriundo da limpeza da área com remoção da camada 

vegetal. 

 

Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro – para os serviços de conclusão da edificação, 

sobretudo os em altura, deverão ser utilizados andaimes metálicos tipo fachadeiro. Para esses serviços em 

altura, deverão ser respeitadas as normas de segurança e prevenção de acidentes de trabalho. A 
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CONTRATADA deverá fornecer todo equipamento de proteção individual aos seus funcionários. Considerados 

no orçamento, 4 (quatro) meses de efetiva utilização de andaimes. 

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) – Deverá ser 

elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as 

medidas de segurança aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o 

período de duração da obra, de acordo com a legislação específica do Ministério do Trabalho. Será de inteira 

responsabilidade do CONTRATADO a elaboração e implementação do PCMAT nas obras com 20 (vinte) 

trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de 

segurança. 

 

Programa de Controle Médico de Saúde Operacional (PCMSO) – O CONTRATADO deverá elaborar e 

implementar, até o 15º dia após o início da obra com o objetivo de promover e preservar a saúde de seus 

trabalhadores. A elaboração do referido Programa ficará a cargo de profissional devidamente habilitado para 

tal. 

 

 

16. SUPERESTRURA 

a superestrutura constará de PILARES e VIGAS, em concreto armado. O concreto deverá atender às 

exigências das Normas Técnicas Brasileiras e na falta destas, as Normas Internacionais, no que se refere à 

fabricação, transporte, cura e retiradas de escoramento e formas. Deverá ser confeccionada em Concreto 

Estrutural fck=30 Mpa, virado em obra com auxílio de betoneira. As formas para concreto serão confeccionadas 

com chapa de madeira compensada resinada. O compensado a ser utilizado na obra deverá ser totalmente 

novo, e podendo ter no máximo um reaproveitamento durante a execução da obra.  Após a desforma, deverá 

ser efetuado o tratamento do concreto aparente, visando eliminar possíveis defeitos existentes. 

 

17. ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA 

 

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS – DA EDIFICAÇÃO 

 

PAREDE EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) - deverão ser executadas de acordo com o projeto, 

primando-se pelo excelente acabamento, utilizando de equipe técnica especializada, além de material de 

primeira qualidade. As paredes em contato com áreas úmidas deverão ser executadas com chapas de gesso 

do tipo resistente a umidade, de acordo com as normas técnicas para esse fim. 
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) – 

compreende os serviços necessários ao fechamento de paredes internas e externas, conforme projeto. Deverá 

ser executado com tijolo cerâmico nas dimensões citadas acima, observando-se a qualidade e procedência do 

material. Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento e areia, no traço mínimo de 1: 4. No sentido 

horizontal as fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura 

máxima de 15mm (quinze milímetros), e serão rebaixadas à ponta de colher para melhor aderência. As partes 

de vedação sem função estrutural serão calçadas nas vigas com tijolos colocados obliquamente (cunhamento). 

Este respaldo só será executado depois de decorridos 08 (oito) dias da conclusão de cada pano de parede. 

 

VERGA E CONTRAVERGA – nos vãos das esquadrias deverão ser executadas vergas e/ou contravergas 

fabricadas em concreto moldado in loco, observando as normas e boas práticas executivas par tal. 

 

DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO - deverão ser executadas de acordo com o projeto, primando-se pelo 

excelente acabamento, utilizando de técnica indispensável à boa execução, além de material de primeira 

qualidade. A espessura mínima da peça será de 3cm. Optar-se-á pela cor cinza ou branco polido, porém na 

falta destas, poderá ser definida outra cor, mediante anuência da Fiscalização. 

 

COBERTURA – será executado com estrutura metálica, inclusive tesouras e caibros, e vedada com telha 

metálica termoacústica mista (tipo sanduíche) de espessura 30mm. Necessário observar o correto travamento 

(contraventamento) da estrutura, bem como a perfeita fixação das telhas. 

 

FORROS – será executado gesso acartonado com estrutura metálica para fixação (sistema drywall). As juntas 

deverão ser devidamente rejuntadas, evitando-se imperfeições. O acabamento será feito com emassamento 

em massa látex e pintura com tinta látex PVA em duas demãos. 

 

ESQUADRIAS 

 

ESQUADRIAS – Deverão ser obedecidas às descrições (especificações) feitas em projeto arquitetônico, bem 
como o descrito no item referente às esquadrias na planilha orçamentária. Todas as esquadrias presentes em 
planilha, já estão com vidros e demais elementos (ferragens, fechaduras, arremate com silicone ou massas, 
etc.) inclusos. As portas de vidro serão executadas com vidro temperado de espessura mínima de 10mm. 
 

PISOS E REVESTIMENTOS  

 

PISO EM GRANILITE/MARMORITE/GRANITINA - TIPO KORODUR – o piso da edificação será executado em 

granilite/marmorite/granitina/ com juntas de dilatação a cada 1m. A cor será preferencialmente cinza natural. 

Deverá ser primado pelo perfeito acabamento. A espessura mínima final será de 8mm. 
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RODAPÉ GRANILITE/MARMORITE/GRANITINA – executado com mesmo material do piso, com largura final 

de 10cm. 

  

RODAPÉ CERÂMICO – executado com placa tipo grês (porcelanato) com dimensões de 60x60cm, largura final 

de 7cm. Destinado ao perímetro das paredes de gesso acartonado.  

 

PISO TÁTIL – tanto o piso tátil de alerta como o direcional serão executados com piso de borracha, com placas 

de dimensões de 25cm x 25cm, espessura de 5mm. O piso de alerta será na cor vermelho e o direcional na cor 

amarelo. Obedecer ao disposto na NBR 9050/2015 sobre sinalização tátil horizontal, especificamente sobre 

piso tátil. Utilizar colar apropriada para fazer a colagem, devendo ser refeita qualquer colagem que apresente 

“bolhas” ou que esteja soltando as placas. 

 

REBOCO (EMBOÇO) – Deverá ser feito obedecendo aos critérios e técnicas indispensáveis a boa execução. 

Observar o disposto em planilha orçamentária, referente ao traço da argamassa e utilização de aditivos. 

 

CHAPISCO - revestimento com chapisco de cimento e areia, todas as paredes de alvenaria e lajes. Observar ainda, o 

descrito na planilha orçamentária, referente ao traço e a utilização de aditivos impermeabilizantes. 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO – observar as especificações constantes na planilha orçamentária quanto a dimensões 

das peças. Eventualmente poderá ser admitida dimensões superiores, desde que haja anuência da Fiscalização. 

 

PINTURA E EMASSAMENTO - EDIFICAÇÃO 

 

EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO – no forro de gesso, deverá ser feito primeiro 

o emassamento com massa látex em duas demãos, logo após, fazer o lixamento com lixa (no mínimo) número 

120. 

 
EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE – nas paredes, deverá ser feito primeiro o 
emassamento com massa látex em duas demãos, logo após, fazer o lixamento com lixa (no mínimo) número 
120. 
 
EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE MASSA EPÓXI – nas paredes de alvenaria em que seja necessário 
refazer o emassamento e nas paredes de gesso acartonado (drywall) resistentes a umidade deverá ser feito o 
emassamento com massa epóxi em duas demãos e, em seguida, fazer o lixamento de toda a superfície 
retirando todas as imperfeições. 
 
FUNDO SELADOR – antes da pintura, deverá ser aplicado fundo selador acrílico em uma demão, com objetivo 
de permitir maior aderência e durabilidade ao emassamento e à pintura. 
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PINTURA – no teto, nas paredes de alvenaria e nas paredes de gesso acartonado (drywall) a pintura será 
executada com tinta látex acrílica semi-brilho de primeira qualidade, aplicada com duas demãos. No forro, 
observar a especificação de forro. No piso Korodur, deverá ser feita a pintura com resina (em duas demãos), 
favorecendo o brilho e proteção necessários ao piso. Antes de qualquer pintura, as superfícies deverão ser 
limpas cuidadosamente, retirando qualquer sujeira ou restos de massa ou outro material, a fim de ter um 
acabamento de ótima qualidade.      
 
 
 
18.  MEMORIAL DESCIRITIVO E ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  

 

INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO  

As tubulações e conexões de esgoto serão em PVC e nunca deverão ser executadas sem caimento. 
No geral, para tubulações com diâmetro menor ou igual a 75mm o caimento será de 2% e para tubulações com 
diâmetro igual ou superior a 100mm o caimento será de 1%.  

O assentamento das tubulações enterradas deverão ser assentes em valas preenchidas com solo 
natural, não orgânico e sem torrões.  

Após a instalação dos tubos de esgoto realizar teste na presença do fiscal da obra para verificar o 
caimento e possíveis vazamentos. 

As tubulações de ventilação deverão ser apropriadamente ancoradas com braçadeira e na sua 
extremidade constar terminal de limpeza, conforme demonstrado abaixo: 

Figura: Terminal de limpeza 
 

 
Além disso, a tubulação de ventilação deverá obedecer uma distância mínima de 30 cm acima da 

cobertura, conforme verificado na imagem abaixo: 
 
 
 
 
 
 

Figura: Ventilação - distância mínima da cobertura 

http://www.unifap.br/
mailto:aeea@unifap.br


 

 

    

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO 

Conclusão do Bloco B e Urbanização do Entorno, no Campus Universitário Binacional, 

Oiapoque-AP. 

Elaborado por Raimundo Brazão do Rosário – Arquiteto e Urbanista – Mat. SIAPE 2001390 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02 
CEP: 68.903-419 - Fone: (0**96) 3312-1718 

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br 
Página 28 de 58 

 
 

 Caixas de Inspeção e de Gordura 
 
As caixas de inspeção terão dimensões internas de 60x60cm e as caixas de gordura de 50x50cm, 

sendo que as alturas deverão ser condizente com a necessidade de caimento dos trechos de tubulação. 
As caixas serão pré-moldadas. E as tampas devem ser executadas com concreto armado, com 5 cm 

de espessura e resistência de Fck = 15 MPa. E serão providas de alças metálicas que possibilite a inspeção e 
manutenção, conforme verificado em projeto. 

 
TRATAMENTO DE ESGOTO  

 
O tratamento de esgoto será composto por tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro, sendo que o 

fluxo do esgoto deverá seguir esta mesma sequência. E todas as unidades de tratamento serão enterradas. 
Atentar que após a escavação, a base dos tanques deverão estar nivelados e compactados sem risco 

de recalque (deslocamento). Essas escavações deverão possuir sinalização e cercamento com o intuito de 
prevenir acidentes. 

A altura do tanque séptico deve estar conforme a chegada do tubo final de esgoto que advém da 
edificação (isto é, da UBS). E a tubulação de saída deste para o filtro anaeróbio deve ser locado no mínimo 
5cm abaixo da geratriz inferior do tubo de entrada no tanque séptico. Essa mesma lógica deve ser aplicada na 
locação do sumidouro. Com essas observações, busca-se assegurar o continuo caimento entre as unidades de 
forma que o esgoto siga o fluxo adequado, evitando que o esgoto retorne, bem como para garantir o volume útil 
das unidades.    

Antes de entrar em funcionamento o tanque séptico e o filtro anaeróbio deverão ser submetido ao 
ensaio de estanqueidade. O procedimento deverá durar no mínimo 24 horas, sendo o tanque preenchido com a 
água até a altura da geratriz inferior do tubo de saída.  
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A estanqueidade é medida pela variação do nível de água após preenchimento decorridas 12h. Se a 
variação for superior a 3% da altura útil, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se proceder imediatamente a 
correção de trincas, fissuras ou juntas. E após as correções, novo ensaio deverá ser realizado. 

Durante o teste de estanqueidade a água deverá preencher primeiramente o tanque séptico e passar 
para o filtro anaeróbio, no intuito de verificar se o caimento entre as unidades de tratamento está correto. 

Após a liberação do fiscal os espaços que sobraram da instalação da fossa e do filtro poderão ser 
preenchidos com solo e compactado moderadamente. 

 Ressalta-se que todos os detalhes construtivos deverão seguir rigorosamente o projeto e as 
observações deste memorial descritivo, caso contrário as unidades de tratamento não cumprirão a sua função 
de tratar o esgoto se constituindo apenas em um simples caixa de passagem com possibilidade de se 
apresentarem como uma fonte de contaminação do solo. 

 

 Tanque séptico 
 

O tanque séptico terá formato prismático retangular e capacidade de 8,64 m3. Sua função é a retenção 
da matéria sólida suspensa.  

Deverá ser construído em alvenaria  e devidamente revestido internamente e externamente (chapisco, 
emboço e reboco) com argamassa 1:3 e espessura de 1,5 cm, afim de assegurar corretamente a sua 
estanqueidade e durabilidade. 

A tampa do tanque séptico devera ser constituída de 2 tampas independentes (conforme projeto) de 
forma a facilitar o acesso para manutenção e limpeza do tanque, inclusive a remoção do lodo e da espuma 
acumulados, bem como a desobstrução dos dispositivos internos. 

Atentar para a diferença de nível de 0,5 cm entre a entrada e a saída do efluente, afim de possibilitar o 
correto escoamento do esgoto. Além disso, destaca-se também que o prolongamento do tê de saída do tanque 
deve ter um comprimento de no mínimo 1/3 da altura útil da lâmina d'água, isto é, de 60cm. 

 
 Filtro anaeróbio  

 

O filtro anaeróbio receberá o efluente do tanque séptico por sua porção inferior. O tratamento do 
esgoto ocorre justamente pela passagem em fluxo ascendente através das bactérias anaeróbias aderidas ao 
meio suporte (ou leito filtrante) constituído por pedras britadas. 

O filtro anaeróbio também será enterrado com formato prismático retangular e capacidade de 15,00 m3. 
Deverá também ser construído em alvenaria revestido interna e externamente com argamassa no traço 

de 1:3 de cimento e areia.  
A brita terá tamanho único nº 4 ou 5 para evitar obstrução precoce do filtro.  
A altura do leito filtrante já incluindo a altura do fundo falso é de 1,20m. Sendo que o fundo falso é de 

0,60m.  
 Sumidouro  
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O efluente já tratado, livre de resíduos orgânicos é encaminhado ao sumidouro que tem a função de 
permitir a penetração desse efluente no solo.  

O sumidouro possuirá formato cilíndrico com as paredes executadas em blocos cerâmicos com furos e 
sem laje de fundo, justamente para  que o efluente possa percolar. A camada de brita é de 50 cm de altura. 

 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 
O sistema de abastecimento de água será composto por poço tubular profundo, cisterna e reservatório 

elevado.  
O poço tubular possuirá profundidade estimada em 50m e bomba submersa com potência de 1,5CV. 

Para promover sua proteção deverá ser construído laje de proteção de 1m2 e gradil, conforme verificado no 
projeto. Na "boca" do poço deverá constar hidrômetro e torneira para coleta de amostras de água do poço. 

A cisterna será em concreto armado, devidamente impermeabilizada com  manta de polipropileno. A 
capacidade da cisterna é de 10.000 litros, sendo a altura útil de 1,60m de lâmina d'água. 

A caixa d'água de polipropileno ficará situado em torre de concreto armado com base a 7,00 de altura. 
A capacidade da caixa d'água é de 5.000 litros. Abaixo da torre ficará localizada a casa de bombas, onde 
estarão localizados dois conjuntos moto-bomba, sendo um reserva, com Q=6m3/h, Hm = 13,25 e Potência de 
3/4 CV. Ressalta-se que deverão ser instaladas as válvulas de retenção conforme verificado em projeto com o 
intuito de evitar problemas que podem ser ocasionados na bomba devido a parada brusca ou interrupção de 
energia elétrica. 

 
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA  

 

 Tubulações de Água fria 
 

As tubulações utilizadas na linha de água fria predial serão em PVC soldável marrom.  E as conexões 
instaladas para receberem as louças sanitárias serão da série reforçada com bucha de latão.  

 
INSTALAÇÕES PLUVIAIS   

 
A água pluvial será coletada em calha metálica de 35cm e através de 6 descidas verticais de 100mm 

cada, conforme verificado em projeto arquitetônico. Em cada descida haverá uma caixa de areia de 
80cmx80cm as quais se conectarão mediante tubo de esgoto de 150mm. Essa tubulação de drenagem terá 
sentido para a rua afim de conectar em instalações de drenagem existente. 
 
 
APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS - os aparelhos sanitários deverão ser montados rigorosamente de 
acordo com as especificações do Fabricante e do Projeto Hidrossanitário, com matérias de qualidade 
comprovada. As bacias sanitárias para sanitários de PcD deverão ter sua altura entre 43cm a 45 cm do piso 
acabado, sem furo frontal, podendo ser feito pequena elevação no local de assentamento da bacia, a fim de se 
atingir a altura proposta, sendo que essa elevação deverá ter seu arremate arredondado, para atender ao 
disposto na NBR 9050/2015. As torneiras serão metálicas com acionamento tipo alavanca (ver imagens 
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abaixo). As barras de apoio serão metálicas, com especificações que atendam a NBR 9050/2015. Observar as 
descrições da planilha orçamentária. As cubas de embutir em aço inoxidável, terão profundidade variável 
conforme planilha orçamentária. 
 
TORNEIRA MESA - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCADAS -  serão executadas em granito cinza (espessura sobre base metálica tipo mesa, conforme 
descrição na planilha orçamentária. Os locais onde for necessário, deverá ainda ter “vista” e “roda-pia” em 
granito nas mesmas especificações que as bancadas. Os locais onde forem necessários lavatórios, as 
bancadas terão ainda os furos indispensáveis à instalação dos lavatórios (de responsabilidade da contratada). 
Antes da instalação, a Fiscalização deverá ser consultada quanto às diretrizes gerais para execução. 
 
SABONETEIRA – a saboneteira a ser fornecida e instalada será de material plástico, tipo dispenser para 
sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml. Cuidar para que no momento da instalação não seja 
danificado nenhuma tubulação, caso isso ocorra, a CONTRATADA arcará com o ônus do reparo. 
 
PAPELEIRA – a papeleira para armazenamento de papel higiênico será em metal, a ser fornecida e instalada 
nos locais previamente estabelecidos pela fiscalização. Cuidar para que no momento da instalação não seja 
danificado nenhuma tubulação, caso isso ocorra, a CONTRATADA arcará com o ônus do reparo.  
 
 
19. ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
O CONTRATADO fornecerá os materiais e/ou a mão de obra e todas as ferramentas e equipamentos 
necessários para a execução dos serviços de acordo com as Normas Brasileiras, além de outras normas 
aplicáveis, seguindo fielmente as indicações do projeto. 
Quando houver necessidade comprovada de modificações, em consequência das condições locais e, após a 
devida autorização da FISCALIZAÇÃO e do projetista, tais modificações deverão ser indicadas nos desenhos 
específicos (“as built”), que no final da obra deverão ser entregues ao CONTRATANTE para fins de 
arquivamento. 
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Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados e em desacordo com o projeto 
deverão ser refeitos pelo CONTRATADO sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 
Durante a execução, deverá ser comunicado à FISCALIZAÇÃO qualquer divergência encontrada entre o 
projeto de instalações e os demais projetos de execução, com a finalidade de definir a solução a ser adotada. 
 
NORMAS E DETERMINAÇÕES 
As seguintes normas, além da demais normas pertinentes, nortearam este projeto e devem ser 
seguidas durante a execução da obra: 

 NBR 5410 ‐ Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

 NBR 6148 ‐ Condutores isolados com isolação extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 750 

V 

 NR10 ‐ Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

 NBR IEC 60050 ‐ Instalações Elétricas em Edificações 

 NBR 5413: Iluminância de interiores. 
 NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. 
 NBR 14039: Instalações elétricas de alta tensão. 
 NBR 5444: Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. 
 NBR 10.898: Sistema de iluminação de emergência. 

 

INSTALAÇÕES DE SPDA  
As instalações do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverão ser executadas de 
acordo com a norma vigente, a saber, NBR 5419. Deverão ser executadas com boa técnica, utilizando para 
tanto, equipe técnica especializada e materiais certificados pelas autoridades certificadoras nacionais. 
 
 

20. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

 

Observar memorial descritivo do projeto de combate a incêndio. 

 

21. CLIMATIZAÇÃO 

 
A climatização será feita através da instalação equipamentos de centrais de ar tipo Split, com capacidade 
conforme Projeto elétrico e planilha orçamentária. As centrais com capacidade até 12.000 Btus terão que ter 
selo PROCEL Tipo “A” e as com capacidade de 36.000 Btus selo PROCEL “A” ou “B”, isso se faz pesando no 
consumo racional e sustentável de energia elétrica da Instituição. 
MATERIAIS DE COMPLEMENTAÇÃO 
Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de materiais complementares para a correta 
execução dos serviços, quer constem ou não nos desenhos, tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, 
porcas e arruelas, arames, material para vedação, graxa, fitas e massas isolantes, estopa, serras, cossinetes, 
brocas e ponteiras. 
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FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM 
 
A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas, os equipamentos de montagem, assim como a mão 
de obra qualificada para a instalação e montagem das instalações, necessárias a boa execução dos serviços. 
 
Todas as ferramentas manuais deverão ser e ter boa qualidade e estar em ótimo estado de conservação, 
atendendo as normas de segurança e as exigências dos serviços, bem como ser em qualidade adequada. 
Os equipamentos de oficinas e de bancadas deverão suprir todas as necessidades da obra, sendo de boa 
qualidade e constarão basicamente de bancadas completas, máquinas hidráulicas e manuais para curvar 
tubos, esmeril, furadeiras e serras mecânicas. 
 
A manutenção, reposição de peças e partes de consumo dos equipamentos acima expostos, deverá ser de 
única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
 
TESTES DE ACEITAÇÃO 
 
 Os testes de aceitação deverão ser definidos com os testes de funcionamento, assegurando a mão de obra, os 
métodos empregados, os materiais e as instalações dos equipamentos em referência estejam de acordo com 
as normas aplicáveis, com as especificações dos serviços do projeto e instruções do fabricante. 
A aceitação final dependerá das características de desempenho determinadas por estes testes, além dos 
testes operacionais para indicar se o equipamento executará as funções para as quais for projetado. 
  
Todos os aparelhos e equipamentos instalados serão experimentados na presença do representante do 
Proprietário. 
A aceitação dos serviços estará condicionada ao bom desempenho dos equipamentos e materiais os ensaios 
exigidos. 
O instalador deverá fornecer catálogos técnicos originais de todos os aparelhos e equipamentos após 
aprovação do proprietário para facilitar a manutenção futura dos mesmos. Não serão aceitas cópias dos 
catálogos. 

 
RESPONSABILIDADE 
 
A CONTRATADA será responsável por todos os testes. 
Os testes deverão ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste. Todos os 
testes deverão ser feitos na presença da Fiscalização da obra. 
Todos os resultados de testes e inspeção deverão, com completa informação de todas as leituras tomadas, ser 
incluídos num relatório para cada equipamento testado. 
 
Todos os relatórios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa acompanhante 
autorizada e aprovados pela Fiscalização da obra. 
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No mínimo duas cópias dos relatórios de teste devem ser fornecidas para a Fiscalização, no máximo cinco dias 
após o término de cada teste. 
A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de teste necessários, e será responsável pela 
instalação desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparação para os testes de 
aceitação. 
 
Todos os testes deverão ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo Engenheiro da 
Fiscalização da obra. Nenhum teste deverá ser feito sem sua presença. 
 
A CONTRATADA será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento 
antes do teste. 
 
 
PAGAMENTO 
O pagamento somente será efetuado após a instalação e realização dos testes do equipamento instalados, 
mediante a apresentação das notas fiscais de todos os equipamentos para o devido registro ao patrimônio da 
instituição.  
 
De maneira alguma será concedido pagamento por equipamento não instalado e testado. 
 
22. SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS – DA EDIFICAÇÃO 

 

LIMPEZA DA OBRA - Consiste na limpeza final de todas as instalações da obra para entrega ao 

CONTRATANTE. A limpeza deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e 

referências de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser 

limpos de acordo com a recomendação dos Referências, evitando‐se o uso de produtos químicos e/ou 

abrasivos que possam danificá‐los. Incluem‐se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou 

mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de referências e sujeiras. 

 

PLACA DE INAUGURAÇÃO - as placas de inauguração deverão ser fornecidas e instaladas em aço (0,40 x 

0,60m), com as descrições padronizadas a ser fornecido posteriormente pela FISCALIZAÇÃO. 

 

PLACA EM BRAILLE – a identificação de ambientes será feita em placas de acrílico, dimensões de 30cm x 9 

cm, com escrita em relevo (Braille), de acordo com a descrição dos ambientes fornecida pela FISCALIZAÇÃO. 

 

MAPA TÁTIL – executado em acrílico (44 x 85cm) com pedestal metálico, permitindo a localização tátil prévia 

de cada ambiente da edificação. Deverá ser instalado na entrada principal da edificação, conforme projeto. 

 

HABITE‐SE - o CONTRATADO deverá requerer o Habite‐se mediante requerimento junto à Prefeitura local. 
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23. URBANIZAÇÃO DO ENTORNO 

 

PAVIMENTAÇÃO – DA URBANIZAÇÃO  

 

PISO INTERTRAVADO – Após a conclusão da base, será realizada a execução do piso intertravado, que 

deverá seguir a seguinte metodologia: 

Camada de assentamento: camada composta por material granular (areia), com distribuição 

granulométrica definida, que tem a função de acomodar as peças de concreto, proporcionando correto 

nivelamento do pavimento e permitindo eventuais variações na espessura das peças de concreto. A areia de 

assentamento nunca deve ser usada para corrigir falhas na superfície da camada de base. A camada de areia 

deverá ter uma espessura mínima de 5 centímetros.  

A camada de areia deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua niveladora (sarrafo) correndo 

sobre mestras ou guias, de madeira ou alumínio, colocadas paralelas e assentadas sobre a base nivelada e 

compactada. 

Uma vez espalhada, a areia não deve ser deixada no local durante a noite ou por períodos prolongados 

aguardando a colocação dos blocos. Por isso, deve-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a 

jornada de trabalho prevista para o assentamento dos blocos.  

A espessura da camada de areia deve ser a mesma em toda a área, para evitar que o pavimento fique 

ondulado depois de compactado. A areia deve ser jogada seca, limpa e solta (sem compactar) entre as guias 

de madeira ou aço e depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as guias.  

Camada de revestimento: camada composta pelas peças de concreto e material de rejuntamento, e que 

recebe diretamente a ação de rolamento dos veículos, tráfego de pedestres ou suportes de cargas.  

As peças de concreto deverão possuir dimensões uniformes de 10 cm x 20 cm x 8 cm de espessura (nos 

estacionamentos), serem assentadas com espessura entre peças de aproximadamente 3mm. Tais juntas 

deverão ser preenchidas com uma areia.  

O assentamento da primeira fiada deverá obedecer a paginação detalhada em projeto (espinha-de-peixe). 

Nesta etapa, é de fundamental importância a observância do controle rigoroso dos caimentos, desníveis, 

alinhamentos, pois são fatores fundamentais para a bom acabamento e durabilidade desse tipo de 

pavimentação. 

Os serviços devem ser regularmente verificados por meio de linha guias a cada 5 metros. Caso seja 

necessário eventual ajuste, deverão ser utilizadas alavancas para restaurar o desejado padrão de colocação. 
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Tais correções deverão ser feitas antes do rejuntamento e da compactação inicial do pavimento, tomando-se o 

cuidado para não danificar os blocos de concreto. As peças dos blocos intertravados deverão possuir 

resistência à compressão inicial de 35 MPA.  

Compactação inicial da camada de revestimento: Deverá ser feita através de placa vibratória em duas 

etapas (inicial e final). Após a colocação de todos os blocos, devidamente ajustados e alinhados, deverá ser 

feita a primeira compactação do pavimento, antes do lançamento da areia para preenchimento das juntas dos 

blocos. A primeira compactação tem como objetivo nivelar a superfície da camada de blocos de concreto, 

iniciar a compactação da camada de areia de assentamento e fazer com que a areia preencha parcialmente as 

juntas, de baixo para cima, dando-lhes um primeiro estágio de travamento. 

A compactação deverá ser feita em toda a área prevista em projeto e na planilha orçamentária, deve-se dar 

pelo menos duas passadas, em diferentes direções, inicialmente na direção longitudinal e posteriormente na 

direção transversal, tendo o cuidado de sempre ocorrer o recobrimento do percurso anterior, para evitar a 

formação de degraus. Cada passada deverá ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada 

anterior.  

Selantes das juntas: Após a conclusão da primeira etapa da compactação, deverá ser aplicada uma 

camada de areia fina deverá ser espalhada e varrida sobre o pavimento, de forma que os grãos penetrem entre 

as juntas (não será permitido a colocação de cimento ou cal nas juntas entre blocos). 

Compactação final: A compactação final será feita da mesma maneira e com os mesmos equipamentos da 

compactação inicial. Em caso de chuva, quando só tiver a camada de areia, sem blocos de assentamento, a 

reia deverá ser retirada e substituída por outra que esteja seca. A areia retirada poderá ser reaproveitada 

depois, assim que perder o excesso de água. 

Caso a chuva ocorrer quando os blocos já estiverem assentados, mas sem o rejunte de areia fina, deverá 

ser isolada a área, ser proibida a circulação de pessoas ou equipamentos sobre ela, até que a referida areia 

esteja seca.  

PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO – consiste na execução do calçamento externo ao muro em frente ao 

Prédio da Farmácia Escola, calçada de aceso de pedestres até o estacionamento, bem como o piso das 

rampas de acesso.  

Regularização e compactação manual: Após a realização da topografia, todo o terreno deverá ser 

regularizado e compactado manualmente. O subleito deve ficar na cota definida em projeto e com os mesmos 

caimentos que o pavimento pronto terá, de modo que as diferentes camadas resultem com espessuras 

constantes em toda a área do pavimento. Recomenda-se um caimento mínimo de 2% e no máximo de 3% (por 
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questões de acessibilidade), para facilitar o livre escoamento das águas na superfície do pavimento que deverá 

ser para o sentido da via pública.  

Pavimento: a última camada do calçamento será em concreto armado (virado em betoneira), espessura final 

de 6cm, armação em tela soldada nervurada com aço CA-60, diâmetro 5.0. A resistência mínima do concreto 

será de 20Mpa. Observar que antes de fazer a concretagem, deverá ser feito o cobrimento do aterro 

compactado com uma camada de lona plástica preta de espessura mínima igual a 150Micras. As juntas de 

dilatações deverão ser em madeira ou do tipo plástica, executadas a, no máximo, 1,50m de distância uma da 

outra. Executar a concretagem das placas de forma alternada: concreta uma e pula a outra, como um jogo de 

damas. O concreto deve ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de madeira, não 

deixando a superfície muito lisa. Quando o concreto se mostrar em condições de endurecimento inicial, as ripas 

de madeira (caso seja executada nesse material) das juntas de dilatação devem ser cuidadosamente retiradas 

e, então, completa-se a concretagem das placas restantes. Não é recomendado deixar as ripas de madeiras 

entre as placas de concreto. Após a concretagem, manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a 

calçada. 

CONTENÇÕES LATERAIS – as contenções laterais (para vias serão o meio-fio) da pavimentação (tanto dos 

blocos sextavados quanto dos blocos intertravados retangulares) serão executadas em concreto com 

resistência mínima a compressão igual a 25 MPa, moldadas com forma de madeira com reaproveitamento de 

5x. O preparo do concreto será do tipo mecânico, virado em betoneira. Observar as dimensões em projeto. Já 

está considerado a escavação. Após a escavação da vala para colocação das contenções, a cava deverá ser 

apiloada. As contenções laterais terão a função de impedir o deslocamento lateral dos blocos da pavimentação. 

Nos locais onde for necessário o rebaixamento do meio-fio, estes deverão obedecer às recomendações da 

NBR 9050/2015. 

GRAMA ESMERALDA – Devem ser uniformes, em bom estado nutricional e ótima qualidade fitossanitária, 

além de estarem bem enraizadas. A grama a ser utilizada será do tipo esmeralda em placas. Antes do plantio, 

será feita a limpeza do solo, retirando qualquer mato, ervas daninhas, pedras ou entulhos do terreno. Em 

seguida, fazer o revolvimento do solo utilizando enxada ou maquinário para fazer sulcos e remexer a terra em 

aproximadamente 10cm de profundidade para aerar o solo e quebrar qualquer pedaço de terra dura no terreno. 

Observar a necessidade de regularização do solo. Em continuidade, aplicar camada de aproximadamente 

10cm de terra preta vegetal, observando a necessidade de correção do solo com calcário dolmolítico. Fazer a 

adubação com fertilizante NPK e em seguida realizar o plantio da grama em placas alinhadas, podendo ser 

utilizada linha de pedreiro para melhor controle do alinhamento. Cada placa deverá ficar lado a lado, evitando-

se distancias muito longas. Até o período de 15 dias após o plantio deverá ser feita a irrigação duas vezes ao 

dia (se o plantio for no verão), sendo uma pela manhã e outra no final da tarde. Se o plantio for no inverno, 

fazer a irrigação uma vez ao dia, no amanhecer. Depois desse período, recomenda-se irrigar uma vez a cada 2 

ou 4 dias. Cuidar para que o gramado não fique encharcado, observando no momento da irrigação. A 
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responsabilidade por cuidar do gramado até a entrega definitiva do objeto será única e exclusiva da 

CONTRATADA, que deverá entregar o gramado em condições saudáveis e devidamente aparadas. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – DA URBANIZAÇÃO 

Todas as partes metálicas serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, zincagem, 

ou outros processos equivalentes. Todas as partes metálicas da instalação como perfilados, tubulações 

metálicas, conduletes, eletrocalhas, quadros, racks, etc, deverão ser aterradas. A fixação dos 

eletrodutos/calhas será feita por meio de buchas, arruelas e luvas roscadas, conforme caderno de encargos. As 

partes expostas da instalação como quinas, arestas, pontas e similares, deverão ser lapidadas, lixadas ou 

recortadas de forma a preservar a segurança dos usuários das instalações. Os invólucros de equipamentos e 

dispositivos deverão ser construídos de material incombustível e que não seja danificado sob condições 

normais de serviço; deverão abrigar todas as partes vivas ou condutoras de corrente elétrica; deverão ser 

observadas, ainda, as áreas de risco, como àquelas sujeitas a acumulação de gases inflamáveis ou àquelas 

sujeitas à presença de misturas explosivas devendo, neste caso, utilizar-se-á equipamentos e invólucros à 

prova de explosão. Não serão aceitos condutores elétricos que não atendam as normas oficiais prescritas no 

orçamento, o vencedor do certame deverá apresentar cópias de documentos oficiais que certifiquem que a 

marca dos condutores elétricos que pretende aplicar na obra, obedecem às normas especificadas. Não será 

aceito também a aplicação de condutores isolados em 750V onde for especificado 1KV. Equipamentos e 

dispositivos instalados em locais com presença de água ou umidade, ou àqueles sujeitos à penetração indevida 

de corpos sólidos, deverão possuir Código de Proteção Internacional (IP) adequado para cada caso, conforme 

NBR 5410. As instalações elétricas só poderão ser executadas com material e equipamentos examinados e 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO e só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento, comprovadas pela fiscalização. 

A execução deverá ser inspecionada durante todas as fases, bem como após a conclusão, para 

comprovar o cumprimento das exigências do contrato desta prática. Eventuais alterações em relação ao projeto 

somente serão aceitas se houver aprovação da FISCALIZAÇÃO e do Autor do projeto. Tal aprovação não 

isentará a contratada das responsabilidades já assumidas. Antes da aprovação e recebimento das instalações 

pela FISCALIZAÇÃO e pela UNIFAP, serão examinados e conferidos: materiais, aparelhos, equipamentos, 

condutores, eletrodutos, eletrocalhas, bandejas, leitos, perfilados, tomadas, interruptores, apertos de terminais 

e resistências de isolamento, quadros de distribuição, operação dos disjuntores, proteção contra contatos 

diretos, funcionamento de todos os circuitos com carga total, etiquetas de identificação de quadros, 

identificação de circuitos e todos os demais itens e exigências expostos no projeto, planilhas orçamentárias e 

neste caderno de encargos. 

Normas de Segurança - A execução dos serviços de instalações elétricas, deverá sempre obedecer às 

normas pertinentes, sempre em cotejo as últimas edições e atualizações da Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas (ABNT), relativas às instalações Elétricas. Não havendo uma NBR específica para um equipamento 

ou serviço, deverão ser atendidas as normas internacionais pertinentes. A empresa contratada deverá 

obedecer todas as Normas Regulamentadoras (NR’s) expedidas pelos órgãos governamentais competentes 

que tratam da Segurança e Medicina do Trabalho em especial a NR 10. 

NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade: esta NR estabelece os requisitos e 

condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações 

elétricas e serviços com eletricidade. Caberá a CONTRATADA exercer enérgica vigilância das instalações de 

energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos físicos às pessoas ou 

que venham a prejudicar o andamento normal dos trabalhos.  

Quadros Elétricos – deverá ser fornecido e instalado um quadro elétrico em chapa metálica, com capacidade 

para, no mínimo, 18 disjuntores. Este quadro deverá vir composto de barramento metálico trifásico e 

barramento de neutro. 

Condutores e Conexões - Os condutores cujas seções transversais nominais sejam menores ou iguais à 

4mm², deverão ser do tipo condutor de cobre eletrolítico flexível em conformidade com as normas NBRNM247-

3, NBR 13248 e NBRNM 280 possuir as seguintes características: isolamento em PVC anti-chama para 

450/750V, temperatura máxima de serviço contínuo 70°C, temperatura máxima de sobrecarga 100°C, 

temperatura máxima de curto-circuito 160°C. Os condutores cujas seções transversais nominais sejam maiores 

que 4mm², deverão ser do tipo cabo unipolar de cobre eletrolítico, em conformidade com a norma NBR 13248 e 

possuir as seguintes características: isolamento em PVC anti-chama para 0,6/1kV, temperatura máxima de 

serviço contínuo 90°C, temperatura máxima de sobrecarga 130°C, temperatura máxima de curto-circuito 

250°C. Todos os condutores deverão ser acondicionados em condutos normatizados. Não será admitida a 

instalação de condutores fora de condutos. Todos os condutores de um mesmo circuito, sendo elas, fases, 

neutro e terra, deverão ser identificados nas duas extremidades, respectivamente, com o código ao qual 

pertencem, utilizando-se anilhas plásticas com o sistema alfanumérico de nomenclatura. Tal identificação 

deverá estar nas extremidades dos condutores conectados aos disjuntores, ao barramento de neutro e ao 

barramento de terra do respectivo quadro e nas extremidades conectadas às tomadas e interruptores. A 

identificação dos circuitos deverá estar em conformidade com a indicada no projeto. Todos os condutores da 

instalação, fases, neutro, terra e retorno, deverão ser identificados pelo padrão de cores adotado na ABNT-

NBR 5410. As fixações dos cabos elétricos dentro dos Quadros de Distribuição e demais pontos de conexão 

deverão ser feitas invariavelmente com a utilização de terminais tipo olhal, ou garfo ou agulha. A utilização de 

cada terminal deve ser adequada com bitola do cabo e a sua fixação deve ser realizada com ferramenta e 

modo operatório pertinente para um bom acabamento dos terminais.  

Emendas  
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1. Todas as emendas de condutores deverão atender as prescrições da NBR 9513 e da NBR 9314. Só 

serão aceitas emendas executadas no interior de caixas, não sendo permitidas quaisquer emendas no 

interior de eletrodutos (NBR 5410). As emendas deverão ser executadas conforme as prescrições 

subsequentes. 

Todas as emendas de condutores de seções transversais nominais menores ou iguais a 6mm², antes de se 

proceder à isolação, deverão ser soldadas a estanho. Todas as emendas de condutores, cujas seções 

transversais nominais sejam menores que 4mm², deverão ser isoladas com algumas camadas de fita isolante 

para 600V e deverá ser garantido o nível de isolamento original do condutor (750V) e sua capacidade original 

de condução de corrente. Todos as emendas de condutores, cujas seções transversais nominais sejam 

superiores a 4mm², deverão ser isoladas com Fita de Borracha de Autofusão para isolação primária de fios, 

cabos, emendas e terminais com classe de tensão de até 69 kV. Não serão aceitas emendas de cabos, cujas 

seções transversais nominais sejam maiores ou iguais a 10mm². Em caso de exceções, o CONSTRUTOR 

deverá solicitar a Fiscalização a aprovação ou não das emendas. Não são admitidas emendas nos condutores 

de descida. Em se tratando do sistema de aterramento, na necessidade de solda, deve-se sempre utilizar a 

solda tipo exotérmica, conforme detalhado em projeto. 

Terminações 

É vedada a aplicação de solda a estanho na terminação de condutores, para conectá-los a bornes ou 

terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos (conforme NBR 5410). Em todas as terminações de 

condutores deverão ser acrescentados terminais do tipo tubular, forquilha, olhal, de pressão, ou de 

compressão, conforme o tipo de ligação a ser realizada com o condutor. Não serão admitidos condutores sem 

terminais de ligação em suas extremidades. As extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser 

expostas à umidade do ar ambiente, exceto pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de 

emendas, junções ou terminais. 

Eletrodutos e Acessórios - Os requisitos gerais, fixando as características mínimas que devem satisfazer os 

condutos, estão contidos nas seguintes NBR’s da ABNT: 6689, 15465, 5597, 5598, 8133, 5624. As curvaturas 

dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à pressão interna da seção de 

escoamento e da resistência à corrosão. 

 

Só serão aceitos condutos e dutos que tragam impressos em etiqueta ou no próprio corpo “classe” e 

“procedência”. Não será permitida a instalação de eletrodutos dentro de pilares e vigas de concreto. As 

conexões entre eletrodutos deverão ser convenientemente apertadas, não sendo admitido o uso de buchas de 

madeira ou papel para tal fim. Os condutos de aço galvanizado obedecerão às especificações da ABNT, no 

que se refere aos tubos de ferro galvanizado. Os dutos, de maneira geral, devem ser de chapa de aço 
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revestida em ambas as faces com uma camada de zinco aplicada por imersão da chapa em banho de metal 

fundido, ou ainda, por eletrodeposição.  

A instalação dos eletrodutos será feita por meio de luvas e as ligações dos mesmos com as caixas 

através de arruelas. Os condutos plásticos serão de Cloreto de Polivinila (PVC), antichama, rígido ou corrugado 

(conforme necessidade do projeto), fornecidos em varas de 3 metros de comprimento. Só serão aceitos 

condutos e dutos que tragam impressos em etiqueta ou no próprio corpo “classe” e “procedência”. Todos os 

eletrodutos rígidos, de PVC ou metálicos, classe semi pesada ou pesada, deverão ser fornecidos com roscas, 

luvas, buchas, arruelas e curvas. Quando da utilização de dutos ou condutos plásticos, deverá ser assegurado 

aos condutores uma perfeita continuidade elétrica. 

As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de 

resistência e qualidade do terreno o permitam. Nas conexões de eletrodutos metálicos deverão ser utilizadas 

arruelas e buchas metálicas e estas serão de ferro galvanizado ou em liga especial de Al, Cu, Zn e Mg e se 

estiverem expostas ao tempo, serão de alumínio silício, latão ou aço bi cromatizado. Nas conexões de 

eletrodutos de PVC rígido deverão ser utilizadas arruelas e buchas plásticas de PVC. Só será admitida a 

instalação de eletroduto de PVC corrugado flexível antichama, nas galerias de dutos instaladas externamente à 

edificação, sendo permitido ainda a instalação do corrugado no trecho interno compreendido entre quadro de 

distribuição geral do bloco/edificação e a galeria externa. 

As roscas deverão ser executadas obedecendo a NBRNM-ISO-7-1. O corte deverá ser feito com as 

ferramentas na sequência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo. Os eletrodutos ou 

acessórios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados, deverão ser rejeitados, 

mesmo que a falha não se situe na faixa de aperto. Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser 

escariadas para a eliminação de rebarbas. O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos 

de rosca. As roscas, depois de prontas, deverão ser limpas com escova de aço. Não serão permitidos, em uma 

única curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR 5410. O número de curvas entre duas caixas não poderá 

ser superior a três curvas de 90º ou equivalente a 270º, conforme a NBR-5410.  

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais como 

luvas ou outras peças que assegurem regularidade na superfície interna, bem como a continuidade elétrica. 

Nos eletrodutos de reserva, após a limpeza das roscas, deverão ser colocados tampões adequados em ambas 

as extremidades. Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 

passagem e conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão 

ser removidas antes da colocação da fiação. Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu 

eixo longitudinal, conforme a NBR-5410. Os eletrodutos metálicos, incluindo as caixas e outras partes 

metálicas, deverão formar um sistema de aterramento contínuo. Deverão ser usadas graxas especiais nas 

roscas a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do 

sistema. Nas travessias de vias, os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados, conforme NBR 5410 
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(6.2.11.6.3). Nos eletrodutos de reserva deverão ser deixados como sonda, fios de aço galvanizados de 

16AWG.  

As linhas de eletrodutos subterrâneas deverão ter declividade mínima de 0,5% entre poços de inspeção 

para assegurar a drenagem de líquidos. Após a instalação, deverá ser feita verificação e limpeza dos 

eletrodutos por meio de mandris com diâmetro de aproximadamente 5mm menor que o diâmetro interno do 

eletroduto, sendo passados de ponta a ponta. As extremidades dos eletrodutos de PVC rígido serão fixadas 

nas caixas por meio de buchas e arruelas roscadas. As curvaturas dos eletrodutos não devem causar 

deformações ou redução do diâmetro interno e nem produzir aberturas. Para qualquer eletroduto, o raio 

máximo de qualquer curvatura não poderá ser inferior a 12 vezes o seu diâmetro interno. A fixação dos tubos 

metálicos flexíveis não embutidos será feita por suportes ou braçadeiras com espaçamento não superior a 

100cm. Os tubos metálicos flexíveis serão fixados às caixas por meio de peças conectadas à caixa, através de 

buchas e arruelas, prendendo os tubos por pressão do parafuso. Não será permitido emendar tubos flexíveis 

nos trechos contínuos entre caixas. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em 

caixas ou conexões, deverão ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possível, deverão ser 

reunidas num conjunto. As uniões deverão ser convenientemente montadas, garantindo não só o alinhamento, 

mas também o espaçamento correto de modo a permitir o roscamento da parte móvel sem esforços. A parte 

móvel da união deverá ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticais 

superiores a 10m deverão ser previstas juntas de dilatação nos eletrodutos. 

Caixas de Passagem - Caixas em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e tampa de concreto armado, cujas 

dimensões devem atender as solicitações de projeto e planilha orçamentária, com aberturas laterais que 

permitam a conexão dos eletrodutos. O fundo será feito com lastro em brita nº 2 ou 3. As caixas de passagem 

têm a função de permitir a passagem, ou derivação, ou acesso para inspeção de cabos elétricos ao longo de 

um trecho enterrado. Além disto, é possível fazer emendas de cabos elétricos nas caixas de passagem, 

facilitando o serviço de execução e posterior vistoria das emendas realizada. Nos casos de emendas de cabos 

de cobre, é compulsória a realização das emendas através de soldas exotérmicas. Porém, é sempre 

recomendável a utilização de cabos contínuos. 

Dispositivos de manobra e proteção – Disjuntores 

Dispositivo de manobra mecânico e de proteção, capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em 

condições normais do circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo especificado e interromper 

correntes em condições anormais especificadas do circuito, tais como as de curto circuito. Devem ser tomadas 

precauções para evitar condensações que possam ocorrer com as variações de temperatura. Para condições 

especiais de ambiente, que ignorem as condições citadas acima, o fabricante deve ser consultado para uma 

especificação especial do disjuntor. Os dispositivos para manobra e proteção de circuitos deverão ser 

instalados em lugares secos (salvo indicação específica), facilmente acessíveis e adequadamente protegidos 

contra danos produzidos por agentes externos. Os dispositivos de seccionamento deverão ter características 
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apropriadas para interromper a corrente normal ou anormal do circuito, sem danificá-los. Os dispositivos de 

proteção deverão ser colocados em todos os pontos iniciais dos circuitos a serem protegidos. As chaves 

manuais de manobra poderão ou não ser acopladas aos dispositivos de proteção, tais como a portas fusíveis. 

As chaves de manobra poderão ou não ser blindadas e quando o forem, a blindagem deverá atender às 

prescrições indicadas nas normas pertinentes. A montagem das diversas partes do mecanismo de operação 

das chaves deverá ser feita de modo a impedir o afrouxamento durante o uso normal e contínuo, devendo 

sempre existir a possibilidade de travar a chave nas posições  ligada” e desligada”.  

 

Equipamentos de iluminação – constituem todos os componentes necessários a promoção da iluminação 

externa de vias e estacionamento, tais como: postes, relés, refletores, lâmpadas e reatores. Todos os 

equipamentos a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade (aprovados pelo órgão regulador, tipo 

INMETRO ou outro, quando existir), devendo ser aprovados os usos desses equipamentos pela Fiscalização, 

antes de sua instalação. 

 

Lâmpadas Luminárias 

 As lâmpadas a serem utilizadas na iluminação externa serão do tipo LED, com potência mínima de 

100W e tensão 220V, visando a economia e sustentabilidade no consumo de energia elétrica. Considera-se a 

lâmpada e luminária um conjunto. O corpo da luminária deverá ser em alumínio ou aço inox. O acionamento 

das lâmpadas das luminárias externas será feito através de relés fotoelétricos 220V/1000W, a serem instalados 

junto às luminárias. 

 

Postes 

 O posteamento para iluminação externa será feito através da utilização de postes de aço cônicos 

contínuos curvos duplos. Observar para que os postes a serem utilizados respeitado os critérios estabelecidos 

na NBR-14744/2001. Terão altura de 9m (acima do solo) e os braços terão diâmetro mínimo de 60mm. Fixado 

ao solo por meio de flange com enrijecedores, contendo furo central para passagem de fiação e furação para 

encaixe dos chumbadores, ou podem ser fixadas por meio de engastamento provido de furo para passagem da 

fiação. A fixação será sobre base de concreto construída pela contratada. Dimensionado para suportar 

diferentes velocidades de vento (até 45m/s), conforme NBR 6123. Acabamento – Galvanizado a fogo conforme 

norma NBR-6323/90, e/ou pintado com pintura eletrostática a pó (outro tipo de pintura a pedido). Podendo ser 

utilizado o modelo da figura abaixo ou o existente no estacionamento próximo ao Prédio da Farmácia Escola. 
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Modelo de Poste cônico contínuo curvo duplo. 

 

 

ALVENARIA E REVESTIMENTOS - URBANIZAÇÃO 

 

Alvenaria de Embasamento – para baldrame do muro. Executada em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, 

assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). Espessura mínima de 10cm.   

 

Muro – será executado em alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39cm 

(espessura = 9cm). Observar o projeto. 

 

Massa Única – o revestimento (reboco) das paredes do trecho do muro que vai do portão de entrada de 

veículos da UBS até passando o trecho passando o portão de acesso de veículos da Farmácia escola deverá 

ser rebocado com massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 

10mm, com execução de taliscas. 

 

PINTURA - URBANIZAÇÃO 

No muro, deverá ser aplicado o fundo selador em uma demão, antes da pintura. A pintura será executada com 

tinta látex acrílica, duas demãos. 
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS  - DA URBANZIAÇÃO 

Banco em Concreto - serão confeccionados e instalados bancos em concreto armado e madeira, conforme 

detalhes contidos em projeto. As peças de madeira terão espessura de 4 cm e largura média de 15 cm. Entre 

uma peça e outra deverá ter um espaçamento de aproximadamente 1,50 cm. Deverão ser de ipê ou cumaru, 

totalmente isentas de nós, fissuras ou qualquer imperfeição. Serão fixadas no concreto com parafusos tipo 

francês cabeça abaulada, com diâmetro de 16 mm e comprimento mínimo de 8 cm, em aço galvanizado. Cada 

ponto de fixação será fixado por 02 (dois) parafusos. As partes em madeira deverão ser pintadas com duas 

demãos de verniz cetol. Antes da pintura, as peças deverão ser lixadas, as arestas chanfradas e removida toda 

a poeira. A estrutura de concreto que receberá as peças de madeira possuirá espessura de 10 cm e deverá ser 

armada. Deverá ser feita uma base em concreto (tipo bloco) com dimensões de 40 cm x 50 cm x 20 cm para 

receber as cargas provenientes do peso próprio da estrutura e das pessoas, que será transmitida ao solo. As 

partes em concreto deverão ser pintadas nas cores definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Poço Artesiano – será construído 01 (um) poço artesiano próximo a cisterna a ser construída, para alimentar o 

reservatório que atende ao Bloco B. A profundidade mínima do poço será de 50m e diâmetro de 150mm. A 

perfuração será mecânica com perfuratriz. O revestimento será com tubo geomecânico de 150mm com filtro 

geomecânico de mesmo diâmetro. A tubulação de recalque será de em tubo de pvc roscável de 1 ¼” (mínimo). 

Deverá ser instalada também uma bomba submersa (tipo palito) com capacidade mínima de 2 CV – 220V ou 

superior (sem ônus para a Administração). Todo sistema elétrico para correto funcionamento da bomba, bem 

como o sistema de comando com utilização e instalação de boia também será de responsabilidade da 

CONTRATADA, que deverá considerar os custos em sua composição de custos unitários. Ao final, a 

CONTRATADA deverá entregar o poço alimentado perfeitamente o reservatório, bem como a boia no 

reservatório superior e o sistema de comando instalados e funcionando. 

PASSARELA – a passarela será no padrão existente na Universidade Federal do Amapá. Executada em 

estrutura de concreto armado e cobertura em telhas de barro sobre estrutura de madeira de lei de 1ª qualidade. 

O piso será do tipo cimentado rústico de espessura igual a 7cm, inclusive juntas de dilatação. Observar as 

dimensões em projeto. 

 
Desmobilização - consiste na desmontagem e retirada de todas as instalações provisórias e equipamentos do 
CONTRATADO. 
 
“As Built” - o Projeto “Como Construído” é o conjunto de informações elaboradas na fase de supervisão e 

fiscalização das obras com o objetivo de registrar as condições físicas e econômicas da execução da obra, 

fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenções na obra, como: 

reformas, ampliação e/ou restauração.  
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Ao término da produção e após a entrega da obra, o Projeto “Como Construído” deve representar 

fielmente o objeto construído, com registros das alterações verificadas durante a execução. As alterações dos 

projetos que implicam em novos dimensionamentos serão tratadas, exclusivamente, pelos respectivos 

projetistas, devendo o Projeto de “Como Construído” ser elaborado a partir destes projetos alterados. O custo 

dessas alterações não incide sobre o Projeto “Como Construído”, devendo integrar o custo do projeto 

executivo. O projeto “Como Construído” é executado a partir do projeto executivo (inclusive os projetos 

alterados), incluindo-se os ajustes necessários quando da execução do projeto. 

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá apresentar os desenhos com todas as modificações realizadas 

na execução da obra, em decorrência de mudanças ou interferências arquitetônicas, estruturais, das 

instalações ou outros. Para cada prancha ou desenho, modificado ou não, durante a construção, será 

apresentado DUAS cópias em papel apropriado, em escala original, assinado pela CONTRATADA, contendo o 

carimbo ou anotação de “AS BUILT”, visível e em local que não prejudique a leitura e compreensão dos 

elementos que compõe o desenho. Também, deverão ser apresentados os desenhos, plantas e pranchas em 

arquivos eletrônicos de extensão “dwg”, compatível com o AUTOCAD, entregues em CD’s. Documentos 

técnicos a apresentar:  

 Desenhos:  
 

- Projeto de Urbanização;  

- Projeto Arquitetônico (incluso acessibilidade);  

- Projeto de Combate a Incêndio;  

- Projeto Hidrossanitário; 

- Projeto de Instalações Elétricas e SPDA; 

-Projeto de Estrutura; 

- Anotação (Registro) de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) referente ao projeto de “as built”;  

 

24. DAS MEDIÇÕES  

 

De modo a permitir a aferição precisa do andamento físico da obra e a consequente liberação financeira, será 

elaborada tabela de pagamentos (cronograma físico-financeiro), de acordo com o valor homologado do 

resultado da licitação. 
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A obra será paga em parcelas mensais e sucessivas, cujo valor corresponderá ao somatório dos percentuais 

dos eventos constantes da tabela de pagamentos (cronograma físico-financeiro) efetivamente concluídos no 

período. Para tanto, e de modo a permitir o planejamento financeiro, a contratada apresentará com 

antecedência de 5 dias úteis, previsão de medição no período para análise preliminar da fiscalização.  

 

A solicitação de pagamento dos serviços deverá ser aberta pela contratada através de protocolo Central, 

contendo os seguintes documentos: 

 

a) Ofício da empresa solicitando pagamento; 

b) Nota fiscal; 

c) Boletim de medição dos serviços; 

d) Cópia da nota de empenho; 

e) Cópia do alvará de construção; 

f) Comprovante de matricula da obra no INSS (CEI); 

g) ART/CREA da Obra; 

h) Declaração de opção simples ou declaração de retenção dos tributos; 

i) Certidão do FGTS referente ao mês da NF; 

j) Certidão do INSS referente ao mês da NF; 

k) Certidão Conjunta Negativa de Tributos e Divida Ativa da União; 

l) Folha de pagamentos dos empregados com contracheques assinados; 

m) Cópia (assinada) de freqüência dos trabalhadores referente ao mês 

n) Relação completa dos trabalhadores que prestaram os serviços para UNIFAP dentro do período; 

o) Protocolo de envio de Arquivos – Conectividade Social 

p) Relação de empregados contendo o nome, CPF e função na obra; 

q) GFIP completa referente à Tomadora da Obra (Contratada); 

r) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

s) Alvará e demais licenças; 

t) Relatório fotográfico dos serviços executados no período; 

 

Observações  

a) Poderão ser solicitados outros documentos a critério da Administração. 

b) O boletim de medição deverá ser assinado pelo representante da empresa e/ou engenheiro ou 

arquiteto da obra. 

c) O atesto será realizado pelo fiscal do contrato. 
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d) O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária, em conta corrente por 

ela indicada. 

e) O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde 

que a contratada efetue a cobrança, de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente 

no que se refere a eventuais retenções tributárias. 

 

f)  Sendo optante pelo SIMPLES, a contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, 

declaração. Caso não o faça, ficará sujeita às retenções tributárias de acordo com a referida norma. 

g) A nota fiscal que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando-

se a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal corrigida. 

h) O pagamento fica condicionado à comprovação de regularidade perante a Fazenda Nacional, à 

Previdência Social e ao FGTS, além da documentação listada ao mês da prestação dos serviços. 

 

25. PROJETOS 

 

A CONTRATANTE fornecerá todos os projetos de arquitetura, urbanização, complementares e das redes de 

infraestrutura. Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATADA nos órgãos competentes.  

CÓPIAS - Todas as cópias de projetos necessárias à execução da obra serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

26. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Expedir a Ordem de Serviço; 

b) Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis 

interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;  

c) Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências, sempre que necessário à 

execução dos serviços, nos horários previamente acordados;  

d) Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um ou mais representante(s) especialmente 

designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;  

f) Efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do contrato;  

g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas do UNIFAP quanto ao uso 

de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada;  

h) Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos serviços e 

especificações técnicas a eles relacionadas;  
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i) Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 

j) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos serviços não 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

27.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações previstas no Edital e outras decorrentes do cumprimento de normas legais e 

regulamentares, farão parte integrante das obrigações da contratada: 

a) Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato. 

b) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo; 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, a obra ou 

materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução inadequada 

e/ou da má utilização dos materiais empregados; 

d) Manter, durante toda a duração da obra, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

e) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as faturas mensais referentes ao fornecimento de 

água/esgoto e de energia elétrica das ligações provisórias já existentes; 

f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 

impostos, alvarás e licenças, emolumentos e multas decorrentes da execução e legalização da obra e 

por todas as demais despesas resultantes da execução da obra; 

g) Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorrência da 

execução da obra; 

h) Utilizar mão de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e suficientes à execução do 

objeto, observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes; 

i) Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, 

que, decorrentes da execução do Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, 

sobrevenham em prejuízo do Contratante ou de terceiros; 

j) Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus 

empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência da execução da obra; 

k) Obter junto aos órgãos competentes e às suas expensas, logo após a assinatura do Contrato, todas as 

licenças necessárias à execução da obra, bem como a matrícula específica para a obra junto ao INSS; 

l) Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, bem como sua baixa ao 

término da obra, na forma prevista na legislação vigente; 

m) Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho; 

n) Manter no local da obra Engenheiro Responsável, encarregado geral e demais elementos necessários 

à boa execução da obra; 
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o) Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da fiscalização, 

cause embaraço a boa execução da obra; 

p) Retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita 

pela fiscalização, procedendo sua substituição; 

q) Manter, durante a execução da obra, a vigilância da mesma e a proteção e conservação dos serviços 

executados até a entrega da obra à Contratante, caracterizada pelo seu Recebimento Provisório; 

r) Responsabilizar-se pela vigilância de todos os bens da Contratante ou de seus prepostos mantidos no 

escritório de fiscalização durante o período de execução das obras; 

s) Colocar todas as placas indicativas exigidas pelos órgãos competentes; 

t) Permitir o livre exercício da fiscalização credenciada pela Contratante; 

u) Apresentar as notas fiscais de todos os materiais recebidos na obra, as quais serão devidamente 

copiadas e conferidas pela fiscalização; 

v) Manter no local da obra livro de registro diário onde serão anotadas todas as atividades realizadas na 

obra e o número de profissionais alocados pela contratada. O diário deverá ser apresentado ao fiscal, 

que será responsável por conferi-lo e rubricá-lo, arquivando uma de suas vias em pasta apropriada no 

escritório da fiscalização. Os dias improdutivos deverão ser registrados no diário de obras, indicando-

se o percentual de improdutividade; 

w) Fornecer todos os documentos pertinentes à execução da obra solicitados pela contratante ou seus 

fiscais; 

x) Efetuar anotações nos projetos executivos referentes a alterações necessárias e autorizadas pela 

fiscalização durante a execução das obras; 

y) Fornecer todas as informações e anotações pertinentes à elaboração do “as built” dos projetos, 

solicitados pela contratante ou seus fiscais; 

z) Proceder à limpeza permanente da obra e remoção do material indesejável bem como à limpeza final 

da obra; 

aa) Proceder à desmobilização de todas as instalações provisórias na ocasião de execução da 

pavimentação externa. A fiscalização indicará, por ocasião da desmobilização, os materiais em 

condições de reaproveitamento, os quais deverão ser entregues à Contratante, responsabilizando-se a 

Contratada em remover e transportar os demais materiais sem ônus para a Contratante. 

bb) Obter ao final da obra, junto aos órgãos competentes, toda a documentação necessária à expedição da 

Certidão de Habite-se da edificação, no que se refere à parcela objeto da presente contratação; 

 

O CONTRATADO não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de 

qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente 

desses fatos. 
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28. OUTRAS RECOMENDAÇÕES 

 
Após o término da obra o CONTRATADO deverá desmontar todos os barracões de obra, cercas e tapumes 
executados durante a construção do objeto.  

 
Ligações definitivas - Ao término da obra, caberá ao CONTRATADO efetuar todas as atividades técnicas e 
administrativas de apoio à energização da subestação. 
 
Limpeza final da obra - Consiste na limpeza final de todas as instalações da obra para entrega ao 
CONTRATANTE. A limpeza deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e 
referências de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser 

limpos de acordo com a recomendação dos Referências, evitando‐se o uso de produtos químicos e/ou 

abrasivos que possam danificá‐los. Incluem‐se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou 

mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de referências e sujeiras. Limpeza das vias e 
estacionamentos, retirando sujeiras e desentupimento ou desobstrução de tubulações de drenagem. Limpeza e 
poda do gramado existente, entre outros. 
 
Deverão ainda ser: 
 reparados, corrigidos, removidos, reconstruídos ou substituídos, às suas expensas, no total ou em parte, as 

partes do objeto do contrato em que se constatarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados, sendo ainda responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros; 
 lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificações técnicas e orientações dos 

Referências, todos os elementos e materiais utilizados; 
 fornecido “as built” em meio eletrônico e em papel, no formato DWG, compatível com Autocad 2010, de todas 

as instalações executadas (água, esgoto, dados, telefone, iluminação, segurança e incêndio, automação e 
controle, entre outros) e das peças dos projetos de arquitetura e cálculo estrutural que sofreram alterações ao 

longo da obra, refletindo, detalhamento, após o Habite‐se e o recebimento definitivo pelo CONTRATANTE, o 

estado final e acabado da obra que foi entregue;  
 entregues Laudos Técnicos, Projetos de Reforço, Memoriais de Cálculo e ARTs devidamente registradas 

junto ao CREA, no caso de ocorrência de estruturas e fundações que foram entregues inicialmente em 
desconformidade e que posteriormente foram adequadas com as especificações técnicas e o projeto; 
 testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações; 
 revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituição, se necessário; 

 providenciada a carta de “Habite‐se” e os demais certificados das concessionárias locais; 

 entregue o Certificado de Conformidade das Instalações Elétricas conforme a NBR 5410 em seu capítulo 7, 
emitido por entidade credenciada pelo INMETRO, na área eletroeletrônica; 
 fornecidos todos os manuais e termos de garantia, com plano de Manutenção Periódica Preventiva e 

Corretiva dos equipamentos instalados durante a execução da obra, bem como dos elementos da edificação: 
estrutura, pisos, paredes, forros, lajes, coberturas, esquadrias, entre outros. 
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29.  MODELO DE DOCUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Todos documentos deverão estar em papel personalizado da empresa. 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ. 

LICITAÇÃO:                        /2019 

 

 Apresentamos a nossa proposta de preços, referente aos serviços (NOME DA OBRA) 
 
01.  Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelo preço constante da planilha orçamentária anexa. Valor R$ E 
POR EXTENSO. 
 
02.  Declaramos que o preço global da proposta compreende todas as despesas necessárias à perfeita realização da 
obra, como materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, prêmios de seguros, cópias, lucros, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa 
de administração e serviços e demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução 
das obras/serviços. 
 
03. Declaramos que o responsável técnico (Eng. Civil ou Arquiteto) NOME , CREA/____ nº________ tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições necessárias para o cumprimento da obra/serviços. 
 
04. O pagamento deverá ser efetuado de boletins de medição da obra/serviços relativamente à(s) etapa(s)/parcela(s) 
concluídas.  
05.  O prazo de execução dos serviços: xxx (xxxxx) dias a contar da Ordem de Serviços. 
06.  O prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias contados da data prevista para a entrega da proposta. 
 
07.  Dados de nossa empresa para contato e : 

Razão Social  

CNPJ  n.º:  Ins. Estadual:  

Endereço:  

Cidade/UF  CEP:  

Fone:   Fax:  

Email  

Dados Bancários:  

Representante:  

Endereço:  

CPF/MF:  RG:  

Macapá – AP, ____ de ______________ de 201x. 

Assinatura e carimbo (do representante legal)  

http://www.unifap.br/
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MODELO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 

CÓDIGO 

SINAPI OU 

SICRO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. 

 

VALOR UNIT. 

C/ BDI 
R$ TOTAL 

01      
 

 

02      
 

 

03      
 

 

04      
 

 

05      
 

 

06      
 

 

07      
 

 

08      
 

 

09      
 

 

10      
 

 

TOTAL DA OBRA SEM BDI 
 

R$ 

BDI (X%) 
 

R$ 

TOTAL DA OBRA COM BDI 
 

R$ 

 

 

Assinatura e carimbo (do representante legal)  
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MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

ITEM SERVIÇOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MES 
 

... 
TOTAL 

01  
X% 

R$ X 

Y% 

R$ Y 

Z% 

R$ Z 
 

Soma % 

Soma R$ 

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

R$ TOTAL SIMPLES      

% PERCENT.SIMPLES      

R$ TOTAL ACUMULADO      

% PERCENT. ACUMULADA      

 
 

Assinatura e carimbo (do representante legal)  
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MODELO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (EXEMPLO) 

 

1   CONCRETO  -   Fck 20 MPa  

CÓD. DESCRIÇÃO COEFICIENTE PREÇO 
TOTAL 

  

MÃO-DE-OBRA 

4750 OFICIAL 
                      

4,00  
   

6115 SERVENTE 
                      

9,00  
   

          

  TOTAL  MAO DE OBRA :    

         

 SERVIÇOS / EQUIPAMENTO  

370 AREIA MEDIA 1,05     

643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP 0,65     

1379 CIMENTO PORTLAND CP-320 
                  

370,00  
    

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM 
                      

0,87  
    

10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP  
                      

0,30  
    

        

    TOTAL  SERVIÇOS / EQUIPAMENTO           

         

     SUBTOTAL :   R$    

    BDI  ( XX % ) :   R$      

         

     TOTAL :   R$    

              

 
Assinatura e carimbo (do representante legal)  
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MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

Apresentar composição de equipamentos diferenciado, Percentual de BDI para Fornecimento de 

Materiais e Equipamentos 

(Acórdão 2.622/2013-TCU) 

 

 AC - Administração Central (%) 

 DF - Despesas Financeiras  

 Taxas de risco, seguro e garantia  

 S - Seguro  

 R - Risco  

 G - Garantia  

 I-Tributos  

 T.1 - ISSQN  

 T.2 - PIS  

 T.3 - COFINS  

 T.4 - CPRB  

 L - Lucro  

  TOTAL BDI =  

  

Fórmula para o cálculo de BDI 

 

 

 

Onde:  
AC = taxa de rateiro da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 
G= garantia do empreendimento; 
I = taxa de tributos; 
R = taxa de risco,  
S=seguro 

L = taxa de lucro. 
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MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

HORISTA 
(%) 

MENSALISTA 
(%) 

GRUPO   A    

A1 INSS     

A2 SESI      

A3 SENAI      

A4 INCRA     

A5 SEBRAE     

A6 Salário-Educação     

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho     

A8 FGTS     

A Total dos encargos sociais básicos (..,..%) (..,..%) 

GRUPO   B    

B1 Repouso Semanal Remunerado     

B2 Feriados     

B3 Aviso Prévio     

B4 Auxílio-Enfermidade     

B5 13 Salário     

B6 Licença Paternidade     

B7 Ausências Abonadas/Dias de Chuvas     

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A (..,..%) (..,..%) 

GRUPO   C     

C1 Depósito Rescisão sem Justa Causa     

C2 Férias (indenizadas)     

C Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A (..,..%) (..,..%) 

GRUPO   D     

D1 Reincidência de A sobre B     

C Total de Taxas incidências e reincidências (..,..%) (..,..%) 

TOTAL (A+B+C+D) (..,..%) (..,..%) 

Os encargos sociais sobre preços da mão de obra de horistas e mensalistas  foram estabelecidos com base na planilha 
acima, vigente a partir de abril de 2013 no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI. 
O licitante deve preencher e encaminhar, juntamente à sua proposta de preços, a respectiva planilha, conforme modelo 
constante deste Anexo. 
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No entanto, os itens constantes do modelo não são exaustivos, devendo a planilha a ser apresentada contemplar os 
encargos sociais efetivamente arcados pelo licitante. 

 

 

30. MODELO DE PLACA DA OBRA – PADRÃO GOVERNO FEDERAL 

 

 

manual-placas-de-ob
ra.pdf

 

Placa da Obra (3x2m)-UNIFAP 
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