

~~Handwritten marks and scribbles in blue ink.~~

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 224082 2a Via DATA DE EXPEDIÇÃO 30/06/2011

NOME DARLAN FERNANDES DA SILVA

FILIAÇÃO JOSENETO COELHO DA SILVA TEREZA RABELO FERNANDES

NATURALIDADE MACAPA-AP DATA DE NASCIMENTO 10/11/1976

JDC ORIGEM CAS.12458 LIV.56- FLS.254-, CART. REGISTROS PUBLICOS E.MACAPA-AP.06/12/1996

CPF 466.741.362-04

Handwritten signature: Jackson
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ



DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL

P-01

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR *Darlan Fernandes da Silva*

POLEGAR DIREITO



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: - JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA – EPP, com sede na rua Anita, nº 700 CEP 68915-000, bairro do Ferreira Gomes, município Ferreira Gomes, estado do Amapá, inscrita no CNPJ SOB Nº 12.931.299/0001-8, arquivada na JUCAP sob nº16200099233, neste ato representada por seu sócio gerente, **JOÃO AUGUSTO KZAN DE LIMA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador de RG nº 3806359 PC/PA e CPF nº 104.654.052-15, residente e domiciliado na cidade de Macapá/AP, sito na Av. Curiau, nº 207, bairro Jardim Felicidade, CEP68909-023.

OUTORGADO: - **DARLAN FERNANDES DA SILVA**, Brasileiro, casado, autônomo, portador de RG 224082 – SSP/AP e CPF 466.741.362-04, residente na cidade de Macapá/AP, na Rua Socialista nº 810, bairro Renascer, CEP 68.907-320

OBJETIVO e PODERES:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a **OUTORGANTE** nomeia e constitui seu bastante procurador, o **OUTORGADO**, acima qualificado, para o fim especial de promover a participação da **OUTORGANTE** em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes “ad judicium” e substabelecer com ou sem reserva de poderes.

Belém, PA, 17 de dezembro de 2019


João Augusto Kzan de Lima
JOAO AUGUSTO KZAN LIMA
OUTORGANTE



CARTÓRIO JUCÁ - Cartório do 1º Ofício de Notas e Registros de Macapá

PROF. ERONALDO CRUZ JUNIOR - Tabelião | R. Tiradentes, 576 - Centro - CEP 68909-096 - Macapá/AP - Tel: (68) 3222-8888

Reconheço, por semelhança, a firma de: Macapá-AP, 26 de Dezembro 2019
JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA QTD: 1

... dou fé.
Em Teste da verdade.

CAMILA TORRES AMARAL DUARTE - ESCRIVENTE
Selo: 00011911251746021804406
Consulte em extrajudicial.tiap.jus.br/consulta



Camila Torres Amaral Duarte
Camila Torres Amaral Duarte
Escrivente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 1540606028

JOÃO AUGUSTO KRAM DE LIMA

Doc. Identific. (RG) Emitido em: 28/06/89 PG. 04

CPF: 1.04.454.982-18 Data de Nascimento: 15/11/1987

Residência: JOÃO ANTONIO DE LIMA
 PATRÍCIA KRAM DE LIMA

Matrícula: 00225617003 Vigência: 23/10/2022 Exatidão: 30/08/1980

1540606028

AMAPA

Cartório Conduca 4º Ofício de Notas
 Belém - PA

Trav. Três de Maio, 1501 - São Brás • CEP 66043-381 • Fone: (91) 3249-4118 / 3245-1275

Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião

Autentico a presente cópia extraída neste tabelionato a qual compare com o original. Dou fe

Embr: R\$5,30 Selo: R\$0,85
 Belém, PA, 17/12/2019 08:11 H01650200

Evelly Cristina da Silva Ribeiro - ESCRIVÃO

016.502.066

Evelly Cristina da Silva Ribeiro
 Escrevente Autorizada

A

0

Ar

A

A

**ALTERAÇÃO Nº 04 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE
EMPRESARIAL LIMITADA
JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA**

JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Belem/PA, nascido em 15/11/1957, portador da Carteira de Identidade n9. 3806359 PC/PA, inscrito no CPF sob o n2. 104.654.052-15, residente e domiciliado na Avenida Curiaú, n2, 207, Bairro Jardim Felicidade, CEP 68909-023, na cidade de Macapá/AP; **MATEUS MENDES LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Tomé Açú - PA, nascido no dia 10 de maio de 2000, portador da Carteira de Identidade n2. 8192959 PC/PA, inscrito no CPF sob o n2. 060.711.702-81, residente na Avenida dos Ipês (loteamento Ipê), n2. 207, Bairro Boné Azul, CEP 68909-469, na cidade de Macapá/AP, ASSITIDO, por seu pai **JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA**, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada **JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA**, com sede na Avenida Coaracy Nunes nº 229-A, Cep 68915-000, Bairro Ferreira Gomes II, Ferreira Gomes - AP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.931.299/0001-87 arquivada na JUCAP sob o n2. 16200099233, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social:

Clausula Primeira - A sociedade passara sua sede para Rua Maria Anita nº 700, Cep 68915-000, Bairro Ferreira Gomes II, Ferreira Gomes - AP.

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

01-JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Belem/PA, nascido em 15/11/1957, portador da Carteira de Identidade n2. 3806359 PC/PA, inscrito no CPF sob o n2. 104.654.052-15, residente e domiciliado na Avenida Curiaú, n2, 207, Bairro Jardim Felicidade, CEP 68909-023, na cidade de Macapá/AP, **02- MATEUS MENDES LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Tomé Açú - PA, nascido no dia 10 de maio de 2000, portador da Carteira de Identidade n2. 8192959 PC/PA, inscrito no CPF sob o ng. 060.711.702-81, residente na Avenida dos Ipês (loteamento Ipê), n. 207, Bairro Boné azul, CEP 68909-469, na cidade de Macapá/AP, ASSITIDO, por seu pai **JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA**, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada **JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA**, com sede na Rua Maria Anita nº 700, Cep 68915-000, Bairro Ferreira Gomes II, Ferreira Gomes - AP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.931.299/0001-87, arquivada na JUCAP sob o nº. 16200099233.

Clausula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA**, com o nome fantasia de **JK EMPREENDIMENTOS**, com endereço e sede na Rua Maria Anita nº 700, Cep 68915-000, Bairro Ferreira Gomes II, Ferreira Gomes - AP.

Clausula Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrirem filiais e outros estabelecimentos, no país, por deliberação dos Sócios.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2018 10:34 SOB Nº 20180096982.
PROTOCOLO: 180096982 DE 22/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804623584. NIRE: 16200099233.
J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

JUCAP
JUNTA COMERCIAL DO ARIARI

Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA-GERAL
MACAPÁ, 01/11/2018
www.empresafacil.ap.gov.br

Clausula Terceira – A sociedade tem o seguinte objetivo social:

Atividade Principal:

= 4120-4/00 - Construção de edifícios;

Atividade Secundária:

= 4212-0/00 - Construção de Obras-de-arte especiais;

= 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

= 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

= 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie sob encomenda;

= 4313-4/00 - Obras de terraplanagem;

= 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas praças e calçadas;

= 43 11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

= 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral (madeira em bruto, perfílada ou serrada, produtos derivados da madeira - tábuas, ripas, vigas, pranchas, dormentes, barrotes, portas, janelas, materiais hidráulicos para construção: canos tubos, conexões, torneiras, registros e similares, bombas d'água, cal, cimento, areia, pedra britada, tijolo, telhas, aparelhos sanitários: pias, lavatórios, banheiras, azulejos e pisos, mosaicos, pastilhas, mármore e granitos prontos para uso, ladrilhos, material elétrico:

Clausula Quarta - O capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado neste ato, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIOS	QUOTAS	PERCENTUAL	VALOR
JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA	180.000	90,00%	180.000,00
MATEUS MENDES LIMA	20.000	10,00%	20.000,00
TOTAL	200.000	100,00%	200.000,00

Clausula Quinta - Da Cessão e Transferência de Quotas

5.1. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou partes de suas quotas devera manifestar sua intenção por escrito ao outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de preferência, ou, ainda optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

Clausula Sexta - Da Responsabilidade dos Sócios

6.1. A responsabilidade de cada sócio, e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

Clausula Sétima - Início e prazo de duração

7.1. A sociedade terá prazo de duração indeterminado, com início de atividade em 25 de novembro de 2010.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2018 10:34 SOB Nº 20180096982.
PROTOCOLO: 180096982 DE 22/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804623584. NIRE: 16200099233.
J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

JUGAP
SISTEMA INTEGRAL DE SERVIÇOS

Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA-GERAL
MACAPÁ, 01/11/2018
www.empresafacil.ap.gov.br

Clausula Oitava - da Administração e uso da Firma

8.1. A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA**, isoladamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Primeiro: A sociedade será representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, isoladamente pelo administrador, sendo-lhe vedado o uso da denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos interesses sociais. Nesta vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a sociedade participe, direta ou indiretamente, podendo, ainda, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, emitir títulos de crédito, transigir, assinar cheques e renunciar a direitos quando do interesse da sociedade, contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja público ou particular.

Clausula Nona Do Pró-labore

9.1. O sócio no exercício da administração da sociedade, terá direito a uma retirada mensal à título de "pró-labore" fixado de acordo, a qual será encargo da sociedade nos termos da legislação em vigor.

Clausula Décima - Do Balanço e Prestação de Contas

10.1. No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento do balanço patrimonial de resultado econômico, e apurado os resultados do exercício, após as deduções previstas em lei e formação de reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios, proporcionalmente as quotas do capital social que detiverem.

Cláusula Décima Primeira - Do falecimento Ou Incapacidade Superveniente

11.1. Caso não venha(m) o(s) herdeiro(s) a integrar a sociedade, este(s) receber(ao) seus haveres em moeda corrente, apuradas até a data do impedimento ou falecimento em (10) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pela IGPM (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após (30 (trinta) dias da data do balanço especial.

11.2. Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposto, continuara o mesmo como todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

Clausula Décima Segunda - Deliberação Social

12.1. As deliberações dos sócios quanto aos assuntos de interesse da sociedade serão reduzidas a termo, dispensando-se qualquer outra formalidade, salvo se houver sócio divergente, caso em que será convocada reunião para decidir sobre o assunto a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis.

12.2. As convocações das reuniões dos sócios se farão por meio de carta registrada, telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e teor da convocação.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2018 10:34 SOB Nº 20180096982.
PROTOCOLO: 180096982 DE 22/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804623584. NIRE: 16200099233.
J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

JUCAP
JUNTA REGISTRAL DO ESTADO

Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA-GERAL
MACAPÁ, 01/11/2018
www.empresafacil.ap.gov.br

12.3. As formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei.

Clausula Décima Terceira - Desimpedimento e Legislação Aplicável


13.1. Em atenção ao disposto nos artigos 1.011 da Lei 10.406/2002, 35, II da Lei nº 8934/94, e 53, IV do Decreto nº 1800, de 30.01.1996, os sócios e os diretores da Sociedade declararam, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


Clausula Décima Quarta - Do Foro

15.1. Os sócios elegem como Fórum da Comarca de Macapá para dirimir dúvidas e conflitos porventura oriundos do presente contrato.

E, estando justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em uma única via para os regulares efeitos de direito.

Macapá - AP., 18 de outubro de 2018.


JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA
Sócio Administrador


MATEUS MENDES LIMA
Sócio

JUGAP
JUGAP COMERCIO DE ARQUITETURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2018 10:34 SOB Nº 20180096982.
PROTOCOLO: 180096982 DE 22/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804623584. NIRE: 16200099233.
J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA-GERAL
MACAPÁ, 01/11/2018
www.empresafacil.ap.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO
ESTADO DO AMAPÁ
CGC 84.408.731/0001-60


CERTIDÃO Nº 125/2000

Certifico, em virtude do despacho exarado na petição em que o Sr. PAULO HENRIQUE MARQUES NATIVIDADE, **ENGENHEIRO CIVIL**, CP.Nº 6.799-D, CREA-PA, Visto nº 1064, CREA-AP, solicita que seja expedida uma Certidão de Acervo Técnico como CO-RESPONSÁVEL de acordo com ATESTADO, expedido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, referente aos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO AO FÓRUM DA COMARCA DE MACAPÁ, devidamente registrados neste CREA-AP sob ART principal Nº 717/99 e ART de CO-RESPONSABILIDADE nº 4517/2000, em face da documentação probatória encontrar-se plenamente compatível com as exigências da Legislação pertinente - **Resolução nº 317 de 31.10.86 do CONFEA** e que o Atestado de Capacidade Técnica que contém as características e quantitativos de serviços/obras executados, que ensejou à presente certidão, está para todos os efeitos legais vinculado à mesma.

OBS. Com restrições ao Item Subestação de 600 KVA, com 02 (duas) unidades de transformadores de 300KVA, tensão primária de 13.800 V e tensão de distribuição em 220/127V.

E nada mais constando nem tendo sido pedido, expeço a presente certidão que depois de lida e conferida, vai por mim **LUCIANO SOTELO DA CONCEIÇÃO**, ENGENHEIRO CIVIL, **Presidente do CREA-AP**, devidamente assinada.

Macapá-AP., 19 de fevereiro de 2001.


Engº Civil Luciano Sotelo da Conceição
PRESIDENTE DO CREA-AP

Av. Raimundo Alves da Costa nº 1597 - Jesus de Nazaré
Fone: 222-4153/223 -0318 FAX: 223-2417
CEP. 68908-000 E-mail: gefis.crea-ap@oul.com.br



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a firma **SITEC ENGENHARIA LTDA.**, com sede em Macapá, neste Estado, na Rua Hildemar Maia, 600, inscrita no CNPJ do M.F sob o n.º 05.137.773/0009-95, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis **Nélson Jesus Amaral de Albuquerque**, CREA n.º 2.423-D/PA, **Paulo Henrique M Natividade**, CREA n.º 6.799-D/PA; executou para o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, a obra de **Conclusão da Construção do Prédio Anexo ao Fórum da Comarca de Macapá**, com área construída no montante de 3.812 m², no valor de R\$ 638.354,15 (seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), conforme consta do Contrato n.º 019/99 – TJAP.

I) Características Principais da obra:

A obra é constituída por quatro níveis, como segue abaixo:

- O primeiro, denominado de Pilotis, é composto pelo Arquivo Geral, Arquivo Morto, Subestação, Casa do Grupo Gerador, Salas dos Motoristas, Armas e Manutenção, Almojarifado Central, Cárcere, Alojamento do Corpo da Guarda. O segundo, pavimento térreo, é formado pelo Tribunal do Júri, Secretaria, Gabinete do Juiz, Cozinha, Área para Repouso e Refeição, Ambientes para Testemunhas de Acusação e Defesa, Sala de Som e finalmente Plenário. Neste andar temos ainda a Diretoria do Fórum, com Gabinete e Secretaria, Sala da OAB, Promotoria, Banco, Central de Mandatos e Cartório de Distribuição. O terceiro, é composto pelas Varas Criminais, com Cartórios, Gabinetes e Salas de Audiências e por fim, o terceiro nível, composto pelas Varas Cíveis.

- Uma passarela interligando o Fórum a este prédio.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

II) Serviços Realizados:

- a) **Serviços Preliminares:** Taxas e Emolumentos - vb.; Demolição de Alvenaria - vb.; Retirada com Reaproveitamento de Divisórias - 100,08 m²;
- b) **Divisórias:** Removível - 2.501 m²; Alvenaria - 70 m²; Portas para Divisórias com ferragens - 168 m²;
- c) **Forro:** Forro em Gesso - 30 m²; Forro Metálico - 2.978 m²;
- d) **Revestimento:** Chapisco - 1.389 m²; Emboço - 1.349 m²; Reboco Paulista - 35 m²; Azulejo - 1.349 m²; Reboco das Vigas - 338 m²;
- e) **Pavimentação:** Camada Regularizadora - 3.812 m²; Alta Resistência - 3.554 m²; Plurigoma - 181 m²; Lajota Cerâmica - 365 m²;
- f) **Alvenaria:** Alvenaria Armada em Blocos de Concreto 20x40 cm - 3.735 m²; Alvenaria em Tijolo Cerâmico - 3.450 m²;
- g) **Esquadrias Com Ferragens:** Porta Tipo Durador - 250 m²; Portão de Ferro da Cella - 25 m²; Portas e Balancins de Alumínio - 125 m²;
- h) **Vidro:** Vidro Fumê 4 mm - 95 m²;
- i) **Vidro:** Vidro Fumê 4 mm - 95 m²;
- j) **Instalações Elétricas Completas:** Luminárias Fluorescentes - 1.189 pts; Tomadas Universais de Piso - 763 m²; Eletrocalhas com Caixas de Passagem e Conexões - 1.545 ml; - Subestação de 600 KVA, com 02 (duas) unidades de transformadores de 300 KVA, tensão primária de 13.800 V e tensão de distribuição em 220/127V; Sistema de aterramento composto por doze hastes de cobre de 16 x 3.000 mm tipo copperweld, interligadas por cabo de cobre nu # 35 mm²; Sistema de pára-raios; Quadros de Distribuição;
- k) **Hidrosanitário:** com Louças e Ferragens Completos conforme Projeto: vb;
- l) **Telefônica:** Tomadas com Cabeamento - 980 pts;
- m) **Processamento de Dados:** Serviços de Plugagem, Cabeamento Específico e Tomadas - 630 pts completos;



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

n) **Prevenção contra incêndio composta de:** Instalação de Tubulações; Hidrantes de parede e calçada;

o) **Diversos:** Balcão de Atendimento (Lanchonete – Granito) – vb.; Balcão Inox com 02 (duas) Cubas, conforme detalhe de projeto – 01 und.; Balcão em Mármore com Espelho e Moldura – 42 und.; Sinalizador Noturno – 01 und.; Corrimão da Escada em Granito – 65 ml; Calçada de Proteção – 343 m²; Meio Fio e Linha D'água – 108 ml; Pavimentação em Blockret - 2.581 m²; Canaletas de Drenagem do Subsolo - 98 ml; Muro Divisório Rebocado e Pintado - 507 m²; Instalações de Bombas de Eixo Vertical com Potência de 2 CV e 5 CV

p) **Pintura:** Pintura Acrílica sobre Massa, Acrílica - 12.297 m²; Verniz Poliuretânico - 554 m²; Verniz Acrílico - 2.828 m²; Esmalte Sintético - 370 m²;

Macapá, 29 de janeiro de 2001.

Regina Lúcia M. C. da Costa
Diretora da Secretaria-Geral do TJ/AP

CLÁUDIO OSÉLIO REIS VOGADO
Engenheiro Civil – TJ/AP
JOSÉ COLARES GHAMMACHI
Arquiteto – TJ/AP

JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

CNPJ: 12.931.299/0001-87

RUA :MARIA ANITA SERRA ,Nº700, FERREIRA GOMES II

CEP:68.915-000 FONE:991961287

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº12.931.299/0001-87, domiciliada em FERREIRA GOMES –AP, Rua Maria Anita nº 700, bairro Ferreira Gomes 2 , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 123/2006, que:

- a) Se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;
- b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006;
- c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Macapá –AP,27 de Dezembro de 2019



JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.931.299/0001-87
Representante Legal





JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CNPJ: 12931299/0001-87

JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CNPJ: 12931299/0001-87

indicação dos itens relevantes exigidos no Edital;

Informamos à Comissão de Licitação da Universidade Federal do Amapá-UNIFAP, que os itens relevantes previstos no Edital, estão inclusos nos acervos técnicos, conforme documentação anexo.


JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.931.299/0001-87
Representante Legal













JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CNPJ: 12931299/0001-87

**Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da
Constituição Federal**

DECLARAÇÃO

JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12931299/0001-87, por intermédio de seu representante legal o Sr João Augusto Kzan de Lima portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº3806359-PC-PA e do CPF nº104654052-15. DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X)

Macapá, em 27 de Dezembro de 2019.


JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.931.299/0001-87
Representante Legal







JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CNPJ: 12931299/0001-87

**ANEXO III – Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação**

Declaração do Fornecedor de Inexistência de Fato Superveniente

JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA, CNPJ nº 12931299/0001-87, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Tomada de Preço nº. 01/2019 - UASG 154215

Macapá, em 27 de Dezembro de 2019.


JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.931.299/0001-87
Representante Legal











Declaração de elaboração independente de Proposta

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019

João Augusto Kzan de Lima, como representante devidamente constituído de JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA, Doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item 9.1.2.1 do Edital da Tomada de Preço nº 01/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preço nº 01/2019 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preço nº 01/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preço nº 01/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preço nº 01/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preço nº 01/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preço nº 01/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preço nº 01/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preço nº 01/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Centro de Projetos de Navios (CPN) antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Macapá, 27 de Dezembro de 2019


João Augusto Kzan de Lima
RG nº 3806359-PC-PA

JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.931.299/0001-87
Representante Legal



**ALTERAÇÃO Nº 04 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE
EMPRESARIAL LIMITADA
JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA**

JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Belem/PA, nascido em 15/11/1957, portador da Carteira de Identidade n9. 3806359 PC/PA, inscrito no CPF sob o n2. 104.654.052-15, residente e domiciliado na Avenida Curiaú, n2, 207, Bairro Jardim Felicidade, CEP 68909-023, na cidade de Macapá/AP; **MATEUS MENDES LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Tomé Açú - PA, nascido no dia 10 de maio de 2000, portador da Carteira de Identidade n2. 8192959 PC/PA, inscrito no CPF sob o n2. 060.711.702-81, residente na Avenida dos Ipês (loteamento Ipê), n2. 207, Bairro Boné Azul, CEP 68909-469, na cidade de Macapá/AP, ASSITIDO, por seu pai **JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA**, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada **JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA**, com sede na Avenida Coaracy Nunes nº 229-A, Cep 68915-000, Bairro Ferreira Gomes II, Ferreira Gomes - AP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.931.299/0001-87 arquivada na JUCAP sob o n2. 16200099233, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social:

Clausula Primeira - A sociedade passara sua sede para Rua Maria Anita nº 700, Cep 68915-000, Bairro Ferreira Gomes II, Ferreira Gomes - AP.

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

01-JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Belem/PA, nascido em 15/11/1957, portador da Carteira de Identidade n2. 3806359 PC/PA, inscrito no CPF sob o n2. 104.654.052-15, residente e domiciliado na Avenida Curiaú, n2, 207, Bairro Jardim Felicidade, CEP 68909-023, na cidade de Macapá/AP, 02- **MATEUS MENDES LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Tomé Açú - PA, nascido no dia 10 de maio de 2000, portador da Carteira de Identidade n2. 8192959 PC/PA, inscrito no CPF sob o ng. 060.711.702-81, residente na Avenida dos Ipês (loteamento Ipê), n. 207, Bairro Boné azul, CEP 68909-469, na cidade de Macapá/AP, ASSITIDO, por seu pai **JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA**, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada **JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA**, com sede na Rua Maria Anita nº 700, Cep 68915-000, Bairro Ferreira Gomes II, Ferreira Gomes - AP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.931.299/0001-87, arquivada na JUCAP sob o nº. 16200099233.

Clausula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA**, com o nome fantasia de **JK EMPREENDIMENTOS**, com endereço e sede na Rua Maria Anita nº 700, Cep 68915-000, Bairro Ferreira Gomes II, Ferreira Gomes - AP.



Clausula Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrirem filiais e outros estabelecimentos, no país, por deliberação dos Sócios.



JUCAP
GOV. DO ESTADO DO AMAPÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2018 10:34 SOB Nº 20180096982.
PROTOCOLO: 180096982 DE 22/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804623584. NIRE: 16200099233.
J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA-GERAL
MACAPÁ, 01/11/2018
www.empresafacil.ap.gov.br

Clausula Terceira – A sociedade tem o seguinte objetivo social:

Atividade Principal:

= 4120-4/00 - Construção de edifícios;

Atividade Secundária:

= 4212-0/00 - Construção de Obras-de-arte especiais;

= 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

= 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

= 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie sob encomenda;

= 4313-4/00 - Obras de terraplanagem;

= 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas praças e calçadas;

= 43 11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

= 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral (madeira em bruto, perfilada ou serrada, produtos derivados da madeira - tábuas, ripas, vigas, pranchas, dormentes, barrotes, portas, janelas, materiais hidráulicos para construção: canos tubos, conexões, torneiras, registros e similares, bombas d'água, cal, cimento, areia, pedra britada, tijolo, telhas, aparelhos sanitários: pias, lavatórios, banheiras, azulejos e pisos, mosaicos, pastilhas, mármore e granitos prontos para uso, ladrilhos, material elétrico;

Clausula Quarta - O capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado neste ato, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIOS	QUOTAS	PERCENTUAL	VALOR
JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA	180.000	90,00%	180.000,00
MATEUS MENDES LIMA	20.000	10,00%	20.000,00
TOTAL	200.000	100,00%	200.000,00

Clausula Quinta - Da Cessão e Transferência de Quotas

5.1. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou partes de suas quotas devera manifestar sua intenção por escrito ao outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de preferência, ou, ainda optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

Clausula Sexta - Da Responsabilidade dos Sócios

6.1. A responsabilidade de cada sócio, e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

Clausula Sétima - Início e prazo de duração

7.1. A sociedade terá prazo de duração indeterminado, com início de atividade em 25 de novembro de 2010.



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2018 10:34 SOB N° 20180096982.
PROTOCOLO: 180096982 DE 22/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804623584. NIRE: 16200099233.
J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA-GERAL
MACAPÁ, 01/11/2018
www.empresafacil.ap.gov.br

Clausula Oitava - da Administração e uso da Firma

8.1. A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA**, isoladamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Primeiro: A sociedade será representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, isoladamente pelo administrador, sendo-lhe vedado o uso da denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos interesses sociais. Nesta vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a sociedade participe, direta ou indiretamente, podendo, ainda, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, emitir títulos de crédito, transigir, assinar cheques e renunciar a direitos quando do interesse da sociedade, contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja público ou particular.

Clausula Nona Do Pró-labore

9.1. O sócio no exercício da administração da sociedade, terá direito a uma retirada mensal à título de "pró-labore" fixado de acordo, a qual será encargo da sociedade nos termos da legislação em vigor.

Clausula Décima - Do Balanço e Prestação de Contas

10.1. No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento do balanço patrimonial de resultado econômico, e apurado os resultados do exercício, após as deduções previstas em lei e formação de reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios, proporcionalmente as quotas do capital social que detiverem.

Cláusula Décima Primeira - Do falecimento Ou Incapacidade Superveniente

11.1. Caso não venha(m) o(s) herdeiro(s) a integrar a sociedade, este(s) receber(ao) seus haveres em moeda corrente, apuradas até a data do impedimento ou falecimento em (10) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pela IGPM (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após (30 (trinta) dias da data do balanço especial.

11.2. Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposto, continuara o mesmo como todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

Clausula Décima Segunda - Deliberação Social

12.1. As deliberações dos sócios quanto aos assuntos de interesse da sociedade serão reduzidas a termo, dispensando-se qualquer outra formalidade, salvo se houver sócio divergente, caso em que será convocada reunião para decidir sobre o assunto a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis.

12.2. As convocações das reuniões dos sócios se farão por meio de carta registrada, telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e teor da convocação.


JUCAP
SECRETARIA DE EMPRESAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2018 10:34 SOB Nº 20180096982.
PROTOCOLO: 180096982 DE 22/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804623584. NIRE: 16200099233.
J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA-GERAL
MACAPÁ, 01/11/2018
www.empresafacil.ap.gov.br

12.3. As formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei.

Clausula Décima Terceira - Desimpedimento e Legislação Aplicável


13.1. Em atenção ao disposto nos artigos 1.011 da Lei 10.406/2002, 35, II da Lei nº 8934/94, e 53, IV do Decreto nº 1800, de 30.01.1996, os sócios e os diretores da Sociedade declararam, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Quarta - Do Foro

15.1. Os sócios elegem como Fórum da Comarca de Macapá para dirimir dúvidas e conflitos porventura oriundos do presente contrato.

E, estando justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em uma única via para os regulares efeitos de direito.

Macapá - AP., 18 de outubro de 2018.


JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA
Sócio Administrador


MATEUS MENDES LIMA
Sócio





JUGAP
JUNTA COMERCIAL DE ARAUÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2018 10:34 SOB Nº 20180096982.
PROTOCOLO: 180096982 DE 22/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804623584. NIRE: 16200099233.
J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA-GERAL
MACAPÁ, 01/11/2018
www.empresafacil.ap.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
 SECRETARIA NACIONAL DE TABELIÃO
 CARTERA NACIONAL DE TABELIÃO

AP

NOME
 JOAO AUGUSTO KEAN DE LIMA

DOC. IDENTIFIC. / ORG. EMISSORA
 3806359 PC PA

CPF
 104.654.082-15

DATA NASCIMENTO
 15/11/1957

FILIAÇÃO
 JOSE ANTONIO DE LIMA
 PATIMA KEAN DE LIMA

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. JAB
 C

Nº REGISTRO
 00229817003

VALIDADE
 23/10/2022

HABILITAÇÃO
 30/08/1990

OBSERVAÇÕES

João Augusto Kean de Lima

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 MACAPÁ, AP

DATA DE EMISSÃO
 24/10/2017

NÁCIO MONTEIRO BACHEL
 Delegado de Polícia Civil
 Diretor-Presidente do DETRANAP

07860764143
 AP005206378

AMAPA

VÁLIDEM TODOS
 O TERRITÓRIOS NACIONAIS
 1540606028

PROIBIDO PLASIFICAR
 1540606028

Cartório Condurú Trav. Três de Maio, 1503 • São Brás • CEP 66063-383 • Fone: (91) 3249.4018 / 3243.1205
4º Ofício de Notas Belém - PA **Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião**

Autentico a presente cópia, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original. Dou fe

Emol: R\$5,30 Selo: R\$0,85
 Belém-PA, 17/12/2019 16:11 H016502086

Evelly Cristina da Silva Ribeiro - ESCRIVENT



Evelly Cristina da Silva Ribeiro
 Escrevente Autorizada

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8192959 1 VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 18/08/2015

NOME MATEUS MENDES LIMA

FILIAÇÃO JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA
SIMEI DOS SANTOS MENDES

NATURALIDADE TOME ACU PA DATA DE NASCIMENTO 10/05/2000

DOC ORIGEM MATRICULA UNICA

68010101552001100079294005722762

CPF

PARA 10.163.141

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

04:00

CÓDIGO DE CONTROLE
1D29.91C1.E7B0.17CC

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:12:37 do dia 10/03/2017 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO PARA DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

11 439 341

MATEUS MENDES LIMA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nome MATEUS MENDES LIMA

Número 060.711.702-81

Nascimento 10/05/2000

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.931.299/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/11/2010
NOME EMPRESARIAL JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JK CONSTRUTORA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MARIA ANITA SERRA	NÚMERO 700	COMPLEMENTO	
CEP 68.915-000	BAIRRO/DISTRITO FERREIRA GOMES II	MUNICÍPIO FERREIRA GOMES	UF AP
ENDEREÇO ELETRÔNICO EFICAZBORGES@GMAIL.COM		TELEFONE (96) 9196-1287	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/12/2019 às 13:25:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COORDENADORIA DE ARRECAÇÃO
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
03.041428-8	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL	
J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA	
NOME FANTASIA	
JK EMPRENDIMENTOS	
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
12.931.299/0001-87	1620009923-3
LOGRADOURO	NÚMERO
INFORME COMPLEMENTO - GERAL FERREIRA	700
COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA MARIA ANITA SERRA - FERREIRA GOMES II	GERAL FERREIRA
MUNICÍPIO	CEP
FERREIRA GOMES	68915-000
SITUAÇÃO	SITUAÇÃO CADASTRAL SINTEGRA
ATI	HABILITADO

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
2330-3/01	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SECUNDÁRIA	DENOMINAÇÃO
2330-3/01	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4311-8/01	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	25/11/2010
RESPONSÁVEL LEGAL	CPF
JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA	104.654.052-15
VALIDADE	
13/06/2020	
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
201912131347088448	13/12/2019 13:47:08

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



Alvará de Localização e Funcionamento N.º 0008

Número de Inscrição Municipal: 12932017	CNPJ/CPF: 129312990001-87
---	-------------------------------------

Razão Social/Nome:
JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA-EPP

Nome de Fantasia:
JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA-EPP

Conforme Lei Municipal, autorizamos o Contribuinte identificado a estabelecer-se neste município no endereço:
RUA MARIA ANITA SERRA Nº700
FERREIRA GOMES II (MONTANHA) **68915-000**
EFICAZBORGES@GMAIL.COM

Código da Atividade	Descrição da Atividade
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS HORARIO DE FUNCIONAMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 7:00 HS ATÉ AS 18:00 HS AOS SABADOS DAS 7:00 ATÉ AS 13:00 HS. VALIDADE: 31/12/2019.

Ferreira Gomes / AP, 22/01/2019
DAM N.º: **2250**

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL
Desenvolvido por Thiago Teixeira (96) 99117-8721 www.portaldelphi.com.br

[Handwritten Signature]
Diretor

[Handwritten Signature]
Prefeito

[Handwritten Signature]
Raimundo Souza
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 415.349.722-34
Decreto nº 005/2017-GAB/PMFG

Cristolani Ramos Brisola
Diretora do Departamento de Tributos
Departamento de Tributos

João Alvaro Rocha Rodrigues
Deputado de Ferreira Gomes

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA			Protocolo: APC1900134460	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 16200099233	CNPJ 12.931.299/0001-87	Data de Ato Constitutivo 25/11/2010	Início de Atividade 25/11/2010	
Endereço Completo Rua MARIA ANITA SERRA, Nº 700, FERREIRA GOMES II - Ferreira Gomes/AP - CEP 68915-000				
Objeto Social Construção de edifícios; Construção de Obras-de-arte especiais; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série sob encomenda; Obras de terraplanagem; Obras de urbanização ? ruas praças e calçadas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Comercio varejista de materiais de construção em geral (madeira em bruto, perfurada ou serrada, produtos derivados da madeira ? tábuas, ripas, vigas, pranchas, dormentes, barrotes, portas, janelas, materiais hidráulicos para construção canos tubos, conexões, torneiras, registros e similares, bombas d'água, cal, cimento, areia, pedra britada, tijolo, telhas, aparelhos sanitá pias, lavatórios, banheiras, azulejos e pisos, mosaicos, pastilhas, mármores e granitos prontos para uso, ladrilhos, material elétrico;				
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome MATEUS MENDES LIMA	CPF/CNPJ 060.711.702-81	Participação no capital R\$ 20.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Nome JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA	CPF/CNPJ 104.654.052-15	Participação no capital R\$ 180.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador				
Nome JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA	CPF 104.654.052-15	Término do mandato		
Último Arquivamento				Situação
Data 02/05/2019	Número 20190041226	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/12/2019, às 16:57:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ap.gov.br>, com o código OPAKOGAU.



APC1900134460

Rosenilda Creusa Silva de Sousa
Secretário Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.931.299/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:32 do dia 23/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2020.

Código de controle da certidão: **6D60.35A2.62DE.47BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS
E DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Nome/Razão Social:	J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
Endereço:	INFORME COMPLEMENTO - GERAL FERREIRA,700
Bairro:	GERAL FERREIRA
Município:	FERREIRA GOMES
CEP:	68915-000
Complemento:	RUA MARIA ANITA SERRA - FERREIRA GOMES II
Inscr. Estadual:	03.041428-8
CNPJ/CPF:	12.931.299/0001-87
Situação Cadastral:	ATIVO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, devendo ser confirmada através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.ap.gov.br.

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.

Emitida à 13:49:26 do dia 13/12/2019.

Código de controle da certidão: 2E43.E68C.0029.EC06.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação Tributária - DAT



Carimbo de Autenticação CNPJ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE: JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 129312990001-87

ENDEREÇO: RUA MARIA ANITA SERRA Nº700

BAIRRO: FERREIRA GOMES II (MONTANHA)

CIDADE: FERREIRA GOMES -AP

ORIGEM DE TRIBUTOS

ISSQN, ITBI, ALVRÁ E IPTU

FIM A QUE SE DESTINA A CERTIDÃO

PARA PROVAR PERANTE ÓRGÃO PÚBLICO, LICITAÇÃO & CONCORRÊNCIA.

Certificamos, a requerimento da parte interessada, protocolado sob o n.º abaixo citado, e arquivado nesta Prefeitura, que o contribuinte supracitado está quite com os Tributos Municipais e com a Dívida Ativa do Município, até presente data, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que eventualmente venham a ser apurados.

Protocolo n.º **190/ 2019**

Data: **10/10/2019**

VALIDADE: 90 DIAS A CONTAR DA EXPEDIÇÃO

VISTO: ...
Cristolani Ramos Brito
Diretora do Departamento de Tributos
Decreto 013 2017 - PHEG



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.931.299/0001-87

Certidão nº: 192126701/2019

Expedição: 16/12/2019, às 07:29:57

Validade: 12/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.931.299/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, circular shape.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, circular shape.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, circular shape.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, circular shape.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 12.931.299/0001-87**Razão Social:** JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA**Endereço:** RUA MARIA ANITA SERRA 700 / FERREIRA GOMES II / FERREIRA GOMES / AP / 68915-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/12/2019 a 06/01/2020**Certificação Número:** 2019120804261152308448

Informação obtida em 13/12/2019 13:42:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 434948/2019
Emissão: 20/12/2019
Validade: 19/03/2020
Chave: 4z6Z8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Amapá - CREA-AP, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados.

Interessado(a)

Empresa: JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 12.931.299/0001-87

Registro: 1000016150

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 01/11/2018

Faixa: 2

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (baixa tensão); 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA MARIA ANITA SERRA, 700, FERREIRA GOMES II, FERREIRA GOMES, AP, 68915000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/11/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 1000016150DDAP

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUCIO BARLETA UCHOA

Registro: 1514857090

CPF: 560.381.352-00

Data Início: 18/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: PAULO HENRIQUE MARQUES NATIVIDADE

Registro: 1510744827

CPF: 229.313.762-72

Data Início: 21/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 434456/2019
Emissão: 21/10/2019
Validade: 19/01/2020
Chave: 3YyzC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AP.

Interessado(a)

Profissional: PAULO HENRIQUE MARQUES NATVIDADE
 Registro: 1510744827
 CPF: 229.313.762-72
 Endereço: RUA DAS MELANCIAS, 796, LOT. AÇAÍ, Macapá, AP, 68909336

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 12/06/2012
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 1064

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DO ESTADO DO PARÁ
 Data de Formação: 17/01/1987

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA
 Registro: 1000016150
 CNPJ: 12.931.299/0001-87
 Data Início: 21/11/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: C F X EMPREENDIMENTOS LTDA
 Registro: 0000000744
 CNPJ: 04.124.573/0001-88
 Data Início: 17/05/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA.
CNPJ. 12.931.299/0001-87

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE TRABALHO QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA **JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA.**, DENOMINADA CONTRATANTE E O **PAULO HENRIQUE MARQUES NATIVIDADE**, DENOMINADO CONTRATADO.

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho, entre as partes e na melhor forma de direito entre si sujeitam-se na forma a seguir ajustada, com o objetivo de estabelecer os procedimentos deste CONTRATO DE TRABALHO.

I – CONTRATANTE: JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ. sob o nº. 12.931.299/0001-87, sediada na cidade de Ferreira Gomes/AP, sito à Rua Maria Anita Serra, nº. 700, bairro Ferreira Gomes II, CEP. 68.915-000, tendo como representante legal o Sr. JOÃO AUGUSTO KZAN DE LIMA, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG. nº. 3806359 PC/PA e do CPF. nº. 104.654.052-15, residente e domiciliado à Avenida Curiaú, nº. 207, bairro Jardim Felicidade, CEP. 68.909-023, na cidade de Macapá/AP.

II – CONTRATADO: PAULO HENRIQUE MARQUES NATIVIDADE, brasileiro, casado, Engenheiro Civil registrado no CREA sob o nº. RNP. 1510744827, portador do RG. nº. 2471006-SSP/PA e do CPF. nº. 229.313.762-72, residente e domiciliado à Rua das Melancias, nº. 796, bairro Loteamento Açai, CEP. 68.909-336, em Macapá/AP, concordam com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é para prestação de serviços técnicos pelo CONTRATADO como RESPONSÁVEL TÉCNICO, para construção de edifícios, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, construção de obras de arte especiais, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de terraplenagem, bem como demais atividades inerentes e compreendidas dentre as atribuições de Engenheiro Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acordado que o CONTRATADO receberá mensalmente, pelos serviços prestado como Responsável Técnico, a quantia nunca inferior a 06 (seis) salários mínimos vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade do presente contrato será por tempo indeterminado, podendo ser cancelado a qualquer momento.

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA.
CNPJ. 12.931.299/0001-87

CLÁUSULA QUARTA: A contratante caberá:

- a) Fornecer mão-de-obra, material, máquinas e equipamentos adequados na quantidade necessária para realização dos serviços técnicos, bem como para execução de obras e serviços de engenharia sob responsabilidade CONTRATANTE;
- b) Adotar imediatas providências, na falta ou ausência de empregado(s), de material(is) e/ou equipamento(s), independentemente do motivo, visando a substituição do(s) mesmo(s) para que não ocorra interrupção ou deficiência nos serviços a serem realizados;

CLÁUSULA QUINTA: No caso de qualquer uma das partes contratadas desejar rescindir o presente contrato, deverá comunicar de sua decisão, por escrito à outra parte, dando um prazo máximo de 30 (trinta) dias, para sua definitiva rescisão.

CLÁUSULA SEXTA: O Foro, para dirimir quaisquer dúvidas sobre este contrato é o de Macapá/AP, excluindo quaisquer outros, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADO firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Macapá-AP, 01 de novembro de 2018.


JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA.
JOÃO AUGUSTO KZAN DE LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONTRATANTE


PAULO HENRIQUE MARQUES NATIVIDADE
ENGENHEIRO CIVIL
CONTRATADO
Paulo Henrique M. Natividade
Engº Civil. CREA 6804-D/PA
Visto - 1064 - AP
Responsável Técnico

TESTEMUNHAS:

01. _____
CPF.: _____

02. _____
CPF.: _____



Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Macapá/AP
Reconheço, por semelhança, a firma de:
- JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA QTD: 1
- PAULO HENRIQUE MARQUES NATIVIDADE QTD: 1
Macapá-AP, 26 de Fevereiro de 2019
Em Teste da Verdade. Selo: 00011902111503021803210
AIRENE FERREIRA BARRETO DOS SANTOS - Escrevente
Consulte a autenticidade em extrajudicial.tjap.jus.br/consulta

JOÃO AUGUSTO KZAN DE LIMA
104.654.052-15

CPF

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA, CNPJ 12.931.299/0001-87, sediada na Rua Maria Anita Serra, nº 700, Bairro Ferreira Gomes II, no Município de Ferreira Gomes, Amapá, tendo como Responsável Técnico o Engº Paulo Henrique Marques Natividade, Crea 6804 D PA, Visto 1064 AP, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL DESTINADO A UMA ESCOLA, ANEXO MARIA IZABEL, COM ÁREA DE 2573,25 M2, ORÇADA NO VALOR DE R\$ 2.882.040,00, SITO A RUA MOGNO, 404, BAIRRO IPÊ, MACAPÁ, AMAPÁ. PARA O SR. JOÃO AUGUSTO KZAN DE LIMA, CPF Nº 104.654.052-15, conforme serviços discriminados a seguir:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 307 DIAS CORRIDOS

INICIO: 15/08/2019

TÉRMINO: 18/06/2020

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza manual do terreno	M2	1245,80
1.2	Limpeza mecanizada no terreno	M2	694,25
1.3	Remoção do material inservível, incluindo deslocamento	M3	873,02
1.4	Placa de obra	M2	6,00
1.5	Barracão de obra	M2	30,00
1.6	Instalações provisórias	M2	1940,05
1.7	taxas e emolumentos	MÊS	6,00
1.8	crea	UND	2,00
1.9	corpo de bombeiros	UND	2,00
1.10	Prefeitura Muicipal	UND	7,00
1.11	Elaboração de projetos	M2	1940,05
1.12	Administração local	MÊS	6,00
1.13	Engenheiro civil senior	HORA	1320,00
1.14	Engenheiro Eletricista	HORA	1320,00
1.15	Encarregado de obras	MÊS	6,00

1.16	Mestre de obras	HORA	1320,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de valas até 2,00 mts	M3	211,79
2.2	Escavação mecanizada	M3	104,14
2.3	Aterro compactado	M3	194,01
2.4	Corte manual do terreno	M3	53,74
3.0	FUNDAÇÃO		
3.1	Fabricação, montagem e desmontagem de forma em tábua de madeira branca para baldrame	M2	278,39
3.2	Fabricação, montagem e desmontagem de forma em tábua de madeira branca para bloco de coroamento	M2	73,80
3.3	Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira tipo compensado resinado	M2	53,35
3.4	Escoramento de forma até 3,30 mts, com madeira de 2ª não aparelhada	M2	278,93
3.5	Corte, dobra e armação aço CA 50	KG	1623,45
3.6	Corte, dobra e armação aço CA 60	KG	473,20
3.7	Concreto FCK 25 MPA, preparo mecânico com betoneira	M3	85,35
3.8	Lançamento e adensamento de concreto estrutural	M3	85,35
3.9	Cura hidráulica em concreto estrutural armado	M3	85,35
4.0	ESTRUTURA EM CONCRETO		
4.1	Fabricação de forma pilares, vigas e laje com tábuas de madeira	M2	311,45
4.2	fabricação de forma pilares, vigas e laje em compenado resinado 10 mm	M2	778,63
4.3	Escoramento de forma até 3,30 mts, com madeira de 2ª não aparelhada	M2	1342,17
4.4	Corte, dobra e armação aço CA 50	KG	1737,00
4.5	Corte, dobra e armação aço CA 60	KG	542,00
4.6	Concreto FCK 25 MPA, preparo mecânico com betoneira	M3	85,35

4.7	Lançamento e adensamento de concreto estrutural	M3	168,18
4.8	Cura hidráulica em concreto estrutural armado	M3	168,18
5.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1	Alvenaria de vedação em bloco de tijolo ceramico furado assentamento a 1/2 vez	M2	4630,50
5.2	Alvenaria de vedação em bloco de tijolo ceramico furado assentamento a 1 vez	M2	278,30
5.3	Alvenaria de vedação em bloco de conceto simples	M2	264,86
6.0	REVESTIMENTOS		
6.1	Chapisco, cimento e areis	M2	10347,32
6.2	Emboço em cimento e areia, preparo mecanico	M2	673,60
6.3	Revestimento interno em massa de cimenot e areia	M2	2876,46
6.4	Revestimento externo em massa de cimenot e areia	M2	1852,15
6.5	Revestimento em massa de cimento e areia em teto	M2	756,20
6.6	Revestimento em massa de gesso em teto	M2	463,90
6.7	Revestimento em massa de gesso em parede	M2	371,17
6.8	Revestimento ceramico em parede	M2	468,20
6.9	Revestimento em porcelanato em parede	M2	146,83
5.10	Revestimento em carapinha em parede e/ou muro	M2	113,90
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Contrapiso em concreto simples	M2	278,40
7.2	Camada regularizadora	M2	378,80
7.3	Camada impermeabilizadora	M2	284,30
7.4	Execução de calçada de proteção em concreto simples, preparo mecanico	M2	973,10
7.5	Piso de alta resistência tipo korodur	M2	326,70
7.6	Piso em ceramica	M2	462,80
7.7	Piso cimentado com juntas de dilatação em pvc	M2	228,10

7.8	Piso em concreto simples com juntas de dilatação em pvc	M2	83,70
8.0	FORRO		
8.1	Forro em gesso acartonado	M2	389,40
8.1	Forro em gesso em placa	M2	267,20
8.3	Forro em pvc, largura de 10 cm	M2	783,28
9.0	COBERTURA		
9.1	Estrutura metálica em perfil e cantoneiras, pintura anticorrosiva e acabamento em esmalte sintético grafite	M2	1620,30
9.2	Estrutura de madeira	M2	267,38
9.3	Telhamento em telha em fibrocimento 6 mm, compost de terças, caibros e ripas	M2	267,38
9.4	Capote para telha de fibrocimento	ML	74,00
9.5	Imunização com cupinicida para a estrutura em madeira	M2	267,38
9.6	Telhamento em telha em aço galvanizado	M2	1620,30
9.7	Calha metálica zincada	ML	236,80
10.0	ESQUADRIAS E VIDROS		
10.1	Portas em madeira de lei	M2	84,70
10.2	Porta em aluminio	M2	24,20
10.3	Porta de enrolar	M2	32,80
10.4	Janelas em aluminio com vidro	M2	106,25
10.5	Janelas fixas em aluminio com blindex	M2	56,30
10.6	Portão em grade aço CA 25	M2	54,78
10.7	Grade de proteção paa janeles e portas em ferro CA 25	M2	247,25
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		

11.1	Eletroduto de pvc rígido de 1/2"	ML	1645,00
11.2	eletroduto de pvc rigido de 3/4"	ML	1294,00
11.3	Eletroduto De Pvc Rígido De 1 1/2"	ML	230,00
11.4	Curva Pvc 90G P/ Eletroduto Roscavel 3/4"	UND	122,00
11.5	Luva Pvc P/ Eletroduto Roscavel 3/4"	UND	84,00
11.6	Caixa De Pvc Sextavada (Hexagonal) 3X3"	UND	275,00
11.7	Caixa De Pvc 4X2"	UND	238,00
11.8	Caixa Padrão Cea Trifasica	UND	1,00
11.9	Caixa De Passagem Eletrica	UND	8,00
11.10	Quadro de distribuição para 32 disjuntores	UND	3,00
11.11	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	UND	2,00
11.12	Ramal de entrada de energia trifásica 380/220 V	UND	1,00
11.13	Cabo elétrico 01kv x 25,0 mm ²	M	156,00
11.14	Cabo elétrico 750 v x 25,0 mm ²	M	74,00
11.15	Cabo elétrico 750 v x 16,0 mm ²	M	112,00
11.16	Cabo elétrico 750v x 6,00m ²	M	620,00
11.17	Cabo elétrico 750v x 4,0mm ²	M	842,00
11.18	Cabo elétrico 750v x 2,5 mm ²	M	12460,00
11.19	Cabo elétrico 750v x 1,5 mm ²	M	3620,00
11.20	Haste terra copperweld 3/8" x 2,40 mts, com conector	UND	9,00
11.21	luminárias existentes por luminárias de sobrepor tipo led, tubular - 2 x 18w, g13, 120 cm, 6.000 °k.)	UND	60,00
11.22	Interruptor Simples uma tecla	UND	45,00
11.23	Interruptor duas teclas	UND	12,00
11.24	Interruptor conjugado 15 A	UND	12,00
11.25	Tomada de uso geral 15 A	UND	65,00
11.26	Tomada de uso geral 20 A	UND	22,00
11.27	Tomada de uso específico 30 A	UND	11,00
12.0	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO		

12.1	Fornecimento e instalação de centralde ar condicionado de 12.000 BTUS	UND	16,00
12.2	Fornecimento e instalação de centralde ar condicionado de 24.000 BTUS	UND	24,00
13.0	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
13.1	Eletroduto De Pvc Rigido De 3/4"	M	34,00
13.2	Caixa De Pvc 4X2"	UND	12,00
13.3	Curva Pvc 90G P/ Eletroduto Roscavel 3/4"	UND	9,00
13.4	Luva Pvc P/ Eletroduto Roscavel 3/4"	UND	7,00
13.5	Luminária tipo LED com 30 leds	UND	28,00
14.0	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - RAMAIS		
14.1	Tubo Pvc 50Mm	M	56,00
14.2	Tubo Pvc 40Mm	M	34,00
14.3	Tubo Pvc 32Mm	M	28,00
14.4	Tubo Pvc 25Mm	M	112,00
14.5	Tubo Pvc 20Mm	M	78,00
14.6	Joelho 90º Pvc Agua Fria, Junta Soldavel, 50 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub´Ramal De Agua	UND	5,00
14.7	Joelho 90º Pvc Agua Fria, Junta Soldavel, 40 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub´Ramal De Agua	UND	4,00
14.8	Joelho 90º Pvc Agua Fria, Junta Soldavel, 32 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub´Ramal De Agua	UND	9,00
14.9	Joelho 90º Pvc Agua Fria, Junta Soldavel, 25 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub´Ramal De Agua	UND	29,00
14.10	Joelho 90º Pvc Agua Fria, Junta Soldavel, 20 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub´Ramal De Agua	UND	47,00
14.11	Joelho Solda E Rosca Metalica Srm 25 X 1/2"	UND	12,00
14.12	Joelho Solda E Rosca Metalica Srm 20 X 1/2"	UND	18,00
14.13	Te Solda E Rosca Metalica Srm 25 X 1/2"	UND	9,00
14.14	Te Solda E Rosca Metalica Srm 20 X 1/2"	UND	12,00
14.15	Adaptador Curto Para Registro Com Bolsa E Rosca 50 Mm X 1 1/2"	UND	18,00

14.16	Adaptador Com Flange Instalado Em Caixa D'Agua De Fibra, 25 Mm X 3/4"	UND	4,00
14.17	Adaptador Com Flange Instalado Em Caixa D'Agua De Fibra, 50 Mm X 1 1/2"	UND	6,00
14.18	Redução Pvc Soldavel De 50 Mm X 40 Mm	UND	11,00
14.19	Redução Pvc Soldavel De 50 Mm X 32 Mm	UND	8,00
14.20	Redução Pvc Soldavel De 40 Mm X 32 Mm	UND	11,00
14.21	Redução Pvc Soldavel De 32 Mm X 25 Mm	UND	12,00
14.22	Redução Pvc Soldavel De 25 Mm X 20 Mm	UND	16,00
14.23	Te De Pvc Soldavel De 50 Mm	UND	9,00
14.24	Te De Pvc Soldavel De 40 Mm	UND	7,00
14.25	Te De Pvc Soldavel De 32 Mm	UND	12,00
14.26	Te De Pvc Soldavel De 25 Mm	UND	17,00
14.27	Caixa de água em fibra com capacidade de 1000 litros	UND	1,00
14.28	Castelo em estrutura metálica para suporte de caixa de água	UND	1,00
14.29	Perfuração de poço artesiano, revestido com tubo geomecanico diametro de 6", com material filtrante incluindo fornecimento e instalação de tubulação e conexões, bombas de sucção e recalque tipo submersa, com testes de vazão e pressão	UND	1,00
14.30	Análise fisicoquímica e bacteriológica da amostra de água coletadada para certificação.	AMOSTRA	2,00
14.31	Bomba centrifuga motor eletrico trifasico 14,8 hp, diametro de succao x elevacao 2 1/2" x 2", diametro do rotor 195 mm, hm/q: 62 m / 55,5 m3/h a 80 m / 31,50 m3/h	UND	2,00
15.0	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		
15.1	Tubo de pvc para rede de águas pluviais DN 150 mm, junta elástica, fornecimento e instalação	M	67,00
15.2	Tubo De Pvc Para Rede De Aguas Pluviais Dn 100Mm, Junta Elastica, Fornecimento E Instalação	M	72,00
15.3	Tubo Pvc Esgoto Serie Normal Dn 50Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	56,00
15.4	Joelho 90º Pvc Ap Serie Normal, Dn 100 Mm, Fornecimento E Instalação	UND	9,00

15.5	Joelho 90º Pvc Esgoto Serie Normal, Dn 75 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub Ramal De Esgoto	UND	12,00
15.6	Joelho 90º Pvc Esgoto Serie Normal, Dn 40 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub Ramal De Esgoto	UND	27,00
15.7	Joelho 45º Pvc Esgoto Serie Normal, Dn 50 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub Ramal De Esgoto	UND	9,00
15.8	Joelho 45º Pvc Esgoto Serie Normal, Dn 40 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub Ramal De Esgoto	UND	6,00
15.9	Te De Pvc Esgoto 100 Mm	UND	12,00
15.10	Junção De Pvc Esgoto 100 Mm	UND	17,00
15.11	Junção De Pvc Esgoto 40 Mm	UND	5,00
5.12	Caixa Sifonada Em Pvc 100X100X50Mm Simples - Fornecimento E Instalação	UND	18,00
15.13	Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60X60X60Cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa (Cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0Cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15Mpa Tipo C - Escavação E Confeção	UND	14,00
15.14	Caixa De Passagem Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60X60X60Cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa (Cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0Cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15Mpa Tipo C - Escavação E Confeção	UND	18,00
15.15	Caixa De Gordura Pequena Em Pvc, Cap 19 L, Com Tampa - Fornecimento E Instalação	UND	11,00
15.16	Tanque Septico Em Concreto 2,60 M X 1,80 M, H=3,00 M, Para 13 Contribuintes, Com Tampa Em Concreto Armado Com Espessura 8Cm	UND	1,00
15.17	Filtro Anaeróbio Cilindrico Concreto Pre-Moldado 1,20 X 2,50 M (Diámetro X Altura Para 15 Contribuintes(Nbr 13969)	UND	1,00
15.18	Sumidouro Em Alvenaria De Tijolo Ceramico Maciço Medindo D= 1,50 M, E Altura 3,00M, Com Tampa Em Concreto	UND	1,00
16.0	SINALIZAÇÃO		
16.1	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm (Sinalização de portas dos banheiros)	UND	27,00

16.2	Placa De Acrilico Transparente Adesivada Para Sinalizacao De Portas, Borda Polida, De *25 X 8*, E = 6 Mm (Nao Inclui Acessorios Para Fixacao)	UND	37,00
16.3	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m	UND	15,00
16.4	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UND	22,00
16.5	Placa De Sinalizacao De Seguranca Contra Incendio - Alerta, Triangular, Base De *30* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434)	UND	15,00
17.0	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA PARA DADOS, VOZ		
17.1	Fornecimento e instalação de DIO (Distribuidor optico)de 12fo completo .	UND	1,00
17.2	Fornecimento e instalação de Armario Rack fechdo de 44us x 19 com tampas removiveis e porta em acrilico	UND	2,00
17.3	Path Cord. Cat 6 de 1,5 metros Azul	UND	130,00
17.4	Path Cord. Cat 6 de 1,5 metros Vermelho	UND	118,00
17.5	Adapt Cord. Cat 6 Azul de 2,5 metros	UND	130,00
17.6	Patch Panel, 24 portas Categoria 6, para organizar cabos para redes estruturadas, com conectividade individual porta em porta.	UND	12,00
17.7	Cabo LAN par trançado Cat.6 (metros)	M	11415,00
17.8	conector RJ 45 Fêmea (jack) Cat.6	UND	235,00
17.9	Espelho de 2 posições para Rj45	UND	118,00
17.10	Oganizador de cabos de 19" x 1 U	UND	22,00
17.11	Etiqueta identificação de tomadas, ref. M231, marca Brother ou equivalente	UND	470,00


17.12	Certificação de pontos de cabeamento estruturado	PONTOS	235,00
17.13	Fornecimento e colocação de switches 24 portas gerenciável 10/100/1000Mbps	UND	10,00
19.0	LOUÇAS E METAL		
19.1	Registro De Gaveta Bruto Latão, Roscavel 1 1/2", Fornecimento E Instalação	UND	4,00
19.2	Registro De Gaveta Bruto Latão, Roscavel 3/4", Fornecimento E Instalação	UND	22,00
19.3	Registro De Gaveta Bruto Em Latão, Diam 1", Com Canopla, Acabamento Cromado, Fornecido E Instalado Em Ramal De Agua	UND	4,00
19.4	Registro De Gaveta Bruto Em Latão, Diam 3/4", Com Canopla, Acabamento Cromado, Fornecido E Instalado Em Ramal De Agua	UND	17,00
19.5	Registro De Pressão De 1/2", Com Canopla	UND	8,00
19.6	Vaso com caixa acoplada em louça	UND	9,00
19.7	Vaso com caixa de descarga externa	UND	8,00
19.8	Lavatório médio em louça	UND	9,00
19.9	Mictório em louça	UND	7,00
19.10	Tanqu para lavar roupas	UND	2,00
19.11	Torneira em metal 1/2" de parede	UND	4,00
19.12	Torneira em metal 3/4" de parede	UND	6,00
19.13	Torneira de bancada de 1/2"	UND	12,00
19.14	Assento sanitario	UND	29,00
19.15	Pia de cozinha em inox	UND	2,00
19.16	Chuveiro em pvc	UND	12,00
19.17	Bebedouro tipo industrial com filtro	UND	1,00
19.18	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Diametro Minimo 3 Cm	UND	18,00
19.19	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80Cm, Diametro Minimo 3 Cm	UND	12,00
19.20	Barra De Apoio Lateral Articulada, Com Trava, Em Aco Inox Polido, 70 Cm, Diametro Minimo 3 Cm	UND	8,00

19.21	Instalação de barras metálicas nos banheiros	UND	14,00
19.22	Locação De Andaime Metalico Tubular De Encaixe, Tipo De Torre, Com Largura De 1 Ate 1,5 M E Altura De *1,00* M	M x MES	40,00
19.23	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças	UND	17,00
20.0	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
20.1	Implantação, projeto aprovado, fornecimento e instalação de extintores de incêndio.	M2	612,80
21.0	QUADRA DE ESPORTES COBERTA		
21.1	Estrutura metálica em perfil e cantoneiras, pintura anticorrosiva e acabamento em esmalte sintético grafite	M2	247,80
21.2	Telhamento em telha em aço galvanizado	M2	247,80
21.3	Piso de alta resistência tipo korodur	M2	225,70
21.4	Pintura de piso com faixas de demarcação	M2	225,70
21.5	Pintura em resina acrílica sobre piso	M2	225,70
21.6	Estruturas para futebol, volei e basquete	CONJUNTOS	3,00
22.0	QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA		
22.1	Piso em areia	M2	486,20
22.2	Equipamentos para futebol e volei	CONJUNTOS	2,00
23.0	PLAYGROUND		
23.1	Escorregador	UND	1,00
23.2	Gangorra	UND	1,00
23.3	Balanço com 02 lugares	UND	1,00
23.4	Carrossel	UND	1,00

23.5	Casa em madeira multi brinquedos	UND	1,00
22.0	LIMPEZA COM REMOÇÃO DE MATERIAL INSERVIVEL E DE OBRA		
22.1	Limpeza geral da obra e remoção de todo o entulho	M2	1940,05
22.2	Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3	M3	30,00
22.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Acima De 30 Km (Unidade: Txkm). Af_04/2016	TX KM	286,50

MACAPÁ, AP, 18/12/2019


 JOÃO AUGUSTO KZAN DE LIMA
 CPF Nº 104.654.052-15


 MIGUEL RIBEIRO CRUZ
 CREA RPN 1500866695
 ENGENHEIRO CIVIL











Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AP

ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20190038668

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

003 - Substituição à
AP20190038534

1. Responsável Técnico

MIGUEL RIBEIRO CRUZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1500866695**

Registro: **804AP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **JK COSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA -EPP**

CPF/CNPJ: **12.931.299/0001-87**

AVENIDA COARACY NUNES

Nº: **229**

Complemento:

Bairro: **FERREIRA GOMES**

Cidade: **FERREIRA GOMES**

UF: **AP**

CEP: **68915000**

Contrato: **012/2019**

Celebrado em: **16/12/2019**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **002 - Autônomo (sem vínculo contratual com Pessoa Jurídica)**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MOGNO

Nº: **404**

Complemento:

Bairro: **IPE**

Cidade: **MACAPÁ**

UF: **AP**

CEP: **68900000**

Data de Início: **13/12/2019**

Previsão de término: **14/12/2019**

Coordenadas Geográficas: **3.846748, 5.110169**

Finalidade: **024 - Outro**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **JK COSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA -EPP**

CPF/CNPJ: **12.931.299/0001-87**

4. Atividade Técnica

015 - ELABORAÇÃO

Atividade	Quantidade	Unidade
030 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> FACHADA -> #1109 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA	2.573,25	m²
030 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	2.573,25	m²
030 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.573,25	m²
030 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.573,25	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA DA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL DESTINADO A UMA ESCOLA, ANEXO MARIA IZABEL, COM ÁREA DE 2.573,25 M, SITO NA RUA MOGNO Nº 404 NO BAIRRO IPÊ EM MACAPÁ/AP.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

7. Entidade de Classe

003 - Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá - CEAAP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MIGUEL RIBEIRO CRUZ - CPF: 175.073.912-72

Local

data

JK COSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA -EPP - CNPJ: 12.931.299/0001-87

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **23/12/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z4CZa
Impresso em: 26/12/2019 às 17:57:29 por: geovane, ip: 186.216.161.222

www.creaap.org.br
Tel: (96) 3223-0318

atendimento@creaap.org.br
Fax: (96) 3222-3555

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Amapá



TERMO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Aos Dezoito dias do mês de Dezembro de dois mil e dezenove,, procedeu a VERIFICAÇÃO e o RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos serviços de CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL DESTINADO A UMA ESCOLA, ANEXO MARIA IZABEL, SITO A RUA MOGNO, 404, BAIRRO IPÊ, MACAPÁ, AMAPÁ, em favor da empresa JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA, CNPJ 12.931.299/0001-87, sediada na Av. Maria Anita Serra, nº 700, Bairro Ferreira Gomes II, no Município de Ferreira Gomes, Amapá, representada pelo Sr. MATEUS MENDES LIMA, CPF Nº 060.711.702-81, tendo como Responsável Técnico o Engº Paulo Henrique Marques Natividade, CREA 6804 D PA, Visto 1064 AP, conforme abaixo assinam:

VALOR DA OBRA: R\$ 2.882.040,00 - Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Dois Mil, quarenta Reais.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 307 DIAS CORRIDOS

INICIO: 15/08/2019

TÉRMINO: 18/06/2020

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO: 91,78%


PERIODO EXECUTADO: 124 DIAS CORRIDOS

Os referidos serviços foram executados pagos no valor de R\$ 2.645.136,31 - Dois Milhões, Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos, estes executados por empreitada globais, devidamente Verificados e Recebidos em caráter PARCIAL por este TERMO DE RECEBIMENTO.

Lavrou - se o referido Termo em três vias de IGUAL FORMA e TEOR, que esta sendo assinado abaixo:

Macapá, AP, 18 e Dezembro de 2019


JOÃO AUGUSTO KZAN DE LIMA
CPF Nº 104.654.052-15


MIGUEL RIBEIRO CRUZ
CREA RPN 1500866695
ENGENHEIRO CIVIL













Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

422937/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE MARQUES NATIVIDADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE MARQUES NATIVIDADE**
Registro: **1510744827** RNP: **1510744827**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AP20150000955** Tipo de ART: **001 - Obra/Serviço** Registrada em: **12/02/2015** Baixada em:
Forma de registro: **001 - Inicial** Participação técnica: **001 - Individual**
Empresa contratada: **ABRASSE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS** CPF/CNPJ: **34.028.316/7624-61**
Endereço do contratante: **AVENIDA CORIOLANO JUCÁ** Nº: **125**
Complemento: Bairro: **CENTRAL**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900101**

Contrato: **01/2015** Celebrado em: **23/01/2015**
Valor do contrato: **R\$ 29.500,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOVINO DINOÁ** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **BEIROL**
Cidade: **MACAPA** UF: **AP** CEP: **68902030**

Data de início: **05/02/2015** Conclusão efetiva: **28/02/2015**

Finalidade: **006 - Comercial**

Proprietário: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS** CPF/CNPJ: **34.028.316/7624-61**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 021 - EXECUÇÃO 25.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A UNIDADE AC/ BEIROL DA DIRETORIA REGIONAL DOS CORREIOS SO AMAPÁ - ECT/DR/AP.

Número da ART: **AP20150001609** Tipo de ART: **001 - Obra/Serviço** Registrada em: **16/03/2015** Baixada em: **05/06/2015**
Forma de registro: **003 - Substituição** Participação técnica: **001 - Individual**
Empresa contratada: **ABRASSE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS** CPF/CNPJ: **34.028.316/7624-61**
Endereço do contratante: **AVENIDA CORIOLANO JUCÁ** Nº: **125**
Complemento: Bairro: **CENTRAL**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900101**

Contrato: **01/2015** Celebrado em: **23/01/2015**
Valor do contrato: **R\$ 29.500,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOVINO DINOÁ** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **BEIROL**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68902030**

Data de início: **05/02/2015** Conclusão efetiva: **28/05/2015**

Finalidade: **000 - Não Informado**

Proprietário: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS** CPF/CNPJ: **34.028.316/7624-61**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 021 - EXECUÇÃO 25.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A UNIDADE AC/ BEIROL DA DIRETORIA REGIONAL DOS CORREIOS SO AMAPÁ - ECT/DR/AP. ESTA REFERE A SUBSTITUIÇÃO A ART Nº AP20150000955



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

422937/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 422937/2015

08/07/2015

708wd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

RESTRIÇÕES: 5.6 - Dispositivos de proteção contra surtos elétricos - DPS Classe II 175v/20A; 5.8 - Terminal a compressão para cabos em cobre estanhado 4,0mm²; 5.9 - Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750v - isolamento em PVC 70°C, anti-chama NBR 6148, cor preto ou verde; 5.10 - Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 1KV, isolamento em PVC 70°C, anti-chama NBR 6148, cor preto ou verde; 5.19 - Cabo de cobre flexível 'PP' 3x2,5mm², isolamento 750v, isolamento em PVC 70°C, anti-chama NBR 6148; 6.0 - Comunicação de dados, voz e CFTV; 7.6 - Placa CFTV (Circuito Fechado de Televisão) 673x149mm, acrílico com letras em adesivo vinílico.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 708wd



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO AMAPÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 537/2015

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ABRASSE Empreendimentos LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.686.604/0001-97, com sede na Rua Tiradentes nº 1172-E, Bairro: Central, Macapá/AP, na categoria de prestadora de serviços, executou o Serviço de Engenharia de Reforma e Adaptação da Agência de Correios de Bairol/AP prestou serviços para esta Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.028.316/7624-61, estabelecida à Avenida Coriolano Jucá, nº. 125, Bairro: Centro, CEP. 68.906-970, Macapá/AP, na condição de **cliente usuária** dos serviços especificados abaixo:

CONTRATO Nº.: 1/2015

OBJETO: Reforma e Adaptação da Agência de Correios de Bairol/AP.

ENDEREÇO: Rua Jovino Dinoá, s/nº, Bairol, Macapá/AP.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 25 dias

ADITIVO DE PRAZO: 20 dias

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 45 dias

VALOR GLOBAL: R\$ 29.500,00 (Vinte e nove mil e quinhentos reais).

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E TAXAS		
1.1	Administração local (Engenheiro/Técnico/Encargado)	mo	0,67
1.2	Legalização da obra (taxas e empenhos)	br	1,00
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de painéis de gesso acartonado	m²	4,00
2.2	Remoção de condutor, fios e cabos, fibra ótica, interruptores e outros similares	kg	5,50
2.3	Remoção de entulho, inclusive carga transporte e descarte	m³	0,50
2.4	Remoção de luminária c/ reaproveitamento	lt	6,00
2.5	Remoção de portas e esquadrias metálicas inclusive complementos	lt	1,00
2.6	Remoção de rodapé de madeira ou cerâmico	m	2,00
2.7	Retirada de persiana em tecido	u	1,00
2.8	Corte em piso de alta resistência	m	2,50
3.	ALVENARIAS, PISOS e REVESTIMENTOS		
3.1	Instalação de piso podotátil de borracha (piso tátil de alerta e direcional)	m²	0,75
3.2	Parede de gesso acartonado (c/ acabamento para pintura)	m²	12,40
3.3	Pintura com tinta latex acrílica em parede interna com duas demãos, sem massa corrida.	m²	106,00
4.	ESQUADRIAS E GRADES		

(Handwritten signatures and stamps)

ECT/DIR/AP – Avenida Coriolano Jucá, nº. 125, Bairro: Centro, CEP 68.906-970 - Macapá/AP
 Telefones: (96) 2101-7203 Fax: (96) 2101-7212

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 422937/2015, emitida em



Certidão nº 422937/2015

16/11/2018, 11:06

Chave de Impressão: 708wd

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 422937/2015, emitida em



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO AMAPÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 537/2015

4.1	Porta em compensado revestida com laminado metacrilático em todas as faces (inclusive laterais), 0,70x2,10, incluso dobradiças vai-e-vem e maçanetas	u	3,00
4.2	Fachada em vidro temperado 10mm com esquadria de alumínio, duas portas de correr e puxadores metálicos L=50cm	u	1,00
4.3	Grade de segurança com barra de ferro circular 1/2", Pintada de esmalte sintético fosco. Cor areia	m²	10,00
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS			
5.1	Quadro de distribuição de sobrepor para disjuntor padrão DIN, barramentos de cobre eletrolítico (principal, neutro e terra), 12 divisões modulares.	u	1,00
5.2	Disjuntor termomagnético monopolar 10A, padrão DIN	u	4,00
5.3	Disjuntor termomagnético monopolar 15A, padrão DIN	u	3,00
5.4	Disjuntor termomagnético bipolar 10A, padrão DIN	u	1,00
5.5	Disjuntor termomagnético bipolar 30A, padrão DIN	u	2,00
5.6	Dispositivos de Proteção Contra Surtos elétricos - DPS Classe II 175V/20A	u	1,00
5.7	Terminal a compressão para cabos em cobre estanhado 2,5mm²	u	24,00
5.8	Terminal a compressão para cabos em cobre estanhado 4,0mm²	u	8,00
5.9	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C, anti-chama NBR 6149 ; cor: preto ou verde.	m	274,00
5.10	Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 1KV - isolamento em PVC 70°C, anti-chama NBR 6149 ; cor: preto ou verde.	m	95,00
5.11	Conduíte de alumínio, tipo E, C etc	u	27,00
5.12	Caixa de passagem 4x4	u	21,00
5.13	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com aplicação dos acessórios (Fixações, Curvas, derivações, conexões, caixas de passagem, suporte p/ tomadas, terminações e espelhos)	m	9,00
5.14	Eletroduto galvanizado, médio de 1/2" - com aplicação dos acessórios (Fixações, Curvas, derivações, conexões, caixas de passagem, suporte p/ tomadas, terminações e espelhos)	m	90,00
5.15	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com aplicação dos acessórios (Fixações, Curvas, derivações, conexões, caixas de passagem, suporte p/ tomadas, terminações e espelhos)	m	51,00
5.16	Luminária de emergência, base e chassi em ferro com pintura eletrostática em epóxi, cor branca, tampas laterais em plástico preto, difusor em acrílico prismático, com lâmpada fluorescente compacta de 15 W, 127/220V	u	2,50
5.17	Luminária sobrepor c/ reator eletrônico FP>0,85, com aletas c/ 2 LPS fluorescentes de 2x32w (completa) / 127 ou 220VV.	u	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 422937/2015, emitida em 08/07/2015



Certidão nº 422937/2015
16/11/2018, 11:06

Chave de impressão: 708wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2015 e contém 4 folhas

(Handwritten signatures and marks)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO AMAPÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 537/2015

5.18	Plug 2P + T 15A, 250 V, padrão brasileiro	u	7,00
5.19	Cabo de cobre flexível "PP" 3x2,5 mm ² , isolamento 750 V, isolamento em PVC 70°C, anti-chama NBR 6148	m	4,50
5.20	Tomada 2P + T cor: Vermelha 20A/250V, c/ tempo dupla	u	18,00
5.21	Tomada 2P + T cor: Preto/Marfim 20A/250V, c/ tempo dupla	u	7,00
5.22	Interruptor simples 2 teclas 10A, 250V, c/ tampa	u	1,00
6.	COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ E CFTV		
6.1	Testes, identificação e Certificações do ponto de rede	u	8,00
6.2	Instalação de Rack 16 U, 19"	u	1,00
6.3	Instalação de Patch Panel com portas ativas padrão 19" com parafusos de fixação 24	u	1,00
6.4	Instalação de switch, inclusive conectorização dos cabos	u	1,00
6.5	Instalação de organizador de cabos padrão 19" olho aberto e parafusos de fixação	u	2,50
6.6	Instalação de painel de fechamento 1U	u	2,50
6.7	Instalação de Bandeja de fixação padrão 19" c/ parafusos de fixação	u	2,50
6.8	Patch cord cat 5e, 1,50m cor azul, certificado de fabrica	u	18,00
6.9	Tomada keystone RJ11/ 45 fêmea c/ suporte de fixação	u	9,00
6.10	Conector RJ11/45 macho	u	8,00
6.11	Cabo UTP Cat 5e	m	144,00
6.12	Espelho 4"x2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege	u	4,00
6.13	Instalação de DVR - CFTV	u	1,00
6.14	Instalação de câmeras de CFTV	u	5,00
6.15	Caixa de passagem para telefone 20x20x12cm	u	1,00
6.16	Bloco de telefone 4 pares	u	1,00
6.17	Cabo de telefone (DG SIAC ao bloco interno)	m	60,00
6.18	Tomada para telefone	u	2,00
7.	SERVIÇOS DIVERSOS		
7.1	Instalação de Persianas em tecido 2,5x2,5m	u	1,00
7.2	Limpeza e reinstalação de placas internas fixadas na parede (com fita adesiva)	un	2,00
7.3	Limpeza e reinstalação de painel interno fixado na parede (com parafuso)	un	2,00
7.4	Limpeza e reinstalação de placas internas fixada no teto	un	1,00
7.5	Placa Correspondente Bancário. 673x149mm. Acrílico com letras em adesivo vinílico	u	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 422937/2015, emitida em 08/07/2015



Certidão nº 422937/2015
16/11/2016, 11:06

Chave de Impressão: 708wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2015 e contém 4 folhas



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO AMAPÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 537/2015




7.6	Placa CFTV - Circuito Fechado de Televisão. 673x149mm. Acrílico com letras em adesivo vinílico	u	1,00
7.7	Letreiro externo	u	1,00
7.8	Instalação de módulo de passagem de dutos - MPD-900	u	1,00
7.9	Instalação de módulo de passagem de dutos - MPD-1500	u	2,00
7.10	Instalação de comunicação visual de parede - GVP-900	u	1,00
7.11	Instalação de comunicação visual de parede - GVP-1500	u	2,00
7.12	Instalação de painel canaletado - PCM-900	u	1,00
7.13	Instalação de painel canaletado - PCM-1500	u	2,00
7.14	Instalação de módulo apoio retaguarda - MAR-01	u	1,00
7.15	Instalação de módulo apoio retaguarda - MAR-02	u	1,00
7.16	Instalação de balcão ergonômico - BP-01	u	2,00
7.17	Instalação de módulo de acessibilidade - MAC-01	u	1,00
7.18	Película de segurança	m²	10,00
7.19	Fechamento em madeira compensada revestida com laminado melamínico	m²	2,00
7.20	Limpeza final	m	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 422937/2015, emitida em 08/07/2015



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Macapá, 1 de junho de 2015.

 Christiane Sayori da Silva Kawasaki. CH. SENG/GSUPO/DR/AP <small>Christiane Sayori da Silva Kawasaki Rua 1500 de Corredos II - Lote 150 - Itaquara CEP: 64542-014</small>	 Paulo Sérgio de Oliveira Marques. Diretor Regional/ECT/DR/AP 
--	---

ECT/DR/AP - Avenida Coronel Jacó, nº. 125, Bairro: Centro, CEP: 64.906-970 - Macapá/AP
 Telefones: (96) 2101-7203 Fax: (96) 2101-7212

Certidão nº 422937/2015
16/11/2018, 11:08

Chave de Impressão: 708wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2015 e contém 4 folhas



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 434974/2019
 Emissão: 24/12/2019
 Validade: 23/03/2020
 Chave: WxbB3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AP.

Interessado(a)

Profissional: LUCIO BARLETA UCHOA
 Registro: 1514857090
 CPF: 560.381.352-00
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 183, BONÉ AZUL, MACAPÁ, AP, 68908641
 Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 26/04/2000
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 1026

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-BELEM
 Data de Formação: 16/12/1998

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA
 Registro: 1000016150
 CNPJ: 12.931.299/0001-87
 Data Início: 18/12/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J.B. & R. LTDA
 Registro: 1000010276
 CNPJ: 23.679.179/0001-50
 Data Início: 11/04/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Instrumento particular de contrato de trabalho que celebram entre si a empresa **JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA**, denominada **contratante** e o Engenheiro Civil **LÚCIO BARLETA UCHÔA**, denominado **contratado**.

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho, entre as partes e na melhor forma de direito entre si sujeitam-se na forma a seguir ajustada, com o objetivo de estabelecer os procedimentos deste CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

I – CONTRATANTE: JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.931.299/0001-87, situada na Rua Maria Anita, 700 Ferreira Gomes II, Ferreira Gomes/AP;

II – CONTRATADO: LÚCIO BARLETA UCHÔA, registrado no CREA-PA com o título de Engenheiro Civil sob o Registro Nacional nº 151485709-0 e Visto Profissional no CREA-AP nº 1026, residente e domiciliado na cidade de Macapá/AP, sito à Av. Brasil, 183, Bairro Boné Azul, portador da cédula de identidade nº 2069179-SSP/PA e CPF/MF nº 560.381.352-00, concordam com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é para prestação de serviços como **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, atuando na área de Engenharia Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acordado que o CONTRATADO receberá mensalmente por sua função técnica, remuneração nunca inferior ao valor de 06 salários mínimos vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade do presente contrato será por tempo indeterminado, podendo ser cancelado a qualquer momento.

CLÁUSULA QUARTA: A contratante caberá:

- a) Fornecer mão-de-obra, material, máquinas e equipamentos adequados na quantidade necessária para execução dos serviços;
- b) Providenciar, nas faltas de algum empregado por qualquer motivo, imediata substituição do mesmo para que não ocorra deficiência nos serviços;

CLÁUSULA QUINTA: No caso de qualquer uma das partes contratadas desejar rescindir o presente contrato, deverá comunicar de sua decisão, por escrito à outra parte, dando um prazo máximo de 30 (trinta) dias, para sua definitiva rescisão.

CLÁUSULA SEXTA: O Foro, para dirimir quaisquer dúvidas sobre este contrato é o de Macapá/AP, excluindo outro por melhor que seja.

E por estarem assim justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADO firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Macapá-AP, 17 de dezembro de 2019.

Matheus Mendes Lima
JK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA
CONTRATANTE

Lucio Barleta Uchoa
LUCIO BARLETA UCHÔA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01. _____

02. _____

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]



CREA / AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
WEB - 704483 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 704483 / 2014
PROTOCOLO : PRO0001167914
DATA DE EMISSÃO : 20/03/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Resolução 518/2010, do Confea do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LUCIO BARLETA UCHOA

Carteira : 0304830330XXXX

CPF : 56038135200

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00003048303300002104 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 02/12/2011

Baixada em : 20/03/2014

Endereço da Obra : RUA RANOLFO DE SOUZA GATO, 735, MARABAIXO II, CEP : 68940000 MAZAGÃO/AP

Proprietário : SERGIO MARQUES FURTADO

Contratante : SERGIO MARQUES FURTADO

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho : 295,22 m2

PROJETO

ATUACAO

CONJUNTOS ARQUITETONICOS

Dimensão do Trabalho : 295,22 m2

PROJETO

ATUACAO

INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.

Dimensão do Trabalho : 295,22 m2

PROJETO

ATUACAO

REDE HIDRO-SANITARIA

Dimensão do Trabalho : 295,22 m2

PROJETO

ATUACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho : 295,22 m2

AUTORIA E EXECUCAO DOS PROJETOS ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO EM BAIXA TENSAO E HIDROSSANITARIO PARA CONSTRUCÃO DE UMA RESIDENCIA MULTIFAMILIAR COM 03 PAVIMENTOS MEDINDO 295,22 DE AREA CONSTRUIDA.

ART: 00003048303300004904 Tipo da ART:Normal

ART Vinculada: 00003048303300002104

Profissional Vinculado: 0304830330XXXX

Registrada em : 11/12/2012

Baixada em : 20/03/2014

Endereço da Obra : RUA RANOLFO DE SOUZA GATO, 735, MARABAIXO II, CEP : 68900000 MACAPA/AP

Proprietário : SERGIO MARQUES FURTADO

Contratante : SERGIO MARQUES FURTADO

Atividade(s)

EXECUCAO





CREA / AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
WEB - 704483 / 2014

CONDUCAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS
Dimensão do Trabalho : 98,40 m2

PROJETO
ATUACAO
CONJUNTOS ARQUITETONICOS
Dimensão do Trabalho : 98,40 m2

PROJETO
ATUACAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho : 98,40 m2

PROJETO
ATUACAO
REDE HIDRO-SANITARIA
Dimensão do Trabalho : 98,40 m2

PROJETO
ATUACAO
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.
Dimensão do Trabalho : 98,40 m2

AUTORIA E EXECUCAO DOS PROJETOS PARA AMPLIACAO DO QUATRO PAVIMENTO DE UMA EDIFICACAO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EM ALVENARIA, COM AREA AMPLIADA DE 98,40 M2 E AREA JA REGULARIZADA DE 295,22 M2, TOTALIZANDO UMA AREA DE 393,62 M2. INCLUIDO OS PROJETOS: ARQUITETONICO, ELETRICO, ESTRUTURAL E HIDRO SANITARIO.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito, que o **Engenheiro Civil LUCIO BARLETA UCHOA**, portador da Carteira Profissional **CREA/PA nº 11.248, visto/AP 1.026 AP, executou a Construção da 1ª Etapa de 01(um) prédio comercial de 04(quatro) pavimentos**, localizado sito a Rua Ranolfo de Souza Gato, 735 - Bairro Marabaixo II - Macapá-AP, com prazo de execução de 180 dias (**Cento e oitenta**) dias e valor global de serviços de **R\$ 926.509,25 (Novecentos e Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Nove Reais E Vinte e Cinco Centavos)**, tendo como início **21/12/2011** e término em **27/02/2014** com os quantitativos discriminados a seguir:

QUANTITATIVO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Legalização da Obra	und	1,00
1.2	Limpeza do terreno	und	225,00
1.3	Tapume	und	198,00
1.4	Instalações provisórias de eletricidade e agua	und	1,00
1.5	Placa da Obra	und	1,00
1.6	Locação da Obra	m ²	124,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de valas até 2,50m de altura	m ³	60,75
2.2	Retirada do Entulho	m ³	45,50
3	FUNDAÇÃO		
3.1	Lastro de Concreto 25mpa e=10cm	m ³	8,05
3.2	Bloco de concreto armado 25mpa	m ³	45,00
3.3	Cintas de Concreto armado 25mpa	m ³	93,30
3.4	Arranques de concreto armado 25mpa	m ³	36,88
4	ESTRUTURA		
4.1	Pilares de concreto armado 25mpa	m ³	29,28
4.2	Vigas de concreto armado 25mpa	m ³	38,42
4.3	Lajes de concreto armado 25mpa	m ³	78,80

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito, que o **Engenheiro Civil LUCIO BARLETA UCHOA**, portador da Carteira Profissional **CREA/PA nº 11.248, VISTO/AP 1.026 AP**, executou a **Construção da 1ª Etapa de 01 (um) prédio comercial de 04(quatro) pavimentos**, localizado sito a Rua Ranolfo de Souza Gato, 735- Bairro Marabaixo II- Macapá-AP, com prazo de execução de 180 (**centro e oitenta**) dias e valor global de serviços de **R\$ 926.509,25 (Novecentos e vinte e seis mil, quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos)**, tendo como início **21/12/2011** e término em **27/02/2014** com os quantitativos discriminados a seguir:

4.4	Escada em concreto armado 20mpa	m ²	4,02
5 PAREDES E PAINÉIS			
5.1	Alvenaria de tijolo ceramico furado, assentadaos em argamassa de cimento e areia traço 1:6	m ²	477,00
6 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES			
6.1	Chapisco em argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	504,00
6.3	Reboco em argamassa de cimento e areia traço 1:6	m ²	504,00
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	Eletroduto pvc roscável de 3/4"	m	320,00
7.2	Luva pvc roscável para eletroduto de 3/4"	und	42,00
7.3	Curva pvc roscável para eletroduto de 3/4"	und	23,00
7.4	Caixa de passagem em pvc de 4x2"	und	16,00
7.5	Caixa de passagem em pvc octogonal de 4"	und	40,00
7.6	Bucha e arruela de aluminio de 3/4"	cj	56,00

Sergio Marques Furtado
Proprietário
CPF 402.745.002-72

Warlei Costa Pereira
Responsável pelo Laudo
CP 100.518D MG



CARTÓRIO
Cristiane Passos
 Macapá - Amapá

2º Ofício de Notas e Anexos

Dra Maria Cristiane da Silva Passos - Tabeliã e Oficial

R. Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Cep: 68.902-880 - Fone: (96) 3242.4000 - Fax: (96) 3242.2491

Reconheço por semelhança a(s) Assinatura(s) de:

SERGIO MARQUES FURTADO+++++

WARLEI COSTA PEREIRA+++++

+++++

Alexandre de J. Silva da Costa
 Escrevente Autorizado

O Cartório não se responsabiliza pelo conteúdo do documento, cuja(as) a(s) assinatura(s) foi(ram) reconhecida(s). (Ordem de Serviço No 001/2013 Corregedoria Permanente das Serventias extrajudiciais.

O referido é verdade e dou Fé. Macapá/AP, 08 de março de 2014
 Responsável: **OSIANE DA COSTA** Em Teste. da Verdade



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

417989/2013

Nº anterior: WEB7031942013
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **LUCIO BARLETA UCHOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIO BARLETA UCHOA**
Registro: **1026AP** RNP: **1514857090**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00003048303300004704** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/11/2012 Baixada em: 15/02/2013
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **AMAZON CONSTRUCAO EIRELLI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES** CPF/CNPJ: **23.066.814/0001-24**
Endereço do contratante: RUA DUQUE DE CAXIAS, SN Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERREIRA GOMES UF: AP CEP: 68915000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 255.087,38 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: AV PRINCESA IZABEL, SN- SEDE ADMINISTRATIVA DO IDOSO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERREIRA GOMES UF: AP CEP: 68915000
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: 000 - Não Informado
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES** CPF/CNPJ: 23.066.814/0001-24
Atividade Técnica: **015 - ELABORAÇÃO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1 Un.;

Observações

CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES.
CONTRATO 001/2012

Número da ART: **00003048303300004804** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/11/2012 Baixada em: 15/02/2013
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **AMAZON CONSTRUCAO EIRELLI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES** CPF/CNPJ: **23.066.814/0001-24**
Endereço do contratante: RUA DUQUE DE CAXIAS, SN Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERREIRA GOMES UF: AP CEP: 68915000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 63.283,24 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: AV PRINCESA IZABEL, SN- SEDE ADMINISTRATIVA DO IDOSO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERREIRA GOMES UF: AP CEP: 68915000
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: 000 - Não Informado
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES** CPF/CNPJ: 23.066.814/0001-24
Atividade Técnica: **015 - ELABORAÇÃO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1 Un.;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 001/2012, ONDE ACRESCE O VALOR DE R\$ 63.283,24 REFERENTE OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES.

Número da ART: **00003048303300005104** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/01/2013 Baixada em: 15/02/2013
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **AMAZON CONSTRUCAO EIRELLI EPP**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
417989/2013

Nº anterior: WEB7031942013
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES**

Endereço do contratante: RUA DUQUE DE CAXIAS, SN

Complemento:

Cidade: FERREIRA GOMES

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 318.370,59

Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)

Endereço da obra/serviço: AV PRINCESA IZABEL, SN- SEDE ADMINISTRATIVA DO IDOSO

Complemento:

Cidade: FERREIRA GOMES

Data de início:

Finalidade: 000 - Não Informado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: CENTRO

UF: AP

CPF/CNPJ: 23.066.814/0001-24

Nº:

CEP: 68915000

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68915000

CPF/CNPJ: 23.066.814/0001-24

Atividade Técnica: **015 - ELABORAÇÃO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1 Un.;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, ONDE FICA PRORROGADO POR MAIS 60(SESENTA) DIAS CONSECUTIVOS O PRAZO PARA A CONCLUSAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS IDOSOS, NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES-AP

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 417989/2013
 01/03/2013
 0Y42C

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0Y42C

(Handwritten signatures and marks)





CREA / AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
WEB - 703194 / 2013

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 703194 / 2013

PROTOCOLO : PRO0000755813

DATA DE EMISSÃO : 01/03/2013

Por delegação do poderes constantes na(o) Resolução 518/2010, do Confea do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LUCIO BARLETA UCHOA

Carteira : 0304830330XXXX

CPF : 56038135200

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00003048303300004704 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 28/11/2012

Baixada em : 15/02/2013

Endereço da Obra : AV PRINCESA IZABEL, SN- SEDE ADMINISTRATIVA DO IDOSO, CENTRO, CEP : 68915000 FERREIRA GOMES/AP

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

Empresa : FRANCA E CASTELO LTDA - EPP

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho : 1,00 Un.

CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES.

CONTRATO 001/2012

ART: 00003048303300004804 Tipo da ART:Complementar

ART Vinculada: 00003048303300004704

Profissional Vinculado: 0304830330XXXX

Registrada em : 28/11/2012

Baixada em : 15/02/2013

Endereço da Obra : AV PRINCESA IZABEL, SN- SEDE ADMINISTRATIVA DO IDOSO, CENTRO, CEP : 68915000 FERREIRA GOMES/AP

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

Empresa : FRANCA E CASTELO LTDA - EPP

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho : 1,00 Un.

SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 001/2012. ONDE ACRESCE O VALOR DE R\$ 63.283,24 REFERENTE OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS IDOSOS NO MÜNICIPIO DE FERREIRA GOMES.

ART: 00003048303300005104 Tipo da ART:Complementar

ART Vinculada: 00003048303300004704

Profissional Vinculado: 0304830330XXXX

Registrada em : 03/01/2013

Baixada em : 15/02/2013

Endereço da Obra : AV PRINCESA IZABEL, SN- SEDE ADMINISTRATIVA DO IDOSO, CENTRO, CEP : 68915000 FERREIRA GOMES/AP

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

Empresa : FRANCA E CASTELO LTDA - EPP

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES



Handwritten signature or mark

Handwritten signature or mark

Handwritten signature or mark

Handwritten signature or mark

Handwritten signature or mark



Manuel Benedito Rebelo
Secretário Geral
Macapá

CREA / AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
WEB - 703194 / 2013

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho : 1,00 Un.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, ONDE FICA PRORROGADO POR MAIS 60(SESENTA) DIAS CONSECUTIVOS O PRAZO PARA A CONCLUSAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS IDOSOS, NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES-AP

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado.

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI Nº 2013, EM 30 DE JULHO DE 2013, DO ANO DE DOIS MIL E TREZE (2013), EU, MILENE FÓTO DE ALMEIDA, ESCRITURANTE AUTORIZADA, PESSOALMENTE ACESSO O SITE DO CREA/AP - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ: (WWW.CREA-AP.AM) E CONFIRMEI A VERDADE DAS DADOS DAS CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO WEB - 703194/2013. E EM FÉ PÚBLICA E ASSINADO (CRISTIANE PASSOS) TABELA, APOSTADO E ASSINADO EM PÚBLICA E ASSINADO DE FÉ PÚBLICA, CONFORME ITEM III DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 2013, DE 30 DE JULHO DE 2013, DO ANO DE DOIS MIL E TREZE (2013).

CARACTERÍSTICAS:

ITEM	DESCRIBÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO SUPERFICIAL (ÁREA DE IMPLANTAÇÃO)	m²	348,75
1.2	AQUISIÇÃO DE PLACA PRONTA E...		6,00
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	m²	38,75
1.4	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TALUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACÇO...	m²	30,00
1.5	INSTALAÇÃO/LOCAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA PARA TENSÃO PARA DANTEIRO DE OBRA - AP - CHAVE 100A COM 3 KWH, 20 CV EXCLUSIVE FORNECIMENTO MEDIDOR		



CREA AP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Amapá

CNPJ N.º 84.408.731/0001-60

CERTIDÃO N.º 031/2003

Certifico, em virtude do despacho exarado na petição em que o Sr. LÚCIO BARLETA UCHÔA, Engenheiro Civil, CP n.º 11.248-D-CREA/PA, Visto n.º 1026/CREA-AP, solicita que seja expedida uma Certidão de Acervo Técnico de acordo com ATESTADO, expedido pela SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINF, referente aos serviços de CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH, devidamente registrada neste CREA-AP sob a ART n.º 001725, de 25.04.03 e ART de termo aditivo n.º 000734/03, devidamente registrada em 29.04.2003, em face da documentação probatória encontrar-se plenamente compatível com as exigências da Legislação pertinente - Resolução n.º 317 de 31.10.86, do CONFEA, e, que o Atestado de Capacidade Técnica que contém as características e quantitativos de serviços/obras executados, que ensejou à presente certidão, está para todos os efeitos legais vinculado à mesma.

E nada mais constando nem tendo sido pedido, expeço a presente certidão que depois de lida e conferida, vai por mim LUCIANO SOTELO DA CONCEIÇÃO, engenheiro civil, Presidente do CREA-AP, devidamente assinada.

Macapá-AP., 17 de Junho de 2003

Eng. Civil Luciano Sotelo da Conceição
PRESIDENTE DO CREA-AP



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


VISTO
Gervásio Oliveira
Secretário/SEINF/GEA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **F.U.J. ENGENHARIA LTDA**, sediada à **Av. Acelino de Leão, 204**, nesta cidade de Macapá, tendo como **co-responsável técnico** o Eng^o Civil **LÚCIO BARLETA UCHÔA**, portador da Carteira Profissional **CREA – AP 11.248-D**, executou para o **Governo do Estado do Amapá**, através da **Secretaria de Estado da Infra Estrutura - SEINF**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra:	ESCOLA ESTADUAL MARIA DO SOCORRO ANDRADE SMITH.
Natureza dos serviços:	CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA.
Localização da obra:	MACAPÁ - AP.
Prazo p/ execução da obra:	135 DIAS
Contrato	O.E.S.050/02 – NSP/SEINF.
Valor global dos serviços:	R\$ 127.177,27 (Cento e vinte sete mil, cento e setenta e sete reais e vinte e sete centavos).


Giovanni M. da Fonseca
Diretor do DOP/SEINF

GIOVANI M. DA FONSECA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 8820 - D VISTO 196







QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1	Barracão da obra	15,00	m ²
1.2	Locação	156,00	m ²

2.0 DEMOLIÇÕES:

2.1	De alvenaria	56,32	m ²
2.2	De piso cimentado	875,60	m ²

3.0 MOVIMENTO DE TERRA:

3.1	Escavações	13,01	m ³
3.2	Aterro apiloado	59,87	m ³

4.0 FUNDAÇÕES:

4.1	Alicerce corrido em concreto ciclópico	9,86	m ³
4.2	Blocos em concreto ciclópico	3,15	m ³
4.3	Baldrame em concreto ciclópico	5,57	m ³

5.0 PAREDES E PAINÉIS:

5.1	Em alvenaria	199,54	m ²
5.2	Elemento vazado	48,38	m ²

6.0 ESTRUTURA:

6.1	Laje em concreto armado	8,77	m ³
6.2	Pilar em concreto armado	3,77	m ³
6.3	Vigas em concreto armado	5,31	m ³
6.4	Vergas em concreto armado	0,11	m ³
6.5	Escada em concreto armado	1,34	m ³

7.0 COBERTURA:

7.1	Estrutura metálica	190,92	m ²
7.2	Telhamento com telha de alumínio trapezoidal	190,92	m ²
7.3	Cumeeira em alumínio	7,40	m ²


Giovanni Monteiro de Fonseca
Diretor de DOP/ISEINF
GIV. L. DA FONSECA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 8820 - D VISTO 198



8.0 REVESTIMENTO:

8.1	Chapisco	501,72	m ²
8.2	Reboco paulista	422,70	m ²
8.3	Emboço	159,66	m ²
8.4	Azulejo	159,66	m ²

9.0 PAVIMENTAÇÃO:

9.1	Camada impermeabilizadora	156,20	m ²
9.2	Camada regularizadora	161,28	m ²
9.3	Lajota cerâmica anti-derrapante PEI-4	80,64	m ²
9.4	Piso cimentado liso com junta plástica	1.919,16	m ²

10.0 ESQUADRIAS COM FERRAGENS:

10.1	Portas em madeira de lei	14,91	m ²
10.2	Portão em chapa de ferro	6,09	m ²
10.3	Balancins em madeira de lei	28,35	m ²

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

11.1	Luminária fluorescente completa de 1x20W	4,00	pt
11.2	Luminária fluorescente completa de 1x40W	6,00	pt
11.3	Interruptor de embutir de 01 tecla	5,00	pt
11.4	Disjuntor monofásico 15 A – 1P	2,00	un
11.6	Cabo de cobre isolado #4mm ²		

12.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:

12.1	Vaso sanitário completo	6,00	un
12.2	Lavatório de louça completo	4,00	un
12.3	Caixa de descarga	6,00	un
12.4	Caixa sifonada	2,00	un
12.5	Registro de pressão c/ canopla	6,00	un
12.6	Registro de gaveta	2,00	un
12.7	Chuveiro cromado	6,00	un
12.8	Tubo de PVC de 100mm	89,30	m


Giovanni da Fonseca
Diretor do DOP/SEINF
GIOVANNI DA FONSECA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 8820 - D VISTO 190



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

425749/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **LUCIO BARLETA UCHOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIO BARLETA UCHOA**
Registro: **1026AP** RNP: **1514857090**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1000025334** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 05/12/2014 Baixada em: 16/08/2016
Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **I B R CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE** CPF/CNPJ: **34.927.343/0001-18**
Endereço do contratante: **AVENIDA MENDONÇA JÚNIOR** Nº: 1502
Complemento: Bairro: **CENTRAL**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900020**
Contrato: **047/2014** Celebrado em: **10/11/2014**
Valor do contrato: **R\$ 127.149,33** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL** Nº: **S/Nº**
Complemento: **PEDRA BRANCA DO AMAPARI** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **AMAPARI** UF: **AP** CEP: **68900000**
Data de início: **20/11/2014** Conclusão efetiva: **20/02/2015**
Finalidade: **013 - Infraestrutura**
Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE** CPF/CNPJ: **34.927.343/0001-18**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-AP. CONTRATO Nº 047/2014; ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2014; VIGÊNCIA DE 90 DIAS A CONTAR DE 10/11/2014; DATA DE INÍCIO 20/11/2014 E TÉRMINO EM 20/02/2015; VALOR DO CONTRATO R\$ 127.149,33.

Número da ART: **AP20150003706** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 25/06/2015 Baixada em: 16/08/2016
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **I B R CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE** CPF/CNPJ: **34.927.343/0001-18**
Endereço do contratante: **AVENIDA MENDONÇA JÚNIOR** Nº: 1502
Complemento: Bairro: **CENTRAL**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900020**
Contrato: **047/2014** Celebrado em: **10/11/2014**
Valor do contrato: **R\$ 127.149,33** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL** Nº: **S/Nº**
Complemento: **PEDRA BRANCA DO AMAPARI** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **AMAPARI** UF: **AP** CEP: **68900000**
Data de início: **20/11/2014** Conclusão efetiva: **10/03/2015**
Finalidade: **013 - Infraestrutura**
Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE** CPF/CNPJ: **34.927.343/0001-18**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2014, ONDE FICA PRORROGADO POR MAIS 18 (DEZOITO) DIAS O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-AP.

Número da ART: **AP20150003707** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 25/06/2015 Baixada em: 16/08/2016
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **I B R CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 20/12/2019, às 17:28.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

425749/2016

Atividade concluída

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE**

Endereço do contratante: AVENIDA MENDONÇA JÚNIOR

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Contrato: 047/2014

Valor do contrato: R\$ 25.112,26

Ação institucional: 003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL

Complemento: PEDRA BRANCA DO AMAPARI

Cidade: AMAPARI

Data de início: 20/11/2014

Finalidade:

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE

CPF/CNPJ: **34.927.343/0001-18**

Nº: 1502

Bairro: CENTRAL

UF: AP

CEP: 68900020

Celebrado em: 10/11/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº: S/Nº

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68900000

Conclusão efetiva: 09/04/2015

CPF/CNPJ: 34.927.343/0001-18

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2014, ONDE FICA ACRESCIDO O VALOR DE R\$ 25.112,26, SUPRIMIDO O VALOR DE R\$ 961,96 e PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-AP.

Número da ART: **AP20150005643**

Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço

Registrada em: 14/09/2015

Baixada em: 16/08/2016

Forma de registro: 002 - Complementar

Participação técnica: 001 - Individual

Empresa contratada: **I B R CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE**

Endereço do contratante: AVENIDA MENDONÇA JÚNIOR

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Contrato: 047/2014

Valor do contrato: R\$ 169.839,52

Ação institucional: 003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL

Complemento: PEDRA BRANCA DO AMAPARI

Cidade: AMAPARI

Data de início: 20/11/2014

Finalidade: 013 - Infraestrutura

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE

CPF/CNPJ: **34.927.343/0001-18**

Nº: 1502

Bairro: CENTRAL

UF: AP

CEP: 68900020

Celebrado em: 10/11/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº: S/Nº

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68900000

Conclusão efetiva: 20/02/2015

CPF/CNPJ: 34.927.343/0001-18

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2014 - ONDE FICA ACRESCIDO O VALOR DE R\$ 18.539,89, PASSANDO O VALOR TOTAL DESTES CONTRATO PARA R\$ 169.839,52 e PRORROGADO POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-AP.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amapá

Impresso em: 20/12/2019, às 17:28.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

425749/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 425749/2016
18/08/2016
8080d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

RESTRIÇÕES: ITENS 10 - Instalações de rede lógica; 11 - Instalações elétricas (média e alta tensão).

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8080d





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva, 1120, Sala B, Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional CREA-AP nº **11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo p/ execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 – TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	Und	1,00
1.2	PLACA DE OBRA	M²	3,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
1.4	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	6,00
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	32,60
1.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	7.176,96
1.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	4.549,68
1.8	LIXAMENTO DE RESINA DO PISO EM KORODUR	M²	114,03
1.9	RETIRADA DE RODAPÉ EM KORODUR	M²	6,77
1.10	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M²	59,50
1.11	RETIRADA DE TEXTURA DE PAREDES NA FACHADA PRINCIPAL (PILARES E VIGAS)	M²	14,67

Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de Impressão: 8080d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o Nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva, 1120, Sala B, Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional CREA-AP nº **11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo p/ execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 - TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



1.12	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	und	93,63
1.13	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	und	10,00
1.14	RETIRADA DE PIA EM INOX E TANQUE	UND	2,00
1.15	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M²	11,23
1.16	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	11,28
1.17	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO	UND	35,00
1.18	REMOCAO DE PEITORIL OU SOLEIRA EM MARMORE OU GRANITO	M²	1,24
1.19	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	5,00
1.20	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UND	5,00
1.21	RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA	M	49,71
1.22	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M²	15,07
1.23	RETIRADA DE TELHAS TIPO KALHETÃO	M²	216,91
1.24	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO EXISTENTE	M²	216,91
1.25	REVISÃO NAS PORTAS EM MADEIRA	UND	4,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	4,50
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTO RIZADO P/RETIRADA MATERIAL (blocos: 06 un - 0,40mx0,40mx0,65 m e alicerce: p=0,20m x l=0,15m)	M³	3,89
3.2	ATERRO APOILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (altura do baldrame=30cm)	M³	3,01

2

Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de Impressão: 8080d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o Nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva, 1120, Sala B, Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional CREA-AP nº **11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo pº execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 – TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M³	0,41
4	INFRA E SUPERESTRUTURA		
4.1	INFRA-ESTRUTURA		
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M³	1,00
4.1.2	CONCRETO ARMADO 20 MPA	M³	3,83
4.2	SUPERESTRUTURA		
4.2.1	CONCRETO ARMADO 20 MPA	M³	2,35
4.2.2	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	8,75
4.2.3	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	30,41
5	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M²	247,89
5.2	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	15,00
5.3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, 1,10x 1,83 M, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	247,89

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de Impressão: 80804

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

 **CREA-AP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 20/12/2019, às 17:28.





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o Nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva, 1120, Sala B. Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional CREA-AP nº **11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo pº execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 - TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



5.4	LAMBREQUIM DE MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0 CM PARA BEIRAL DO TELHADO	M	43,70
6	ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 P	M²	110,12
6.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	1,60
6.3	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	220,24
6.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	166,25
6.5	REBOCO - BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	188,80
6.6	PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 5 X 5 CM	M²	18,67
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM	M²	155,58

4

(Handwritten signatures and initials)

Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de Impressão: 80804

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva, 1120, Sala B. Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional CREA-AP nº **11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo p/ execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 - TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

	PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014		
6.8	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	28,55
6.9	REBOCO NO TETO - BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	28,55
7	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PISO SOBRE PISO REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M ²	168,08
7.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	91,41
7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 2CM. ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M ²	43,80
7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M ²	325,51
8	ESQUADRIAS COM FERRAGENS		
8.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UND	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de Impressão: 8080d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva. 1120, Sala B. Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional **CREA-AP nº 11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo p/ execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 - TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



8.2	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UND	3,00
8.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M²	3,75
8.4	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	6,75
8.5	BALANCIM - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	0,96
8.6	BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM, 1,32*1,90	M²	2,50
8.7	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UND	1,00
8.8	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UND	1,00
8.9	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	1,89
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS		
9.1	RECOLOCAÇÃO DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS PARA	hh	16,00

6

Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de Impressão: 8080d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva, 1120, Sala B. Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional **CREA-AP nº 11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo p/ execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 – TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

	BANHEIRO		
9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UND	1,00
9.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UND	1,00
9.4	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT	UND	1,00
9.5	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM POLIÉSTER	UND	5,00
9.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
9.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
9.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PRESSÃO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	UND	5,00
9.9	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM MANGUEIRA E REGISTRO DE 1/2"	UND	5,00
9.10	Tubo PVC soldável dn 25 mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação	M	18,00
9.11	Tubo PVC esgoto predial n 100 mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação	M	12,00
9.12	Tubo PVC esgoto predial n 40 mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação	M	16,00
10	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA		
10.1	Ponto lógico físico com cabo CAT 5e Furukawa, eletroduto PVC	PTO	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de Impressão: 8080d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva, 1120, Sala B, Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional **CREA-AP nº 11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo p/ execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 - TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



	rígido roscável de 3/4" com tratamento anti chama, tomadas de lógica RJ 45 CAT 5e com duas posições para conector (RJ 45) do fabricante FURUKAWA.		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
11.1	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UND	22,00
11.2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	22,00
11.3	Luminária de emergência tensão bivolt automático(127/220V) com 30 leds, 07x29x05cm	UND	6,00
11.4	Luminária arandela modelo tartaruga com lampada compacta de 32 WATTS	UND	6,00
11.5	PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	PTO	6,00
11.6	PONTO DE INTERRUPTOR COM 1 TECLA E ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	PTO	5,00
11.7	PONTO DE INTERRUPTOR COM 2 TECLA E ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	PTO	2,00
11.8	PONTO DE TOMADA ELÉTRICA 2P+T	PTO	10,00
11.9	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
11.10	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME	UND	2,00
11.11	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	19,00
11.12	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	M	20,00
11.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	2,00
11.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/ 750 V RESISTENTE A	M	100,00

8

Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de impressão: 8080d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva, 1120. Sala B, Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional CREA-AP nº **11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo p/ execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 – TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
12	PINTURA		
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	278,45
12.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMÃOS (paredes internas e externas)	M²	278,45
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	131,50
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - INCLUINDO A ÁREA DA TORRE DA CAIXA D'ÁGUA E MURO	M²	671,50
12.5	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	18,48
12.6	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	56,08
12.7	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO NO LAMBREQUIM	M²	13,11
12.8	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA NO TETO	M²	28,55
12.9	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS – (APLICAR SOBRE O TELHAMENTO DA COBERTURA E CALÇADA	M²	399,80
12.10	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS – (APLICAR SOBRE CALÇADA)	M²	249,04
12.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - INCLUINDO MURO EXTERNO PELO LADO DIREITO DO TERRENO	M²	177,49
13	ENCERRAMENTO E DIVERSOS		
13.1	SOLEIRA DE MARMORE /GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO	M	9,02

Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de Impressão: 8080d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva, 1120. Sala B. Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional CREA-AP nº **11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo p/ execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 – TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



	1:4 (CIMENTO E AREIA)		
13.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" PARA BALANCIAMENTO PNE. MASCULINO E ADMINISTRATIVO	M²	11,38
13.3	EXAUSTOR PARA BANHEIRO	UND	1,00
13.4	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF 15 MM, NA COR AMADEIRADO CONFORME DESENHO	UND	3,00
13.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M²	214,95
13.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	165,68
13.7	BARROTEAMENTO PARA FORRO DO BEIRAL, COM PEÇAS DE MADEIRA 2,5 X 10CM ESPAÇADAS DE 50CM	M²	84,36
13.8	FORRO DE PVC EM RÉGUA DE 100MM (COM COLOCAÇÃO EXCLUSIVA ESTRUTURA DE SUPORTE) PARA BEIRAL	M²	84,36
13.9	PERFIL EM PVC U	M	66,30
13.10	CORTE DE BANCADA EM GRANITO DE 80X40 CM E ASSENTAMENTO DA MESMA INCLUINDO A CUBA ESMALTADA OVAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UND	1,00
13.11	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,4*0,6M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00
13.12	REPOSIÇÃO DAS CENTRAIS DE AR 18.00 À 24.000BTUS	UND	3,00
13.13	REPOSIÇÃO DAS CENTRAIS DE AR 30.000BTUS	UND	1,00
13.14	LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO	UND	1,00

Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de Impressão: 8080d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas





Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **I. B. R. CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.272.107/0001-75/**, sediada à Rua. Antonio Martins da Silva, 1120, Sala B, Altos - Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **Lucio Barleta Uchôa**, portador da Carteira Profissional **CREA-AP nº 11248 D**, executou para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.**
 Natureza dos serviços: **REFORMA COM AMPLIAÇÃO.**
 Localização da obra: **Av.: Rua 3ª, nº 605 - Centro - Pedra Branca do Amapari - Estado do Amapá.**
 Prazo p/ execução da obra: **163 dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 47/2014 - TRE**
 Valor global dos serviços: **RS 169.839,52 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 425749/2016, emitida em 18/08/2016



Macapá-AP, 11 de Março de 2016.

Dilma Pimenta
Secretaria SAO /TRE-AP.

Eng.ª Civil Michelli M. Bessa Silva
Fiscal - ENGENHARIA/TRE-AP.

Certidão nº 425749/2016
20/12/2019, 17:28

Chave de Impressão: 8080d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2016 e contém 11 folhas

11





TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0025 página(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0025 e que servira de Livro Diario de numero 002 na forma do paragrafo 1o. (primeiro), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Empresa : J K CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP
Endereco : RUA MARIA ANITA SERRA, 700
Cidade : Ferreira Gomes / AP
Bairro : FERREIRA GOMES II CEP : 68915000
CNPJ..... : 12.931.299/0001-87
Inscr. Estadual . : 03.041428-8
Orgao de Inscricao: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPA
No. da Inscricao : 16.2.0009923-3 , em 25 de Novembro de 2010

Ferreira Gomes/AP, 01 de Janeiro de 2018

João Augusto Kzan de Lima

J K CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP
JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA
SOCIO-ADM
CPF: 104.654.052-15

Luis Carlos de Almeida Borges

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA BORGES
TEC CONTABILIDADE - CPF 161.717.301-06
CRC-AP 001385/O-5

Handwritten blue marks and signatures on the right side of the page.

JUCAP JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Termo de Autenticação 19/000244-1
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
MACAPÁ
25/04/2019

CLEIDE VIANA DE SOUZA
RESP P/ ATIV. DE LIVROS MERCANTIS






TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0025 página(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0025 e que serviu de Livro Diario de numero 002 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.


Empresa : J K CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP
Endereco : RUA MARIA ANITA SERRA, 700
Cidade : Ferreira Gomes / AP
Bairro : FERREIRA GOMES II CEP : 68915000
CNPJ..... : 12.931.299/0001-87
Inscr. Estadual . : 03.041428-8
Orgao de Inscricao: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPA
No. da Inscricao : 16.2.0009923-3 , em 25 de Novembro de 2010

Ferreira Gomes/AP, 31 de Dezembro de 2018



J K CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP
JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA

SOCIO-ADM
CPF: 104.654.052-15



LUIS CARLOS DE ALMEIDA BORGES
TEC CONTABILIDADE - CPF 161.717.301-06
CRC-AP 001385/0-5





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP

Certidão n.º: AP/2019/00000503
Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA BORGES CPF: 161.717.301-06
CRC/UF n.º AP-001385/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24.07.2019
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcap.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 161.717.301-06 Controle : 8287.1159.1656.5871



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA 1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 190041226 	NIRE 16200099233	Cód. Natureza Jurídica 206-2	Protocolo Empresa Fácil APE1900019360
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ.

NOME: J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
223	223	1	BALANÇO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *João Augusto Kzan de Lima*

Nome: JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA | Telefone de contato: (96) 9199-2367 | Email: EFICAZBORGES@GMAIL.COM

Local: Ferreira Gomes - AP | Data: 25/04/2019

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: 26 ABR 2019 _____	Local:	Carimbo e Assinatura: <i>Antônio Costa</i>
--------------------------------------	--------	---



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2019 11:24 SOB Nº 20190041226.
 PROTOCOLO: 190041226 DE 26/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901954253. NIRE: 16200099233.
 J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

Zuneide Ferreira Gomes
 SECRETÁRIA-GERAL
 MACAPÁ, 02/05/2019
 www.empresafacil.ap.gov.br

J K CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP

CNPJ : 12.931.299/0001-87
 NIRE : 16.2.0009923-3 Data: 25/11/2010
 RUA MARIA ANITA SERRA, 700 - FERREIRA GOMES II
 Ferreira Gomes/AP

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL

SALARIOS		
Salarios a Pagar	4.659,37	
OBRIGACOES SOCIAIS	4.659,37	
INSS	738,41	
FGTS	325,67	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	412,74	
Simples Nacional a Pagar	4.658,92	
	<u>4.658,92</u>	10.056,70

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL		
Joao Augusto Kzan de Lima	200.000,00	
Mateus Mendes Lima	180.000,00	
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	20.000,00	
Lucro do Exercicio	137.562,94	
	<u>137.562,94</u>	337.562,94

TOTAL DO PASSIVO

347.619,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, registrado em 25/04/2019 sob o nº 19/000244-1, realizado em 31/12/2018, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 347.619,64 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).

Ferreira Gomes/AP, 31 de Dezembro de 2018

João Augusto Kzan de Lima

 JOAO AUGUSTO KZAN DE LIMA
 SOCIO-ADMIN
 CPF: 134.654.352-19

Melo Carlos de Almeida Pongier

 MELO CARLOS DE ALMEIDA PONGIER
 CPF: 162.000.99233-3
 TEC CONTABILIDADE
 CRC-AP 001382/0-5



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2019 11:24 SOB Nº 20190041226.
 PROTOCOLO: 190041226 DE 26/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901954253. NIRE: 16200099233.
 J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

Zunside Ferreira Gomes
 SECRETÁRIA-GERAL
 MACAPÁ, 02/05/2019
 www.empresafacil.ap.gov.br

J K CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP

CNPJ : 12.931.299/0001-87
 NIRE : 16.2.0009923-3 Data: 25/11/2010
 RUA MARIA ANITA SERRA, 700 - FERREIRA GOMES II
 Ferreira Gomes/AP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA/BANCO CONTA MOVIMENTO		
Caixa/Banco	88.231,64	
VALORES A RECEBER	88.231,64	
Diversos	79.985,34	
	<u>79.985,34</u>	168.216,98


ATIVO NAO CIRCULANTE


ATIVO IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.326,34	
Maquinas e Equipamentos	175.326,34	
MOVEIS E UTENSILIOS	9.015,29	
Moveis e Utensilios	9.015,29	
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	9.015,29	
Maquinas e Equipamentos	(4.938,97)	
Moveis e Utensilios	(3.526,92)	
	<u>(1.412,05)</u>	179.402,66

TOTAL DO ATIVO

347.619,64

Ferreira Gomes/AP, 31 de Dezembro de 2018


 J K CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP
 JOAO AUGUSTO NIZAN DE LIMA
 SOCIO-ADM
 CPF: 104.654.952-15


 LUIS CARLOS DE ALMEIDA BORGES
 CPF 161.717.301-06
 TEC CONTABILIDADE
 CRC-AP 001265/G-1





CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2019 11:24 SOB Nº 20190041226.
 PROTOCOLO: 190041226 DE 26/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901954253. NIRE: 16200099233.
 J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

Zuneide Ferreira Gomes
 SECRETÁRIA-GERAL
 MACAPÁ, 02/05/2019
 www.empresafacil.ap.gov.br



J K CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP

CNPJ : 12.931.299/0001-87
 NIRE : 16.2.0009923-3 Data: 25/11/2010
 RUA MARIA ANITA SERRA, 700 - FERREIRA GOMES II
 Ferreira Gomes/AP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2018

R E C E I T A S

RECEITAS BRUTAS DE VENDAS

Servicos Prestados..... 341.164,02

(-) DEDUCOES

Simples Nacional..... (19.608,04)

= RECEITA LIQUIDA..... 321.555,98

(-) CUSTOS

Custo dos Servicos Prestados..... (110.306,36)

= LUCRO BRUTO..... 211.249,62

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DEPESAS TRABALHISTAS

Folha de Pagamento..... (36.250,90)

FGTS..... (2.538,19)

TNSS..... (2.251,93)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Agua..... (156,85)

Depreciacao do Exercicio..... (4.938,97)

Honorarios Contabeis..... (4.800,00)

Material de Consumo - Escritorio..... (165,38)

Despesas Diversas..... (4.067,43)

Taxas Diversas..... (1.421,74)

Desp. c/ Veiculos..... (1.653,24)

Luz..... (3.156,61)

Telefone..... (636,85)

Combustiveis e Lubrificantes..... (986,39)

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2019 11:24 SOB N° 20190041226.
 PROTOCOLO: 190041226 DE 26/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901954253. NIRE: 16200099233.
 J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA



Zuneide Ferreira Gomes
 SECRETÁRIA-GERAL
 MACAPÁ, 02/05/2019
 www.empresafacil.ap.gov.br

J K CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP

CNPJ : 12.931.299/0001-87
 NIRE : 16.2.0009923-3 Data: 25/11/2010
 RUA MARIA ANITA SERRA, 700 - FERREIRA GOMES II
 Ferreira Gomes/AP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2018

Internet.....	(1.221,21)
Desp. c/ Serv. Terceiros (PF).....	(2.325,00)
Manutencao de Veiculos.....	(2.357,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Passivos.....	(1.695,38)
Despesas Bancarias.....	(2.025,84)
Multas.....	(1.036,86)
LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL.....	137.562,94

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
 realizado em 31 de Dezembro de 2018.

Ferreira Gomes, 31 de Dezembro de 2018

José Augusto Gomes de Lima
 J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP
 JOSÉ AUGUSTO GOMES DE LIMA
 DIRETOR-GERAL
 CPF: 184.654.052-15

Luís Carlos de Almeida Borges
 LUÍS CARLOS DE ALMEIDA BORGES
 CPF 161.117.391-06
 TEC CONTABILIDADE
 CRC-AP 501359/0-5

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2019 11:24 SOB N° 20190041226.
 PROTOCOLO: 190041226 DE 26/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901954253. NIRE: 16200099233.
 J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

Zuneide Ferreira Gomes
 SECRETÁRIA-GERAL
 MACAPÁ, 02/05/2019
 www.empresafacil.ap.gov.br

[Handwritten mark]

J K CONSTRUTORA COMERCIO LTDA EPP

CNPJ : 12.931.299/0001-87
 NIRE : 16.2.0009923-3 Data: 25/11/2010
 RUA MARIA ANITA SERRA, 700 - FERREIRA GOMES II
 Ferreira Gomes/AP

INDICES PARA ANALISE DE BALANÇO

ANÁLISE FINANCEIRA – Índices de Liquidez

Liquidez Imediata	A D	88.231,64	
	P C	10.056,70	8,77
Liquidez Corrente	A C	168.216,98	
	P C	10.056,70	16,72
Liquidez Geral	AC + RLP	168.216,98	
	PC + PNC	10.056,70	16,72
Liquidez Seca	AC - EST	168.216,98	
	P C	10.056,70	16,72
Solvência Geral	A T	347.619,64	
	PC + ELP	10.056,70	34,57
Endividamento Total	PC + ELP	10.056,70	
	A T	347.619,64	0,03
CCL	AC - PC	168.216,98 - 10.056,70 = 158.160,28	16,72

Macapá/AP, 31 de Dezembro de 2018.

[Handwritten Signature]
 ZUNÉIDE FERREIRA GOMES
 SECRETÁRIA-GERAL
 MACAPÁ, 02/05/2019

[Handwritten Signature]
 ZUNÉIDE FERREIRA GOMES
 SECRETÁRIA-GERAL
 MACAPÁ, 02/05/2019



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2019 11:24 SOB Nº 20190041226.
 PROTOCOLO: 190041226 DE 26/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901954253. NIRE: 16200099233.
 J. K. CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

Zuneide Ferreira Gomes
 SECRETÁRIA-GERAL
 MACAPÁ, 02/05/2019
 www.empresafacil.ap.gov.br



JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
COMARCA DE FERREIRA GOMES

FÓRUM MÁRIO CÉSAR KASKEUS-R. DUQUE DE CAXIAS, 301 - CEP 68.915-000

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição de 23/05/2012 até a presente data, que em desfavor de:

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA - EPP
CNPI: 12.931.299/0001-87

Não constam processos na comarca de FERREIRA GOMES - AP (1ª Instância).

FERREIRA GOMES - AP, 12:08, 18/12/2019.

Valor : R\$ 19,69
Validade : 90 (NOVENTA) DIAS
Provimento N° 175/2009 -CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO AMAPÁ