


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 000000544063**


2 0 1 9 0 0 0 5 4 4 0 6 3

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: DIEGO PAMPHYLIO DO AMARAL

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 25/08/2017

Registro Nacional: 0001919075

Data de Registro: 18/09/2017

Validade: Indefinida

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 6293042

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 24/10/2017

Forma de Registro: INICIAL à 6293042

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: REQUERIMENTO DE RRT SIMPLES.

**DADOS DO CONTRATO**
Contratante: AILSON ARAUJO DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 17729343215

AVENIDA AVENIDA ACRE

Nº 130

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: PACOVAL

UF: AP

CEP: 68908390

Contrato:

Celebrado em: 10/09/2017

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 30/10/2017

Data de término da atividade: 2018-06-08

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 250.00 m² - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

CANAL CANAL DO JANDIÁ - DE 3040/3041 AO FIM

Nº 311

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: PACOVAL

UF: AP

CEP: 68908481

Coordenadas Geográficas: 0.06125695545575125 -51.047139637587996

Número do RRT: 6626212

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/02/2018

Forma de Registro: INICIAL à 6626212

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

**DADOS DO CONTRATO**



## Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**Nº 0000000544063**



2 0 1 9 0 0 0 0 5 4 4 0 6 3

Contratante: AILSON ARAUJO DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 17729343215

AVENIDA AVENIDA ACRE

Nº 130

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: PACOVAL

UF: AP

CEP: 68908390

Contrato:

Celebrado em: 04/12/2017

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 06/02/2018

Data de término da atividade: 2018-06-08

#### ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 250.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 250.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 250.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 250.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

#### ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

CANAL DO JANDIÁ - DE 3040/3041 AO FIM

Nº 311

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: SÃO LÁZARO

UF: AP

CEP: 68908481

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7035221

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 01/06/2018

Forma de Registro: INICIAL à 7035221

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

#### DADOS DO CONTRATO

Contratante: Miguel Gomes Rodrigues  
CPF/CNPJ: 81907680268

RUA FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA

Nº 2222a

Complemento: esquina

Cidade: MACAPÁ

Bairro: NOVO HORIZONTE

UF: AP

CEP: 68909806

Contrato: Miguel Gomes Rodrigues

Celebrado em: 15/05/2018

Valor do Contrato: R\$ 5.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 11/06/2018

Data de término da atividade: 2018-07-10

#### ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 125.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 125.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 125.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 125.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

#### ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA

Nº 2222A

Complemento: Esquina

Cidade: MACAPÁ

Bairro: NOVO HORIZONTE

UF: AP

CEP: 68909806

Coordenadas Geográficas: 0 0


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 000000544063**


2 0 1 9 0 0 0 5 4 4 0 6 3

Número do RRT: 7344120

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 22/08/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 7271081

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

**DADOS DO CONTRATO**

 Contratante: MARIELZA DOS SANTOS SILVA  
 CPF/CNPJ: 55793460268

RUA PADRE BARTOLOMEU GUSMÃO (LOT. INFRAERO I)

Nº 592

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: INFRAERO

UF: AP

CEP: 68908879

Contrato:

Celebrado em: 06/08/2018

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 06/08/2018

Data de término da atividade: 2018-08-20

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;  
 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas  
 prediais de baixa tensão , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RODOVIA BR-210 - ATé KM 0,003

Nº 37

Complemento: RUA 11, LADO ESQUERDO LOTE N:38 LADO DIREITO N:36 FUNDOS LOTE N:16

Cidade: MACAPÁ

Bairro: LOTEAMENTO RESIDENCIAL TERRAURUBRA

CEP: 68909398

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7653164

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/11/2018

Forma de Registro: INICIAL à 7653164

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

**DADOS DO CONTRATO**

 Contratante: MARIELZA DOS SANTOS SILVA  
 CPF/CNPJ: 55793460268

RUA PADRE BARTOLOMEU GUSMÃO (LOT. INFRAERO I)

Nº 592

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: INFRAERO

UF: AP

CEP: 68908879

Contrato:

Celebrado em: 06/08/2018

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 10/12/2018

Data de término da atividade: 2019-04-22

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

 2.1.1 - Execução de obra , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;  
 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de  
 águas pluviais , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 115.00 m<sup>2</sup> - metro  
 quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações  
 telefônicas prediais , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.9 - Execução de instalações prediais de TV , 115.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
**Nº 000000544063**


2 0 1 9 0 0 0 5 4 4 0 6 3

CONDOMINIO RODOVIA BR-210 - ATé KM 0,003 Nº 37  
 Complemento: RUA 11, LADO ESQUERDO LOTE N:38 LADO DIREITO N:36 FUNDOS LOTE N:16  
 Cidade: ITATIBA Bairro: LOTEAMENTO RESIDENCIAL TERRA UNIFORMA CEP: 68908398  
 Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 8323418 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 05/06/2019  
 Forma de Registro: INICIAL à 8323418 Participação Técnica: INDIVIDUAL  
 Descrição:

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: E&ES vales Nº 1184  
 CPF/CNPJ: 24259425000188  
 RUA JANARY NUNES (9LOT. INFRAERO I)  
 Complemento: ANEXO B.  
 Cidade: MACAPÁ Bairro: INFRAERO UF: AP CEP: 68908876  
 Contrato:  
 Celebrado em: 04/03/2019  
 Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado  
 Data de Início: 03/06/2019 Data de término da atividade: 2019-11-18

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA , 40.00 h/sem - hora por semana ;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA AMBRÓSIO LÚCIO DA SILVA Nº 139  
 Complemento: PRÓXIMO AO BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO  
 Cidade: MACAPÁ Bairro: SÃO LÁZARO UF: AP CEP: 68908540  
 Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 8748345 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 19/09/2019  
 Forma de Registro: INICIAL à 8748345 Participação Técnica: INDIVIDUAL  
 Descrição:

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: KEITIELEN KARINE BARBOSA DE LIMA Nº 368  
 CPF/CNPJ: 02445072280  
 AVENIDA AVENIDA BRIGADEIRO ARARIPE MACEDO  
 Complemento:  
 Cidade: MACAPÁ Bairro: INFRAERO I UF: AP CEP: 68908900  
 Contrato:  
 Celebrado em: 10/09/2019  
 Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física  
 Data de Início: 07/10/2019 Data de término da atividade: 2019-11-15

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais



## Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**Nº 000000544063**



2 0 1 9 0 0 0 5 4 4 0 6 3

de águas pluviais , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;  
1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

#### ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA BR-210, KM 4 - Macapá-AP Nº LOTE 30  
Complemento: QUADRA 16  
Cidade: MACAPÁ Bairro: TERRA NOVA BOSQUE UF: AP CEP: 68909788  
Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 8748422 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 19/09/2019  
Forma de Registro: INICIAL à 8748422 Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Descrição:

#### DADOS DO CONTRATO

Contratante: KEITIELEN KARINE BARBOSA DE LIMA  
CPF/CNPJ: 02445072280  
AVENIDA AVENIDA BRIGADEIRO ARARIPE MACEDO Nº 368  
Complemento:  
Cidade: MACAPÁ Bairro: INFRAERO I UF: AP CEP: 68908900  
Contrato:  
Celebrado em: 10/09/2019  
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física  
Data de Início: 07/10/2019 Data de término da atividade: 2019-11-15

#### ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 84.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

#### ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA BR-210, KM 4 - Macapá-AP Nº LOTE 30  
Complemento: QUADRA 16  
Cidade: MACAPÁ Bairro: TERRA NOVA BOSQUE UF: AP CEP: 68909788  
Coordenadas Geográficas: 0 0

#### DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitui(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**Nº 0000000544063**



2019000544063

Certidão nº 544063/2019

Expedida em 19/11/2019 12:11:00, MACAPÁ/AP, CAU/AP

Chave de Impressão: 56BZ5D462CYD7523C9C6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
Endereço: Rua Guarani, s/nº, Centro, Amapá-AP, CEP: 68.950-000  
Fone: (96) 99179-6841

**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA**  
**PRIVADA E ADM PÚBLICA**  
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017)

Declaro que a empresa **E & E S VALES LTDA**, inscrita no CNPJ (MF): 24.259.425/0001-88 , inscrição estadual nº 03.054127-1, estabelecida à Rua Janary Nunes, nº 1184, Bairro: Infraero-1, Macapá-AP , possui os seguintes contratos firmados com esta administração pública por meio de pregão eletrônico:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do contrato*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO AMAPÁ-AP	Contrato: 003/2020 90 DIAS – em execução com 60% concluída	R\$ 373.346,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO AMAPÁ-AP	Contrato: 004/2020 90 DIAS – em execução com 60% concluída	R\$ 133.002,00

Valor total dos Contratos R\$ 506.348,50 (Quinhentos e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

Amapá-AP, 14 de Julho de 2020



**Vinicius Costa**  
Arquiteto Municipal  
CAU-A153569-2



FES / SESA/ FR – HOSPITAL DE EMERGENCIA  
CNPJ: 23.086.176/0007-07  
RUA HAMILTON SILVA, 139, SANTA RITA, MACAPÁ-AP

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O órgão publico FES / SESA – HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO OSVALDO CRUZ, inscrito no CNPJ: 23.086.176/0007-07, localizado na Rua Hamilton Silva, nº 139, Santa Rita, Macapá-AP, ATESTA para os devidos fins que a empresa E & E S VALES LTDA, inscrita no CNPJ: 24.259.425/0001-88, com sede na Rua Janary Nunes, nº 1184, Infraero 1, Macapá-AP, prestou serviços de MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO CIVIL, de forma satisfatória e de qualidade, de Janeiro de 2016 a Maio/2020, não tendo nada que desabone a integridade da empresa, conforme serviços contantes em Nota fiscal nas suas respectivas datas:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA

- 1 - Manutenção corretiva e preventiva, lâmpadas e tomadas, bocas, reatores, fios elétricos e interruptores;
- 2 - Manutenção corretiva e preventiva da Sala de vacina com retirada e substituição de instalação elétrica em geral, lâmpadas e tomadas diversas;
- 3- Serviços de manutenção elétrica predial

TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 385.000,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL

- 1 – Manutenção corretiva e preventiva na sala 02 do centro Cirúrgico do hospital de emergência com retirada do piso e contra piso, Manutenção corretiva e preventiva na sala 03 do centro Cirúrgico do hospital de emergência com retirada do piso e contra piso, Manutenção corretiva e preventiva na porta de alumínio do ambulatório 2 do setor de trauma, Manutenção corretiva e preventiva da sala de coordenação de enfermagem com retirada de infiltração, reboco, massa corrida e pintura de toda a sala;
- 2-Manutenção corretiva e preventiva da Sala de vacina com retirada de piso, azuleijo, piso de porcelanato e hidráulica;

*Carlos Alberto Baía*  
Responsável Técnico por  
Atividades III do H. E.  
Decreto nº 4891/2017



FES / SESA/ FR – HOSPITAL DE EMERGENCIA  
CNPJ: 23.086.176/0007-07  
RUA HAMILTON SILVA, 139, SANTA RITA, MACAPÁ-AP

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O órgão publico FES / SESA – HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO OSVALDO CRUZ, inscrito no CNPJ: 23.086.176/0007-07, localizado na Rua Hamilton Silva, nº 139, Santa Rita, Macapá-AP, ATESTA para os devidos fins que a empresa E & E S VALES LTDA, inscrita no CNPJ: 24.259.425/0001-88, com sede na Rua Janary Nunes, nº 1184, Infraero 1, Macapá-AP, prestou serviços de MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO CIVIL, de forma satisfatória e de qualidade, de Janeiro de 2016 a Maio/2020, não tendo nada que desabone a integridade da empresa, conforme serviços contantes em Nota fiscal nas suas respectivas datas:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA

- 1 - Manutenção corretiva e preventiva, lâmpadas e tomadas, bocas, reatores, fios elétricos e interruptores;
- 2 - Manutenção corretiva e preventiva da Sala de vacina com retirada e substituição de instalação elétrica em geral, lâmpadas e tomadas diversas;
- 3- Serviços de manutenção elétrica predial

TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 385.000,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL

- 1 – Manutenção corretiva e preventiva na sala 02 do centro Cirúrgico do hospital de emergência com retirada do piso e contra piso, Manutenção corretiva e preventiva na sala 03 do centro Cirúrgico do hospital de emergência com retirada do piso e contra piso, Manutenção corretiva e preventiva na porta de alumínio do ambulatório 2 do setor de trauma, Manutenção corretiva e preventiva da sala de coordenação de enfermagem com retirada de infiltração, reboco, massa corrida e pintura de toda a sala;
- 2-Manutenção corretiva e preventiva da Sala de vacina com retirada de piso, azuleijo, piso de porcelanato e hidráulica;

*Carlos Alberto Baía*  
Responsável Técnico por  
Atividades III do H. E.  
Decreto nº 4891/2017

3 - Manutenção corretiva e preventiva do posto de enfermagem, com construção de balcão em concreto com azulejo, manutenção das paredes com reboco emassamento e pintura, instalação elétrica e rede hidráulica, com inclusão de 02 portas;

4 - Serviço de revitalização da rampa do hospital de emergência no 1º e 2º andar;

5 - Manutenção corretiva e preventiva no CTQ ( sala de isolamento), emassamento, pintura, iluminação e enfição elétrica;

7 - Manutenção corretiva e preventiva do consultório, retirada de massa e reposição com pintura e troca de iluminação, porta do corredor do ambulatório com estrutura de madeira de lei e revestimento de MDF;

8 - Enfermaria 2 - Lavagem de central ( Springer 12.000 btus), Sala de repouso: Lavagem preventiva e corretiva e recarga de gás( Kenedy 9.000 btus), Sala de faturamento: Lavagem e troca de capacitor( Springer 7.500 btus), sala de repouso da extra: Lavagem( Springer 7.500 btus), Sala de administração: Repouso de gás( Kennedy 9.000 btus)

9 - Instalação de central com tubulações de cobre, esponjoso, fita pvc, disjuntor e cabo pp 2/5mm( LG 9.000 btus), Lavagem( Springer 9.000 btu e 12.000 btus);

10 - Reposição de gás de centrais de ar, troca de capacitor e troca de disjuntor;

11 - serviços de manutenção de centrais de ar em geral, com limpeza e reposição de peças, incluindo instalação;

12 - Reforma da enfermaria masculina em geral, com reposição de massa, pintura, troca de portas, fechaduras, soleira de mármore e lâmpadas de Led;

TOTAL: R\$ 825.000,00

Macapá-AP, 23 de Junho de 2020.

  
Carlos Alberto Baía  
Responsável Técnico por  
Atividades III do H. E.  
Decreto nº 4891/2017

---

FES / SESA/ FR – HOSPITAL DE EMERGENCIA  
CNPJ: 23.086.176/0007-07  
RUA HAMILTON SILVA, 139, SANTA RITA, MACAPÁ-AP

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O órgão publico FES / SESA – HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO OSVALDO CRUZ, inscrito no CNPJ: 23.086.176/0007-07, localizado na Rua Hamilton Silva, nº 139, Santa Rita, Macapá-AP, ATESTA para os devidos fins que a empresa E & E S VALES LTDA, inscrita no CNPJ: 24.259.425/0001-88, com sede na Rua Janary Nunes, nº 1184, Infraero 1, Macapá-AP, prestou serviços de MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO , de forma satisfatória e de qualidade desde o mês de Janeiro/2016, não tendo nada que desabone a integridade da empresa, conforme serviços contantes em Nota fiscal nas suas respectivas datas, PROVENIENTES do Fundo Rotativo:

1 – Instalação e manutenção corretiva e preventiva com uso de materiais por conta do Prestador de serviço, de CENTRAIS DE AR em geral e ar condicionado de parede nesta Unidade de saúde, com comprovação através da emissão de notas fiscais pagos pelo fundo rotativo de Janeiro de 2016 a junho de 2020;

VALOR DOS SERVIÇOS: 755.920,00

Macapá-AP, 26 de Junho de 2020.

*Carlos Alberto Baía*  
Responsável Técnico por  
Atividades III do H. E.  
Decreto nº 4891/2017





E & S VALES LTDA

CNPJ: 24.259.425/0001-88 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.054127-1

RUA JANARY NUJES, Nº 1184, BAIRRO: INFRAERO-1, MACAPÁ-AP, FONE: (96) 99102-3250 EMAIL: ES.VALES2012@GMAIL.COM

PREZADO PREGOEIRO, SEGUE PROPOSTA REAJUSTADA REFERENTE AO LOTE 01 DO PREGÃO 04/2020, ARREMATADO POR ESTA EMPRESA PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL NOS CAMPUS DESTA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ- UNIFAP, DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.

ITEM	UNID	QUANT ANUAL	VALOR UNIT R\$/ BDI	VALOR UNIT R\$/ BDI	BDI:	RS TOTAL (C/BDI)	REF. SINAPI- 10/2019
LOTE 01 - MANUTENÇÃO CIVIL							
DESCRIÇÃO							
1	M²	30	R\$ 44,30	R\$ 55,48	R\$	4.430,58	74744/001
REPARO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAM 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, HO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM							
2	M²	1000	R\$ 20,18	R\$ 25,39	R\$	25.388,46	87520
REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS PARA AERULAÇÃO							
3	LIT	10	R\$ 53,83	R\$ 64,96	R\$	649,56	83446
SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA							
4	UN	15	R\$ 68,56	R\$ 86,26	R\$	1.293,83	74166/001
SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIAM 60CM COM TAMPA H=60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
5	UN	5	R\$ 308,77	R\$ 382,65	R\$	1.913,27	97903
SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA REGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M.							
6	M²	10	R\$ 51,73	R\$ 63,08	R\$	630,82	79377/001
SUBSTITUIÇÃO DE CORGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)							
7	M²	500	R\$ 13,74	R\$ 17,29	R\$	8.643,15	87785
REPARO EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO							
8	M²	100	R\$ 6,85	R\$ 8,74	R\$	874,38	85634
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM ISOLAMENTO ATRAVÉS DE TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5 CM E ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALEADA							
9	M²	100	R\$ 27,15	R\$ 34,16	R\$	3.415,74	84106
REPARO DE PISO BORRACHA CANALEDA, ESPESSURA 3,5 MM, FIXADOS COM COLA							
10	M²	200	R\$ 12,25	R\$ 15,41	R\$	3.082,35	98682
REPARO DE PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA							
11	M²	300	R\$ 31,81	R\$ 40,02	R\$	12.006,05	72117
REPARO EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO							
12	M²	300	R\$ 5,86	R\$ 7,37	R\$	2.211,74	83684
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOQUET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL							
13	M²	350	R\$ 17,53	R\$ 22,06	R\$	7.727,88	87246
REPARO EM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4.							
14	M	250	R\$ 8,25	R\$ 10,38	R\$	2.594,83	73850/001
REPARO EM RODAPÉ DE MAHORITE ALTURA 10 CM							
15	M	16	R\$ 31,05	R\$ 39,06	R\$	625,02	98689
SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO 15 X 3 CM							
16	M²	100	R\$ 18,89	R\$ 23,51	R\$	2.351,39	74226/001
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A C/LE REAPROVEITAMENTO DE 2X							
17	M²	50	R\$ 55,25	R\$ 69,38	R\$	3.469,21	98673
REPARO EM PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA							
18	M²	2.500	R\$ 3,53	R\$ 4,44	R\$	11.102,73	88897
REPARO COM APLICAÇÃO E LIDAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, OUS DEMAGOS							

ALVENARIA E REVESTIMENTO

Diego Pamphilo do Amaral  
CAU: 0001919075  
Arquiteto

Elder Santana Vales  
CPF: 521.250.412-00  
E & S VALES LTDA  
CNPJ: 24.259.425/0001-88  
Seguro Administrador



19	REPARO EM PINTURA COM APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	2000	R\$ 0,73	R\$	0,92	R\$	1.836,83	88483
20	REPARO COM APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	4000	R\$ 4,16	R\$	5,23	R\$	20.934,78	88489
21	REPARO COM APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	2000	R\$ 4,65	R\$	5,85	R\$	11.700,31	88488
22	REPARO COM CIMAÇÃO EM MEIO FIO	M²	800	R\$ 1,22	R\$	1,53	R\$	1.227,91	83893
23	REPARO COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃOS	M²	300	R\$ 6,46	R\$	8,13	R\$	2.438,20	74064/001
24	REPARO EM PAREDE COM PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS	M²	100	R\$ 6,17	R\$	7,76	R\$	776,25	79464
25	REPARO EM PISO COM PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA COM LARGURA DE 5 CM	M²	200	R\$ 3,31	R\$	4,16	R\$	832,86	41596
26	REPARO EM PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	800	R\$ 4,52	R\$	5,69	R\$	4.548,29	79435/001
27	REPARO EM PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMÃOS	M²	280	R\$ 13,95	R\$	17,55	R\$	4.887,62	79465
28	REPARO EM PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M²	250	R\$ 15,35	R\$	19,31	R\$	4.827,96	79480
29	REPARO EM PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃOS	M²	250	R\$ 5,52	R\$	6,94	R\$	3.041,71	73739/001
30	REPARO EM PAREDES COM PINTURA IMINGIZANTE, DUAS DEMÃOS	M²	400	R\$ 7,18	R\$	9,03	R\$	3.613,26	84679
31	REPARO COM VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	300	R\$ 6,96	R\$	8,76	R\$	2.628,91	40985
32	REPARO EM INFILTRAÇÃO/ IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIR ASFÁLTICO, E=3MM	M²	200	R\$ 30,58	R\$	38,47	R\$	7.694,54	98546
33	ADAPTAÇÕES EM DIVISÓRIA EM MARMORITE ESP. 15 MM - CHUBAMENTO NO PISO E PAREDE - POLIMENTO MANUAL - INCLUSIVE FERRAGENS	M²	30	R\$ 101,02	R\$	127,09	R\$	3.811,80	73774/001
34	SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - FERRS SIMPLS ACO GALV PINTADO - COLOCADA	M²	500	R\$ 30,82	R\$	38,77	R\$	19.387,32	2415
35	RECOLOCACAO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M²	100	R\$ 4,84	R\$	6,09	R\$	608,92	72180*
36	SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ABEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.	UN	60	R\$ 5,31	R\$	6,83	R\$	415,93	24187
37	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	R\$ 21,75	R\$	27,36	R\$	547,27	91309
38	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	40	R\$ 33,83	R\$	42,31	R\$	1.692,40	91306
39	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130	R\$ 22,94	R\$	28,89	R\$	4.332,90	91307
40	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO/FECHO/TABUETA OU TRINCO PISO REDONDO 2" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO	UN	40	R\$ 0,74	R\$	0,93	R\$	37,24	3119
41	SERVIÇO DE REPARO COM TROCA DE FERROLHO/FECHO/TABUETA OU TRINCO PISO REDONDO 4" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO	UN	10	R\$ 1,04	R\$	1,31	R\$	13,08	3122
42	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GONDO FERRO CROMADO EMBUTIR 1/2" 1/ JANELA PIVOTANTE (CAVELINHA)	PAI	10	R\$ 5,72	R\$	7,20	R\$	71,96	5092
43	REPARO EM JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	50	R\$ 92,69	R\$	116,61	R\$	5.830,66	94576
44	REPARO EM JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF. 07/2016	M2	80	R\$ 106,69	R\$	134,23	R\$	10.738,14	94579
45	REPARO EM JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-4R, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	30	R\$ 199,26	R\$	250,69	R\$	7.520,67	94581
46	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	10	R\$ 252,40	R\$	317,54	R\$	3.175,44	84885

PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS, FERRAGENS E DIVISÓRIAS

**Diego Pamphilo do Amaral**  
CAU: 0001919075  
Arquiteto

**Elder Santana Vales**  
CPF: 521.250.412-00  
E & S VALES LTDA  
CNPJ: 24.259.425/0001-88  
Sócio Administrador



47	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TROCA DE MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	10	RS 509,27	RS	540,71	RS	6.407,13	84886
48	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE ABIRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	84	RS 194,51	RS	244,71	RS	20.553,89	91341
49	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	20	RS 160,72	RS	202,20	RS	4.044,04	88050
50	SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	10	RS 806,16	RS	1.140,04	RS	11.400,40	73838/001
51	REPARO EM PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	5	RS 149,52	RS	186,11	RS	940,56	74109/001
52	SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR TURBULAR RETO, DUPLIO, EM ALUMÍNIO POLIDO, DIAMETRO APROX. DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	UN	10	RS 53,36	RS	67,13	RS	671,32	38168
53	RELOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	90	RS 24,91	RS	31,34	RS	2.820,53	72144
54	RELOCACAO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	20	RS 16,34	RS	20,56	RS	411,15	72179
55	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOLDANA CONICOVA DUPLA, EM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO INTERNO BILINDADO DE AÇO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER	UN	10	RS 11,38	RS	14,32	RS	143,17	38179
56	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	60	RS 14,23	RS	17,90	RS	1.074,17	89849
57	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	90	RS 13,92	RS	17,51	RS	1.576,15	89714
58	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	48	RS 7,04	RS	8,86	RS	423,14	89712
59	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	48	RS 4,67	RS	5,88	RS	282,02	89711
60	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150	UN	5	RS 22,52	RS	28,33	RS	141,66	89862
61	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10	RS 10,22	RS	12,86	RS	128,58	89796
62	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	20	RS 5,04	RS	6,34	RS	126,82	89784
63	PAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	20	RS 3,00	RS	3,77	RS	75,49	89782
64	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10	RS 44,45	RS	55,92	RS	559,23	89863
65	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	20	RS 11,54	RS	14,52	RS	290,37	89797
66	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	15	RS 5,45	RS	6,86	RS	102,85	89785
67	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN	15	RS 3,06	RS	3,85	RS	57,75	89783
68	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN	10	RS 13,31	RS	16,77	RS	167,70	95883
69	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	15	RS 4,78	RS	6,01	RS	90,21	89778
70	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	15	RS 2,31	RS	2,91	RS	43,59	89751
71	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	15	RS 1,40	RS	2,01	RS	30,19	89752
72	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LULA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5	RS 34,88	RS	31,30	RS	156,51	89859
73	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LULA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10	RS 7,13	RS	9,10	RS	90,96	89779
74	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LULA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	15	RS 4,02	RS	5,08	RS	76,86	89784

**Diego Pamphilio do Amaral**  
CAU: 0001919075  
Arquiteto

**Elder Santana Vales**  
CPF: 621.250.412-00  
E. S. E. S. VALES LTDA  
CNPJ: 24.259.425/0001-88  
Escritório Administrativo



75	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO LULA DE CORRIER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	15	R\$ 4,63	R\$	5,83	R\$	87,38	Composição
76	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR, AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	20	R\$ 19,04	R\$	24,96	R\$	499,21	89854
77	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	15	R\$ 6,13	R\$	7,71	R\$	115,68	89744
78	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	30	R\$ 1,78	R\$	2,24	R\$	67,18	89801
79	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	30	R\$ 2,48	R\$	3,17	R\$	93,60	89724
80	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10	R\$ 20,97	R\$	26,38	R\$	263,82	89855
81	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10	R\$ 6,12	R\$	7,70	R\$	77,00	89746
82	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10	R\$ 2,52	R\$	3,67	R\$	36,74	89732
83	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10	R\$ 2,92	R\$	3,67	R\$	36,74	89726
84	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10	R\$ 1,88	R\$	2,37	R\$	23,65	Composição
85	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10	R\$ 52,37	R\$	65,89	R\$	658,87	89750
86	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10	R\$ 14,94	R\$	18,80	R\$	187,96	89735
87	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10	R\$ 4,70	R\$	5,93	R\$	58,13	89730
88	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO 150/100	UN	10	R\$ 2,83	R\$	3,58	R\$	35,60	Composição
89	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO 100/50	UN	10	R\$ 11,13	R\$	16,52	R\$	165,14	Composição
90	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO 50/40	UN	10	R\$ 4,72	R\$	5,94	R\$	58,38	20086
91	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXÃO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	UN	3	R\$ 0,53	R\$	0,67	R\$	2,00	42685
92	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 20,40	R\$	25,67	R\$	256,65	Composição
93	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 4,08	R\$	5,13	R\$	51,33	72293
94	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC ESGOTO 40MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 1,92	R\$	2,42	R\$	24,16	Composição
95	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M COM SUBSTITUIÇÃO	UN	5	R\$ 1,71	R\$	2,15	R\$	10,76	86995
96	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - COM SUBSTITUIÇÃO	UN	5	R\$ 110,00	R\$	138,39	R\$	691,95	86889
97	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADEA EM GRANITO CINZA POLIDO	M²	80	R\$ 227,43	R\$	286,13	R\$	22.890,37	Composição
98	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADEA EM GRANITO CINZA POLIDO COM UMA CUBA	M²	11	R\$ 230,95	R\$	290,56	R\$	3.196,14	Composição
99	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 293,07	R\$	368,71	R\$	3.687,11	90375
100	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	250	R\$ 2,30	R\$	2,89	R\$	723,41	Composição
101	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REPARO TORRE DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	15	R\$ 48,32	R\$	60,54	R\$	908,10	Composição
102	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CANGA DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 1000 L	UN	10	R\$ 34,97	R\$	31,41	R\$	314,15	88903
103	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CANGA SFORNADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	15	R\$ 250,19	R\$	314,76	R\$	4.721,46	89707
104	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CANGA SFORNADA, PVC, DN 150 X 125 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	15	R\$ 7,77	R\$	9,78	R\$	146,63	89708
105	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1"	UN	15	R\$ 16,88	R\$	21,24	R\$	318,55	1202


**Elder Santana Vales**  
 CPF: 521.250.412-00  
 E & S VALES LTDA  
 CNPJ: 24.259.425/0001-88  
 Sócio Administrador

**Diego Pamplônio do Amaral**  
 CAU: 0001919075  
 Arquiteto



106	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2"	UN	15	R\$ 0,40	R\$	0,50	R\$	7,55	1197
107	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4"	UN	15	R\$ 0,60	R\$	0,75	R\$	11,32	1198
108	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 MM	UN	15	R\$ 0,29	R\$	0,36	R\$	5,47	1191
109	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	15	R\$ 0,34	R\$	0,43	R\$	6,42	1185
110	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	15	R\$ 0,59	R\$	0,74	R\$	11,13	1189
111	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM	UN	15	R\$ 1,13	R\$	1,42	R\$	21,32	1193
112	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM	UN	15	R\$ 2,13	R\$	2,68	R\$	40,20	1194
113	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM	UN	15	R\$ 3,22	R\$	4,05	R\$	60,77	1195
114	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM	UN	15	R\$ 5,85	R\$	7,36	R\$	130,40	1204
115	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 13,17	R\$	17,45	R\$	176,50	1205
116	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP, PVC FRA, I.E. DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	20	R\$ 3,29	R\$	4,14	R\$	82,78	1210
117	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP, PVC FRA, I.E. DN 80 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	5	R\$ 10,39	R\$	13,07	R\$	65,36	1207
118	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP, PVC FRA, I.E. DN 50 / DE 40 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	5	R\$ 2,61	R\$	3,28	R\$	16,42	1206
119	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP, PVC FRA, I.E. DN 75 / DE 65 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	5	R\$ 6,79	R\$	8,54	R\$	42,71	1183
120	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES, 5 - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	UN	30	R\$ 1,37	R\$	1,72	R\$	51,71	7608
121	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPIA E ESPUDE	UN	10	R\$ 2,30	R\$	2,89	R\$	28,94	6142
122	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	15	R\$ 64,76	R\$	81,47	R\$	1.222,12	86900
123	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA	UN	30	R\$ 2,65	R\$	3,33	R\$	100,02	89365
124	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA	UN	15	R\$ 3,50	R\$	4,40	R\$	66,05	89370
125	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	15	R\$ 3,28	R\$	4,13	R\$	61,90	89500
126	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	10	R\$ 12,31	R\$	15,49	R\$	154,87	89519
127	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA	UN	40	R\$ 2,36	R\$	2,97	R\$	118,76	89367
128	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA	UN	15	R\$ 4,34	R\$	5,46	R\$	81,90	89369
129	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	15	R\$ 4,83	R\$	6,20	R\$	93,04	89499
130	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 63MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	10	R\$ 25,10	R\$	31,58	R\$	315,78	89525
131	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	40	R\$ 31,23	R\$	39,40	R\$	1.576,15	Composição

  
**Diego Pamphilo do Amaral**  
 CAU: 0001919075  
 Arquiteto

  
**Elder Santana Vales**  
 CPF: 521.250.412-00  
 E & S VALES LTDA  
 CNPJ: 24.259.425/0001-88  
 Ságão Administrador



UN	BO	RS 2.81	RS	RS	RS	RS	RS
UN	40	RS 2.81	RS	3,54	RS	282,82	86884
UN	40	RS 5,46	RS	6,87	RS	274,77	86885
UN	60	RS 2,41	RS	3,03	RS	391,92	89361
UN	15	RS 3,61	RS	4,54	RS	18,13	89368
UN	15	RS 4,06	RS	5,11	RS	76,82	89502
UN	15	RS 10,38	RS	13,06	RS	193,89	89506
UN	50	RS 3,98	RS	5,01	RS	250,36	89366
UN	60	RS 2,20	RS	2,77	RS	166,07	89362
UN	15	RS 3,03	RS	3,81	RS	57,18	89367
UN	15	RS 3,58	RS	4,50	RS	67,56	89501
UN	20	RS 9,24	RS	11,62	RS	232,50	89505
UN	10	RS 28,69	RS	36,09	RS	360,95	89511
UN	15	RS 1,07	RS	1,35	RS	20,19	3538
UN	15	RS 4,01	RS	5,04	RS	75,67	3497
UN	15	RS 2,27	RS	1,80	RS	23,97	3488
UN	10	RS 85,24	RS	107,24	RS	1.072,40	86902
UN	5	RS 109,44	RS	137,69	RS	688,43	86903
UN	15	RS 42,47	RS	53,43	RS	801,47	86904
UN	20	RS 17,08	RS	21,49	RS	429,77	83879
UN	80	RS 2,43	RS	3,31	RS	264,70	89374
UN	15	RS 3,29	RS	4,14	RS	62,09	89381
UN	30	RS 4,43	RS	5,57	RS	167,30	89564
UN	30	RS 8,35	RS	10,51	RS	315,15	89593
UN	4	RS 37,62	RS	46,57	RS	186,30	3838
UN	2	RS 61,04	RS	83,08	RS	166,17	3844
UN	30	RS 11,44	RS	14,39	RS	431,78	3900
UN	50	RS 3,61	RS	4,54	RS	227,09	3846
UN	30	RS 3,79	RS	4,77	RS	143,05	3858

ÁGUA FRIA E ESQUOTO

**Diego Pamphilo do Amaral**  
CAU: 0001919075  
Arquiteto

**Elder Santana Vales**  
CPF: 521.250.412-00  
E & S VALES LTDA  
CNPJ: 24.259.425/0001-88  
Sócio Administrador



160	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA CORRER PVC PVA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 100 - 110MM	UN	6	R\$ 14,65	R\$	20,95	R\$	125,68	3826
161	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA CORRER PVC PVA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 50 - 60MM	UN	12	R\$ 4,78	R\$	6,03	R\$	72,16	3825
162	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA CORRER PVC PVA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 75 - 85MM	UN	10	R\$ 10,46	R\$	13,16	R\$	131,60	3827
163	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	50	R\$ 3,55	R\$	4,47	R\$	223,51	89530
164	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM	UN	20	R\$ 7,90	R\$	9,94	R\$	198,78	89432
165	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,	UN	15	R\$ 1,99	R\$	2,54	R\$	37,55	89426
166	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,	UN	15	R\$ 2,44	R\$	3,07	R\$	46,05	89433
167	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,	UN	40	R\$ 1,18	R\$	1,48	R\$	58,38	89419
168	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	10	R\$ 5,24	R\$	6,59	R\$	65,92	89405
169	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 1"	UN	10	R\$ 1,05	R\$	1,32	R\$	13,21	3876
170	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2"	UN	10	R\$ 2,00	R\$	2,52	R\$	25,16	3878
171	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4"	UN	10	R\$ 1,83	R\$	2,30	R\$	23,02	3877
172	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2"	UN	10	R\$ 0,42	R\$	0,53	R\$	5,28	3883
173	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 2"	UN	10	R\$ 4,04	R\$	5,08	R\$	50,83	3879
174	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 2 1/2"	UN	10	R\$ 6,34	R\$	7,98	R\$	79,76	3902
175	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 3"	UN	10	R\$ 9,12	R\$	11,47	R\$	114,74	3880
176	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4"	UN	10	R\$ 0,63	R\$	0,79	R\$	7,93	3884
177	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PVC SOLDO P/ÁGUA FRIA PREDIAL 110 MM	UN	10	R\$ 21,15	R\$	26,61	R\$	266,09	3867
178	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA PVC SOLDÁVEL / ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2"	UN	80	R\$ 0,37	R\$	0,47	R\$	37,34	3859
179	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA REDUÇÃO PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 1" X 3/4"	UN	20	R\$ 1,18	R\$	1,48	R\$	29,69	3907
180	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA REDUÇÃO PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" X 1/2"	UN	40	R\$ 0,91	R\$	1,14	R\$	45,79	3869
181	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC PVA IE NBR 10351 P/ REDE AGUA DN 50/DE 60MM	UN	20	R\$ 5,28	R\$	6,64	R\$	132,86	3845
182	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SIMPLES PVC PVA IE NBR 10351 P/ REDE AGUA DN 75/DE 85 MM	UN	15	R\$ 10,38	R\$	12,81	R\$	192,11	11045
183	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4	UN	60	R\$ 1,20	R\$	1,51	R\$	90,58	89554
184	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1	UN	30	R\$ 2,68	R\$	3,37	R\$	101,15	89434
185	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1	UN	30	R\$ 2,42	R\$	3,04	R\$	91,34	89551
186	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1	UN	30	R\$ 3,22	R\$	4,05	R\$	121,53	89389
187	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	30	R\$ 1,60	R\$	2,01	R\$	60,39	89651
188	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UN	30	R\$ 1,01	R\$	1,27	R\$	38,12	89417
189	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UN	30	R\$ 1,41	R\$	1,77	R\$	53,22	89371
190	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO	UN	30	R\$ 0,98	R\$	1,23	R\$	36,99	89668
191	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	30	R\$ 0,97	R\$	1,22	R\$	36,61	89528
192	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	30	R\$ 1,21	R\$	1,52	R\$	45,07	89404
193	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	30	R\$ 1,66	R\$	2,09	R\$	62,65	89378
194	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 1,49	R\$	1,87	R\$	56,24	89541
195	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	30	R\$ 1,74	R\$	2,19	R\$	65,67	89431
196	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	30	R\$ 2,29	R\$	2,88	R\$	86,43	89386
197	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 2,37	R\$	2,86	R\$	85,68	89558
198	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 2,90	R\$	3,65	R\$	109,45	89575

Diego Pamplínio do Amaral  
CAU: 0001919075  
Arquiteto

Elder Santana Vales  
CPF: 521.250.412-00  
E & S VALES LTDA  
CNPJ: 24.259.429/0001-88  
Sócio Administrador



199	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 5,37	R\$	6,76	R\$	202,68	89597
200	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 8,80	R\$	11,07	R\$	332,14	89611
201	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 16,60	R\$	20,88	R\$	626,53	89614
202	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA, CROMADA, ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UN	10	R\$ 176,03	R\$	214,67	R\$	2.146,70	74234/003
203	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,	UN	15	R\$ 2,41	R\$	3,03	R\$	45,48	89495
204	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO DN 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES ROSCÁVEL	UN	30	R\$ 11,48	R\$	16,96	R\$	508,78	89971
205	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO DN 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES ROSCÁVEL	UN	30	R\$ 14,87	R\$	18,20	R\$	546,18	89972
206	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL	UN	30	R\$ 11,86	R\$	14,92	R\$	447,63	89969
207	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - roscável	UN	30	R\$ 12,93	R\$	16,27	R\$	488,02	89970
208	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES - roscável	UN	30	R\$ 24,58	R\$	30,92	R\$	927,72	89987
209	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	UN	30	R\$ 6,87	R\$	8,64	R\$	259,29	94489
210	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM	UN	15	R\$ 11,33	R\$	14,25	R\$	213,81	94490
211	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM	UN	15	R\$ 15,68	R\$	19,73	R\$	295,91	94491
212	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM	UN	15	R\$ 16,06	R\$	20,21	R\$	303,08	94492
213	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM	UN	15	R\$ 20,37	R\$	26,04	R\$	390,60	94493
214	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.	UN	5	R\$ 32,81	R\$	41,28	R\$	206,39	94497
215	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2.	UN	5	R\$ 42,64	R\$	53,65	R\$	268,23	94498
216	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2.	UN	5	R\$ 78,87	R\$	98,72	R\$	493,62	94499
217	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2.	UN	5	R\$ 93,87	R\$	117,59	R\$	587,97	94500
218	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3.	UN	4	R\$ 184,27	R\$	231,83	R\$	927,32	94501
219	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4.	UN	100	R\$ 4,28	R\$	5,38	R\$	538,47	89883
220	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SIÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2	UN	15	R\$ 7,54	R\$	9,49	R\$	142,29	89882
221	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SIÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2"	UN	30	R\$ 2,73	R\$	3,43	R\$	103,04	89442
222	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 4,89	R\$	6,15	R\$	184,56	89624
223	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO	UN	40	R\$ 2,58	R\$	3,25	R\$	129,84	89393
224	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 INSTALADO	UN	40	R\$ 4,99	R\$	6,28	R\$	251,12	89394
225	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	UN	40	R\$ 3,08	R\$	3,87	R\$	155,00	89395
226	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 INSTALADO	UN	40	R\$ 5,14	R\$	6,47	R\$	258,67	89396
227	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO	UN	10	R\$ 8,01	R\$	10,08	R\$	100,77	11829
228	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLÁSTICA 1/2" COM BALAO PLÁSTICO	UN	10	R\$ 8,65	R\$	10,88	R\$	108,83	11830
229	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLÁSTICA 3/4" COM BALAO PLÁSTICO	UN	5	R\$ 61,51	R\$	77,39	R\$	386,93	94800
230	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2. FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	M	200	R\$ 1,93	R\$	2,43	R\$	485,63	89401
231	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO	M	200	R\$ 2,35	R\$	2,96	R\$	591,51	89402
232	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	M	200	R\$ 3,93	R\$	4,94	R\$	988,87	89403
233	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	M	150	R\$ 3,79	R\$	4,77	R\$	715,23	89448
234	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO	M	150	R\$ 4,35	R\$	5,47	R\$	820,91	89449
235	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO	M	80	R\$ 7,18	R\$	9,03	R\$	722,65	89490
236	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO	M							

  
**Diego Pamphilo do Amaral**  
 CAU: 0001919075  
 Arquiteto

  
**Elder Santana Vales**  
 CPF: 621.250.412-00  
 E & S VALES LTDA  
 CNPJ: 24.259.425/0001-80  
 Sócio Administrador



237	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO	M		R\$ 11,87	R\$	14,93	R\$	1.196,69	89451
238	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO	M		R\$ 14,77	R\$	16,58	R\$	1.486,57	89452
239	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM	M		R\$ 25,10	R\$	31,58	R\$	1.578,92	95567
240	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM	M		R\$ 32,73	R\$	41,18	R\$	823,55	95568
241	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M		R\$ 44,00	R\$	55,36	R\$	1.107,13	95569
242	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INSTALADO	M	15	R\$ 9,04	R\$	11,37	R\$	170,60	Composição
243	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA - DN 1/2"	M	15	R\$ 6,18	R\$	7,78	R\$	116,63	92687
244	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA - DN 3/4"	M	15	R\$ 8,68	R\$	10,92	R\$	163,80	92688
245	SERVICO DE SUBSTITUICAO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA -	M	15	R\$ 13,86	R\$	17,44	R\$	261,56	92685
246	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2" PARA CONEXÃO ROSQUEADA	M	15	R\$ 22,20	R\$	27,93	R\$	418,95	92341
247	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3" PARA CONEXÃO ROSQUEADA	M	15	R\$ 34,45	R\$	43,14	R\$	650,12	92343
248	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO DN 2" - CONEXÃO ROSQUEADA	UN	20	R\$ 30,43	R\$	38,28	R\$	765,68	92889
249	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO DN 3" - CONEXÃO ROSQUEADA	UN	20	R\$ 67,88	R\$	85,40	R\$	1.708,00	92891
250	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UNIÃO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSÃO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	5	R\$ 31,45	R\$	39,57	R\$	197,84	20973
251	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2")	UN	20	R\$ 7,49	R\$	9,42	R\$	188,46	92904
252	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")	UN	20	R\$ 10,66	R\$	13,41	R\$	268,23	92905
253	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA	UN	15	R\$ 22,31	R\$	28,07	R\$	421,02	92804
254	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	30	R\$ 3,88	R\$	4,88	R\$	1.166,44	80382
255	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	30	R\$ 5,76	R\$	7,25	R\$	217,40	89390
256	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 8,99	R\$	11,31	R\$	339,31	89568
257	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VALVULA DE RETENÇÃO 4" (MARBACA)	UN	4	R\$ 239,39	R\$	303,18	R\$	1.204,71	Composição
258	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 3 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	20	R\$ 54,74	R\$	68,87	R\$	1.377,37	10238
259	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	20	R\$ 44,34	R\$	55,78	R\$	1.115,68	11781
260	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VALVULA DE DESCARGA P/ MICTORIO	UN	30	R\$ 47,12	R\$	59,28	R\$	1.776,45	21112
261	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORBACHA	UN	4	R\$ 159,87	R\$	201,13	R\$	804,53	72739
262	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	R\$ 67,46	R\$	84,87	R\$	848,71	95469
263	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	UN	100	R\$ 7,21	R\$	9,07	R\$	807,09	Composição
264	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	UN	25	R\$ 142,81	R\$	179,69	R\$	4.492,36	86931
265	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	100	R\$ 9,05	R\$	12,14	R\$	1.214,07	377
266	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	4	R\$ 20,63	R\$	25,83	R\$	103,32	11781
267	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA FCO SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8	R\$ 236,87	R\$	297,94	R\$	2.383,55	95472
268	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 99° L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUIDO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	10	R\$ 16,80	R\$	21,14	R\$	211,36	Composição
269	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO	UN	12	R\$ 61,87	R\$	77,96	R\$	935,57	Composição
270	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO	UN	130	R\$ 73,70	R\$	92,72	R\$	12.053,86	Composição

**Diego Pamphilo do Amaral**  
CAU: 0001919075  
Arquiteto

**Elder Santana Vales**  
CPF: 521.250.412-00  
E & S VALES LTDA  
CNPJ: 24.259.425/0001-88  
Sócio Administrador



271	TRONEIRA	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO	UN	10	R\$ 34,37	R\$	43,24	R\$	432,41	R0915
272		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40	R\$ 37,15	R\$	21,58	R\$	863,06	66912
273		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25	R\$ 7,40	R\$	9,31	R\$	232,75	66913
274		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ANTIVANDALISMO	UN	20	R\$ 187,56	R\$	235,97	R\$	4.719,38	Composição
275		REPARO EM CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 NUM 24 L = 50CM	M	200	R\$ 20,48	R\$	25,77	R\$	5.153,18	94238
276		REPARO EM CALHA PVC AGLIAPUV DN = 125 MM C/ 3,00 M DE COMPRIMENTO - INCLUSIVE CABECERAS, EMENDAS, BOCCAS E SUPORTE	UN	80	R\$ 26,19	R\$	32,95	R\$	2.635,97	Composição
277		REPARO EM TELHADO COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	1500	R\$ 14,67	R\$	18,46	R\$	27.684,49	94446
278		SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	M2	1000	R\$ 8,24	R\$	10,37	R\$	10.366,74	92566
279		SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	1500	R\$ 12,11	R\$	15,24	R\$	22.853,89	Composição
280		REPARO EM TUBOS DE PVC DN 100 MM ÁGUA PLUVIAL, INCLUSIVE CONEXÕES E FRAÇÕES.	M	100	R\$ 16,49	R\$	20,75	R\$	2.074,81	91790
281		REPARO EM CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBODADA COM ARGAMASSA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	500	R\$ 6,75	R\$	8,49	R\$	4.246,09	94221
282		REPARO ESTRUTURA METALICA COM TESSOURAS OU TRILICAS, VAO LIVRE DE 30M	M2	50	R\$ 28,80	R\$	36,23	R\$	1.811,66	Composição
283		REPARO EM FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, INCLUSIVE FRACAO COM APARME	M2	300	R\$ 12,59	R\$	15,84	R\$	4.751,84	Composição
284		REPARO EM FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	350	R\$ 18,97	R\$	23,87	R\$	8.353,15	11597
285		SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CABROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1500	R\$ 1,81	R\$	2,28	R\$	3.413,74	Composição
286		SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE RIPAS DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	2000	R\$ 0,59	R\$	0,74	R\$	1.484,56	Composição
287		SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERIFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	150	R\$ 3,39	R\$	4,26	R\$	639,74	72201
288		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	80	R\$ 13,01	R\$	16,37	R\$	1.309,43	94231
289		REPARO COM UTILIZAÇÃO DE SUPORTE PARA CALHA EM FERRO GALVANIZADO	UN	200	R\$ 2,02	R\$	2,54	R\$	508,77	11033
290		REPARO EM TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA DE CABROS E RIPAS PARA TELHADOS	M2	800	R\$ 18,81	R\$	23,66	R\$	18.931,89	92540
291		REPARO EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL - TIPO CALHETÃO (MODELO UTILIZADO NA UNIFAP)	UN	8	R\$ 121,21	R\$	152,49	R\$	1.219,95	Composição
292		REPARO EM COBERTURA CERÂMICA COM REALINHAMENTO DE TELHAS E LIMPEZA DO CANAL	M2	3000	R\$ 18,57	R\$	23,36	R\$	70.088,75	Composição
293		SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	20	R\$ 12,71	R\$	15,98	R\$	319,83	97622
294		SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	100	R\$ 0,75	R\$	0,94	R\$	94,36	97611
295		SERVIÇOS DE RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	100	R\$ 7,79	R\$	9,80	R\$	980,06	72178
296		SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	20	R\$ 1,10	R\$	1,38	R\$	27,68	97641
297		SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR.	M2	100	R\$ 4,50	R\$	5,66	R\$	566,15	92970
298		SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	300	R\$ 7,26	R\$	9,13	R\$	2.740,14	Composição
299		REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	200	R\$ 1,69	R\$	2,13	R\$	425,74	97650
300		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REBOCO E CHAPISCO)	M2	350	R\$ 0,75	R\$	0,94	R\$	330,25	97611
301		REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	800	R\$ 1,02	R\$	1,28	R\$	1.026,61	97649
302		DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	3	R\$ 62,44	R\$	78,56	R\$	235,67	97627
303		REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	15	R\$ 4,36	R\$	5,74	R\$	86,05	97639
304		DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	3	R\$ 39,43	R\$	37,01	R\$	111,08	97628
305		SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (AXA OU BOX).	UN	90	R\$ 1,02	R\$	1,28	R\$	36,50	90456
306		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	100	R\$ 5,20	R\$	6,54	R\$	654,21	97633

**Diego Pamplônio do Amaral**  
CAU: 0001919075  
Arquiteto

**Elder Santana Vales**  
CPF: 521.250.412-00  
E & S VALES LTDA  
CNPJ: 24.259.425/0001-88  
Sócio Administrador



Item	Descrição	M	Unid.	Valor Unit.	Valor Total	Composição
307	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	150	RS 0,97	RS 1,22	183,05
308	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA TORRÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	100	RS 0,66	RS 0,86	85,55
309	DESENTUPAMENTO DE TUBULAÇÃO COM HIDROJATO	M	500	RS 0,51	RS 0,64	320,82
310	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RODAPE CERÂMICO	M	80	RS 0,60	RS 0,75	60,39
311	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	50	RS 4,14	RS 5,21	260,43
312	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	20	RS 2,78	RS 3,50	69,05
313	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	50	RS 6,19	RS 7,79	389,88
314	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	37	RS 2,30	RS 2,64	97,75
315	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	50	RS 0,38	RS 0,48	23,90
316	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	150	RS 0,11	RS 0,14	20,76
317	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA REPARO DE TUBULAÇÃO	M3	150	RS 19,14	RS 2,608	3.612,01
318	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M PARA REPARO DE TUBULAÇÃO	M3	10	RS 1,77	RS 2,23	22,27
319	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE 780 X 54 X 76,5* CM (L X A X P)	UN	50	RS 48,24	RS 60,69	3.034,54
320	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE GOROURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 COM TAMPÃO	UN	4	RS 51,42	RS 66,69	258,77
321	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE GOROURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M	UN	4	RS 24,58	RS 30,02	123,70
322	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 800X800 CM	UN	10	RS 177,14	RS 216,57	2.165,69
323	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONCRETO CICLOPICO (CCL-30MPA, 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO (MIURO OU PAREDES)	M3	3	RS 135,04	RS 169,89	509,68
324	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CONCRETO NÃO ARMADO CONCRETO FOC = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	15	RS 140,89	RS 177,25	2.658,81
325	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 13 X 22 CM	M	100	RS 19,34	RS 24,33	2.433,17
326	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO	M2	350	RS 16,70	RS 33,59	11.756,94
327	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO 20 MPa COM ARMADURA EM TELA - ESPESSURA = 7 CM	M2	600	RS 27,04	RS 34,02	20.411,41
328	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA) - E= 10 MM	M2	500	RS 9,45	RS 11,09	5.044,52
329	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSÃO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR	UN	15	RS 138,72	RS 149,36	2.240,42
330	SUBSTITUIÇÃO DE BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO - 60 CM - DIÂMETRO=3 CM	UN	5	RS 34,90	RS 43,91	219,54
331	SUBSTITUIÇÃO DE BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO - 70 CM - DIÂMETRO=3 CM	UN	5	RS 40,02	RS 50,35	251,75
332	SUBSTITUIÇÃO DE BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO - 80 CM - DIÂMETRO=3 CM	UN	5	RS 43,28	RS 54,45	272,25
333	SUBSTITUIÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADERIA	M	50	RS 41,30	RS 51,96	2.597,98
334	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	80	RS 113,20	RS 142,42	11.393,85
335	REPARO EM PISO TÁTIL ALERTA EMBORRACHADO	M	150	RS 71,00	RS 80,33	13.398,77
336	REPARO EM PISO TÁTIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO	M	150	RS 29,80	RS 37,49	5.623,71
337	REPARO EM PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO	M	150	RS 71,00	RS 89,33	11.398,77
338	REPARO EM PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO	M	150	RS 39,80	RS 37,49	5.623,71


**Diego Pamplônio do Amaral**  
CAU: 0001919075  
Arquiteto

**Elder Santana Vales**  
CPF: 521.250.412-00  
E & S VALES LTDA  
CNPJ: 24.259.425/0001-86  
Sócio Administrador



339	VIDROS	SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHO-CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,4	R\$ 245,95	R\$	309,43	R\$	742,63	74125/002
340		SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	25	R\$ 221,24	R\$	276,34	R\$	6.958,55	35005
341		SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM - ESPESURA 5 MM	M²	80	R\$ 97,77	R\$	123,00	R\$	9.840,35	84957
342		SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO (FUMÊ) ESPESURA 4 MM	M2	20	R\$ 109,42	R\$	137,66	R\$	2.753,23	85001
343		REPOSIÇÃO DE ATERRO	M3	20	R\$ 11,87	R\$	14,68	R\$	293,64	6081
344		REPARO EM PISO COM UTILIZAÇÃO DE CORTADORA DE PISO COM DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO DN 350 MM	CHP	500	R\$ 0,28	R\$	0,25	R\$	176,13	91285
345		SUBSTITUIÇÃO DE BRITA	M3	15	R\$ 33,69	R\$	42,39	R\$	635,78	6514
346		SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	15	R\$ 13,92	R\$	37,51	R\$	262,69	11703
347		SUBSTITUIÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA GT 7 ANOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2	30	R\$ 11,70	R\$	14,72	R\$	441,59	34744
348		SUBSTITUIÇÃO DE PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UN	10	R\$ 16,56	R\$	20,83	R\$	208,34	21102
349		SUBSTITUIÇÃO DE PORTA TOALHA BOSTO EM METAL CROMADO, TIPO ANGOLA	UN	10	R\$ 10,64	R\$	13,99	R\$	133,86	21101
350		REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE	M3	30	R\$ 11,80	R\$	14,59	R\$	437,82	96995
351		SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	15	R\$ 13,57	R\$	17,07	R\$	256,09	11757
352		SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVA TÓRNO PARA 800 A 1500 ML	UN	30	R\$ 19,89	R\$	25,02	R\$	750,71	11758
353		SERVIÇO DE SECAGEM DE FOSSA OU SUMIDOURO COM CAMINHÃO A VÁCUO - CAPACIDADE 10.000 L - PARA MACAPÁ	UN	100	R\$ 65,03	R\$	81,81	R\$	8.181,42	Composição
354		SERVIÇO DE SECAGEM DE FOSSA OU SUMIDOURO COM CAMINHÃO A VÁCUO - CAPACIDADE 10.000 L - PARA INTERIOR	UN	30	R\$ 138,44	R\$	174,17	R\$	5.225,14	Composição
355		LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO - PARA MACAPÁ	UN	80	R\$ 23,07	R\$	29,02	R\$	2.321,85	Composição
356		LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO - PARA INTERIOR	UN	20	R\$ 161,52	R\$	203,21	R\$	4.064,17	Composição
357		REPARO COM UTILIZAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO TIPO MÃO-FRANESA, ABAS FLEHAS - 40 CM - CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG	UN	60	R\$ 11,86	R\$	14,92	R\$	895,26	37591
358		PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUIPORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	UN	120	R\$ 6,97	R\$	8,77	R\$	1.052,27	4384
359		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	M2	200	R\$ 4,34	R\$	5,46	R\$	1.092,03	97064
360		BUCHA DE NYLON SEM ABA SR, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBREBIDA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	200	R\$ 0,15	R\$	0,19	R\$	37,74	7583
361		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	300	R\$ 5,31	R\$	6,93	R\$	2.079,64	72947
362		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA - DN 1/2"	M	12	R\$ 6,18	R\$	7,78	R\$	93,30	92687
363		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA - DN 3/4	M	12	R\$ 8,58	R\$	10,92	R\$	131,04	92688
364		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA	M	18	R\$ 11,86	R\$	17,44	R\$	313,87	92365
365		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2" PARA CONEXÃO ROSQUEADA	M	18	R\$ 22,20	R\$	27,93	R\$	502,74	92341
366		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3" PARA CONEXÃO ROSQUEADA	M	18	R\$ 34,45	R\$	43,34	R\$	780,15	92343
367		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UNÃO DE FERRO GALVANIZADO DN 2" - CONEXÃO ROSQUEADA	UN	10	R\$ 30,43	R\$	38,28	R\$	382,84	92889
368		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UNÃO DE FERRO GALVANIZADO DN 3" - CONEXÃO ROSQUEADA	UN	10	R\$ 67,88	R\$	85,40	R\$	854,00	92891
369		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3" PARA CONEXÃO ROSQUEADA	UN	5	R\$ 31,45	R\$	39,57	R\$	197,84	20973
370		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UNÃO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSÃO, ENRIATE RAPIDO 3 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	5	R\$ 45,00	R\$	56,63	R\$	283,07	20974
371		UNÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"	UN	20	R\$ 5,51	R\$	6,93	R\$	136,84	9883
372		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")	UN	20	R\$ 10,66	R\$	13,47	R\$	268,23	92805


  
**Diego Pampílio do Amaral**  
 CAU: 0001919075  
 Arquitec


  
**Elder Santana Vales**  
 CPF: 621.250.412-00  
 E & S VALES LTDA  
 CNPJ: 24.259.425/0001-88  
 Sôcio Administrador

373	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE URINÁRIO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,	UN	10	R\$	20,63	R\$	27,82	R\$	749.360,00	278,21	92894
-----	---	----	----	-----	-------	-----	-------	-----	------------	--------	-------

VALOR TOTAL DO LOTE : SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS( SESENTA DIAS)

EXECUÇÃO: DE IMEDIATO APÓS ASSINATURA DE CONTRATO

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4435-0 C/C: 39.875-7 FAV: E & S VALES LTDA

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

INDICAMOS COMO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA, O SR. ELDER SANTANA VALES

SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, Nº CPF: 521.250.412-00 E RG: 103929 SSP/AP

**Elder Santana Vales**  
 CPF: 521.250.412-00  
 E & S VALES LTDA  
 CNPJ: 24.259.425/0001-88  
 Sócio Administrador

MACAPÁ-AP, 17 DE JULHO DE 2020.

*Elder Santana Vales*



**Diego Pamphylho do Amaral**  
 CAU: 0001919075  
 Arquiteto

ELDER SANTANA VALES  
 CPF: 521.250.412-00  
 RG: 103929 SSP/AP  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
**E & S VALES LTDA**  
 CNPJ: 24.259.425/0001-88



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 000000516906**



## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 31/08/2019

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

### INFORMAÇÕES DO REGISTRO

**Razão Social:** E & E S VALES LTDA

**Data do Ato Constitutivo:**

**Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:** 07/01/2019

**Data de Registro:** 15/07/2019

**Registro CAU :** PJ43023-1

**CNPJ:** 24.259.425/0001-88

**Objeto Social:** OBRAS DE ALVENARIA, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES

**Atividades econômicas:**

- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
- ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
- COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
- COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
- COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 000000516906**



- OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
- SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
- SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA

**Capital social:** R\$ 100.000,00

**Última atualização do capital:** 05/07/2018

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

**Nome:** DIEGO PAMPHYLIO DO AMARAL

**Título:**

Arquiteto e Urbanista

**Início do Contrato:** 03/06/2019

**Número do RRT:** 8323418

**Tipo de Vínculo:** PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Designação:** Responsável técnico pela execução do projeto arquitetônico.

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 516906/2019

Expedida em 15/07/2019, MACAPÁ/AP, CAU/AP

Chave de Impressão: YD4ZWA