
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Secretaria Municipal de Finanças
ALVARÁ DE LICENÇA / 2020

Inscrição Mobiliária Data de Validade Nº Guia

427.271-9 15/06/2021 EMP. LTDA.

Nome ou Razão Social

H F SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI    

Endereço

TRAVESSA ANTÔNIO BAENA N°100 

Bairro: PEDREIRA CEP: 66085050

CPF/MF

**************

CNPJ/MF

33.517.755/0001-17

Data de Início da Atividade

Descrição do Objeto Social - CNAE/CBO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA COSTRUÇÃO DE EDIFICIOS  OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS  E CALÇADAS

SERVIÇOS DE ARQUITETURA

Out-Door:

NAO

Identificação:

*

Propaganda:

**

Mural:

**

Mostruários:

*

Horário Especial:

***

LIA MARCIA PAMPLONA NACIF
Diretor(a) do Departamento de Tributos Mobiliários

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
Secretário(a) Municipal de Finanças

Código de autenticação: EAPH09 A1A17M 9N8VD1 93MRZ9 UEII6R
Emitido em 16 de JUNHO de 2020
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211603/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional FABRÍCIO FERNANDO SOARES SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FABRÍCIO FERNANDO SOARES SANTOS
Registro: 1517865727PA RNP: 1517865727
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20200489546 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2020 Baixada em: 12/05/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: HF SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Contratante: A. R. C. TAVEIRA EIRELI CPF/CNPJ: 07.919.228/0001-29
Endereço do contratante: AVENIDA RÔMULO MAIORANA Nº: 386

Complemento:  Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093005

Contrato: 002/2019 Celebrado em: 12/08/2019
Valor do contrato: R$ 700.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RÔMULO MAIORANA Nº: 386

Complemento:  Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093005

Coordenadas Geográficas: -1.443220, -48.466658

Data de início: 13/08/2019 Conclusão efetiva: 28/04/2020

Finalidade: Comercial 

Proprietário: A. R. C. TAVEIRA EIRELI CPF/CNPJ: 07.919.228/0001-29

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 55.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E
CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 832.07 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO
CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 40.00 metro
quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 -
EXECUÇÃO E PROJETO 344.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 -
SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1000.09 metro quadrado; 1 - DIRETA
CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 -
IMPERMEABILIZAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES >
#629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1800.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS
ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1800.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE
ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA
ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1200.00 metro; 1 -
DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2000.00
metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E
PROJETO 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330
- EXECUÇÃO E PROJETO 8200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO
RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1890.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 -
SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS
ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 50.00 unidade; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA >
OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 20.00 dia; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA
> OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 30.00 unidade; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE
ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 60.00 dia; 1 - DIRETA ATIVIDADES
DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 15.00 unidade; 1 - DIRETA
ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2500.00 metro
quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS
> #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 30.00 dia; 1 - DIRETA
CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #810 -
INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS CANALIZADO EM EDIFICAÇÕES 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 25.00 dia; 1 - DIRETA
CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 -
EXECUÇÃO E PROJETO 1200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 -
EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1800.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL -
CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 550.00
metro quadrado;

Observações

ART de Registro do contrato nº 002/2019 referente à Construção de Edificação Comercial em Belém-PA.Compreendendo os seguintes Serviços: 1.
Estrutura em Concreto Armado – Fundação 1.1. Fôrma, armação, lançamento e adensamento de Concreto – 55,00 m² 2. Estrutura em Concreto
Armado – Torre 2.1. Fôrma, armação, lançamento e adensamento de Concreto – 832,07 m² 3. Elevação de Alvenaria Externa 3.1. Elevação de
Alvenaria Externa – 1.200,00m² 4. Elevação de Alvenaria Interna 4.1. Elevação de Alvenaria Externa – 1.800,00m² 5. Elevação de Parede em Gesso
Acartonado 5.1.  Serviço de Instalação de Parede em Gesso Acartonado – 550,00 m² 6. Apicoamento, Chapisco Interno 6.1.  Serviço de
Apicoamento, Chapisco Interno – 1.800,00 m² 7. Reboco Interno 7.1. Serviço de Contrapiso – 1.900,00 m² 8. Impermeabilização 8.1. Serviço de
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211603/2020
Atividade concluída

Impermeabilização de áreas molhadas – 300,00m² 9. Reboco  9.1. Serviço de Reboco Interno – 1.800,00 m² 10. Revestimento Interno 10.1. Serviço
de instalação de revestimento interno – 2.000,00 m² 11. Rodapé 11.1. Serviço de Instalação de rodapé – 1.200,00m 12. Rejunte Interno 12.1. Serviço
de Rejunte interno – 2.000,00 m² 13. Forro de Gesso 13.1. Serviço de Instalação de Forro de Gesso Acartonado – 1.000,00m² 14. Pintura – Selador,
Massa e Tinta 14.1. Serviço de Pintura em geral – 8.200,00 m² 15. Fachada 15.1. Serviço de Apicoamento, Chapisco, mestramento telamento,
emboço, revestimento externo e rejunte externo – 1.890,00m² 16. Esquadrias 16.1. Instalação de Esquadrias em alumínio e vidro – 250,00m² 17.
Estrutura Metálica 17.1. Cobertura Metálica e Portão Metálico – 40,00m² 18. Esquadria em Madeira 18.1. Instalação de Esquadria em madeira – 50
Unidades 19. Louças, metais e acessórios 19.1. Instalação de Louças, metais e acessórios – 20 dias 20. Granito 20.1. Instalação de Bancadas – 30
unidades 21. Elétrica em Geral do Prédio 21.1. Instalações elétricas prediais – 70 dias 22. SPDA 22.1. Instalações de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas – SPDA – 30 dias 23. Hidrossanitária Predial 23.1. Instalação hidrossanitária Predial – 60 dias 24. Gás Encanado 24.1 Instalação de
Gás encanado – 25 dias 25.  Climatização 25.1. Instalação de infra de Split – 15 unidades 26. Interfone e Automação Predial 26.1. Instalação de
Interfone e automação predial – 30 dias 27. Limpeza Geral 27.1. Limpeza Final da obra – 2.500,00m² 28. Cobertura Metálica 28.1. Cobertura
metálica com telha termo acústica – 344,00 m².

Informações Complementares

Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia de Civil, EXCLUÍDAS as constantes na PLANILHA referente aos itens CLIMATIZAÇÃO e
seus subitens; INTERFONE E AUTOMAÇÃO PREDIAL e seus subitens.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 211603/2020
13/05/2020, 09:16

y1013

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: y1013

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO

Nº PA20200488150

INICIAL

1. Responsável Técnico

ROGÉRIO MACIAS MOTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1518977308

Registro: 1518977308PA

2. Dados do Contrato

Contratante:  A. R. C. TAVEIRA EIRELI CPF/CNPJ: 07.919.228/0001-29

AVENIDA RÔMULO MAIORANA Nº: 386

Complemento: Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093005

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RÔMULO MAIORANA Nº: 386

Complemento: Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093005

Data de Início: 29/04/2020 Previsão de término: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas: -1.443220, -48.466658

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário:  A. R. C. TAVEIRA EIRELI CPF/CNPJ: 07.919.228/0001-29

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

55,00 m³

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

832,07 m³

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF.
DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

1.200,00 m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF.
DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

1.800,00 m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF.
DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

550,00 m²

65 - Laudo > ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO
RELACIONADO

1.800,00 m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 -
SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS

1.000,09 m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO

300,00 m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 -
ESTRUTURA METALICA

40,00 m²

65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE

70,00 d

65 - Laudo > ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

30,00 d

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #810 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS
CANALIZADO EM EDIFICAÇÕES

25,00 d

65 - Laudo > ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #238 - PORTEIRO ELETRÔNICO/INTERFONE

30,00 d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART De Laudo referente à Construção de Edificação Comercial em Belém-PA.Compreendendo os seguintes Serviços: 1. Estrutura em Concreto
Armado ? Fundação 1.1. Fôrma, armação, lançamento e adensamento de Concreto ? 55,00 m² 2. Estrutura em Concreto Armado ? Torre 2.1. Fôrma,
armação, lançamento e adensamento de Concreto ? 832,07 m² 3. Elevação de Alvenaria Externa 3.1. Elevação de Alvenaria Externa ? 1.200,00m² 4.
Elevação de Alvenaria Interna 4.1. Elevação de Alvenaria Externa ? 1.800,00m² 5. Elevação de Parede em Gesso Acartonado 5.1. Serviço de
Instalação de Parede em Gesso Acartonado ? 550,00 m² 6. Apicoamento, Chapisco Interno 6.1. Serviço de Apicoamento, Chapisco Interno ? 1.800,00
m² 7. Reboco Interno 7.1. Serviço de Contrapiso ? 1.900,00 m² 8. Impermeabilização 8.1. Serviço de Impermeabilização de áreas molhadas ?

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 81ydd
Impresso em: 07/05/2020 às 13:03:32 por: erciojunior, ip: 177.184.128.36
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO

Nº PA20200488150

INICIAL

300,00m² 9. Reboco 9.1. Serviço de Reboco Interno ? 1.800,00 m² 10. Revestimento Interno 10.1. Serviço de instalação de revestimento interno ?
2.000,00 m² 11. Rodapé 11.1. Serviço de Instalação de rodapé ? 1.200,00m 12. Rejunte Interno 12.1. Serviço de Rejunte interno ? 2.000,00 m² 13.
Forro de Gesso 13.1. Serviço de Instalação de Forro de Gesso Acartonado ? 1.000,00m² 14. Pintura ? Selador, Massa e Tinta 14.1. Serviço de Pintura
em geral ? 8.200,00 m² 15. Fachada 15.1. Serviço de Apicoamento, Chapisco, mestramento telamento, emboço, revestimento externo e rejunte
externo ? 1.890,00m² 16. Esquadrias 16.1. Instalação de Esquadrias em alumínio e vidro ? 250,00m² 17. Estrutura Metálica 17.1. Cobertura Metálica e
Portão Metálico ? 40,00m² 18. Esquadria em Madeira 18.1. Instalação de Esquadria em madeira ? 50 Unidades 19. Louças, metais e acessórios 19.1.
Instalação de Louças, metais e acessórios ? 20 dias 20. Granito 20.1. Instalação de Bancadas ? 30 unidades 21. Elétrica em Geral do Prédio 21.1.
Instalações elétricas prediais ? 70 dias 22. SPDA 22.1. Instalações de Proteção Contra Descargas Atmosféricas ? SPDA ? 30 dias 23. Hidrossanitária
Predial 23.1. Instalação hidrossanitária Predial ? 60 dias 24. Gás Encanado 24.1 Instalação de Gás encanado ? 25 dias 25. Climatização 25.1.
Instalação de infra de Split ? 15 unidades 26. Interfone e Automação Predial 26.1. Instalação de Interfone e automação predial ? 30 dias 27. Limpeza
Geral 27.1. Limpeza Final da obra ? 2.500,00m² 28. Cobertura Metálica 28.1. Cobertura metálica com telha termo acústica ? 344,00 m².Conforme
consta na ART PA20200487293 do Profissional FABRÍCIO FERNANDO SOARES SANTOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra,
instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ROGÉRIO MACIAS MOTA - CPF: 702.133.212-20

 A. R. C. TAVEIRA EIRELI - CNPJ: 07.919.228/0001-29

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 04/05/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 5985902

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 81ydd
Impresso em: 07/05/2020 às 13:03:32 por: erciojunior, ip: 177.184.128.36
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HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 33.517.755.0001/17 INSC.EST: 15.486.137-5 

TRAVESSA ANTONIO BAENA 100 

Email: H.Fengenharia@hotmail.com 

PREGÃO ELETRÔNICO  042020 

DECLARAÇÃO AUTORIZANDO INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 
A Empresa. HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI A, inscrita no 

CNPJ: 33.517.755/0001-17 localizada na TRAVESSA ANTONIO BAENA 

100 Bairro: Pedreia-PA cidade Belém CEP-67115-000 por intermédio 

de seu representante legal o Sr. Fabricio F Soares santos, 

portador da carteira de identidade nº26664PM/PA e inscrito no 

CPF nº517.430.942-79 autorizo por este instrumento a realizar 

todas as investigações que jugar necessária. 

 

 
Belém, 17 de Julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HF SERVIÇO DE 

ENGENHARIA EIRELI 



DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE DEFICIENTES 

possui menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de 

pessoal. 

HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 33.517.755.0001/17 INSC.EST: 15.486.137-5 

TRAVESSA ANTONIO BAENA 100 

Email: H.Fengenharia@hotmail.com 
 

 

A empresa. HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 

 

ERELI-ME, inscrita no CNPJ:33.517.775.0001-17 por intermédio 

de seu representante o Sr. ELTON DA SILVA MIRANDA, portador 

da carteira de identidade nº5160201 e inscrito no CPF 

nº837.980.052-49, DECLARA para os devidos fins que possui em 

seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de 

pessoas portadoras de deficiência, de acordo com o disposto 

no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 

0042/20081, publicada em 11.06.2008). 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE DEFICIENTES  
A empresa HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 

 

 

ERELI, inscrita no CNPJ: 33.517.755/0001-17, por intermédio 

de seu representante legal o Sr. Elton da silva Miranda, 

portador da carteira de identidade nº5160201 e inscrito no 

CPF nº 837.980.052-49, DECLARA para os devidos fins que não 

possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 

5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o 

disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará 

(EC nº 0042/20082, publicada em 11.06.2008), em função de 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(A empresa HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 
) , 

inscrita no CNPJ nº 33.517.755/0001-17 declara para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

 

Belém, 17 de Julho de 2019. 

 

 

 

 

              ELTON DA SILVA MIRANDA                              
DIRETOR 

HF ENG 
RG:5150201 



DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIETE IMPETITIVO 

DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 33.517.755.0001/17 INSC.EST: 15.486.137-5 

TRAVESSA ANTONIO BAENA 100 

Email: H.Fengenharia@hotmail.com 
 

 
A Empresa HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 

inscrita no CNPJ:33.517.755/0001-17 

por intermédio de seu representante o Sr. ELTON DA SILVA 

MIRANDA, portador da carteira de identidade nº5160201 e 

inscrito no CPF nº837.980.052-49, DECLARA sob as penalidade 

da lei, para fins de Habilitação na licitação em epigrafe em 

cumprimento a exigência contida no art.32 parágrafo 2° da 

lei n° 8.666/93, que não apresentamos fato superveniente 

impeditivo a sua habilitação ocorrido após emissão CRC 

apresentado. 

 

 

 

 

 

 

Belém, 17 de Julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

ELTON DA SILVA MIRANDA 

DIRETOR 

HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 33.517.755.0001/17 INSC.EST: 15.486.137-5 



HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 33.517.755.0001/17 INSC.EST: 15.486.137-5 

TRAVESSA ANTONIO BAENA 100 

Email: H.Fengenharia@hotmail.com 
PREGÃOELETRÔNICO 042020 

  DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMRESA DE PEQUENO PORTE  

 

A Empresa. HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 

inscrita no CNPJ: 33.517.755/0001-17 por intermédio de seu 

representante o Sr. ELTON DA SILVA MIRANDA, portador da carteira 

de identidade nº5160201 e inscrito no CPF nº837. 980.052-49 

DECLARA, Sob as penas da lei, que se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte nos termos, respectivamente, dos 

incisos I e II, do art. 3° da lei Complementar n°123 de 14 de 

Dezembro de 2006, respectivamente, âmbito legal pela instrução 

normativa n° 42/00 de dezembro de 2007, estando apta a fruir dos 

benefícios e das vantagens instituídas, por não se enquadra em 

nenhuma das vedações previstas § 4° do art. 3 da referida lei 

complementar. 

 

 

Belém, 17 de Julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELTON DA SILVA MIRANDA 

DIRETOR 

HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 33.517.755.0001/17 INSC.EST: 15.486.137-5 

TRAVESSA ANTONIO BAENA 100 



HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 33.517.755.0001/17 INSC.EST: 15.486.137-5 

TRAVESSA ANTONIO BAENA 100 

Email: H.Fengenharia@hotmail.com 

PREGÃO ELETRÔNICO 042020 

  DECLARAÇÃO RELATIVA A PREÇOS E HABILITAÇÃO  

 
A Empresa. HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 

, inscrita no CNPJ:33.517.755/0001-17 por intermédio de seu 

representante o Sr. ELTON DA SILVA MIRANDA, portador da 

carteira de identidade nº5160201 e inscrito no CPF 

nº837.980.052-49, DECLARA, sob as penalidades da lei, que: 

 

I. Na proposta de preço oferecida para fornecimento 

dos bens/serviços, estão inclusas todas as despesas 

com encargos sócias, seguros, taxas, tributos e 

contribuições de qualquer natureza ou espécie, 

salário e quaisquer outros encargos necessários á 

perfeito execução do objeto licitado. 

 

II. Que os serviços e produtos ofertados atendem 

integramente as exigências técnicas estabelecidas 

no edital em seus anexos. 

 

I I. Que os preços ofertados são justos e certos, não 

sofrendo qualquer tipo de reajuste o processo 

licitatório ou vigência da contratação a ser 

realizada, em caso de sermos declarados vencedor: 

 

IV. Preenchemos todos os requisitos exigidos para 

habilitação. 
 

Belém, 17 de Julho de 2020. 

 

 

 

ELTON DA SILVA MIRANDA 

DIRETOR 

HF SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 33.517.755.0001/17 INSC.EST: 15.486.137-5 

TRAVESSA ANTONIO BAENA 100 

Email: H.Fengenharia@hotmail.com 



 Minha Empresa
CNPJ:  

Obra
PE 04/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERDIAL DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAPÁ

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ALVENARIA E REVESTIMENTO 223.111,49 12,02 %

 1.1  74244/001 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM

m² 80 119,28 139,55 11.164,00 0,60 %

 1.2  87520 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1000 62,95 73,65 73.650,00 3,97 %

 1.3  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 10 157,95 184,80 1.848,00 0,10 %

 1.4  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 15 188,64 220,70 3.310,50 0,18 %

 1.5  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 5 631,64 739,01 3.695,05 0,20 %

 1.6  73937/001 SINAPI COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

m² 10 120,85 141,39 1.413,90 0,08 %

 1.7  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 500 40,83 47,77 23.885,00 1,29 %

 1.8  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 100 20,84 24,38 2.438,00 0,13 %

 1.9  84186 SINAPI PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA m² 100 85,54 100,08 10.008,00 0,54 %

 1.10  98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_06/2018

m² 200 35,95 42,06 8.412,00 0,45 %

 1.11  72137 SINAPI PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m² 300 98,57 115,32 34.596,00 1,86 %

 1.12  83694 SINAPI RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO 
DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

m² 300 13,02 15,23 4.569,00 0,25 %

Planilha Orçamentária Sintética

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2020 - Pará
SEDOP - 04/2020 - Pará

 17,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
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bases.
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 1.13  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 350 46,99 54,97 19.239,50 1,04 %

 1.14  73850/001 SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 250 25,30 29,60 7.400,00 0,40 %

 1.15  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 16 51,88 60,69 971,04 0,05 %

 1.16  74220/001 SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

m² 100 54,86 64,18 6.418,00 0,35 %

 1.17  98673 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

m² 50 172,54 201,87 10.093,50 0,54 %

 2 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 247.235,00 13,32 %

 2.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2500 10,73 12,55 31.375,00 1,69 %

 2.2  88483 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2000 2,40 2,80 5.600,00 0,30 %

 2.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4000 13,01 15,22 60.880,00 3,28 %

 2.4  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2000 14,53 17,00 34.000,00 1,83 %

 2.5  83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m² 800 3,88 4,53 3.624,00 0,20 %

 2.6  74064/001 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 
DEMAOS

m² 300 18,62 21,78 6.534,00 0,35 %

 2.7  79464 SINAPI PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS m² 100 17,98 21,03 2.103,00 0,11 %

 2.8  41595 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

M 200 10,63 12,43 2.486,00 0,13 %

 2.9  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 800 14,10 16,49 13.192,00 0,71 %

 2.10  79465 SINAPI PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS m² 250 39,83 46,60 11.650,00 0,63 %

 2.11  79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 250 40,31 47,16 11.790,00 0,64 %

 2.12  73739/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 1500 15,82 18,50 27.750,00 1,49 %

 2.13  84679 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 400 19,20 22,46 8.984,00 0,48 %

 2.14  40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 300 20,03 23,43 7.029,00 0,38 %

 2.15  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 200 86,49 101,19 20.238,00 1,09 %

 3 ESQUADRIAS, FERRAGENS E DIVISÓRIAS 243.989,89 13,14 %

 3.1  73774/001 SINAPI DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO 
E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 
EXCLUSIVE FERRAGENS

m² 30 306,68 358,81 10.764,30 0,58 %
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 3.2  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 500 90,71 106,13 53.065,00 2,86 %

 3.3  72180 SINAPI RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE 
ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m² 100 15,01 17,56 1.756,00 0,09 %

 3.4  92418 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 60 62,32 72,91 4.374,60 0,24 %

 3.5  91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20 58,71 68,69 1.373,80 0,07 %

 3.6  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 40 88,43 103,46 4.138,40 0,22 %

 3.7  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 150 61,73 72,22 10.833,00 0,58 %

 3.8  00003119 SINAPI FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO 
GALVANIZADO / ZINCADO

UN 40 1,70 1,98 79,20 0,00 %

 3.9  00003122 SINAPI FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO 
GALVANIZADO / ZINCADO

UN 10 2,39 2,79 27,90 0,00 %

 3.10  00005092 SINAPI GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA 
BASCULANTE / PIVOTANTE -  INCLUI PARAFUSOS

PAR 10 13,16 15,39 153,90 0,01 %

 3.11  94576 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016

m² 50 243,32 284,68 14.234,00 0,77 %

 3.12  94579 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016

m² 80 282,78 330,85 26.468,00 1,43 %

 3.13  94581 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 30 417,04 487,93 14.637,90 0,79 %

 3.14  84885 SINAPI JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 
MOLA E PUXADOR

UN 10 683,26 799,41 7.994,10 0,43 %

 3.15  84886 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN 10 1.278,52 1.495,86 14.958,60 0,81 %

 3.16  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 84 344,46 403,01 33.852,84 1,82 %

 3.17  68050 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 20 287,06 335,86 6.717,20 0,36 %
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 3.18  73838/001 SINAPI PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS

UN 10 2.170,64 2.539,64 25.396,40 1,37 %

 3.19  74100/001 SINAPI PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m² 5 334,83 391,75 1.958,75 0,11 %

 3.20  00038168 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO 
APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE 
MADEIRA OU VIDRO

UN 10 122,69 143,54 1.435,40 0,08 %

 3.21  72144 SINAPI RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

UN 90 78,73 92,11 8.289,90 0,45 %

 3.22  72179 SINAPI RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m² 20 50,20 58,73 1.174,60 0,06 %

 3.23  00038179 SINAPI ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO 
BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER

UN 10 26,17 30,61 306,10 0,02 %

 4 ÁGUA FRIA E ESGOTO 275.024,27 14,81 %

 4.1  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 60 37,35 43,69 2.621,40 0,14 %

 4.2  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 90 38,88 45,48 4.093,20 0,22 %

 4.3  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 48 19,92 23,30 1.118,40 0,06 %

 4.4  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 48 13,75 16,08 771,84 0,04 %

 4.5  89862 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 60,12 70,34 351,70 0,02 %

 4.6  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 27,83 32,56 325,60 0,02 %

 4.7  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20 13,85 16,20 324,00 0,02 %

 4.8  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20 8,12 9,50 190,00 0,01 %

 4.9  89863 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 114,07 133,46 1.334,60 0,07 %
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 4.10  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20 31,06 36,34 726,80 0,04 %

 4.11  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 14,85 17,37 260,55 0,01 %

 4.12  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 8,28 9,68 145,20 0,01 %

 4.13  95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 35,40 41,41 414,10 0,02 %

 4.14  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 13,15 15,38 230,70 0,01 %

 4.15  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 13,15 15,38 230,70 0,01 %

 4.16  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 4,21 4,92 73,80 0,00 %

 4.17  89859 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 61,88 72,39 361,95 0,02 %

 4.18  89779 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 19,18 22,44 224,40 0,01 %

 4.19  89754 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 10,58 12,37 185,55 0,01 %

 4.20  00000104 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UN 15 11,04 12,91 193,65 0,01 %

 4.21  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20 52,00 60,84 1.216,80 0,07 %
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 4.22  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 17,07 19,97 299,55 0,02 %

 4.23  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 4,76 5,56 166,80 0,01 %

 4.24  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 30 6,61 7,73 231,90 0,01 %

 4.25  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 54,79 64,10 641,00 0,03 %

 4.26  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 17,04 19,93 199,30 0,01 %

 4.27  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 8,25 9,65 96,50 0,01 %

 4.28  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 5,12 5,99 59,90 0,00 %

 4.29  00000105 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

UN 10 124,85 146,07 1.460,70 0,08 %

 4.30  89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 38,74 45,32 453,20 0,02 %

 4.31  89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 12,62 14,76 147,60 0,01 %

 4.32  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 7,47 8,73 87,30 0,00 %

 4.33  00000106 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO 150/100 UN 10 31,30 36,62 366,20 0,02 %

 4.34  00000107 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO 100/50 UN 10 11,24 13,15 131,50 0,01 %
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 4.35  00020086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 10 1,31 1,53 15,30 0,00 %

 4.36  00042685 SINAPI CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE 
ESGOTO)

UN 3 48,08 56,25 168,75 0,01 %

 4.37  00000108 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 9,72 11,37 113,70 0,01 %

 4.38  72293 SINAPI CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10 5,12 5,99 59,90 0,00 %

 4.39  00000110 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC ESGOTO 40MM (TAMPÃO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 4,08 4,77 47,70 0,00 %

 4.40  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 182,28 213,26 1.066,30 0,06 %

 4.41  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 333,45 390,13 1.950,65 0,11 %

 4.42  00000111 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO M² 80 550,51 644,09 51.527,20 2,78 %

 4.43  00000112 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO 
COM UMA CUBA

M² 11 698,58 817,33 8.990,63 0,48 %

 4.44  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 10 6,37 7,45 74,50 0,00 %

 4.45  00000113 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REPARO COMPLETO PARA CAIXA 
ACOPLADA

UN 250 114,71 134,21 33.552,50 1,81 %

 4.46  00000114 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REPARO TORRE DE ENTRADA PARA 
CAIXA ACOPLADA

UN 15 59,52 69,63 1.044,45 0,06 %

 4.47  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 10 666,43 779,72 7.797,20 0,42 %

 4.48  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 23,30 27,26 408,90 0,02 %

 4.49  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 52,31 61,20 918,00 0,05 %

 4.50  00001202 SINAPI CAP PVC, ROSCAVEL, 1",  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15 2,70 3,15 47,25 0,00 %

 4.51  00001197 SINAPI CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15 1,00 1,17 17,55 0,00 %

 4.52  00001198 SINAPI CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4",  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15 1,48 1,73 25,95 0,00 %

 4.53  00001191 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15 0,73 0,85 12,75 0,00 %

 4.54  00001185 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15 0,83 0,97 14,55 0,00 %

 4.55  00001189 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15 1,44 1,68 25,20 0,00 %

 4.56  00001193 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15 2,78 3,25 48,75 0,00 %
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 4.57  00001194 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15 5,26 6,15 92,25 0,00 %

 4.58  00001195 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15 7,92 9,26 138,90 0,01 %

 4.59  00001204 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 15 14,40 16,84 252,60 0,01 %

 4.60  00001205 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10 34,16 39,96 399,60 0,02 %

 4.61  00001210 SINAPI CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL UN 20 8,11 9,48 189,60 0,01 %

 4.62  00001207 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 5 24,62 28,80 144,00 0,01 %

 4.63  00001206 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 5 6,17 7,21 36,05 0,00 %

 4.64  00001183 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 5 16,08 18,81 94,05 0,01 %

 4.65  00007608 SINAPI CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 
", AGUA FRIA

UN 30 4,41 5,15 154,50 0,01 %

 4.66  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 10 5,00 5,85 58,50 0,00 %

 4.67  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 140,49 164,37 2.465,55 0,13 %

 4.68  89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 7,50 8,77 263,10 0,01 %

 4.69  89370 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 9,75 11,40 171,00 0,01 %

 4.70  89500 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 8,47 9,90 148,50 0,01 %

 4.71  89519 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 30,58 35,77 357,70 0,02 %

 4.72  89360 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 40 6,65 7,78 311,20 0,02 %

 4.73  89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 11,84 13,85 207,75 0,01 %

 4.74  89499 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 12,54 14,67 220,05 0,01 %

 4.75  89525 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 62,08 72,63 726,30 0,04 %

 4.76  00000115 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM 
REGISTRO METALICO 1/2 "

UN 40 74,66 87,35 3.494,00 0,19 %
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 4.77  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 80 7,18 8,40 672,00 0,04 %

 4.78  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40 9,34 10,92 436,80 0,02 %

 4.79  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 60 6,91 8,08 484,80 0,03 %

 4.80  89368 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 10,05 11,75 176,25 0,01 %

 4.81  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 10,43 12,20 183,00 0,01 %

 4.82  89506 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 25,99 30,40 456,00 0,02 %

 4.83  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 50 10,79 12,62 631,00 0,03 %

 4.84  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 60 6,40 7,48 448,80 0,02 %

 4.85  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 8,61 10,07 151,05 0,01 %

 4.86  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 9,24 10,81 162,15 0,01 %

 4.87  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20 23,14 27,07 541,40 0,03 %

 4.88  89513 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 70,90 82,95 829,50 0,04 %

 4.89  00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 15 2,64 3,08 46,20 0,00 %

 4.90  00003497 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 
GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 15 9,88 11,55 173,25 0,01 %

 4.91  00003498 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 15 3,14 3,67 55,05 0,00 %

 4.92  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 200,40 234,46 2.344,60 0,13 %

 4.93  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 260,71 305,03 1.525,15 0,08 %

 4.94  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 100,33 117,38 1.760,70 0,09 %

 
  -  -  / 

 / hfservengadm@gmail.com 



 Minha Empresa
CNPJ:  

 4.95  83879 SINAPI LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UN 20 43,57 50,97 1.019,40 0,05 %

 4.96  89374 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 80 7,00 8,19 655,20 0,04 %

 4.97  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 8,71 10,19 152,85 0,01 %

 4.98  89564 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 11,09 12,97 389,10 0,02 %

 4.99  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 20,71 24,23 726,90 0,04 %

 4.100  00003838 SINAPI LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM UN 4 87,70 102,60 410,40 0,02 %

 4.101  00003844 SINAPI LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM UN 2 156,43 183,02 366,04 0,02 %

 4.102  00003900 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 30 28,16 32,94 988,20 0,05 %

 4.103  00003846 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 50 8,87 10,37 518,50 0,03 %

 4.104  00003886 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 30 9,34 10,92 327,60 0,02 %

 4.105  00003826 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 6 39,43 46,13 276,78 0,01 %

 4.106  00003825 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 12 11,34 13,26 159,12 0,01 %

 4.107  00003827 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

UN 10 24,77 28,98 289,80 0,02 %

 4.108  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 50 8,89 10,40 520,00 0,03 %

 4.109  89432 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20 19,79 23,15 463,00 0,02 %

 4.110  89426 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 15 5,21 6,09 91,35 0,00 %

 4.111  89433 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 15 6,36 7,44 111,60 0,01 %

 4.112  89419 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 40 3,20 3,74 149,60 0,01 %

 4.113  89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 13,00 15,21 152,10 0,01 %
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 4.114  00003876 SINAPI LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN 10 2,59 3,03 30,30 0,00 %

 4.115  00003878 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL UN 10 4,93 5,76 57,60 0,00 %

 4.116  00003877 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 10 4,50 5,26 52,60 0,00 %

 4.117  00003883 SINAPI LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 10 1,04 1,21 12,10 0,00 %

 4.118  00003879 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL UN 10 9,95 11,64 116,40 0,01 %

 4.119  00003902 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL,  2 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL UN 10 15,61 18,26 182,60 0,01 %

 4.120  00003880 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL UN 10 22,45 26,26 262,60 0,01 %

 4.121  00003884 SINAPI LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 10 1,55 1,81 18,10 0,00 %

 4.122  00003867 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10 52,08 60,93 609,30 0,03 %

 4.123  00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 80 0,91 1,06 84,80 0,00 %

 4.124  00003907 SINAPI LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 20 2,91 3,40 68,00 0,00 %

 4.125  00003889 SINAPI LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 40 2,23 2,60 104,00 0,01 %

 4.126  00003845 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 
10351)

UN 20 12,50 14,62 292,40 0,02 %

 4.127  00011045 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 
10351)

UN 15 24,12 28,22 423,30 0,02 %

 4.128  89534 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 60 3,11 3,63 217,80 0,01 %

 4.129  89434 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 6,94 8,11 243,30 0,01 %

 4.130  89551 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 30 6,14 7,18 215,40 0,01 %

 4.131  89389 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 8,64 10,10 303,00 0,02 %

 4.132  89651 SINAPI LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 4,43 5,18 155,40 0,01 %

 4.133  89417 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 2,77 3,24 97,20 0,01 %

 4.134  89371 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 3,99 4,66 139,80 0,01 %
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 4.135  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 2,58 3,01 90,30 0,00 %

 4.136  89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 2,55 2,98 89,40 0,00 %

 4.137  89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 3,27 3,82 114,60 0,01 %

 4.138  89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 4,70 5,49 164,70 0,01 %

 4.139  89541 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 3,84 4,49 134,70 0,01 %

 4.140  89431 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 4,64 5,42 162,60 0,01 %

 4.141  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 6,34 7,41 222,30 0,01 %

 4.142  89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 5,78 6,76 202,80 0,01 %

 4.143  89575 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 7,29 8,52 255,60 0,01 %

 4.144  89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 13,31 15,57 467,10 0,03 %

 4.145  89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 21,53 25,19 755,70 0,04 %

 4.146  89614 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 40,70 47,61 1.428,30 0,08 %

 4.147  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10 439,66 514,40 5.144,00 0,28 %

 4.148  89495 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UN 15 7,40 8,65 129,75 0,01 %

 4.149  89971 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 38,29 44,79 1.343,70 0,07 %

 4.150  89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 41,00 47,97 1.439,10 0,08 %

 4.151  89969 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 
CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 33,29 38,94 1.168,20 0,06 %

 4.152  89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 36,67 42,90 1.287,00 0,07 %
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 4.153  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 30 69,00 80,73 2.421,90 0,13 %

 4.154  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 30 13,47 15,75 472,50 0,03 %

 4.155  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15 23,19 27,13 406,95 0,02 %

 4.156  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15 32,25 37,73 565,95 0,03 %

 4.157  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15 32,97 38,57 578,55 0,03 %

 4.158  94493 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15 59,72 69,87 1.048,05 0,06 %

 4.159  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5 65,60 76,75 383,75 0,02 %

 4.160  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5 93,95 109,92 549,60 0,03 %

 4.161  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5 121,16 141,75 708,75 0,04 %

 4.162  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5 220,24 257,68 1.288,40 0,07 %

 4.163  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5 261,73 306,22 1.531,10 0,08 %

 4.164  94501 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 512,76 599,92 2.399,68 0,13 %

 4.165  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 100 9,66 11,30 1.130,00 0,06 %
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 4.166  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 16,89 19,76 296,40 0,02 %

 4.167  89442 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 30 7,39 8,64 259,20 0,01 %

 4.168  89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 12,57 14,70 441,00 0,02 %

 4.169  89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 40 7,47 8,73 349,20 0,02 %

 4.170  89394 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 40 13,42 15,70 628,00 0,03 %

 4.171  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 40 8,88 10,38 415,20 0,02 %

 4.172  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 40 13,97 16,34 653,60 0,04 %

 4.173  00011829 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 10 14,31 16,74 167,40 0,01 %

 4.174  00011830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 10 15,46 18,08 180,80 0,01 %

 4.175  94800 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2 , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 5 118,07 138,14 690,70 0,04 %

 4.176  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 200 5,47 6,39 1.278,00 0,07 %

 4.177  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 200 6,64 7,76 1.552,00 0,08 %

 4.178  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 200 10,68 12,49 2.498,00 0,13 %

 4.179  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 150 9,50 11,11 1.666,50 0,09 %

 4.180  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 150 10,95 12,81 1.921,50 0,10 %

 4.181  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 80 17,93 20,97 1.677,60 0,09 %

 4.182  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 80 29,55 34,57 2.765,60 0,15 %

 4.183  89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 80 36,72 42,96 3.436,80 0,19 %
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 4.184  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 50 62,94 73,63 3.681,50 0,20 %

 4.185  95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 20 81,97 95,90 1.918,00 0,10 %

 4.186  95569 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 20 109,28 127,85 2.557,00 0,14 %

 4.187  00000116 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 1" (25MM), INSTALADO

m 15 21,54 25,20 378,00 0,02 %

 4.188  92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 17,42 20,38 305,70 0,02 %

 4.189  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 24,77 28,98 434,70 0,02 %

 4.190  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 38,11 44,58 668,70 0,04 %

 4.191  92341 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 61,88 72,39 1.085,85 0,06 %

 4.192  92343 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 95,12 111,29 1.669,35 0,09 %

 4.193  92889 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 77,83 91,06 1.821,20 0,10 %

 4.194  92891 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 167,84 196,37 3.927,40 0,21 %

 4.195  00020973 SINAPI UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE 
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A 
INCENDIO PREDIAL

UN 5 84,01 98,29 491,45 0,03 %

 4.196  92904 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 19,24 22,51 450,20 0,02 %

 4.197  92905 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 27,86 32,59 651,80 0,04 %
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 4.198  92894 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15 57,97 67,82 1.017,30 0,05 %

 4.199  89382 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 10,16 11,88 356,40 0,02 %

 4.200  89390 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 14,88 17,40 522,00 0,03 %

 4.201  89568 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 22,30 26,09 782,70 0,04 %

 4.202  00000117 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 4" (MARÁCA) UN 4 570,63 667,63 2.670,52 0,14 %

 4.203  00010228 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO 
METALICO CROMADO

UN 20 221,60 259,27 5.185,40 0,28 %

 4.204  00011781 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO 
METALICO CROMADO

UN 20 179,52 210,03 4.200,60 0,23 %

 4.205  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 30 190,75 223,17 6.695,10 0,36 %

 4.206  72739 SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, 
EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, 
BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4 412,04 482,08 1.928,32 0,10 %

 4.207  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 152,68 178,63 1.786,30 0,10 %

 4.208  00000119 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 100 17,19 20,11 2.011,00 0,11 %

 4.209  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 334,28 391,10 9.777,50 0,53 %

 4.210  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 100 25,00 29,25 2.925,00 0,16 %

 4.211  00011761 SINAPI ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO UN 4 53,20 62,24 248,96 0,01 %

 4.212  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 568,90 665,61 5.324,88 0,29 %

 4.213  00000120 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO 
EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, 
BOLSA, ENGATE

UN 10 40,04 46,84 468,40 0,03 %

 5 TORNEIRAS 42.186,41 2,27 %

 5.1  00000121 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA 
LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO

UN 12 147,72 172,83 2.073,96 0,11 %
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 5.2  00000122 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 
LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO

UN 130 175,67 205,53 26.718,90 1,44 %

 5.3  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 69,32 81,10 811,00 0,04 %

 5.4  86912 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 40 35,26 41,25 1.650,00 0,09 %

 5.5  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25 16,10 18,83 470,75 0,03 %

 5.6  00000123 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ANTIVANDALISMO UN 20 447,09 523,09 10.461,80 0,56 %

 6 FORROS E COBERTURA 435.039,22 23,43 %

 6.1  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 200 50,25 58,79 11.758,00 0,63 %

 6.2  00000124 Próprio REPARO EM CALHA PVC AQUAPLUV DN = 125 MM C/ 3,00 M DE 
COMPRIMIMENTO - INCLUSO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS E 
SUPORTE

UN 80 62,44 73,05 5.844,00 0,31 %

 6.3  94446 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1500 32,52 38,04 57.060,00 3,07 %

 6.4  92565 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015

m² 1000 24,73 28,93 28.930,00 1,56 %

 6.5  00000125 Próprio SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO

M² 1500 28,88 33,78 50.670,00 2,73 %

 6.6  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 100 42,73 49,99 4.999,00 0,27 %

 6.7  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 500 17,32 20,26 10.130,00 0,55 %

 6.8  00000126 Próprio REPARO ESTRUTURA METALICA COM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 
LIVRE DE 30M

M² 50 68,65 80,32 4.016,00 0,22 %

 6.9  00000127 Próprio REPARO EM FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, 
INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME

M² 300 30,01 35,11 10.533,00 0,57 %

 6.10  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 
10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 350 52,57 61,50 21.525,00 1,16 %

 6.11  00000128 Próprio SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - 
CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M 1500 4,32 5,05 7.575,00 0,41 %
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 6.12  00000129 Próprio SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE RIPAS DE TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M 2000 1,41 1,64 3.280,00 0,18 %

 6.13  72201 SINAPI RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m² 150 10,73 12,55 1.882,50 0,10 %

 6.14  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 80 31,27 36,58 2.926,40 0,16 %

 6.15  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 200 6,07 7,10 1.420,00 0,08 %

 6.16  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 800 58,14 68,02 54.416,00 2,93 %

 6.17  00000130 Próprio REPARO EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL - TIPO CALHETÃO 
(MODELO UTILIZADO NA UNIFAP)

UN 8 288,93 338,04 2.704,32 0,15 %

 6.18  00000131 Próprio REPARO EM COBERTURA CERÂMICA COM REALINHAMENTO DE TELHAS 
E LIMPEZA DO CANAL

M² 3000 44,27 51,79 155.370,00 8,37 %

 7 RETIRADA/REMOÇÃO 35.442,63 1,91 %

 7.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 20 41,33 48,35 967,00 0,05 %

 7.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 100 2,41 2,81 281,00 0,02 %

 7.3  72178 SINAPI RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 
METALICOS

m² 100 23,94 28,00 2.800,00 0,15 %

 7.4  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 20 3,63 4,24 84,80 0,00 %

 7.4  92970 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE 
MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

m² 100 11,78 13,78 1.378,00 0,07 %

 7.5  00000132 Próprio SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M² 300 17,30 20,24 6.072,00 0,33 %

 7.6  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 200 5,41 6,32 1.264,00 0,07 %

 7.7  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 350 2,41 2,81 983,50 0,05 %

 7.8  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 800 3,14 3,67 2.936,00 0,16 %

 7.9  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3 207,11 242,31 726,93 0,04 %

 7.10  97639 SINAPI REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 15 14,55 17,02 255,30 0,01 %

 7.11  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3 94,67 110,76 332,28 0,02 %

 7.12  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_05/2015

UN 30 3,18 3,72 111,60 0,01 %

 7.13  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 100 16,82 19,67 1.967,00 0,11 %
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 7.14  00000133 Próprio SERVIÇOS DE REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS 
PLUVIAIS

M 150 2,31 2,70 405,00 0,02 %

 7.15  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 100 2,20 2,57 257,00 0,01 %

 7.16  00000134 Próprio DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO COM HIDROJATO M 500 1,21 1,41 705,00 0,04 %

 7.17  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 80 1,92 2,24 179,20 0,01 %

 7.18  85421 SINAPI REMOCAO DE VIDRO COMUM m² 50 13,23 15,47 773,50 0,04 %

 7.19  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 20 8,91 10,42 208,40 0,01 %

 7.20  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 50 21,96 25,69 1.284,50 0,07 %

 7.21  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 37 6,72 7,86 290,82 0,02 %

 7.22  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 50 1,23 1,43 71,50 0,00 %

 7.23  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 150 0,35 0,40 60,00 0,00 %

 7.24  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 150 62,66 73,31 10.996,50 0,59 %

 7.25  90108 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 
M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

m³ 10 4,43 5,18 51,80 0,00 %

 8 ARGAMASSA E CONCRETO 137.312,98 7,40 %

 8.1  00000135 Próprio SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 
PARA AR- CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P)

UN 50 114,98 134,52 6.726,00 0,36 %

 8.2  98103 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018

UN 4 126,88 148,44 593,76 0,03 %

 8.3  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 4 60,71 71,03 284,12 0,02 %

 8.4  97889 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

UN 10 528,35 618,16 6.181,60 0,33 %

 8.5  73361 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO

m³ 3 410,82 480,65 1.441,95 0,08 %

 
  -  -  / 

 / hfservengadm@gmail.com 



 Minha Empresa
CNPJ:  

 8.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 15 421,13 492,72 7.390,80 0,40 %

 8.7  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 100 39,82 46,58 4.658,00 0,25 %

 8.8  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 350 77,65 90,85 31.797,50 1,71 %

 8.9  72183 SINAPI PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

m² 600 81,51 95,36 57.216,00 3,08 %

 8.10  90409 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 500 29,75 34,80 17.400,00 0,94 %

 8.11  86929 SINAPI TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 15 206,46 241,55 3.623,25 0,20 %

 9 ACESSIBILIDADE 117.330,20 6,32 %

 9.1  00036218 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

UN 5 99,97 116,96 584,80 0,03 %

 9.2  00036220 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

UN 5 114,64 134,12 670,60 0,04 %

 9.3  00036080 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

UN 5 124,00 145,08 725,40 0,04 %

 9.4  00000136 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM 
BRACADEIRA

M 50 98,45 115,18 5.759,00 0,31 %

 9.5  00000137 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 
1/2"

M² 80 269,82 315,68 25.254,40 1,36 %

 9.6  00000138 Próprio REPARO EM PISO TÁTIL ALERTA EMBORRACHADO M 150 169,25 198,02 29.703,00 1,60 %

 9.7  00000139 Próprio REPARO EM PISO TÁTIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO M 150 71,03 83,10 12.465,00 0,67 %

 9.8  00000140 Próprio REPARO EM PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO M 150 169,25 198,02 29.703,00 1,60 %

 9.9  00000141 Próprio REAPRO EM PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO M 150 71,03 83,10 12.465,00 0,67 %

 10 VIDROS 26.270,03 1,41 %

 10.1  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 2,4 512,90 600,09 1.440,21 0,08 %

 10.2  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

m² 2,5 443,50 518,89 1.297,22 0,07 %

 10.3  84957 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM m² 80 196,67 230,10 18.408,00 0,99 %
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 10.4  85001 SINAPI VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM m² 20 219,00 256,23 5.124,60 0,28 %

 11 DIVERSOS 63.239,80 3,41 %

 11.1  6081 SINAPI PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS m² 20 20,11 23,52 470,40 0,03 %

 11.2  91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 500 0,81 0,94 470,00 0,03 %

 11.3  00000142 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE BRITA M³ 15 80,32 93,97 1.409,55 0,08 %

 11.4  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 15 26,16 30,60 459,00 0,02 %

 11.5  00034744 SINAPI PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL m² 30 27,90 32,64 979,20 0,05 %

 11.6  00021102 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UN 10 31,12 36,41 364,10 0,02 %

 11.7  00021101 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA UN 10 19,98 23,37 233,70 0,01 %

 11.8  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 30 37,99 44,44 1.333,20 0,07 %

 11.9  00011757 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 15 25,50 29,83 447,45 0,02 %

 11.10  00011758 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 30 56,60 66,22 1.986,60 0,11 %

 11.11  00000143 Próprio SERVIÇO DE SECAGEM DE FOSSA OU SUMIDOURO COM CAMINHÃO A 
VÁCUO - CAPACIDADE 10.000 L - PARA MACAPÁ

UN 100 155,00 181,35 18.135,00 0,98 %

 11.12  00000144 Próprio SERVIÇO DE SECAGEM DE FOSSA OU SUMIDOURO COM CAMINHÃO A 
VÁCUO - CAPACIDADE 10.000 L - PARA INTERIOR

UN 30 330,00 386,10 11.583,00 0,62 %

 11.13  00000145 Próprio LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO - PARA 
MACAPÁ

UN 80 55,00 64,35 5.148,00 0,28 %

 11.14  00000146 Próprio LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO - PARA 
INTERIOR

UN 20 385,00 450,45 9.009,00 0,49 %

 11.15  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 60 11,85 13,86 831,60 0,04 %

 11.16  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 120 15,69 18,35 2.202,00 0,12 %

 11.17  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 200 13,84 16,19 3.238,00 0,17 %

 11.18  00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 200 0,50 0,58 116,00 0,01 %

 11.19  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 300 13,75 16,08 4.824,00 0,26 %

 12 TUBOS E CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO 10.406,25 0,56 %
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 12.1  92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12 17,42 20,38 244,56 0,01 %

 12.2  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12 24,77 28,98 347,76 0,02 %

 12.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18 38,11 44,58 802,44 0,04 %

 12.4  92341 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18 61,88 72,39 1.303,02 0,07 %

 12.5  92343 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18 95,12 111,29 2.003,22 0,11 %

 12.6  92889 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 77,83 91,06 910,60 0,05 %

 12.7  92891 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 167,84 196,37 1.963,70 0,11 %

 12.8  00020973 SINAPI UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE 
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A 
INCENDIO PREDIAL

UN 5 84,01 98,29 491,45 0,03 %

 12.9  00020974 SINAPI UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE 
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A 
INCENDIO PREDIAL

UN 5 120,19 140,62 703,10 0,04 %

 12.10  00009883 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1/2"

UN 20 13,10 15,32 306,40 0,02 %

 12.11  92905 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 27,86 32,59 651,80 0,04 %

 12.12  92894 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 57,97 67,82 678,20 0,04 %

Pregão Eletrônico
15/07/2020 14:00
04/2020Número do Processo Licitatório Total Geral 1.856.588,17

Tipo de Licitação Total sem BDI 1.587.035,59
Abertura da Licitação Total do BDI 269.552,58
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_______________________________________________________________
HF ENGENHARIA

Diretor
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Fabricio Fernando Soares
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Serviço de troca de termostato em câmara frigorifica unid 

 
172 

Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da evaporadora da SPLIT 
inverter de 30.000 btus/h unid 15 411,44 530,00 7.950,00 COTAÇÃO 

173 
Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da evaporadora da SPLIT 
inverter de 32/36.000 btus/h unid 5 411,44 530,00 2.650,00 COTAÇÃO 

174 
Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da evaporadora da SPLIT 
inverter de 42/48.000 btus/h unid 5 411,44 530,00 2.650,00 COTAÇÃO 
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175 Serviço de instalação de bebedouro industrial (incluso conexões) unid 30 271,71 350,00 10.500,00 COTAÇÃO 

176 Serviço de desinstalação de bebedouro industrial unid 10 139,73 180,00 1.800,00 COTAÇÃO 

177 
Serviço de manutenção preventiva com limpeza de bebedouro industrial e 
substituição de 
filtro de água 

unid 80 302,76 390,00 31.200,00 COTAÇÃO 

178 Serviço de fornecimento e substituição de filtro de água em bebedouros industriais unid 80 225,13 290,00 23.200,00 COTAÇÃO 

179 Serviço de Fornecimento e instalação de torneira metálica de 1/2" unid 50 116,45 150,00 7.500,00 COTAÇÃO 

180 Serviço de Fornecimento e instalação de torneira metálica de jato de 1/2" unid 50 156,04 201,00 10.050,00 COTAÇÃO 

181 Serviço de Fornecimento e instalação de torneira plástica de 1/2" unid 10 108,68 140,00 1.400,00 COTAÇÃO 

182 Serviço de substituição de bandeja/reservatório metálica de água de bebedouro unid 15 279,47 360,00 5.400,00 COTAÇÃO 

183 Serviço de recuperação da base metálica de bebedouro unid 15 326,05 420,00 6.300,00 COTAÇÃO 

184 Serviço de recuperação da carcaça metálica de bebedouro unid 5 326,05 420,00 2.100,00 COTAÇÃO 

185 Serviço de troca da base metálica de bebedouro unid 10 326,05 420,00 4.200,00 COTAÇÃO 

186 Serviço de Fornecimento e instalação Flange de 1/2" para bebedouro unid 25 93,16 120,00 3.000,00 COTAÇÃO 

187 Serviço de Fornecimento e instalação de Luva roscável para bebedouro unid 40 62,10 80,00 3.200,00 COTAÇÃO 

188 
Serviço de Fornecimento e instalação de bóia de nível de reservatório para bebedouro 
industrial unid 10 78,41 101,00 1.010,00 COTAÇÃO 

189 Serviço de troca de cabo de força para bebedouros, refrigeradores e frezzers unid 15 97,04 125,00 1.875,00 COTAÇÃO 

190 Serviço de desobstrução de dreno de bebedouros, refrigeradores e frezzers unid 20 77,63 100,00 2.000,00 COTAÇÃO 

191 Serviço de manutenção preventiva em purificadores de água. unid 40 116,45 150,00 6.000,00 COTAÇÃO 

192 Serviço de manutenção preventiva em refrigeradores unid 40 116,45 150,00 6.000,00 COTAÇÃO 

193 Serviço manutenção preventiva em freezers unid 40 116,45 150,00 6.000,00 COTAÇÃO 

194 Serviço de manutenção preventiva e limpeza de bebedouro para garrafão de 20L unid 40 116,45 150,00 6.000,00 COTAÇÃO 

195 Serviço de carga de gás refrigerante em bebedouros, freezers e refrigeradores unid 10 248,42 320,00 3.200,00 COTAÇÃO 

196 Serviço de troca de compressor de 1/8 a 1/5 HP em refrigeradores e freezers unid 5 426,97 550,00 2.750,00 COTAÇÃO 

197 
Serviço de fornecimento e substituição de termostato em bebedouros, refrigeradores e 
freezers 

unid 10 147,50 190,00 1.900,00 COTAÇÃO 

198 Serviço de troca de borracha de vedação de refrigeradores e frezzers unid 10 159,14 205,00 2.050,00 COTAÇÃO 

199 Serviço de fornecimento e instalação de lampada interna de refrigeradores e frezzers unid 15 44,37 57,15 857,25 COTAÇÃO 

200 Serviço de manutenção preventiva em câmaras frigoríficas unid 2 737,49 950,00 1.900,00 COTAÇÃO 

201 Serviço de troca de compressor heatcraft flex em câmara frigorífica unid 2 6.132,77 7.900,00 15.800,00 COTAÇÃO 
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Fabricio Fernando Soares
              Diretor 
Cnpj:33.517.775/0001-17


