
Obra: Data:

Urbanização

Edificação

SEQ. DESCRIÇÃO  UND QUANT.  PREÇO UNIT. (R$) 
 PREÇO TOTAL                 

(R$) 
%

1 PROJETOS COMPLEMENTARES -R$                            X%

1.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO M2 5.609,90 0,00

1.2 SONDAGEM DO SOLO UND 10,00 0,00

1.10 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E GEOMETRICO M2 2.817,82 0,00

1.3
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (INLCUINDO IMPLANTAÇÃO, 

ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VISUAL, ESPEC. E MEMORIAIS)
M2 7.827,20 0,00

1.4 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA M2 7.827,20 0,00

1.5 PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO M2 7.827,20 0,00

1.6 PROJETO EXECUTIVO DE HIDROSSANITÁRIO E GAS M2 7.827,20 0,00

1.7 PROJETO EXECUTIVO DE INST. ELÉTRICAS M2 7.827,20 0,00

1.8 PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA E LÓGICA M2 7.827,20 0,00

1.9 PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA M2 7.827,20 0,00

1.10 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM M2 2.817,82 0,00

1.11 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA VIÁRIO M2 2.817,82 0,00

1.12 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO (URBANIZAÇÃO) M2 2.817,82 0,00
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1.13 PROJETO EXECUTIVO DE PAV. E DRENAGEM M2 2.817,82 0,00

1.14 PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL M2 2.817,82 0,00

1.15 PROJETO EXECUTIVO DE DETECÇÃO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO M2 7.827,20 0,00

1.16
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
M2 7.827,20 0,00

PROJETO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA M2 2.817,82 0,00

1.17 PROJETO EXECUTIVO DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) M2 7.827,20 0,00

1.18 PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO M2 7.827,20 0,00

1.19 MAQUETE DIGITAL M2 10.645,02 0,00

1.21 GERENCIAMENTO DE PREJETOS M2 10.645,02 0,00

1.22 ORÇAMENTO DETALHADO DA OBRA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO M2 10.645,02 0,00

2 EXECUÇÃO DA OBRA 0,00%

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CJ - X%

2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES CJ - X%

2.3 TRABALHOS EM TERRA CJ - X%

2.4 INFRA-ESTRUTURA CJ - X%

2.5 SUPERESTRUTURA CJ - X%

2.6 RESERVATÓRIOS CJ - X%

2.7 IMPERMEABILIZACÃO CJ - X%

2.8 PAREDES E PAINÉIS CJ - X%

2.9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORRO CJ - X%

2.10 PORTAS CJ - X%

2.11 JANELAS/PELE DE VIDRO CJ - X%

2.12 COBERTURA CJ - X%

2.13 FORROS CJ - X%

2.14 PISOS INTERNOS CJ - X%

2.15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO CJ - X%

2.16 INSTAL. HIDRO-SANITÁRIAS  E AGUAS PLUVIAIS CJ - X%

2.17 INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA CJ - X%

2.18 CABEAMENTO ESTRUTURADO E MONITORAMENTO CJ - X%



2.19 MONTAGEM DO ELEVADOR CJ - X%

2.20 PINTURA CJ - X%

2.21 SUBESTAÇÃO 500KVA CJ - X%

2.22 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA CJ - X%

2.23 SERVICOS COMPLEMENTARES CJ - X%

2.24 SERVICOS FINAIS CJ - X%

SUBTOTAL I: X%

BDI 28,82% -R$                            28,82%

3 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM B.D.I. DIFERENCIADO

3.1 ELEVADOR 3 PARADAS UND - X%

3.2 EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO SOLAR CJ - X%

3.3 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO CJ - X%

SUBTOTAL II: -R$                            0,00%

B.D.I.: 16,32% -R$                            X%

TOTAL: -R$                                XX



CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 18/08/2020

MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%

A2 Riscos e Imprevistos 0,97% 0,97% 1,27%

A3 Despesas Financeiras 0,59% 0,59% 1,39%

A4 Administração Central 3,00% 3,00% 5,50%

5,36%

 2.00 

B-1 LUCRO 6,16% 6,16% 8,96%

6,16%

 3.00 

C-1 PIS / PASEP 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

5,00% 5,00%

C-4 CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) 4,50%

13,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

1º QUARTIL 3º QUARTIL

20,34% 25,00%

MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 0,30% 0,30% 0,82%

A2 Riscos e Imprevistos 0,56% 0,56% 0,89%

A3 Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11%

A4 Administração Central 1,50% 1,50% 4,49%

3,21%

 2.00 

B1 LUCRO 3,50% 3,50% 6,22%

3,50%

 3.00 

C1 PIS / PASEP 0,65%

C2 COFINS 3,00%

C3 ISS 0,00%

C4 CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) 4,50%

8,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

1º QUARTIL 3º QUARTIL

11,10% 16,80%
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 16,32%

14,02%

5,11%

Total do Grupo B =

Impostos

Total do Grupo C =
 VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO 

COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU 

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
MÉDIO

3,45%

Total do Grupo A =

Benefício

 Despesas Indiretas

0,48%

0,85%

0,85%

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 28,82%
22,12%

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS

BDI APLICADO NA OBRA
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO 

COM O ACORDÃO Nº. 2.622/2013 DO TCU

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)

MÉDIO

Total do Grupo C =
 VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO Nº. 

2.622/2013 DO TCU 

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
MÉDIO

ALÍQUOTA 

MUNICIPAL (%)
% DE MÃO DE OBRA ALÍQUOTA FINAL (%)

C-3 ISS 5,00% 50,00%

7,40%

Total do Grupo B =

Impostos CÁLCULO DO ISS

4,00%

Total do Grupo A =

Benefício

 Despesas Indiretas

0,80%

1,27%

1,23%

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO 

COM O ACORDÃO Nº. 2.622/2013 DO TCU
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)

MÉDIO

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI

REVISÃO:

DATA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CINCO PRÉDIOS DE DOIS PAVIMENTOS COM URBANIZAÇÃO 

DO ENTORNO, PARA O DEP. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  - CAMPUS MARCO 

ZERO DO EQUADOR
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