

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2ª
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
CUJO RAZÃO SOCIAL É L B BRASIL
INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA CNPJ
15.616.498/0001-99.**

Por este único instrumento, **SAMUEL FERREIRA DE LUCENA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 12/10/1971, CPF/MF nº. 020.899.687-70, RG/SECC-RJ nº. 09.436.627-5, residente e domiciliado na Rua Piauí, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, nº. 359, CEP 20.770-130, titular da Empresa S. F. De Lucena Instalações, com sede na Rua Quinze de Novembro Nº 226, Sala 1202, Umarizal, Belém/PA, CEP 66.013-060 inscrito na Junta Comercial/PA, sob o NIRE 15801421741 e CNPJ nº 15.616.498/0001-99, fazendo uso do que permite o §3º do art. 968 da lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar 128/2008, decide **TRANSFORMAR** seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**, uma vez que inseriu o sócio, **MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro elétrico, nascido em 08/01/1971, CPF/MF nº. 028.456.747-68, Carteira Nacional de Habilitação nº. 01311630189 DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Estrada do Pontal, 3820, casa 31, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.790-877 passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, o qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

CLAUSULA 1ª – DA DENOMINAÇÃO E SEDE : A sociedade girará sob o nome de “**L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**”, sendo sua sede na rua Quinze de Novembro, nº. 226, sala 1202, Campina Belém – PA, CEP 66.013-060, inscrita no CNPJ sob o nº 15.616.498/0001-99.

CLÁUSULA 2ª – DO OBJETO SOCIAL: É A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE

2ª Alteração Contratual da L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Página 1

S *Beae*

Certifico o Registro em 30/01/2019
Arquivamento 15201527009 de 30/01/2019 Protocolo 195953576 de 17/01/2019 NIRE 15201527009
Nome da empresa L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90583773196653



SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

CNAE FISCAL:

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

4221-9/04- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;

4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;

4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;

6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;

8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO;

9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.


CLÁUSULA 3ª – DO CAPITAL SOCIAL: O Capital social passa a ser de 100.000,00 (cem mil), dividido em 100.000,00 (cem mil) quotas de valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, que em 14 de Janeiro de 2019, passa a constituir o capital social da empresa L B BRASIL INSTALAÇÕES LTDA, assim distribuídas entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor
MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO	90.000	R\$ 90.000,00
SAMUEL FERREIRA DE LUCENA	10.000	R\$ 10.000,00
Total	100.000	R\$ 100.000,00

Parágrafo Único – A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil

CLÁUSULA 3ª – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO**, com os poderes e atribuições de exercer a administração, autorizado o uso do nome empresarial,

2ª Alteração Contratual da L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Página 2



podendo o mesmo, abrir contas em bancos, movimentar as contas bancárias, inclusive pela internet, assinar cheques e celebrar contratos quer sejam públicos ou privados, participação decertames licitatórios, em compromisso ativo ou passivo, em juízo ou fora dele, vedado, no entanto exercer essas ações em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, até que se passe o período de 180 dias.

CLÁUSULA 4ª – DA DECLARAÇÃO E DO NÃO IMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


CLÁUSULA 5ª – DO FORO - Fica eleito o foro tal da Cidade Belém, Estado do Pará, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E por estarem assim justos e contratados, os sócios afirmam que todas as demais cláusulas presentes na constituição, que não sofreram alteração, continuarão valendo como determina a lei.

Assinam o presente instrumento em (01) uma via.

Belém – Pará, 14 de janeiro de 2019.


MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO
CPF/MF: 028.456.747-68


SAMUEL FERREIRA DE LUCENA
CPF/MF: 020.899.687-70





195953576

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
PROTOCOLO	195953576 - 17/01/2019
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 15201527009
CNPJ 15.616.498/0001-99
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2019
SOB N: 15201527009



Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

01/02/2019

1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

143726/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ELIEL LOBATO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIEL LOBATO DOS SANTOS**
Registro: **894557** RNP: **1515087700**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20160108161** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2016 Baixada em: 08/09/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **eliel lobato dos santos** CPF/CNPJ: **000.317.002-09**
Endereço do contratante: RUA Vereador Renato Brabo Nº: S/N
Complemento: Bairro: Aeroporto
Cidade: São Sebastião da Boa Vista UF: PA CEP: 68820000
Contrato: Celebrado em: 06/01/2016
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA 21 de abril UF: PA CEP: 68820000
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: São Sebastião da Boa Vista UF: PA CEP: 68820000
Coordenadas Geográficas: -1.426009, -49.650310
Data de início: 11/01/2016 Previsão de término: 31/08/2016
Finalidade: Residencial
Proprietário: Angelina Pereira batista CPF/CNPJ: 724.559.502-04

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> ARRANJO FÍSICO (LAY-OUT) -> #0869 - EDIFICAÇÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 126.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIIS -> #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 126.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 126.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 126.00 metro quadrado;**

Observações

Uma residência com pontos comerciais de 126 m², possuindo 3 pavimentos, sendo o primeiro com um comércio, o segundo com quartos dos proprietários e o terceiro com suítes (kit net) para fins de alugueis.

Número da ART: **PA20160112861** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/04/2016 Baixada em: 01/05/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Ismael Gomes Ferreira** CPF/CNPJ: **016.506.122-73**
Endereço do contratante: AVENIDA Das Acácias Nº: S/N
Complemento: Bairro: Aeroporto
Cidade: São Sebastião da Boa Vista UF: PA CEP: 68820000
Contrato: Celebrado em: 11/04/2016
Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Das Acácias UF: PA CEP: 68820000
Complemento: Bairro: Aeroporto
Cidade: São Sebastião da Boa Vista UF: PA CEP: 68820000
Coordenadas Geográficas: -1.426009, -49.650310
Data de início: 04/04/2016 Previsão de término: 29/04/2016
Finalidade: Comercial
Proprietário: Ismael Gomes Ferreira CPF/CNPJ: 016.506.122-73

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE MADEIRA -> #1017 - GALPÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 120.00 metro quadrado;**

Observações

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE REPOUSO AVIÁRIO EM MADEIRA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

143726/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Número da ART: **PA20160115750** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2016 Baixada em: 21/09/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Igreja Evangélica** CPF/CNPJ: **06.985.979/0001-80**
Endereço do contratante: AVENIDA Augusto Montenegro Nº: 210
Complemento: Bairro: Beira-mar
Cidade: São Sebastião da Boa Vista UF: PA CEP: 68820000
Contrato: Celebrado em: 04/01/2016
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Custódio Ferreira Nº: S/N
Complemento: Bairro: Terrinha
Cidade: São Sebastião da Boa Vista UF: PA CEP: 68820000
Data de início: 11/01/2016 Previsão de término: 29/07/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Igreja Evangélica CPF/CNPJ: 06.985.979/0001-80

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1271 - ESTACA 50 - EXECUCAO E PROJETO 28.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL 50 - EXECUCAO E PROJETO 300.00 metro quadrado;**

Observações

Construção de um prédio com 1 pavimento em alvenaria, Igreja Evangélica Assembleia de deus, Congregação Jardim das Oliveiras

Número da ART: **PA20160121129** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2016 Baixada em: 21/09/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Igreja Evangélica** CPF/CNPJ: **06.985.979/0001-80**
Endereço do contratante: AVENIDA Augusto Montenegro Nº: 210
Complemento: Bairro: Beira-mar
Cidade: São Sebastião da Boa Vista UF: PA CEP: 68820000
Contrato: Celebrado em: 04/01/2016
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Gabriel Marques Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: São Sebastião da Boa Vista UF: PA CEP: 68820000
Data de início: 11/01/2016 Previsão de término: 29/07/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Igreja Evangélica CPF/CNPJ: 06.985.979/0001-80

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1271 - ESTACA 50 - EXECUCAO E PROJETO 24.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL 50 - EXECUCAO E PROJETO 250.00 metro quadrado;**

Observações

Construção / reforma de um prédio com 1 pavimento em alvenaria, Igreja Evangélica Assembleia de deus, Congregação Canaã dos milagres.

Número da ART: **PA20160124251** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2016 Baixada em: 21/09/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Igreja Evangélica** CPF/CNPJ: **06.985.979/0001-80**
Endereço do contratante: AVENIDA Augusto Montenegro Nº: 210
Complemento: Bairro: Beira-mar
Cidade: São Sebastião da Boa Vista UF: PA CEP: 68820000
Contrato: Celebrado em: 04/01/2016
Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

143726/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Augusto Montenegro
Complemento:
Cidade: São Sebastião da Boa Vista
Data de início: 11/01/2016 Previsão de término: 02/12/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Igreja Evangélica

Nº: 210
Bairro: Beira-mar
UF: PA CEP: 68820000

CPF/CNPJ: 06.985.979/0001-80

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 200.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 3500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1273 - CAIXÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 30.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL 50 - EXECUCAO E PROJETO 1000.00 metro quadrado;**

Observações

Construção / reforma de um prédio com 3 pavimentos em alvenaria.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 143726/2017
29/06/2017
zBADx

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zBADx

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos



ATESTADO TECNICO


ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA LB BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, LOCALIZADA À RUA QUINZE DE NOVEMBRO 226 SALA 1202 – CAMPINA – BELÉM – PA – 66013-060, INSCRITA NO CNPJ: 15.616.498/00001-99, EXECUTOU DE FORMA SATISFATÓRIA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DA EMPRESA, LOCALIZADA NA RUA AGOSTINHO DE SOUZA AMARAL 782 – VASSOURAS – RJ, EXECUTANDO, NO PERÍODO DE 3 ANOS:

- Manutenção da Pavimentação de área externa, com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - 100 m2;
- Manutenção e Pintura e recuperação de fachada - 300 m2;
- Instalação de pontos de rede certificados Cat 6 -110 pontos;
- Instalação de enlace de fibra óptica - 400m;
- Manutenção e instalação de rede de esgoto e hidráulica - 30 pontos;
- manutenção e instalação de rede de elétrica -100 pontos;

ATESTAMOS AINDA QUE TAL SERVIÇO FOI EXECUTADO DE MODO SATISFATÓRIO, TENDO A REFERIDA EMPRESA CUMPRIDO A CONTENTO TODAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A PRESERVAÇÃO DO PRÉDIO, NADA CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS ATÉ A PRESENTE DATA QUE POSSA DESABONÁ-LA TÉCNICA E COMERCIALMENTE.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020.

ATENCIOSAMENTE,



AMARO ALOYSIO BELLO FILHO – bello@jelcorp.com.br – 21 9 9183-2316





1. Responsável Técnico

MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO

Título profissional:
**ENGENHEIRO ELETRICISTA
TECNOLOGO EM TELECOMUNICACOES**

RNP: **2007950758**

Registro: **2009150147**

Empresa contratada:

Registro: -

2. Dados do contrato

Contratante: **A.A BELLO FILHO
RUA AGOSTINHO DE SOUZA AMARAL**

CPF/CNPJ: **11111383000191**

Complemento: -

Bairro: **MADRUGA**

Nº: **782**

Cidade: **VASSOURAS**

UF: **RJ**

CEP: **27700000**

Contrato: -

Celebrado em: **28/11/2019**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Valor do Contrato: **R\$ 83.000,00**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA AGOSTINHO DE SOUZA AMARAL

Complemento: -

Bairro: **MADRUGA**

Nº: **782**

Cidade: **VASSOURAS**

UF: **RJ**

CEP: **27700000**

Data de Início: **03/12/2019**

Previsão de término: **01/02/2020**

Finalidade: **OUTRO**

Proprietário: **A.A BELLO FILHO**

CPF/CNPJ: **11111383000191**

4. Atividade técnica

**27 EXECUCAO DE INSTALACAO
38 MANUTENCAO DE INSTALACAO
60 REFORMA
109 CABEAMENTO DE REDE
175 OUTROS**

Quantidade	Unidade	Pavimento
300,00	m2	-

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

- PAVIMENTAÇÃO DE ÁREA EXTERNA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - 100 M2 - PINTURA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA - 300 M2 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE CERTIFICADOS CAT 6 -110 PONTOS - INSTALAÇÃO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA - 400M;

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____

MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO - 02845674775

A.A BELLO FILHO - 11111383000191

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RJ

**ART de Obra ou Serviço
2020200009524**

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO

Título profissional:

**ENGENHEIRO ELETRICISTA
TECNOLOGO EM TELECOMUNICACOES**

RNP: **2007950758**

Registro: **2009150147**

Empresa contratada:

-

Registro: -

2. Dados do contrato

Contratante: **A.A BELLO FILHO
RUA AGOSTINHO DE SOUZA AMARAL**

Complemento: -

Cidade: **VASSOURAS**

Contrato: -

Valor do Contrato: **R\$ 83.000,00**

CPF/CNPJ: **11111383000191**

Bairro: **MADRUGA**

Nº: **782**

UF: **RJ**

CEP: **27700000**

Celebrado em: **28/11/2019** Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA AGOSTINHO DE SOUZA AMARAL

Complemento: -

Cidade: **VASSOURAS**

Data de Início: **03/12/2019**

Previsão de término: **01/02/2020**

Finalidade: **OUTRO**

Proprietário: **A.A BELLO FILHO**

Bairro: **MADRUGA**

Nº: **782**

UF: **RJ**

CEP: **27700000**

CPF/CNPJ: **11111383000191**

4. Atividade técnica

**27 EXECUCAO DE INSTALACAO
38 MANUTENCAO DE INSTALACAO
60 REFORMA
109 CABEAMENTO DE REDE
175 OUTROS**

Quantidade	Unidade	Pavimento
300,00	m2	-

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

- PAVIMENTAÇÃO DE ÁREA EXTERNA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - 100 M2 - PINTURA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA - 300 M2 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE CERTIFICADOS CAT 6 -110 PONTOS - INSTALAÇÃO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA - 400M;

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____

MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO - 02845674775

A.A BELLO FILHO - 11111383000191

9. Informações


- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ





ATESTADO TECNICO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA LB BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, LOCALIZADA À RUA QUINZE DE NOVENBRO 226 SALA 1202 – CAMPINA – BELÉM – PA – 66013-060, INSCRITA NO CNPJ: 15.616.498/00001-99, EXECUTOU DE FORMA SATISFATÓRIA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIAL E MANUTENÇÃO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, CNPJ: 06.985.979/0001-80, LOCALIZADA NA AV. AUGUSTO MONTENEGRO 210, BEIRA-MAR, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, PA, CEP: 68.820-000, EXECUTANDO:

- MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL EM ÁREA DE 3.500M²;
- MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO EM 3.500m²;
- MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 80 PONTOS DE DADOS E VOZ COM LANÇAMENTO DE 4.000M DE CABOS DE REDE E TELEFONICO,
- CRIMPAGEM E CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS;
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 77M² DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL;
- EXECUÇÃO DE PINTURA EM 3000M²;
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 528M² FORROS DE FIBRA MINERAL EM PLACAS E TODOS OS ACESSÓRIOS DE SUSTENTAÇÃO;
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 400M² DE PISO VINÍLICO TIPO PAVIFLEX

O CONTRATO FOI EXECUTADO DURANTE 12 MESES, DE 11/01/2016 A 11/01/2017.

ATESTAMOS AINDA QUE TAL SERVIÇO FOI EXECUTADO DE MODO SATISFATÓRIO, TENDO A REFERIDA EMPRESA CUMPRIDO A CONTENTO TODAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A PRESERVAÇÃO DO PRÉDIO, NADA CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS ATÉ A PRESENTE DATA QUE POSSA DESABONÁ-LA TÉCNICA E COMERCIALMENTE.

Rio de Janeiro, 27 de Maio de 2018.

ATENCIOSAMENTE,

Pastor Jefferson Barbosa - 91-9 9235-5148 - adjeffersonjbs@gmail com



NUMB3R
Contabilidade

L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME

CNPJ: 15.616.498/0001-99

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018.

(Em R\$ 1,00)

CNPJ: 15.616.498/0001-99

NIRE: 1520152700-9

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA/BANCO

R\$ 78.000,00

ESTOQUES

MERCADORIA

R\$ 20.000,00

R\$ 101.000,00

R\$ 81.000,00

R\$ 20.000,00

TOTAL DO ATIVO

R\$101.000,00

PASSIVO

R\$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

R\$ 100.000,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

LUCROS ACUMULADOS

R\$ 101.000,00

R\$ 100.000,00

R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$101.000,00

Conforme o art. 2º do Ofício Circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da Lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, declaramos ainda, para os devidos fins que se fizerem necessários, que as informações foram extraídas da folha nº 01 a 14, do livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/000135-6, em 10/01/2019. A sociedade não possui conselho fiscal instalado. E não possui Auditoria Independente.

Belém, 15 de Janeiro de 2019

Samuel Ferreira de Lucena

Samuel Ferreira de Lucena
Sócio

RG: 0943662705 DETRAN/RJ
CPF: 020.899.687-70

Marcelo Anaximandro de Souza Bello

Marcelo Anaximandro de Souza Bello
Sócio Administrador

CNH: 01311630189 DETRAN/RJ
CPF: 028.456.747-75

André Wilker Carvalho Barreto

André Wilker Carvalho Barreto
Contador
CRC/PA 020208/O-6
CPF: 012.857.72237

André Wilker C. Barreto
CRC/PA 020208/O-6
CPF: 012.857.722-37
Contador

JUCEPA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/02/2019 SOB Nº: 20000595936 Protocolo: 19/581451-7, DE 20/02/2019
Empresa: 15 2 0152700 9	
L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	
<i>W. Velasco</i>	
FERNANDO NILSON VELASCO JR SECRETÁRIO GERAL	

Certifico o Registro em 22/02/2019

Arquivamento 20000595936 de 22/02/2019 Protocolo 195814517 de 20/02/2019 NIRE 15201527009

Nome da empresa L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 55580482349401



L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME


CNPJ: 15.616.498/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.


1 - RECEITA OPERACIONAL	
VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 2.000,00
(-) IMPOSTO S/VENDAS	R\$ (0,00)
2 - RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.000,00
3 - CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (0,00,00)
CSV	R\$ (0,00)
4 - RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 2.000,00
5 - DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (0,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.000,00)
6 - DESPESAS C/IRPJ/CSLL	R\$ (0,00)
IRPJ	R\$ (0,00)
CSLL	R\$ (0,00)
7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.000,00
LUCRO LÍQUIDO	R\$ 1.000,00

Conforme o art. 2º do Ofício Circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007, sob as penas da Lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, declaramos ainda, para os devidos fins que se fizerem necessários, que as informações foram extraídas da folha nº 01 a 14, do livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/000135-6, em 10/01/2019. A sociedade não possui conselho fiscal instalado. E não possui Auditoria Independente.


Belém, 15 de Janeiro de 2019.



Samuel Ferreira de Lucena
Sócio
RG: 0943662705 DETRAN/RJ
CPF: 020.899.687-70



Marcelo Anaximandro de Souza Bello
Sócio Administrador
CNH: 01311630189 DETRAN/RJ
CPF: 028.456.747-75


André Wilker Carvalho Barreto
Contador
CRC/PA: 020208/O-6
CPF: 012.857.72237

André Wilker C. Barreto
CRC/PA: 020208/O-6
CPF: 012.857.722-37
Contador

L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME


CNPJ: 15.616.498/0001-99

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA, ANO 2018.

AC 101.000,00
LC=----- = ----- = > 1,00
PC 0,00

AC+ARLP 101.000,00
LG=----- = ----- = > 1,00
PC+PELP 0,00

AT 101.000,00
SG=----- = ----- = > 1,00
PC+PELP 0,00



Belém, 15 de Janeiro de 2019.

Samuel Ferreira de Lucena

Samuel Ferreira de Lucena
Sócio
RG: 0943662705 DETRAN/RJ
CPF: 020.899.687-70

Marcelo Anaximandro de Souza Belo

Marcelo Anaximandro de Souza Belo
Sócio Administrador
CNH: 01311630189 DETRAN/RJ
CPF: 028.456.747-75

André Wilker Carvalho Barreto
André Wilker Carvalho Barreto
Contador
CRC/PA: 020208/O-6
CPF: 012.857.72237

André Wilker C. Barreto
CRC/PA: 020208/O-6
CPF: 012.857.722-37
Contador



COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELAS DO BDI (%)
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00%
2	SG - SEGUROS e GARANTIA	0,80%
3	R - RISCOS	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
5	L - LUCRO BRUTO	7,00%
6	I - IMPOSTOS	8,65%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	5,00%
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	0,00%
TOTAL DO BDI (R\$)		
BDI (%)		23,40%

Onde:

AC: taxa de administração central;

SG: taxa de garantias e taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;


L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Belém, 10 de agosto de 2020.



Marcello Anaximandro de Souza Bello - sócio



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **LB BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**, CNPJ 15.616.498/0001-99, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro(a) Marcello Anaximandro de Souza Bello, RNP 2007950758 (Registro 00179RN), executou os **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÕES EM BANHEIRO DE GABINETE, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E REPARO DE MURO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN**, localizada na Av. Getúlio Vargas, 1911, Centro, Pau dos Ferros-RN, durante o período de 10 de fevereiro de 2020 até 4 de maio de 2020, referente ao Contrato Nº 15/2019/PRRN, por meio da Anotação de Responsabilidade Técnica com a seguinte numeração: RN20200334401, tendo desempenho considerado satisfatório no feito contratado e obediência às especificações solicitadas.

Segue anexa planilha sintética dos serviços executados em contrato original e em aditivos e suas respectivas quantidades.

Natal/RN, 5 de junho de 2020

Sérgio Augusto de Carvalho Coutinho
Assessor de Engenharia
Fiscal Técnico do Contrato
Matrícula: 24347
RNP: 2106462280 (Registro
2106462280RN)
CPF: 850.205.914-91

Mísia Talita Silva Bulhões
Secretária Estadual
Matrícula: 12086
CPF: 010.533.574-59

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL								
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE								
ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA								
SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES NA PRM EM PAU DOS FERROS-RN								
NATAL, 19 DE NOVEMBRO DE 2019								
BASE PRIMÁRIA: SINAPI – SETEMBRO 2019 - NÃO DESONERADO								
PLANILHA SINTÉTICA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIDO	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINIARES				R\$ 863,41		
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,60	R\$ 447,22	R\$ 715,55	1,6	R\$ 715,55
1.2	CREA/RN	DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	R\$ 101,24	R\$ 101,24	1	R\$ 101,24
1.3	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	2,00	R\$ 19,31	R\$ 38,62	2	R\$ 38,62
1.4	024/54/ORSF	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA	PXD	40,00	R\$ 0,20	R\$ 8,00	40	R\$ 8,00
2.0		PISOS, PAREDES, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS				R\$ 7.802,72		
2.1	12376/ORSF	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	1,00	R\$ 19,68	R\$ 19,68	1	R\$ 19,68
2.2	04465/ORSF	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	1,00	R\$ 588,85	R\$ 588,85	1	R\$ 588,85
2.3	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,78	R\$ 107,03	R\$ 297,54	2,78	R\$ 297,54
2.4	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3,35	R\$ 2,06	R\$ 6,90	3,35	R\$ 6,90
2.5	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,78	R\$ 10,36	R\$ 28,80	2,78	R\$ 28,80
2.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,24	R\$ 41,88	R\$ 10,05	0,24	R\$ 10,05
2.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,08	R\$ 6,82	R\$ 14,19	2,08	R\$ 14,19
2.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,98	R\$ 20,12	R\$ 39,84	1,98	R\$ 39,84
2.9	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E	M2	4,06	R\$ 66,32	R\$ 269,26	4,06	R\$ 269,26
2.10	96366	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES SEM VÃOS. AF_06/2017 P	M2	6,36	R\$ 120,23	R\$ 764,66	6,36	R\$ 764,66
2.11	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES SEM VÃOS. AF_06/2017 P	M2	2,85	R\$ 131,88	R\$ 375,86	2,85	R\$ 375,86
2.12	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	9,21	R\$ 31,80	R\$ 292,88	9,21	R\$ 292,88
2.13	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	1,40	R\$ 10,52	R\$ 14,73	1,4	R\$ 14,73
2.14	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,06	R\$ 63,45	R\$ 3,81	0,06	R\$ 3,81
2.15	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,06	R\$ 38,46	R\$ 2,31	0,06	R\$ 2,31
2.16	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	2,78	R\$ 81,66	R\$ 227,01	2,78	R\$ 227,01
2.17	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE ADEQUADO. ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	2,78	R\$ 36,11	R\$ 100,39	2,78	R\$ 100,39
2.18	72124	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.	DM3	0,19	R\$ 154,66	R\$ 29,39	0,19	R\$ 29,39
2.19	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	5,14	R\$ 62,81	R\$ 322,84	13,04	R\$ 819,04
2.20	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	13,40	R\$ 153,32	R\$ 2.054,49	13,4	R\$ 2.054,49
2.21	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	0,80	R\$ 75,05	R\$ 60,04	0,8	R\$ 60,04
2.22	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014	M	2,79	R\$ 7,38	R\$ 20,59	2,79	R\$ 20,59
2.23	03156/ORSF	FILETE DE MÁRMORE BRANCO, 2 CM, PARA ACABAMENTOS	M	1,68	R\$ 16,51	R\$ 27,74	4,2	R\$ 69,34
2.24	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO COM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8,24	R\$ 3,24	R\$ 26,70	8,24	R\$ 26,70
2.25	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM	M2	8,24	R\$ 25,96	R\$ 26,70	8,24	R\$ 213,91
2.26	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	8,24	R\$ 15,32	R\$ 213,91	8,24	R\$ 126,24
2.27	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	6,23	R\$ 12,58	R\$ 95,44	6,23	R\$ 78,37
2.28	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	85,78	R\$ 9,66	R\$ 1.079,11	85,78	R\$ 828,63
2.29	90792	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	R\$ 531,59	R\$ 9,66	2	R\$ 1.063,18
2.30	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	R\$ 691,84	R\$ 531,59	1	R\$ 691,84
2.31	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA P/L COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,24	R\$ 187,22	R\$ 166,04	0,24	R\$ 44,93
2.32	03149/ORSF	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	0,24	R\$ 36,79	R\$ 44,93	0	R\$ -
2.33	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00	R\$ 47,53	R\$ 36,79	3	R\$ 142,59
3.0		LOUÇAS E METAIS				R\$ 2.813,93		
3.1	12122/ORSF	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2, JACKWAL OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 129,68	R\$ 389,04	2	R\$ 259,36
3.2	12133/ORSF	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/2, JACKWAL OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 172,92	R\$ 172,92	1	R\$ 172,92
3.3	08492/ORSF	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2, JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 129,68	R\$ 259,36	2	R\$ 259,36
3.4	00981/ORSF	TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO MOD. 455 OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 527,34	R\$ 527,34	1	R\$ 527,34
3.5	08211/ORSF	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 287,23	R\$ 287,23	1	R\$ 287,23
3.6	08436/ORSF	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 53,15	R\$ 53,15	1	R\$ 53,15
3.7	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	R\$ 701,90	R\$ 701,90	1	R\$ 701,90
3.8	02089/ORSF	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	R\$ 422,99	R\$ 422,99	1	R\$ 422,99
4.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 1.306,45		
4.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	R\$ 14,30	R\$ 42,90	3	R\$ 42,90

4.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3,00	R\$ 20,93	R\$ 62,79	3	R\$ 62,79
4.3	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	4,00	R\$ 8,48	R\$ 33,92	4	R\$ 33,92
4.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	8,00	R\$ 40,65	R\$ 325,20	11	R\$ 447,15
4.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 7,04	R\$ 14,08	2	R\$ 14,08
4.6	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 7,87	R\$ 39,35	5	R\$ 39,35
4.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 17,43	R\$ 17,43	3	R\$ 52,29
4.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 5,28	R\$ 10,56	2	R\$ 10,56
4.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 8,28	R\$ 8,28	1	R\$ 8,28
4.10	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 17,39	R\$ 17,39	1	R\$ 17,39
4.11	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 14,04	R\$ 14,04	1	R\$ 14,04
4.12	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 32,40	R\$ 32,40	1	R\$ 32,40
4.13	89813	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 4,66	R\$ 27,96	6	R\$ 27,96
4.14	89821	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 10,22	R\$ 20,44	2	R\$ 20,44
4.15	89823	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 17,38	R\$ 34,76	2	R\$ 34,76
4.16	01656/ORS F	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	1,00	R\$ 18,81	R\$ 18,81	1	R\$ 18,81
4.17	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 24,17	R\$ 24,17	1	R\$ 24,17
4.18	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	0,50	R\$ 9,86	R\$ 4,93	0,5	R\$ 4,93
4.19	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	0,50	R\$ 9,89	R\$ 4,95	0,5	R\$ 4,95
4.20	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,88	R\$ 63,45	R\$ 182,74	2,88	R\$ 182,74
4.21	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,88	R\$ 38,46	R\$ 110,76	2,88	R\$ 110,76
4.22	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 258,59	R\$ 258,59	0	R\$ -
5.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 511,80		
5.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	16,00	R\$ 15,95	R\$ 255,20	16	R\$ 255,20
5.2	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 41,40	R\$ 41,40	1	R\$ 41,40
5.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 6,48	R\$ 38,88	6	R\$ 38,88
5.4	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 10,53	R\$ 31,59	3	R\$ 31,59
5.5	94688	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3,00	R\$ 7,95	R\$ 23,85	3	R\$ 23,85
5.6	89378	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 4,78	R\$ 19,12	4	R\$ 19,12
5.7	89379	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 11,87	R\$ 23,74	2	R\$ 23,74
5.8	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	3,95	R\$ 9,86	R\$ 38,95	3,95	R\$ 38,95
5.9	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	3,95	R\$ 9,89	R\$ 39,07	3,95	R\$ 39,07
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 426,76		
6.1	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 39,36	R\$ 39,36	1	R\$ 39,36
6.2	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 8,20	R\$ 8,20	0	R\$ -
6.3	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	1,00	R\$ 73,44	R\$ 73,44	1	R\$ 73,44
6.4	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	1,00	R\$ 89,58	R\$ 89,58	1	R\$ 89,58
6.5	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,00	R\$ 6,74	R\$ 26,96	4	R\$ 26,96
6.6	00767/ORS F	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA X 20 X 10 MM SEM DIVISÓRIA	M	2,00	R\$ 16,19	R\$ 32,38	2	R\$ 32,38
6.7	10695/ORS F	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA X 50 X 20 MM SEM DIVISÓRIA	UN	2,00	R\$ 26,22	R\$ 52,44	2	R\$ 52,44
6.8	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	14,00	R\$ 3,00	R\$ 42,00	14	R\$ 42,00
6.9	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	4,00	R\$ 5,71	R\$ 22,84	4	R\$ 22,84
6.10	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	4,00	R\$ 9,89	R\$ 39,56	4	R\$ 39,56
6.11	12513/ORS E	KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 831,31	R\$ 831,31	0	R\$ -
7.0		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				R\$ 8.609,01		
7.1	09669/ORS F	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	UN	4,00	R\$ 48,09	R\$ 192,37	0	R\$ -
7.2	PRRN	FIXAÇÃO DE PERFILADO EM LAJE OU ALVENARIA	M	9,00	R\$ 9,95	R\$ 89,51	0	R\$ -
7.3	95745/ADAPTADO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 20 MM (3/4") APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	105,00	R\$ 27,96	R\$ 2.936,06	147	R\$ 4.110,48
7.4	95746/ADAPTADO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 25 MM (1") APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	24,00	R\$ 40,83	R\$ 979,97	27	R\$ 1.102,47
7.5	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	27,00	R\$ 33,16	R\$ 895,43	37	R\$ 1.227,07
7.6	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	3,00	R\$ 36,91	R\$ 110,73	3	R\$ 110,73
7.7	11816/ORS F	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4"	UN	54,00	R\$ 8,26	R\$ 445,83	54	R\$ 445,83
7.8	11817/ORS F	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"	UN	7,00	R\$ 8,20	R\$ 57,38	7	R\$ 57,38
7.9	98296/ADAPTADO	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E REF. FURUKAWA	M	713,00	R\$ 3,04	R\$ 2.164,42	713	R\$ 2.164,42
7.10	06769/ORS F/ADAPTA	CONECTOR RJ-45 MACHO COM CAPA	UN	38,00	R\$ 4,41	R\$ 167,46	38	R\$ 167,46

7.11	PRRN	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE	UN	19,00	R\$ 27,89	R\$ 529,91	19	R\$ 529,91
7.12	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,03	R\$ 107,03	R\$ 3,21	0,03	R\$ 3,21
7.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,12	R\$ 63,45	R\$ 7,61	0,12	R\$ 7,61
7.14	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,12	R\$ 38,46	R\$ 4,62	0,12	R\$ 4,62
7.15	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	0,30	R\$ 81,66	R\$ 24,50	0,3	R\$ 24,50
8.0						R\$ 118,40		
8.1	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	5,00	R\$ 4,58	R\$ 22,90	5	R\$ 22,90
8.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018	M3XKM	50,00	R\$ 1,91	R\$ 95,50	50	R\$ 95,50
9.0						R\$ 843,52		
9.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,054	R\$ 41,88	R\$ 2,26	0,108	R\$ 4,52
9.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,064	R\$ 63,45	R\$ 4,06	0,128	R\$ 8,12
9.3	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,064	R\$ 411,02	R\$ 26,305	0,128	R\$ 52,61
9.4	92408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	1,44	R\$ 164,74	R\$ 237,23	2,88	R\$ 474,45
9.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,69	R\$ 14,19	R\$ 23,98	3,38	R\$ 47,96
9.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,92	R\$ 9,88	R\$ 58,49	11,84	R\$ 116,98
9.7	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,054	R\$ 561,47	R\$ 30,32	0,108	R\$ 60,64
9.8	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,72	R\$ 3,24	R\$ 2,33	1,44	R\$ 4,67
9.9	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,72	R\$ 25,93	R\$ 18,67	1,44	R\$ 37,34
9.10	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	0	R\$ 15,32	R\$ 11,03	0	R\$ -
9.11	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	0	R\$ 9,66	R\$ 34,78	0	R\$ -
9.12	68054 A	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PORTAO DE FERRO, COM REAPROVEITAMENTO	M2	7,2	R\$ 54,73	R\$ 394,06	7,2	R\$ 394,06
10.0						R\$ 1.546,84		
10.1	PRRN	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100	R\$ 15,47	R\$ 1.546,84	100	R\$ 1.546,84
A								
ADITIVOS								
A.1	08740/ORS E/ADAPTA DO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEPTO PARA ELETROCALHA 100MM	M	0	R\$ 8,42	R\$ -	14	R\$ 117,88
A.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	9,65	R\$ -	3	R\$ 28,95
A.3	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0	R\$ 8,34	R\$ -	2	R\$ 16,68
A.4	PRRN	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0	R\$ 11,67	R\$ -	28	R\$ 326,76
A.5	PRRN	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0	R\$ 13,53	R\$ -	1	R\$ 13,53
PREÇO TOTAL						R\$ 23.999,32		R\$ 28.334,80



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº RN20160043846

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
 RN20160042126

1. Responsável Técnico

SERGIO AUGUSTO DE CARVALHO COUTINHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2106462280**

Registro: **2106462280RN**

2. Contratante

Contratante: **Procuradoria da República no Rio Grande do Norte**

AVENIDA DEODORO DA FONSECA

CPF/CNPJ: **26.989.715/0025-80**

Nº: **743**

Complemento:

Bairro: **TIROL**

Cidade: **NATAL**

UF: **RN**

CEP: **59020600**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Procuradoria da República no Rio Grande do Norte**

AVENIDA DEODORO DA FONSECA

Nº: **743**

Complemento:

Bairro: **TIROL**

Cidade: **NATAL**

UF: **RN**

CEP: **59020600**

Data de Início: **13/02/2013**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **SERVIDOR PÚBLICO**

Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

30,00

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Cargo de Engenheiro na Procuradoria Geral da República como cargo comissionado.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST BRAS DE AVALIACAO E PERICIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SERGIO AUGUSTO DE CARVALHO COUTINHO - CPF: 850.205.914-91

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

**Procuradoria da República no Rio Grande do Norte - CNPJ:
 26.989.715/0025-80**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **22/02/2016**

Assinado digitalmente em 05/06/2020 17:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave D3D4AEEC.62E49E1A.5E95A751.429741A1

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dcZC3
 Impresso em: 03/06/2020 às 18:21:29 por: , ip: 191.96.13.163





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20190296482

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

SERGIO AUGUSTO DE CARVALHO COUTINHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2106462280**

Registro: **2106462280RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Procuradoria da República no Rio Grande do Norte**

CPF/CNPJ: **26.989.715/0025-80**

AVENIDA DEODORO DA FONSECA

Nº: **743**

Complemento:

Bairro: **TIROL**

Cidade: **NATAL**

UF: **RN**

CEP: **59020600**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.182,87**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Getúlio Vargas

Nº: **1911**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PAU DOS FERROS**

UF: **RN**

CEP: **59900970**

Data de Início: **21/10/2019**

Previsão de término: **20/12/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Procuradoria da República no Rio Grande do Norte**

CPF/CNPJ: **26.989.715/0025-80**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
96 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #5006 - TERMO DE REFERENCIA	1,00	un
05 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	10,00	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	1,00	un
17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	10,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Termo de referencia, projeto, orçamento e fiscalização de uma reforma no banheiro do gabinete da Procuradoria da República no Município de Pau dos Ferros-RN. Esses serviços serão realizados por servidor público do próprio órgão, que possui ART de cargo e função no RN20160043846

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SERGIO AUGUSTO DE CARVALHO COUTINHO - CPF: 850.205.914-91

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

Procuradoria da República no Rio Grande do Norte - CNPJ:
26.989.715/0025-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 85,96**

Registrada em: **21/10/2019**

Valor pago: **R\$ 85,96**

Nosso Número: **8202787266**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y29Zc
 Impresso em: 03/06/2020 às 18:13:19 por: , ip: 191.96.13.163





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-RN-00023070/2020 CERTIDÃO nº 9-2020**

Signatário(a): **SERGIO AUGUSTO DE CARVALHO COUTINHO**

Data e Hora: **05/06/2020 17:16:04**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **MISIA TALITA SILVA BULHOES**

Data e Hora: **05/06/2020 15:12:49**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave D3D4AEEC.62E49E1A.5E95A751.429741A1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 209657/2020

Emissão: 06/04/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: 143W1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: L B BRASIL INSTALACOES ELETRICAS LTDA

CNPJ: 15.616.498/0001-99

Registro: 0001531000

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 26/12/2018

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.OBJETIVO PARCIAL

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 226, SALA 1202, CAMPINA, BELÉM, PA, 66013060

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000153150DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Parcelamento Ano: 2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO

Registro: 2007950758

CPF: 028.456.747-75

Data Início: 06/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

TECNÓLOGO EM TELECOMUNICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RES 313/86, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO
 Registro: 2007950758
 CPF: 028.456.747-75
 Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE MARÇO, 393, Umarizal, BELÉM, PA, 66050430

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 04/11/2015
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 50270

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA
 Data de Formação: 17/07/2015

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM TELECOMUNICAÇÕES
 Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RES 313/86, DO CONFEA
 Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC-RIO
 Data de Formação: 13/02/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L B BRASIL INSTALACOES ELETRICAS LTDA
 Registro: 0001531000
 CNPJ: 15.616.498/0001-99
 Data Início: 06/04/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 208992/2020

Emissão: 31/03/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: CWcc8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ELIEL LOBATO DOS SANTOS
 Registro: 1515087700
 CPF: 000.317.002-09
 Endereço: PRAÇA MATRIZ, S/Nº, MARAMBAIA, CURRALINHO, PA, 68815000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 05/02/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA
 Data de Formação: 27/01/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MIRANDA FRANCA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA ? EPP
 Registro: 0001492616
 CNPJ: 13.462.659/0001-01
 Data Início: 30/03/2020
 Data Fim: 25/02/2021
 Data Fim de Contrato: 25/02/2021
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: COMAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.
 Registro: 0001539442
 CNPJ: 24.521.045/0001-70
 Data Início: 20/09/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15201527009	CNPJ 15.616.498/0001-99	Aruivamento do ato Constitutivo 29/05/2012	Início da atividade 29/05/2012
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 226 SALA 1202, CAMPINA, BELÉM, PA - CEP: 66013060			
OBJETO SOCIAL			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS Capital integralizado: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Não	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
SAMUEL FERREIRA DE LUCENA 020.899.687-70	10,000.00	SÓCIO	XX/XX/XXXX
MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO 028.456.747-75	90,000.00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 22/02/2019	Número 20000595936	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 223 - BALANÇO Evento: 223 - BALANÇO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX Endereço: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

204726344

página: 1/2






CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201527009	15.616.498/0001-99	29/05/2012	29/05/2012
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 226 SALA 1202, CAMPINA, BELÉM, PA - CEP: 66013060			

BELEM - PA, 23 de Janeiro de 2020


Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

204726344

página: 2/2





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L B BRASIL INSTALACOES ELETRICAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.616.498/0001-99

Certidão nº: 192611785/2019

Expedição: 19/12/2019, às 15:57:58

Validade: 15/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L B BRASIL INSTALACOES ELETRICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.616.498/0001-99**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM**

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de SOUZA BELLO INSTALACOES ELETRICA LTDA, CNPJ 15.616.498/0001-99, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 23 junho, 2020

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 23/06/2020 10:20:26

CONTROLE: 06231007416472

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 21/09/2020 00:00:00

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

1



Assinado digitalmente por MARCELO SANTOS COSTA, MARGUI GASPAS BITTENCOURT e ROSELI CLECIA PEREIRA SOARES COUTO.
Cópia conferida com documento original por MARGUI GASPAS BITTENCOURT.
Documento Nº: 2513434.15713537-4270 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PAMEM202015272A

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.616.498/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/05/2012
NOME EMPRESARIAL L B BRASIL INSTALACOES ELETRICAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L B BRASIL INSTALACOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO 226	COMPLEMENTO SALA 1202	
CEP 66.013-060	BAIRRO/DISTRITO CAMPINA	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DL.BELLO@OUTLOOK.COM		TELEFONE (91) 3085-6845 / (91) 7625-7702	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/06/2019** às **16:31:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



204411734

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SOUZA BELLO INSTALACOES ELETRICA LTDA
PROTOCOLO	204411734 - 24/04/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 15201527009
CNPJ 15.616.498/0001-99
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2020
SOB N: 20000652796

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02089968770 - SAMUEL FERREIRA DE LUCENA
Cpf: 02845674775 - MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO



Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral



MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO

Req: 8100000237096

Página 3





CLÁUSULA TERCEIRA. Retira-se da sociedade o sócio SAMUEL FERREIRA DE LUCENA, detentor de 10.000 (Dez Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio SAMUEL FERREIRA DE LUCENA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$10.000,00 (Dez Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO, da seguinte forma: CESSÃO DE QUOTAS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO, com 100.000(Cem Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELEM - PARA.

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELEM - PARA, 23 de abril de 2020.

SAMUEL FERREIRA DE LUCENA

Req: 81000000237096

Página 2



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD,
CNPJ nº 15.616.498/0001-99



SAMUEL FERREIRA DE LUCENA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/10/1971, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 020.899.687-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 094366275, órgão expedidor DETRAN - RJ, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PIAUI, 359, TODOS OS SANTOS, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20770130, BRASIL.

MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/10/1971, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO ELETRICO, CPF nº 028.456.747-75, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 01311630189, órgão expedidor DETRAN - RJ, residente e domiciliado(a) no(a) ESTRADA DO PONTAL, S/N, CAIS 31, RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 22790877, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201527009, com sede Rua Quinze de Novembro, 226, Sala 1202, Campina Belém, PA, CEP 66013060, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.616.498/0001-99, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial L B BRASIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial SOUZA BELLO INSTALACOES ELETRICA LTDA.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO SUPORTE
TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS.

CNAE FISCAL

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4120-4/00 - construção de edifícios
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

QUADRO SOCIETÁRIO

Req: 81000000237096

Página 1



Certifico o Registro em 24/04/2020
Arquivamento 20000652796 de 24/04/2020 Protocolo 204411734 de 24/04/2020 NIRE 15201527009
Nome da empresa SOUZA BELLO INSTALACOES ELETRICA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 94977104555404



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EA3qT0R89k1xE_hVnSHBjKdcif_Otmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02089968770-SAMUEL FERREIRA DE LUCENA|02845674775-MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE A – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS		Contrato nº: 4600024562
CONTRATANTE: IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS	CNPJ/MF: 06.985.979/0001-80	Inscrição Estadual:
ENDEREÇO: Av Augusto Montenegro, 210, Beira Mar , São Sebastião da Bia Vista - PA		
CONTRATADA: L B BRASIL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	CNPJ/MF: 15.616.498/0001-99	Inscrição Estadual: 15473016-5
ENDEREÇO: Rua Quinze de Novembro, 226, sala 1202, Campina, Belém - PA		
Pelo presente instrumento particular composto pela Parte A "Condições Específicas" e pela Parte B "Condições Gerais", registrada no 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob o nº 1737653, as Partes, por seus representantes legais ao final nominados, têm entre si certo e ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços, conforme cláusulas e condições seguintes:		
1. OBJETO:		
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para execução das atividades de construção e reformas prediais, incluindo todos os materiais, que se encontra detalhado no(s) anexo(s) mencionado(s) no item 10 abaixo.		
1.2 Local de execução dos serviços: Av Augusto Montenegro, 210 - Beira Mar – São Sebastião da Boa Vista		
2. PRAZO DE EXECUÇÃO		
Execução mediante solicitação	O presente Contrato terá duração de 12 meses contados a partir da sua assinatura. Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 12 meses corridos contados do recebimento da solicitação da CONTRATANTE.	
3. PREÇO TOTAL: R\$ 641.112,96 (Seiscentos e quarenta e um mil, cento e doze reais e noventa e seis centavos)		
4. FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO		
Medição Realizada	A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a medida em que os serviços forem executados e medidos, de acordo com Proposta comercial – Anexo III e conforme disposições da cláusula 6 da Parte B do Contrato. A Medição será realizada (quinzenalmente).	
5. REAJUSTE		
SEM REAJUSTE	Os preços são fixos e irremovíveis	
6. LOCAL DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE COBRANÇA		
ENDEREÇO: Av. Augusto Montenegro, 210, Beira Mar, São Sebastião da Bia Vista - PA ÁREA: Execução de projetos		
7. DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA PARA PAGAMENTO		
Banco: Santander n.º 033 Agência: 4583 Conta-Corrente: 000130035107		
8. CONDIÇÕES NEGOCIAIS DO CONTRATO:		
8.1. A CONTRATADA declara que está devidamente habilitada para a prestação dos Serviços contratados.		
8.2. A CONTRATADA declara para todos os fins que tem plena capacidade financeira e econômica para prestar os serviços ora contratados, não necessitando implementar qualquer investimento adicional para celebração e execução do presente Contrato, portanto, não caberão quaisquer direitos indenizáveis nas hipóteses de rescisão ou rescisão, cabendo à Contratante pagar à Contratada pelos serviços efetivamente e comprovadamente executados.		
8.3. As Partes garantem uma à outra que:		
8.3.1. Conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis brasileiras, notadamente nas leis anticorrupção, da lavagem de dinheiro, da defesa da concorrência, das licitações, bem como nas demais legislações correlatas vigentes e normas emitidas pelos órgãos reguladores de mercado ou setor ("Legislações sobre Ética"), no que for aplicável, garantindo		

R

<p>que (i) não violaram, não violam, e não as violarão, (ii) não praticaram, não praticam, e não praticarão qualquer conduta indevida, irregular ou ilegal, e/ou (iii) não tomaram, não tomam, e não tomarão qualquer ação em nome da outra, e/ou (iv) não realizaram, não realizam, e não realizarão qualquer ato que venha a favorecer, de forma direta ou indireta, uma à outra e/ou quaisquer terceiros;</p>	
<p>8.3.2. Mantiveram, mantêm e manterão durante todo o relacionamento decorrente do presente Contrato (negociação, período de vigência e término), total conformidade com seus respectivos Códigos de Ética ou Conduta, bem como com as Legislações sobre Ética, no que for aplicável, independentemente de qualquer aviso ou notificação;</p>	
<p>8.3.3. Já têm implementado um programa de conformidade, treinamento e canal de comunicação eficaz na prevenção e detecção de violação das Legislações sobre Ética e dos requisitos estabelecidos neste item 8.3;</p>	
<p>8.3.4. Durante a vigência do presente Contrato, não são e não se tornarão agentes públicos ou empregados de entidade pública, de entidade controlada por entidade pública ou de partido político;</p>	
<p>8.3.5. Caso venham a ser envolvidas em alguma situação ligada à violação das práticas acima mencionadas ou relacionada ao descumprimento das Legislações sobre Ética deverão (i) notificar imediatamente a outra Parte, e (ii) isentar a outra Parte de toda e qualquer responsabilidade relacionada ao disposto na presente item 8.3 indenizando-a por quaisquer perdas e danos, custos ou despesas, inclusive honorários advocatícios ("Danos"), que esta tiver de incorrer para a defesa de seus direitos e interesses, não se aplicando, para este caso, qualquer limitação de responsabilidade da parte infratora. Ainda, se qualquer ação, reclamação, investigação ou outro processo for instituído contra a Parte adimplente ("Processo"), em relação a qual indenização seja ou possa ser exigida em virtude do disposto no presente item 8.3 a Parte infratora reembolsará ou pagará o montante total pago ou devido pela Parte adimplente como resultado de quaisquer Danos decorrentes do Processo; e</p>	
<p>8.3.6. Deverão manter seus livros e/ou Escrituração Contábil Digital (ECD), registros e documentos contábeis com detalhes e precisão suficiente para refletir claramente as operações e os recursos objetos do presente Contrato.</p>	
<p>8.4. As Partes alteram o prazo de vencimento do documento de cobrança. Dessa forma, o item 5.2 da Parte B – Condições Gerais do Contrato passa a vigor com a seguinte redação:</p>	
<p><i>"5.2. O prazo para vencimento do documento de cobrança será de 40 (quarenta) dias, a contar da data de sua entrega para a CONTRATANTE, no local descrito no item 6 da Parte A, observando o disposto na Cláusula 5.2.1"</i></p>	
<p>8.5. A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pelo faturamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza ("ISS") conforme alíquota de cada município nos quais os Serviços forem prestado.</p>	
<p>8.5.1. A CONTRATADA deverá encaminhar junto à nota fiscal, relatório contendo os Serviços e valores individualizados por município, destacando as respectivas alíquotas, sob pena de pagamento não ser realizado. Caso a CONTRATADA não conheça a alíquota do município em que prestou os Serviços deverá considerar a alíquota máxima de referido tributo, ou seja, 5% (cinco por cento).</p>	
<p>8.5.2. A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pela veracidade e integridade das informações prestadas a título de faturamento, nos termos da cláusula 8.5, sob pena das sanções contratuais e legais, incluindo, mas não se limitando, a penalidades, retenções e indenizações.</p>	
<p>CONTRATO</p> <p>. GESTORES DO</p> <p>PELA CONTRATADA:</p> <p>Nome: Marcello Bello</p> <p>Telefone: 91-3212-3039</p> <p>E-mail: bello@jelcorp.com.br</p>	<p>PELA CONTRATANTE: Nome:</p> <p>Pastor Jefferson Barbosa</p> <p>Telefone: 91 9 9235-5148</p>
<p>10. ANEXOS INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO, RUBRICADOS PELAS PARTES:</p> <p>Fazem parte deste CONTRATO para todos os fins e efeitos, como se nele estive transcrito, os seguintes documentos:</p> <p>Anexo I – Especificação Técnica</p> <p>Anexo II – Proposta Técnica</p> <p>Anexo III – Proposta Comercial</p> <p>Anexo IV – PGT - Programa de Gestão de Terceiros</p>	
<p>11. GARANTIA CONTRATUAL DA CONTRATADA (vide cláusula 11ª da Parte B – Condições Gerais)</p> <p>() SERÁ APLICÁVEL</p> <p>(x) NÃO SERÁ APLICÁVEL</p>	
<p>12. NORMAS DE SEGURANÇA DA CONTRATANTE:</p> <p>A CONTRATADA deverá cumprir com o programa de gestão de terceiros do CONTRATANTE, conforme Anexo IV.</p>	

13. FORO: Belém / PA

14. DECLARAÇÃO DA CONTRATADA:

14.1 A CONTRATANTE disponibiliza, para análise e conhecimento da CONTRATADA, a Parte B - Condições Gerais, registrada no 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob nº 1737653.

14.2 Caso o link estipulado no item 14.1 acima esteja indisponível, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE que envie, via correio eletrônico uma cópia da Parte B – Condições Gerais, sendo que referida indisponibilidade não desobrigará a CONTRATADA, em hipótese alguma, no cumprimento das cláusulas e condições contidas na Parte B –Condições Gerais.

14.3 A CONTRATADA declara que teve acesso ou recebeu da CONTRATANTE, previamente à assinatura deste instrumento, uma cópia da Parte B - Condições Gerais, registrada no 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob nº 1737653, a qual leu e entendeu perfeitamente, não tendo qualquer ressalva no que tange as suas disposições, exceto aquelas eventualmente contidas na Cláusula 8 acima, sendo que no momento da assinatura deste instrumento recebeu uma cópia da Parte B.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

LOCAL: Belém / PA

DATA: 11/01/2016

IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

Nome:	Nome: <i>Felixon Barbosa</i>
Cargo:	Cargo:

L B BRASIL INSTALACOES ELETRICAS LTDA

Nome:	Nome: <i>FALCELIO ALZENO</i>
Cargo:	Cargo:

TESTEMUNHAS

Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE A – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS		Contrato nº: 4600024562
CONTRATANTE: IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS	CNPJ/MF: 06.985.979/0001-80	Inscrição Estadual:
ENDEREÇO: Av Augusto Montenegro, 210, Beira Mar , São Sebastião da Bia Vista - PA		
CONTRATADA: L B BRASIL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	CNPJ/MF: 15.616.498/0001-99	Inscrição Estadual: 15473016-5
ENDEREÇO: Rua Quinze de Novembro, 226, sala 1202, Campina, Belém - PA		
Pelo presente instrumento particular composto pela Parte A "Condições Específicas" e pela Parte B "Condições Gerais", registrada no 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob o nº 1737653, as Partes, por seus representantes legais ao final nominados, têm entre si certo e ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços, conforme cláusulas e condições seguintes:		
1. OBJETO:		
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para execução das atividades de construção e reformas prediais, incluindo todos os materiais, que se encontra detalhado no(s) anexo(s) mencionado(s) no item 10 abaixo.		
1.2 Local de execução dos serviços: Av Augusto Montenegro, 210 - Beira Mar – São Sebastião da Boa Vista		
2. PRAZO DE EXECUÇÃO		
Execução mediante solicitação	O presente Contrato terá duração de 12 meses contados a partir da sua assinatura. Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 12 meses corridos contados do recebimento da solicitação da CONTRATANTE.	
3. PREÇO TOTAL: R\$ 641.112,96 (Seiscentos e quarenta e um mil, cento e doze reais e noventa e seis centavos)		
4. FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO		
Medição Realizada	A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a medida em que os serviços forem executados e medidos, de acordo com Proposta comercial – Anexo III e conforme disposições da cláusula 6 da Parte B do Contrato. A Medição será realizada (quinzenalmente).	
5. REAJUSTE		
SEM REAJUSTE	Os preços são fixos e irremovíveis	
6. LOCAL DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE COBRANÇA		
ENDEREÇO: Av. Augusto Montenegro, 210, Beira Mar, São Sebastião da Bia Vista - PA ÁREA: Execução de projetos		
7. DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA PARA PAGAMENTO		
Banco: Santander n.º 033 Agência: 4583 Conta-Corrente: 000130035107		
8. CONDIÇÕES NEGOCIAIS DO CONTRATO:		
8.1. A CONTRATADA declara que está devidamente habilitada para a prestação dos Serviços contratados.		
8.2. A CONTRATADA declara para todos os fins que tem plena capacidade financeira e econômica para prestar os serviços ora contratados, não necessitando implementar qualquer investimento adicional para celebração e execução do presente Contrato, portanto, não caberão quaisquer direitos indenizáveis nas hipóteses de rescisão ou rescisão, cabendo à Contratante pagar à Contratada pelos serviços efetivamente e comprovadamente executados.		
8.3. As Partes garantem uma à outra que:		
8.3.1. Conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis brasileiras, notadamente nas leis anticorrupção, da lavagem de dinheiro, da defesa da concorrência, das licitações, bem como nas demais legislações correlatas vigentes e normas emitidas pelos órgãos reguladores de mercado ou setor ("Legislações sobre Ética"), no que for aplicável, garantindo		

R

<p>que (i) não violaram, não violam, e não as violarão, (ii) não praticaram, não praticam, e não praticarão qualquer conduta indevida, irregular ou ilegal, e/ou (iii) não tomaram, não tomam, e não tomarão qualquer ação em nome da outra, e/ou (iv) não realizaram, não realizam, e não realizarão qualquer ato que venha a favorecer, de forma direta ou indireta, uma à outra e/ou quaisquer terceiros;</p>	
<p>8.3.2. Mantiveram, mantêm e manterão durante todo o relacionamento decorrente do presente Contrato (negociação, período de vigência e término), total conformidade com seus respectivos Códigos de Ética ou Conduta, bem como com as legislações sobre Ética, no que for aplicável, independentemente de qualquer aviso ou notificação;</p>	
<p>8.3.3. Já têm implementado um programa de conformidade, treinamento e canal de comunicação eficaz na prevenção e detecção de violação das legislações sobre Ética e dos requisitos estabelecidos neste item 8.3;</p>	
<p>8.3.4. Durante a vigência do presente Contrato, não são e não se tornarão agentes públicos ou empregados de entidade pública, de entidade controlada por entidade pública ou de partido político;</p>	
<p>8.3.5. Caso venham a ser envolvidas em alguma situação ligada à violação das práticas acima mencionadas ou relacionada ao descumprimento das legislações sobre Ética deverão (i) notificar imediatamente a outra Parte, e (ii) isentar a outra Parte de toda e qualquer responsabilidade relacionada ao disposto na presente item 8.3 indenizando-a por quaisquer perdas e danos, custos ou despesas, inclusive honorários advocatícios ("Danos"), que esta tiver de incorrer para a defesa de seus direitos e interesses, não se aplicando, para este caso, qualquer limitação de responsabilidade da parte infratora. Ainda, se qualquer ação, reclamação, investigação ou outro processo for instituído contra a Parte adimplente ("Processo"), em relação a qual indenização seja ou possa ser exigida em virtude do disposto no presente item 8.3 a Parte infratora reembolsará ou pagará o montante total pago ou devido pela Parte adimplente como resultado de quaisquer Danos decorrentes do Processo; e</p>	
<p>8.3.6. Deverão manter seus livros e/ou Escrituração Contábil Digital (ECD), registros e documentos contábeis com detalhes e precisão suficiente para refletir claramente as operações e os recursos objetos do presente Contrato.</p>	
<p>8.4. As Partes alteram o prazo de vencimento do documento de cobrança. Dessa forma, o item 5.2 da Parte B – Condições Gerais do Contrato passa a vigor com a seguinte redação:</p>	
<p><i>"5.2. O prazo para vencimento do documento de cobrança será de 40 (quarenta) dias, a contar da data de sua entrega para a CONTRATADA se responsabiliza integralmente pelo faturamento do imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS)"</i>, conforme alíquota de cada município nos quais os Serviços forem prestado.</p>	
<p>8.5.1. A CONTRATADA deverá encaminhar junto à nota fiscal, relatório contendo os Serviços e valores individualizados por município, destacando as respectivas alíquotas, sob pena de pagamento não ser realizado. Caso a CONTRATADA não conheça a alíquota do município em que prestou os Serviços deverá considerar a alíquota máxima de referido tributo, ou seja, 5% (cinco por cento).</p>	
<p>8.5.2. A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pela veracidade e integridade das informações prestadas a título de faturamento, nos termos da cláusula 8.5, sob pena das sanções contratuais e legais, incluindo, mas não se limitando, a penalidades, retenções e indenizações.</p>	
<p>CONTRATO</p> <p>. GESTORES DO</p> <p>PELA CONTRATADA:</p> <p>Nome: Marcello Bello</p> <p>Telefone: 91-3212-3039</p> <p>E-mail: bello@jelcorp.com.br</p>	<p>PELA CONTRATANTE: Nome:</p> <p>Pastor Jefferson Barbosa</p> <p>Telefone: 91 9 9235-5148</p>
<p>10. ANEXOS INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO, RUBRICADOS PELAS PARTES:</p> <p>Fazem parte deste CONTRATO para todos os fins e efeitos, como se nele estivesse transcrito, os seguintes documentos:</p> <p>Anexo I – Especificação Técnica</p> <p>Anexo II – Proposta Técnica</p> <p>Anexo III – Proposta Comercial</p> <p>Anexo IV – PGT - Programa de Gestão de Terceiros</p>	
<p>11. GARANTIA CONTRATUAL DA CONTRATADA (vide cláusula 11ª da Parte B – Condições Gerais)</p> <p>() SERÁ APLICÁVEL</p> <p>(x) NÃO SERÁ APLICÁVEL</p>	
<p>12. NORMAS DE SEGURANÇA DA CONTRATANTE:</p> <p>A CONTRATADA deverá cumprir com o programa de gestão de terceiros do CONTRATANTE, conforme Anexo IV.</p>	

13. FORO: Belém / PA

14. DECLARAÇÃO DA CONTRATADA:

14.1 A CONTRATANTE disponibiliza, para análise e conhecimento da CONTRATADA, a Parte B - Condições Gerais, registrada no 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob nº 1737653.

14.2 Caso o link estipulado no item 14.1 acima esteja indisponível, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE que envie, via correio eletrônico uma cópia da Parte B – Condições Gerais, sendo que referida indisponibilidade não desobrigará a CONTRATADA, em hipótese alguma, no cumprimento das cláusulas e condições contidas na Parte B –Condições Gerais.

14.3 A CONTRATADA declara que teve acesso ou recebeu da CONTRATANTE, previamente à assinatura deste instrumento, uma cópia da Parte B - Condições Gerais, registrada no 7º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob nº 1737653, a qual leu e entendeu perfeitamente, não tendo qualquer ressalva no que tange as suas disposições, exceto aquelas eventualmente contidas na Cláusula 8 acima, sendo que no momento da assinatura deste instrumento recebeu uma cópia da Parte B.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

LOCAL: Belém / PA

DATA: 11/01/2016

IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

Nome:	Nome: <i>Felixon Barbosa</i>
Cargo:	Cargo:

L B BRASIL INSTALACOES ELETRICAS LTDA

Nome:	Nome: <i>Luciano Albino</i>
Cargo:	Cargo:

TESTEMUNHAS

Nome:	Nome:
CPF:	CPF:



LB BRASIL INSTALAÇÕES LTDA


Telefone:(91) 3212-3039

E-mail: lbbrasil.instalacoes@gmail.com

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		
GRUPO A		
A1	Previdência social	0,00%
A2	Fundo de garantia por tempo de serviço	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	Serviço Social da Indústria (Sesi)	1,50%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%
A6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60%
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL	16,80%
GRUPO B		
B1	Repouso semanal Remunerado	-
B2	Feridos	-
B3	Auxílio - Enfermidade	0,69%
B4	13º salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de chuva	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%
B9	Férias Gozadas	6,35%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	TOTAL	16,11%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,84%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%
C3	Férias indenizadas	3,88%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,67%
C5	Indenização Adicional	0,32%
C	TOTAL	11,80%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	2,71%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,32%
D	TOTAL	3,03%
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA (A+B+C+D)		47,74%

Fonte: SINAPI – coleta 11/2019.

Belém, 10 de agosto de 2020.

A handwritten signature in black ink, reading "MARCELLO ANAXIMANDRO DE SOUZA BELLO". The signature is written in a cursive style with some capital letters.

Marcello Anaximandro de Souza Bello - sócio

LOTE 01 - MANUTENÇÃO CIVIL - MARCO ZERO E OUTROS - 02 UNIDADES						BDI:		23,40%	
ITEM	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	TOTAL	
1		LOTE 01 - MANUTENÇÃO CIVIL - MARCO ZERO E OUTROS - 02 UNIDADES							
1.1	SINAPI	REPARO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m ²	80	R\$ 48,57	R\$ 59,94	R\$ 3.885,89	R\$	4.795,19
1.2	SINAPI	REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS PARA ADEQUAÇÃO	m ²	1000	R\$ 26,28	R\$ 32,43	R\$ 26.280,10	R\$	32.429,64
1.3	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10	R\$ 65,23	R\$ 80,50	R\$ 652,35	R\$	804,99
1.4	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15	R\$ 77,27	R\$ 95,35	R\$ 1.159,02	R\$	1.430,23
1.5	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M.	UN	5	R\$ 261,73	R\$ 322,98	R\$ 1.308,65	R\$	1.614,88
1.6	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA).	m ²	10	R\$ 49,36	R\$ 60,91	R\$ 493,62	R\$	609,13
1.7	SINAPI	REPARO EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO	m ²	500	R\$ 16,69	R\$ 20,59	R\$ 8.342,73	R\$	10.294,92
1.8	SINAPI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM ISOLAMENTO ATRAVÉS DE TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5 CM E ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETEADA	m ²	100	R\$ 8,43	R\$ 10,40	R\$ 843,05	R\$	1.040,33
1.9	SINAPI	REPARO DE PISO BORRACHA CANALEDA, ESPESSURA 3,5 MM, FIXADOS COM COLA	m ²	100	R\$ 31,89	R\$ 39,35	R\$ 3.188,82	R\$	3.935,00
1.10	SINAPI	REPARO DE PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	200	R\$ 14,69	R\$ 18,13	R\$ 2.938,44	R\$	3.626,03
1.11	SINAPI	REPARO EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	300	R\$ 40,28	R\$ 49,71	R\$ 12.084,60	R\$	14.912,39
1.12	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	300	R\$ 5,42	R\$ 6,69	R\$ 1.626,07	R\$	2.006,57
1.13	SINAPI	REPARO EM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4	m ²	350	R\$ 19,27	R\$ 23,78	R\$ 6.744,84	R\$	8.323,14
1.14	SINAPI	REPARO EM RODAPÉ DE MARMORITE ALTURA 10 CM	M	250	R\$ 10,32	R\$ 12,74	R\$ 2.580,42	R\$	3.184,24
1.15	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO 15 X 3 CM	M	16	R\$ 21,67	R\$ 26,74	R\$ 346,70	R\$	427,83
1.16	SINAPI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	100	R\$ 22,18	R\$ 27,37	R\$ 2.217,92	R\$	2.736,91
1.17	SINAPI	REPARO EM PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	m ²	50	R\$ 63,28	R\$ 78,09	R\$ 3.164,11	R\$	3.904,51

1.18	SINAPI	REPARO COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2500	R\$ 4,37	R\$ 5,40	R\$ 10.936,43	R\$ 13.495,55
1.19	SINAPI	REPARO EM PINTURA COM APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	2000	R\$ 1,02	R\$ 1,26	R\$ 2.034,11	R\$ 2.510,10
1.20	SINAPI	REPARO COM APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	4000	R\$ 5,31	R\$ 6,55	R\$ 21.239,74	R\$ 26.209,84
1.21	SINAPI	REPARO COM APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	2000	R\$ 5,93	R\$ 7,32	R\$ 11.861,58	R\$ 14.637,19
1.22	SINAPI	REPARO COM CAIACÃO EM MEIO FIO	m²	800	R\$ 1,58	R\$ 1,96	R\$ 1.267,85	R\$ 1.564,53
1.23	SINAPI	REPARO COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	300	R\$ 7,34	R\$ 9,05	R\$ 2.200,76	R\$ 2.715,74
1.24	SINAPI	REPARO EM PAREDE COM PINTURA A ÓLEO, 2 DEMAOS	m²	100	R\$ 7,17	R\$ 8,85	R\$ 716,84	R\$ 884,58
1.25	SINAPI	REPARO EM PISO COM PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA COM LARGURA DE 5 CM	M	200	R\$ 4,34	R\$ 5,36	R\$ 868,38	R\$ 1.071,58
1.26	SINAPI	REPARO EM PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	800	R\$ 5,76	R\$ 7,11	R\$ 4.607,39	R\$ 5.685,52
1.27	SINAPI	REPARO EM PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	m²	250	R\$ 14,48	R\$ 17,87	R\$ 3.619,95	R\$ 4.467,01
1.28	SINAPI	REPARO EM PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	250	R\$ 15,17	R\$ 18,72	R\$ 3.792,52	R\$ 4.679,97
1.29	SINAPI	REPARO EM PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS	m²	1500	R\$ 6,27	R\$ 7,74	R\$ 9.404,71	R\$ 11.605,42
1.30	SINAPI	REPARO EM PAREDES COM PINTURA IMUNIZANTE , DUAS DEMÃOS	m²	400	R\$ 7,84	R\$ 9,68	R\$ 3.136,95	R\$ 3.870,99
1.31	SINAPI	REPARO COM VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	300	R\$ 8,17	R\$ 10,08	R\$ 2.450,74	R\$ 3.024,21
1.32	SINAPI	REPARO EM INFILTRAÇÃO/ IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	m²	200	R\$ 35,33	R\$ 43,60	R\$ 7.066,30	R\$ 8.719,81
1.33	SINAPI	ADAPTAÇÕES EM DIVISÓRIA EM MARMORITE ESP. 35 MM - CHUBAMENTO NO PISO E PAREDE - POLIMENTO MANUAL - INCLUSIVE FERRAGENS	m²	30	R\$ 125,17	R\$ 154,46	R\$ 3.755,15	R\$ 4.633,85
1.34	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	m²	500	R\$ 31,65	R\$ 39,05	R\$ 15.823,61	R\$ 19.526,33
1.35	SINAPI	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	100	R\$ 6,13	R\$ 7,57	R\$ 613,09	R\$ 756,56
1.36	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	60	R\$ 4,33	R\$ 5,35	R\$ 260,02	R\$ 320,87
1.37	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	R\$ 22,49	R\$ 27,75	R\$ 449,71	R\$ 554,94
1.38	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	40	R\$ 33,43	R\$ 41,26	R\$ 1.337,29	R\$ 1.650,21
1.39	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	150	R\$ 23,59	R\$ 29,11	R\$ 3.538,87	R\$ 4.366,96
1.40	SINAPI	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	40	R\$ 0,69	R\$ 0,85	R\$ 27,61	R\$ 34,07

1.41	SINAPI	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	10	R\$ 0,97	R\$ 1,20	R\$ 9,72	R\$ 12,00
1.42	SINAPI	GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS	PAR	10	R\$ 5,34	R\$ 6,59	R\$ 53,39	R\$ 65,88
1.43	SINAPI	REPARO EM JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	50	R\$ 102,34	R\$ 126,29	R\$ 5.116,94	R\$ 6.314,30
1.44	SINAPI	REPARO EM JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	80	R\$ 118,73	R\$ 146,52	R\$ 9.498,74	R\$ 11.721,44
1.45	SINAPI	REPARO EM JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	30	R\$ 174,02	R\$ 214,74	R\$ 5.220,69	R\$ 6.442,33
1.46	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	10	R\$ 262,16	R\$ 323,51	R\$ 2.621,64	R\$ 3.235,10
1.47	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TROCA DE MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	10	R\$ 471,74	R\$ 582,13	R\$ 4.717,39	R\$ 5.821,26
1.48	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	m²	84	R\$ 134,21	R\$ 165,62	R\$ 11.273,70	R\$ 13.911,74
1.49	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	20	R\$ 109,47	R\$ 135,08	R\$ 2.189,33	R\$ 2.701,63
1.50	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	10	R\$ 820,83	R\$ 1.012,90	R\$ 8.208,30	R\$ 10.129,05
1.51	SINAPI	REPARO EM PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	5	R\$ 126,23	R\$ 155,77	R\$ 631,15	R\$ 778,84
1.52	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	UN	10	R\$ 49,78	R\$ 61,43	R\$ 497,83	R\$ 614,32
1.53	SINAPI	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	90	R\$ 32,16	R\$ 39,68	R\$ 2.894,20	R\$ 3.571,44
1.54	SINAPI	RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	m²	20	R\$ 20,50	R\$ 25,30	R\$ 410,09	R\$ 506,05
1.55	SINAPI	ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER	UN	10	R\$ 10,62	R\$ 13,10	R\$ 106,16	R\$ 131,00
1.56	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	60	R\$ 15,27	R\$ 18,84	R\$ 916,09	R\$ 1.130,45
1.57	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	90	R\$ 15,89	R\$ 19,61	R\$ 1.430,01	R\$ 1.764,63
1.58	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	48	R\$ 8,14	R\$ 10,05	R\$ 390,75	R\$ 482,18
1.59	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	48	R\$ 5,62	R\$ 6,94	R\$ 269,97	R\$ 333,15

1.60	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	5	R\$ 24,56	R\$ 30,31	R\$ 122,82	R\$ 151,56
1.61	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10	R\$ 11,37	R\$ 14,03	R\$ 113,71	R\$ 140,32
1.62	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	20	R\$ 5,66	R\$ 6,99	R\$ 113,22	R\$ 139,72
1.63	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	20	R\$ 3,32	R\$ 4,09	R\$ 66,33	R\$ 81,86
1.64	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10	R\$ 46,63	R\$ 57,54	R\$ 466,29	R\$ 575,41
1.65	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	20	R\$ 12,69	R\$ 15,67	R\$ 253,90	R\$ 313,31
1.66	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	15	R\$ 6,07	R\$ 7,49	R\$ 91,04	R\$ 112,35
1.67	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	15	R\$ 3,38	R\$ 4,17	R\$ 50,73	R\$ 62,60
1.68	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10	R\$ 14,47	R\$ 17,85	R\$ 144,68	R\$ 178,53
1.69	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	15	R\$ 5,38	R\$ 6,63	R\$ 80,63	R\$ 99,50
1.70	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	15	R\$ 2,61	R\$ 3,22	R\$ 39,09	R\$ 48,24
1.71	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	15	R\$ 1,72	R\$ 2,12	R\$ 25,79	R\$ 31,83
1.72	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	5	R\$ 24,81	R\$ 30,62	R\$ 124,05	R\$ 153,08

1.73	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10	R\$ 7,84	R\$ 9,67	R\$ 78,38	R\$ 96,72
1.74	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	15	R\$ 4,33	R\$ 5,34	R\$ 64,88	R\$ 80,07
1.75	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	15	R\$ 9,11	R\$ 11,25	R\$ 136,69	R\$ 168,68
1.76	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	20	R\$ 21,25	R\$ 26,22	R\$ 425,04	R\$ 524,50
1.77	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15	R\$ 6,97	R\$ 8,60	R\$ 104,59	R\$ 129,06
1.78	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	30	R\$ 1,94	R\$ 2,40	R\$ 58,33	R\$ 71,98
1.79	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	30	R\$ 2,70	R\$ 3,34	R\$ 81,12	R\$ 100,10
1.80	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10	R\$ 22,40	R\$ 27,64	R\$ 223,96	R\$ 276,36
1.81	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10	R\$ 6,96	R\$ 8,59	R\$ 69,60	R\$ 85,89
1.82	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10	R\$ 3,37	R\$ 4,16	R\$ 33,74	R\$ 41,63
1.83	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10	R\$ 2,10	R\$ 2,59	R\$ 20,95	R\$ 25,86
1.84	ORSE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	10	R\$ 45,84	R\$ 56,57	R\$ 458,41	R\$ 565,68
1.85	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10	R\$ 15,84	R\$ 19,54	R\$ 158,36	R\$ 195,41

1.86	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10	R\$ 5,16	R\$ 6,37	R\$ 51,59	R\$ 63,66
1.87	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10	R\$ 3,05	R\$ 3,77	R\$ 30,51	R\$ 37,65
1.88	ORSE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO 150/100	un	10	R\$ 18,85	R\$ 23,27	R\$ 188,54	R\$ 232,66
1.89	SBC	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO 100/50	UN	10	R\$ 16,33	R\$ 20,16	R\$ 163,34	R\$ 201,56
1.90	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 5,39	R\$ 6,65
1.91	SINAPI	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	UN	3	R\$ 19,13	R\$ 23,61	R\$ 57,40	R\$ 70,83
1.92	SINAPI	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10	R\$ 3,60	R\$ 4,45	R\$ 36,03	R\$ 44,46
1.93	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 2,10	R\$ 2,59	R\$ 20,95	R\$ 25,86
1.94	SBC	CAP PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	UN	10	R\$ 1,35	R\$ 1,66	R\$ 13,48	R\$ 16,63
1.95	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M COM SUBSTITUIÇÃO	UN	5	R\$ 75,72	R\$ 93,44	R\$ 378,60	R\$ 467,19
1.96	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - COM SUBSTITUIÇÃO	UN	5	R\$ 139,47	R\$ 172,11	R\$ 697,36	R\$ 860,54
1.97	SEINFR	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO	m²	80	R\$ 99,21	R\$ 122,43	R\$ 7.937,13	R\$ 9.794,42
1.98	SEINFR	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO COM UMA CUBA	m²	11	R\$ 338,05	R\$ 417,15	R\$ 3.718,56	R\$ 4.588,70
1.99	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 2,61	R\$ 3,22	R\$ 26,06	R\$ 32,16
1.100	FDE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	250	R\$ 61,14	R\$ 75,44	R\$ 15.284,45	R\$ 18.861,01
1.101	SBC	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REPARO TORRE DE ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	15	R\$ 30,41	R\$ 37,53	R\$ 456,21	R\$ 562,96
1.102	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 1000 L	UN	10	R\$ 271,96	R\$ 335,60	R\$ 2.719,59	R\$ 3.355,97
1.103	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	15	R\$ 9,51	R\$ 11,73	R\$ 142,63	R\$ 176,01
1.104	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	15	R\$ 21,34	R\$ 26,34	R\$ 320,13	R\$ 395,04
1.105	SINAPI	CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 1,10	R\$ 1,36	R\$ 16,54	R\$ 20,41
1.106	SINAPI	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 0,41	R\$ 0,50	R\$ 6,13	R\$ 7,56
1.107	SINAPI	CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 0,60	R\$ 0,75	R\$ 9,07	R\$ 11,19
1.108	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 0,30	R\$ 0,37	R\$ 4,47	R\$ 5,52
1.109	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 5,09	R\$ 6,28
1.110	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 0,59	R\$ 0,73	R\$ 8,82	R\$ 10,89
1.111	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 1,14	R\$ 1,40	R\$ 17,03	R\$ 21,02
1.112	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 2,15	R\$ 2,65	R\$ 32,23	R\$ 39,77
1.113	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 3,23	R\$ 3,99	R\$ 48,52	R\$ 59,88
1.114	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 5,88	R\$ 7,26	R\$ 88,23	R\$ 108,87
1.115	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 13,95	R\$ 17,22	R\$ 139,53	R\$ 172,18

1.116	SINAPI	CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	20	R\$ 3,31	R\$ 4,09	R\$ 66,25	R\$ 81,75
1.117	SINAPI	CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	5	R\$ 9,16	R\$ 11,31	R\$ 45,81	R\$ 56,53
1.118	SINAPI	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	5	R\$ 2,30	R\$ 2,83	R\$ 11,48	R\$ 14,16
1.119	SINAPI	CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	5	R\$ 5,98	R\$ 7,38	R\$ 29,92	R\$ 36,92
1.120	SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	30	R\$ 1,80	R\$ 2,22	R\$ 53,92	R\$ 66,53
1.121	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	10	R\$ 2,08	R\$ 2,57	R\$ 20,79	R\$ 25,66
1.122	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	15	R\$ 59,06	R\$ 72,88	R\$ 885,94	R\$ 1.093,25
1.123	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA	UN	30	R\$ 3,06	R\$ 3,78	R\$ 91,90	R\$ 113,41
1.124	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	UN	15	R\$ 3,99	R\$ 4,92	R\$ 59,80	R\$ 73,79
1.125	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	15	R\$ 3,46	R\$ 4,27	R\$ 51,96	R\$ 64,11
1.126	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	10	R\$ 12,49	R\$ 15,41	R\$ 124,91	R\$ 154,13
1.127	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	UN	40	R\$ 2,72	R\$ 3,35	R\$ 108,65	R\$ 134,07
1.128	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	UN	15	R\$ 4,84	R\$ 5,97	R\$ 72,60	R\$ 89,59
1.129	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	15	R\$ 5,13	R\$ 6,33	R\$ 76,89	R\$ 94,88
1.130	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	10	R\$ 25,36	R\$ 31,29	R\$ 253,57	R\$ 312,91
1.131	SEDOP	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	40	R\$ 36,73	R\$ 45,33	R\$ 1.469,30	R\$ 1.813,12
1.132	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM	UN	80	R\$ 2,87	R\$ 3,54	R\$ 229,72	R\$ 283,47
1.133	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM	UN	40	R\$ 3,72	R\$ 4,59	R\$ 148,84	R\$ 183,67
1.134	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM	UN	60	R\$ 2,82	R\$ 3,48	R\$ 169,35	R\$ 208,97
1.135	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAML	UN	15	R\$ 4,11	R\$ 5,07	R\$ 61,64	R\$ 76,06
1.136	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	15	R\$ 4,26	R\$ 5,26	R\$ 63,90	R\$ 78,86
1.137	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	15	R\$ 10,62	R\$ 13,10	R\$ 159,24	R\$ 196,50
1.138	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"	UN	50	R\$ 4,41	R\$ 5,44	R\$ 220,36	R\$ 271,93
1.139	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAML	UN	60	R\$ 2,61	R\$ 3,23	R\$ 156,85	R\$ 193,55

1.140	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAML	UN	15	R\$ 3,52	R\$ 4,34	R\$ 52,81	R\$ 65,17
1.141	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	15	R\$ 3,77	R\$ 4,66	R\$ 56,61	R\$ 69,86
1.142	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	20	R\$ 9,45	R\$ 11,66	R\$ 189,03	R\$ 233,27
1.143	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	10	R\$ 28,96	R\$ 35,74	R\$ 289,60	R\$ 357,36
1.144	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 1,08	R\$ 1,33	R\$ 16,17	R\$ 19,96
1.145	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 4,04	R\$ 4,98	R\$ 60,53	R\$ 74,70
1.146	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15	R\$ 1,28	R\$ 1,58	R\$ 19,24	R\$ 23,74
1.147	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10	R\$ 82,08	R\$ 101,29	R\$ 820,79	R\$ 1.012,86
1.148	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO	UN	5	R\$ 106,87	R\$ 131,88	R\$ 534,34	R\$ 659,38
1.149	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR.	UN	15	R\$ 41,16	R\$ 50,79	R\$ 617,40	R\$ 761,87
1.150	SINAPI	REPARO REDE DE ÁGUA DN 75 AO RAMAL 1/2"	UN	20	R\$ 17,28	R\$ 21,33	R\$ 345,64	R\$ 426,51
1.151	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	80	R\$ 2,86	R\$ 3,53	R\$ 228,74	R\$ 282,26
1.152	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	15	R\$ 3,56	R\$ 4,39	R\$ 53,36	R\$ 65,85
1.153	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4•, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30	R\$ 4,53	R\$ 5,59	R\$ 136,02	R\$ 167,84
1.154	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2•, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30	R\$ 8,46	R\$ 10,44	R\$ 253,77	R\$ 313,16
1.155	SINAPI	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM	UN	4	R\$ 32,64	R\$ 40,27	R\$ 130,54	R\$ 161,09
1.156	SINAPI	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	UN	2	R\$ 58,21	R\$ 71,84	R\$ 116,43	R\$ 143,67
1.157	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	30	R\$ 11,50	R\$ 14,19	R\$ 345,06	R\$ 425,81
1.158	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	50	R\$ 3,62	R\$ 4,47	R\$ 181,15	R\$ 223,54
1.159	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	30	R\$ 3,81	R\$ 4,71	R\$ 114,45	R\$ 141,23
1.160	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	6	R\$ 14,67	R\$ 18,10	R\$ 88,03	R\$ 108,63
1.161	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	12	R\$ 4,22	R\$ 5,21	R\$ 50,63	R\$ 62,48
1.162	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	10	R\$ 9,22	R\$ 11,38	R\$ 92,19	R\$ 113,76
1.163	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	50	R\$ 3,63	R\$ 4,48	R\$ 181,56	R\$ 224,04
1.164	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM	UN	20	R\$ 1,83	R\$ 2,26	R\$ 36,68	R\$ 45,26

1.165	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,	UN	15	R\$ 2,13	R\$ 2,63	R\$ 31,92	R\$ 39,39
1.166	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,	UN	15	R\$ 2,60	R\$ 3,21	R\$ 38,97	R\$ 48,08
1.167	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UN	40	R\$ 1,31	R\$ 1,61	R\$ 52,28	R\$ 64,52
1.168	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	10	R\$ 5,31	R\$ 6,55	R\$ 53,10	R\$ 65,52
1.169	SINAPI	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 1,06	R\$ 1,31	R\$ 10,58	R\$ 13,05
1.170	SINAPI	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 2,01	R\$ 2,48	R\$ 20,14	R\$ 24,85
1.171	SINAPI	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 1,84	R\$ 2,27	R\$ 18,38	R\$ 22,68
1.172	SINAPI	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 0,42	R\$ 0,52	R\$ 4,25	R\$ 5,24
1.173	SINAPI	LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 4,06	R\$ 5,02	R\$ 40,64	R\$ 50,15
1.174	SINAPI	LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 6,38	R\$ 7,87	R\$ 63,76	R\$ 78,68
1.175	SINAPI	LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 9,17	R\$ 11,32	R\$ 91,70	R\$ 113,16
1.176	SINAPI	LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 0,63	R\$ 0,78	R\$ 6,33	R\$ 7,81
1.177	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R\$ 21,27	R\$ 26,25	R\$ 212,72	R\$ 262,50
1.178	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	80	R\$ 0,37	R\$ 0,46	R\$ 29,74	R\$ 36,69
1.179	SINAPI	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	20	R\$ 1,19	R\$ 1,47	R\$ 23,77	R\$ 29,33
1.180	SINAPI	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	40	R\$ 0,91	R\$ 1,12	R\$ 36,43	R\$ 44,96
1.181	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	20	R\$ 4,65	R\$ 5,74	R\$ 93,05	R\$ 114,82
1.182	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	15	R\$ 8,97	R\$ 11,07	R\$ 134,61	R\$ 166,10
1.183	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4	UN	60	R\$ 1,27	R\$ 1,57	R\$ 76,22	R\$ 94,05
1.184	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1	UN	30	R\$ 2,83	R\$ 3,50	R\$ 85,04	R\$ 104,94
1.185	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1	UN	30	R\$ 2,51	R\$ 3,09	R\$ 75,24	R\$ 92,84
1.186	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1	UN	30	R\$ 3,53	R\$ 4,36	R\$ 105,99	R\$ 130,80
1.187	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	30	R\$ 1,74	R\$ 2,14	R\$ 52,08	R\$ 64,26
1.188	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UN	30	R\$ 1,13	R\$ 1,40	R\$ 33,94	R\$ 41,89
1.189	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UN	30	R\$ 1,63	R\$ 2,01	R\$ 48,89	R\$ 60,33
1.190	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO	UN	30	R\$ 1,05	R\$ 1,30	R\$ 31,61	R\$ 39,01
1.191	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	30	R\$ 1,04	R\$ 1,29	R\$ 31,25	R\$ 38,56
1.192	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	30	R\$ 1,34	R\$ 1,65	R\$ 40,07	R\$ 49,45
1.193	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	30	R\$ 1,92	R\$ 2,37	R\$ 57,59	R\$ 71,07
1.194	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 1,57	R\$ 1,94	R\$ 47,05	R\$ 58,06

1.195	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	30	R\$ 1,90	R\$ 2,34	R\$ 56,86	R\$ 70,16
1.196	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	30	R\$ 2,59	R\$ 3,20	R\$ 77,81	R\$ 96,02
1.197	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 2,36	R\$ 2,92	R\$ 70,95	R\$ 87,55
1.198	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 2,98	R\$ 3,67	R\$ 89,33	R\$ 110,23
1.199	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 5,44	R\$ 6,71	R\$ 163,10	R\$ 201,26
1.200	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 8,79	R\$ 10,85	R\$ 263,82	R\$ 325,56
1.201	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 16,62	R\$ 20,51	R\$ 498,73	R\$ 615,43
1.202	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	10	R\$ 177,98	R\$ 219,63	R\$ 1.779,85	R\$ 2.196,33
1.203	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,	UN	15	R\$ 3,02	R\$ 3,72	R\$ 45,28	R\$ 55,87
1.204	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO DN 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES ROSCÁVEL	UN	30	R\$ 14,77	R\$ 18,23	R\$ 443,09	R\$ 546,78
1.205	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO DN 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES ROSCÁVEL	UN	30	R\$ 15,83	R\$ 19,53	R\$ 474,83	R\$ 585,94
1.206	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL	UN	30	R\$ 12,98	R\$ 16,02	R\$ 389,42	R\$ 480,55
1.207	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES - roscável	UN	30	R\$ 14,24	R\$ 17,58	R\$ 427,29	R\$ 527,27
1.208	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	30	R\$ 25,95	R\$ 32,03	R\$ 778,60	R\$ 960,79
1.209	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	UN	30	R\$ 5,38	R\$ 6,63	R\$ 161,26	R\$ 198,99
1.210	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM	UN	15	R\$ 9,26	R\$ 11,43	R\$ 138,96	R\$ 171,47
1.211	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM	UN	15	R\$ 12,89	R\$ 15,91	R\$ 193,42	R\$ 238,69
1.212	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM	UN	15	R\$ 13,18	R\$ 16,26	R\$ 197,65	R\$ 243,90
1.213	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM	UN	15	R\$ 23,87	R\$ 29,45	R\$ 357,99	R\$ 441,76
1.214	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1,	UN	5	R\$ 25,35	R\$ 31,29	R\$ 126,76	R\$ 156,43
1.215	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2,	UN	5	R\$ 35,89	R\$ 44,28	R\$ 179,43	R\$ 221,42
1.216	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2,	UN	5	R\$ 46,02	R\$ 56,78	R\$ 230,08	R\$ 283,92
1.217	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2,	UN	5	R\$ 82,78	R\$ 102,15	R\$ 413,91	R\$ 510,76
1.218	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3,	UN	5	R\$ 98,21	R\$ 121,20	R\$ 491,07	R\$ 605,98
1.219	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4,	UN	4	R\$ 191,36	R\$ 236,14	R\$ 765,43	R\$ 944,54
1.220	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2	UN	100	R\$ 3,82	R\$ 4,71	R\$ 381,91	R\$ 471,27
1.221	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	UN	15	R\$ 6,68	R\$ 8,24	R\$ 100,17	R\$ 123,61

1.222	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	30	R\$ 3,02	R\$ 3,72	R\$ 90,55	R\$ 111,74
1.223	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	30	R\$ 5,13	R\$ 6,34	R\$ 154,03	R\$ 190,07
1.224	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO	UN	40	R\$ 3,05	R\$ 3,77	R\$ 122,05	R\$ 150,61
1.225	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 5,48	R\$ 6,76	R\$ 219,26	R\$ 270,57
1.226	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 3,63	R\$ 4,48	R\$ 145,08	R\$ 179,03
1.227	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 5,71	R\$ 7,04	R\$ 228,25	R\$ 281,66
1.228	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	10	R\$ 5,82	R\$ 7,18	R\$ 58,21	R\$ 71,83
1.229	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	10	R\$ 6,29	R\$ 7,76	R\$ 62,90	R\$ 77,62
1.230	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	5	R\$ 48,05	R\$ 59,29	R\$ 240,25	R\$ 296,47
1.231	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO	M	200	R\$ 2,23	R\$ 2,76	R\$ 446,85	R\$ 551,41
1.232	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	M	200	R\$ 2,71	R\$ 3,35	R\$ 542,43	R\$ 669,36
1.233	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO	M	200	R\$ 4,36	R\$ 5,38	R\$ 872,46	R\$ 1.076,62
1.234	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO	M	150	R\$ 3,88	R\$ 4,79	R\$ 582,05	R\$ 718,25
1.235	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO	M	150	R\$ 4,47	R\$ 5,52	R\$ 670,89	R\$ 827,88
1.236	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO	M	80	R\$ 7,32	R\$ 9,04	R\$ 585,89	R\$ 722,99
1.237	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO	M	80	R\$ 12,07	R\$ 14,89	R\$ 965,59	R\$ 1.191,54
1.238	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO	M	80	R\$ 15,00	R\$ 18,51	R\$ 1.199,88	R\$ 1.480,65
1.239	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM	M	50	R\$ 25,42	R\$ 31,37	R\$ 1.271,12	R\$ 1.568,56
1.240	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	20	R\$ 33,09	R\$ 40,84	R\$ 661,86	R\$ 816,74
1.241	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	20	R\$ 44,04	R\$ 54,35	R\$ 880,80	R\$ 1.086,90
1.242	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INSTALADO	M	15	R\$ 8,43	R\$ 10,41	R\$ 126,52	R\$ 156,12
1.243	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	R\$ 7,10	R\$ 8,76	R\$ 106,48	R\$ 131,40

1.244	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	R\$ 10,09	R\$ 12,45	R\$ 151,33	R\$ 186,75
1.245	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	R\$ 15,51	R\$ 19,14	R\$ 232,70	R\$ 287,15
1.246	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	R\$ 25,19	R\$ 31,09	R\$ 377,90	R\$ 466,33
1.247	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	R\$ 38,72	R\$ 47,78	R\$ 580,83	R\$ 716,74
1.248	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R\$ 31,77	R\$ 39,20	R\$ 635,40	R\$ 784,08
1.249	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R\$ 68,53	R\$ 84,56	R\$ 1.370,54	R\$ 1.691,24
1.250	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	5	R\$ 31,27	R\$ 38,58	R\$ 156,34	R\$ 192,92
1.251	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R\$ 7,85	R\$ 9,69	R\$ 157,01	R\$ 193,75
1.252	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R\$ 11,37	R\$ 14,03	R\$ 227,35	R\$ 280,55
1.253	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	R\$ 23,66	R\$ 29,20	R\$ 354,93	R\$ 437,98
1.254	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R\$ 4,15	R\$ 5,12	R\$ 124,50	R\$ 153,63
1.255	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R\$ 6,08	R\$ 7,51	R\$ 182,46	R\$ 225,15
1.256	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R\$ 9,11	R\$ 11,25	R\$ 273,38	R\$ 337,35
1.257	FDE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 4" (MARÁCA)	UN	4	R\$ 241,90	R\$ 298,50	R\$ 967,58	R\$ 1.194,00
1.258	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	20	R\$ 88,02	R\$ 108,62	R\$ 1.760,45	R\$ 2.172,39
1.259	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	20	R\$ 71,31	R\$ 87,99	R\$ 1.426,17	R\$ 1.759,89
1.260	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	30	R\$ 75,77	R\$ 93,50	R\$ 2.273,06	R\$ 2.804,96
1.261	SINAPI	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	R\$ 169,07	R\$ 208,63	R\$ 676,27	R\$ 834,52
1.262	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 62,69	R\$ 77,36	R\$ 626,90	R\$ 773,59
1.263	SBC	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	100	R\$ 7,87	R\$ 9,71	R\$ 786,69	R\$ 970,77

1.264	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R\$ 137,31	R\$ 169,45	R\$ 3.432,87	R\$ 4.236,17
1.265	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	100	R\$ 10,20	R\$ 12,59	R\$ 1.020,32	R\$ 1.259,08
1.266	SINAPI	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	4	R\$ 21,71	R\$ 26,79	R\$ 86,85	R\$ 107,18
1.267	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 234,04	R\$ 288,80	R\$ 1.872,30	R\$ 2.310,42
1.268	SUDECAP	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	40	R\$ 23,88	R\$ 29,47	R\$ 955,30	R\$ 1.178,84
1.269	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO	UN	12	R\$ 16,89	R\$ 20,84	R\$ 202,63	R\$ 250,04
1.270	ORSE	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO	un	130	R\$ 59,56	R\$ 73,50	R\$ 7.742,95	R\$ 9.554,80
1.271	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 28,34	R\$ 34,98	R\$ 283,43	R\$ 349,75
1.272	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40	R\$ 14,42	R\$ 17,79	R\$ 576,74	R\$ 711,70
1.273	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R\$ 6,58	R\$ 8,12	R\$ 164,51	R\$ 203,00
1.274	FDE	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm	UN	20	R\$ 147,69	R\$ 182,25	R\$ 2.953,79	R\$ 3.644,98
1.275	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200	R\$ 20,57	R\$ 25,38	R\$ 4.113,16	R\$ 5.075,64
1.276	SINAPI	REPARO EM CALHA PVC AQUAPLUV DN = 125 MM C/ 3,00 M DE COMPRIMENTO - INCLUSO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS E SUPORTE	UN	80	R\$ 23,53	R\$ 29,03	R\$ 1.882,17	R\$ 2.322,60
1.277	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1500	R\$ 13,42	R\$ 16,56	R\$ 20.126,70	R\$ 24.836,35
1.278	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	1000	R\$ 10,21	R\$ 12,60	R\$ 10.211,41	R\$ 12.600,89
1.279	SINAPI	SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	m²	1500	R\$ 15,80	R\$ 19,50	R\$ 23.704,78	R\$ 29.251,70
1.280	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100	R\$ 17,46	R\$ 21,55	R\$ 1.746,15	R\$ 2.154,75
1.281	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500	R\$ 7,12	R\$ 8,78	R\$ 3.557,66	R\$ 4.390,15
1.282	SINAPI	REPARO ESTRUTURA METALICA COM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M	m²	50	R\$ 45,17	R\$ 55,74	R\$ 2.258,56	R\$ 2.787,06


1.283	ORSE	REPARO EM FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	300	R\$ 11,89	R\$ 14,67	R\$ 3.565,83	R\$ 4.400,23
1.284	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	350	R\$ 21,83	R\$ 26,94	R\$ 7.639,77	R\$ 9.427,48
1.285	SINAPI	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	1500	R\$ 2,28	R\$ 2,81	R\$ 3.418,78	R\$ 4.218,78
1.286	SINAPI	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	2000	R\$ 0,74	R\$ 0,92	R\$ 1.486,78	R\$ 1.834,69
1.287	SINAPI	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	150	R\$ 4,38	R\$ 5,41	R\$ 657,41	R\$ 811,25
1.288	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80	R\$ 13,03	R\$ 16,08	R\$ 1.042,71	R\$ 1.286,70
1.289	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	200	R\$ 2,35	R\$ 2,90	R\$ 470,54	R\$ 580,65
1.290	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	800	R\$ 24,06	R\$ 29,69	R\$ 19.246,47	R\$ 23.750,15
1.291	SINAPI	REPARO EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL - TIPO CALHETÃO (MODELO UTILIZADO NA UNIFAP)	UN	8	R\$ 128,97	R\$ 159,15	R\$ 1.031,76	R\$ 1.273,19
1.292	SETOP	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	m²	3000	R\$ 20,03	R\$ 24,72	R\$ 60.092,13	R\$ 74.153,69
1.293	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	20	R\$ 16,88	R\$ 20,83	R\$ 337,63	R\$ 416,64
1.294	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100	R\$ 0,98	R\$ 1,21	R\$ 98,44	R\$ 121,47
1.295	SINAPI	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m²	100	R\$ 9,78	R\$ 12,07	R\$ 977,85	R\$ 1.206,66
1.296	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20	R\$ 1,48	R\$ 1,83	R\$ 29,65	R\$ 36,59
1.297	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	100	R\$ 4,99	R\$ 6,16	R\$ 499,13	R\$ 615,93
1.298	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	300	R\$ 6,30	R\$ 7,77	R\$ 1.889,52	R\$ 2.331,67
1.299	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	200	R\$ 2,21	R\$ 2,73	R\$ 441,95	R\$ 545,37
1.300	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	350	R\$ 0,98	R\$ 1,21	R\$ 344,53	R\$ 425,15
1.301	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	800	R\$ 1,29	R\$ 1,59	R\$ 1.029,31	R\$ 1.270,17
1.302	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3	R\$ 80,87	R\$ 99,79	R\$ 242,61	R\$ 299,38
1.303	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15	R\$ 5,94	R\$ 7,33	R\$ 89,15	R\$ 110,01
1.304	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3	R\$ 38,32	R\$ 47,28	R\$ 114,95	R\$ 141,85

1.305	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	30	R\$ 1,30	R\$ 1,60	R\$ 38,97	R\$ 48,08
1.306	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100	R\$ 6,87	R\$ 8,48	R\$ 687,02	R\$ 847,79
1.307	SIURB	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	150	R\$ 1,67	R\$ 2,06	R\$ 250,59	R\$ 309,23
1.308	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100	R\$ 0,90	R\$ 1,11	R\$ 89,86	R\$ 110,89
1.309	CPOS	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	m	500	R\$ 0,78	R\$ 0,97	R\$ 392,12	R\$ 483,87
1.310	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	80	R\$ 0,78	R\$ 0,97	R\$ 62,74	R\$ 77,42
1.311	SINAPI	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m²	50	R\$ 5,40	R\$ 6,67	R\$ 270,19	R\$ 333,42
1.312	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20	R\$ 3,64	R\$ 4,49	R\$ 72,79	R\$ 89,82
1.313	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50	R\$ 7,93	R\$ 9,79	R\$ 396,61	R\$ 489,42
1.314	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37	R\$ 2,74	R\$ 3,39	R\$ 101,56	R\$ 125,32
1.315	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50	R\$ 0,50	R\$ 0,62	R\$ 25,12	R\$ 31,00
1.316	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	150	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 21,44	R\$ 26,46
1.317	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	150	R\$ 25,59	R\$ 31,58	R\$ 3.839,08	R\$ 4.737,43
1.318	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	10	R\$ 1,87	R\$ 2,30	R\$ 18,67	R\$ 23,03
1.319	SINAPI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ARCONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P)	UN	50	R\$ 50,90	R\$ 62,81	R\$ 2.544,89	R\$ 3.140,39
1.320	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	4	R\$ 52,14	R\$ 64,35	R\$ 208,57	R\$ 257,38
1.321	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	4	R\$ 24,95	R\$ 30,79	R\$ 99,81	R\$ 123,17
1.322	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018	UN	10	R\$ 218,57	R\$ 269,71	R\$ 2.185,69	R\$ 2.697,14
1.323	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	3	R\$ 167,86	R\$ 207,14	R\$ 503,59	R\$ 621,43
1.324	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	15	R\$ 172,09	R\$ 212,36	R\$ 2.581,30	R\$ 3.185,33
1.325	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	100	R\$ 15,84	R\$ 19,55	R\$ 1.583,99	R\$ 1.954,65

1.326	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	350	R\$ 31,26	R\$ 38,57	R\$ 10.940,71	R\$ 13.500,84
1.327	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	600	R\$ 32,87	R\$ 40,56	R\$ 19.721,10	R\$ 24.335,84
1.328	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	500	R\$ 12,15	R\$ 15,00	R\$ 6.075,79	R\$ 7.497,53
1.329	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R\$ 84,08	R\$ 103,75	R\$ 1.261,15	R\$ 1.556,26
1.330	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	5	R\$ 36,63	R\$ 45,21	R\$ 183,17	R\$ 226,03
1.331	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	5	R\$ 42,01	R\$ 51,84	R\$ 210,05	R\$ 259,20
1.332	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	5	R\$ 45,44	R\$ 56,07	R\$ 227,20	R\$ 280,37
1.333	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACAIDEIRA	M	50	R\$ 46,14	R\$ 56,93	R\$ 2.306,76	R\$ 2.846,54
1.334	EMBAS	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m2	80	R\$ 86,14	R\$ 106,29	R\$ 6.890,83	R\$ 8.503,28
1.335	FDE	REPARO EM PISO TÁTIL ALERTA EMBORRACHADO	m	150	R\$ 72,56	R\$ 89,54	R\$ 10.884,35	R\$ 13.431,28
1.336	SIURB	REPARO EM PISO TÁTIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO	m	150	R\$ 33,06	R\$ 40,80	R\$ 4.959,07	R\$ 6.119,49
1.337	FDE	REPARO EM PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO	m	150	R\$ 72,56	R\$ 89,54	R\$ 10.884,35	R\$ 13.431,28
1.338	SIURB	REAPRO EM PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO	m	150	R\$ 33,06	R\$ 40,80	R\$ 4.959,07	R\$ 6.119,49
1.339	SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	2,4	R\$ 207,32	R\$ 255,84	R\$ 497,58	R\$ 614,01
1.340	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	25	R\$ 179,21	R\$ 221,15	R\$ 4.480,26	R\$ 5.528,64
1.341	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	m²	80	R\$ 79,97	R\$ 98,69	R\$ 6.397,74	R\$ 7.894,81
1.342	SINAPI	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM	m²	20	R\$ 89,05	R\$ 109,88	R\$ 1.780,95	R\$ 2.197,70
1.343	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	20	R\$ 11,60	R\$ 14,31	R\$ 231,92	R\$ 286,19
1.344	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	500	R\$ 0,33	R\$ 0,41	R\$ 165,42	R\$ 204,13
1.345	SINAPI	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	15	R\$ 33,39	R\$ 41,20	R\$ 500,81	R\$ 618,00
1.346	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	15	R\$ 10,69	R\$ 13,19	R\$ 160,28	R\$ 197,78
1.347	SINAPI	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	m²	30	R\$ 12,54	R\$ 15,47	R\$ 376,07	R\$ 464,07
1.348	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UN	10	R\$ 12,71	R\$ 15,69	R\$ 127,11	R\$ 156,86
1.349	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	UN	10	R\$ 8,16	R\$ 10,07	R\$ 81,61	R\$ 100,71
1.350	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	30	R\$ 15,52	R\$ 19,15	R\$ 465,52	R\$ 574,45
1.351	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	15	R\$ 10,42	R\$ 12,85	R\$ 156,23	R\$ 192,79
1.352	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	30	R\$ 23,12	R\$ 28,53	R\$ 693,56	R\$ 855,85
1.353	CAERN	SERVIÇO DE SECAGEM DE FOSSA OU SUMIDOURO COM CAMINHÃO A VÁCUO - CAPACIDADE 10.000 L - PARA MACAPÁ	un	100	R\$ 71,72	R\$ 88,50	R\$ 7.172,09	R\$ 8.850,36

1.354	CAERN	SERVIÇO DE SECAGEM DE FOSSA OU SUMIDOURO COM CAMINHÃO A VÁCUO - CAPACIDADE 10.000 L - PARA INTERIOR	un	30	R\$ 143,20	R\$ 176,71	R\$ 4.296,02	R\$ 5.301,29
1.355	EMBAS	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO - PARA MACAPÁ	UN	80	R\$ 65,62	R\$ 80,97	R\$ 5.249,48	R\$ 6.477,86
1.356	EMBAS	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO - PARA INTERIOR	UN	20	R\$ 158,24	R\$ 195,27	R\$ 3.164,89	R\$ 3.905,47
1.357	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	60	R\$ 4,72	R\$ 5,82	R\$ 283,06	R\$ 349,30
1.358	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	120	R\$ 6,36	R\$ 7,85	R\$ 763,65	R\$ 942,34
1.359	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	200	R\$ 5,65	R\$ 6,98	R\$ 1.130,61	R\$ 1.395,17
1.360	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	200	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 40,85	R\$ 50,40
1.361	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	300	R\$ 5,71	R\$ 7,05	R\$ 1.713,07	R\$ 2.113,92
1.362	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	R\$ 7,10	R\$ 8,76	R\$ 85,19	R\$ 105,12
1.363	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	R\$ 10,09	R\$ 12,45	R\$ 121,07	R\$ 149,40
1.364	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18	R\$ 15,51	R\$ 19,14	R\$ 279,24	R\$ 344,58
1.365	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18	R\$ 25,19	R\$ 31,09	R\$ 453,48	R\$ 559,60
1.366	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18	R\$ 38,72	R\$ 47,78	R\$ 696,99	R\$ 860,09
1.367	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 31,77	R\$ 39,20	R\$ 317,70	R\$ 392,04
1.368	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 68,53	R\$ 84,56	R\$ 685,27	R\$ 845,62
1.369	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	5	R\$ 31,27	R\$ 38,58	R\$ 156,34	R\$ 192,92
1.370	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	5	R\$ 44,73	R\$ 55,20	R\$ 223,67	R\$ 276,01
1.371	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"	UN	20	R\$ 5,35	R\$ 6,60	R\$ 107,02	R\$ 132,06
1.372	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R\$ 11,37	R\$ 14,03	R\$ 227,35	R\$ 280,55
1.373	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 23,66	R\$ 29,20	R\$ 236,62	R\$ 291,99

Belém, 10 de agosto de 2020.



Marcello Anaximandro de Souza Bello - sócio

Total sem BDI		R\$ 656.352,92
Total do BDI		R\$ 153.586,58
Total Geral		R\$ 809.939,51