



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.950.251/0001-51
Razão Social: C E M MACIEL EIRELI
Nome Fantasia: ARCA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitár: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

| | | |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 22/11/2022 |
| FGTS | Validade: | 11/06/2022 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 09/10/2022 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 01/07/2022 |
| Receita Municipal | Validade: | 01/07/2022 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA





M G G DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.054.594/0001-30
Av. José Tupinambá de Almeida, 1729 - Jesus de Nazaré
CEP: 68908-126 - Macapá - Amapá
Telefones: 3242-4995 | 99901-0000
E-mail: contato@biocleanap.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para todos os fins de direito de prova, junto aos órgãos públicos das esferas Federal, Estadual e Municipal, que a pessoa jurídica, **C E M MACIEL EIRELI**, (nome fantasia **ARCA EMPREENDIMENTOS**), CNPJ nº 40.950.251/0001-51, estabelecida na Travessa Jose Jucá Mont'Alverme nº 177 Letra A, Bairro Pacoval, CEP 68.908-640, cidade de Macapá, estado do Amapá, **prestou** serviços de reforma comercial, estrutura de concreto, instalações elétricas e arquitetura na sede da pessoa jurídica, **M G G DE ALMEIDA LTDA**, (Nome Fantasia **Bioclean**), CNPJ 11.054.594/0001-30, estabelecida na Avenida José Tupinambá de Almeida, 1729 letra D, CEP 68.908-126, Bairro Jesus de Nazaré, Cidade de Macapá, Estado do Amapá.

OBRA: REFORMA COMERCIAL, ESTRUTURA DE CONCRETO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ARQUITETURA DO PRÉDIO SEDE DA BIOCLEAR CONTROLE DE PRAGAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS

SINAPI REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 11/02/2022

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,16% (HORA) 45,11% (MÊS)

MB

RESUMO – (VALORES EM R\$ REAIS)

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CUSTOS | | |
|-------------|----------------------------|------------|---------------|----------------------|
| | | UNITÁRIO | BDI 28,82% | SUB TOTAL COM DBI |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18.293,52 | 5.272,19 | 23.565,72 |
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 17.233,04 | 4.966,56 | 22.199,60 |
| 3.0 | REFORMA DA PARTE EXISTENTE | 60.924,57 | 17.558,46 | 78.483,03 |
| 4.0 | CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO | 172.001,54 | 49.570,84 | 221.572,38 |
| TOTAL GERAL | | 268.452,67 | 77.368,06 | 345.820,73 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 736540, emitida em 09/05/2022 12:05:00

Certidão nº 736540/2022 - 09/05/2022 12:05:00, 14:57 - Chave de Impressão: 4WZ084057B5A56AB5B8A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/05/2022 12:05:00, e contém 17 folhas



/biocleanap



www.biocleanap.com.br



contato@biocleanap.com.br



(95) 3242-4995 | 99901-0000



M G G DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.054.594/0001-30
Av. José Tupinambá de Almeida, 1729 - Jesus de Nazaré
CEP: 68908-126 - Macapá - Amapá
Telefones: 3242-4995 | 99901-0000
E-mail: contato@biocleanap.com.br

Valor Global dos Serviços: R\$ 345.820,73 (Trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos e vinte reais e setenta e três centavos).

Localização da Prestação dos Serviços: Avenida José Tupinambá de Almeida, 1729 letra D, CEP 68.908-126, Bairro Jesus de Nazaré, Cidade de Macapá, Estado do Amapá.

Responsável Técnico pela Execução: Paloma Pantoja da Silva, Arquiteta e Urbanista registrado CAU/AP sob o nº A142790-3, portador da cédula de identidade nº 384897 PTC/AP, e inscrito no CPF sob o nº 904.495.762-72, residente na Avenida Jardim, nº 1560, CEP 68.906-507, Bairro Marabaixo III, Cidade de Macapá, Estado do Amapá.

Período de execução: Início 01/01/2022 / Término 05/02/2022 (30 dias)

Metragem Quadrada de execução de reforma de edificação: 285m².

Metragem Quadrada de execução de estrutura de concreto: 285m².

Metragem Linear de instalações elétricas de baixa tensão: 1.885,66 metros.

Informamos que a prestadora de serviços cumpriu todos os compromissos nos prazos estipulados, executando satisfatoriamente os serviços demandados e obrigações assumidas. Pelo que declaramos estar apta a cumprir as obrigações do objeto informado neste atestado de capacidade técnica, sem nada a desabonar a conduta técnica ou comercial da referida empresa.

Macapá, 12 de Abril de 2022.



Antonio Marcos Oliveira Picanço
CPF nº 432.075.532-49
Representante Legal
Bioclean Controle de Pragas
contato@biocleanap.com.br
Tel.: (96) 98121-7414

Recall por SEMELHANÇA (at) Assinatura(s) de ANTONIO MARCOS OLIVEIRA PICANÇO
Especie de Atestado
Estatuto Nº 4.36 ISSN Nº 0.00

Setor digital: 00022209181507021001919
Consulte a validade do selo em www.brazil.gov.br/consulta
O referido Atestado é válido a partir de 20 de abril de 2022
Operador: D. IAN MENEZES Em Macapá, 12 de abril de 2022
da Verdade



/biocleanap



www.biocleanap.com.br



contato@biocleanap.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 736540, emitida em 09/05/2022 12:05:00

Certidão nº 736540/2022 - 09/05/2022 12:05:00, 14:57 - Chave de Impressão: 4WZ084057B5A56A85B8A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/05/2022 12:05:00, e contém 17 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA (VALORES EM R\$ REAIS)

| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | PREÇO | | |
|-------|------------|--------|--|-------|-----------|--------|------------------|
| | | | | | TOTAL | UNIT. | TOTAL |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 18.293,57 |
| 1.1 | SINAPI | 99059 | LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018(PARTE AMPLIADA) | M | 100,00 | 40,17 | 4.017,00 |
| 1.2 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M | M² | 6,00 | 225,00 | 1.350,00 |
| 1.3 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016 | M² | 7,50 | 721,07 | 5.408,03 |
| 1.4 | COMPOSIÇÃO | | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA E DESCARGA MANUA (UNIDADE: M3) | M³ | 20,01 | 5,88 | 117,68 |
| 1.5 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | M3XKM | 11.563,78 | 0,64 | 7.400,82 |
| 2.0 | | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | 17.233,04 |
| 2.1 | SINAPI | 90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88,00 | 59,23 | 5.212,24 |
| 2.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352,00 | 18,53 | 6.522,56 |
| 2.3 | SINAPI | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352,00 | 15,62 | 5.498,24 |
| 3.0 | | | REFORMA DA PARTE EXISTENTE | | | | 60.924,57 |
| 3.1 | | | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | | | | 1.737,30 |
| 3.1.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M² | 7,56 | 35,01 | 264,68 |
| 3.1.3 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M² | 150,00 | 1,02 | 153,00 |
| 3.1.4 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M² | 5,00 | 5,74 | 28,70 |





M G G DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.054.594/0001-30
 Av. José Tupinambá de Almeida, 1729 - Jesus de Nazaré
 CEP: 68908-126 - Macapá - Amapá
 Telefones: 3242-4995 | 99901-0000
 E-mail: contato@biocleanap.com.br

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--|-----|--------|-------|-----------------|
| 3.1.5 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF12/2017 | M | 686,66 | 0,44 | 302,13 |
| 3.1.6 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | UND | 10,00 | 0,83 | 8,30 |
| 3.1.7 | SINAPI | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M² | 125,00 | 2,83 | 353,75 |
| 3.1.8 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M² | 125,00 | 4,60 | 575,00 |
| 3.1.9 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | UND | 5,00 | 7,56 | 37,80 |
| 3.1.10 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/20 | UND | 15,00 | 0,93 | 13,95 |
| 3.2 | | | COBERTURA | | | | 7.911,25 |
| 3.2.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | M² | 125,00 | 14,31 | 1.788,75 |
| 3.2.2 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 | M² | 125,00 | 48,98 | 6.122,50 |
| 3.3 | | | REVESTIMENTO | | | | 8.466,78 |
| 3.3.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 241,15 | 3,71 | 894,67 |
| 3.3.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 241,15 | 31,40 | 7.572,11 |

Certidão nº 736540/2022 - 09/05/2022 12:05:00, 14:57 - Chave de Impressão: 4WZ084057B5A56A858BA
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/05/2022 12:05:00, e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 736540, emitida em 09/05/2022 12:05:00

[Handwritten signature]



/biocleanap



www.biocleanap.com.br



contato@biocleanap.com.br



(96) 3242-4995 | 99901-0000

[Handwritten initials]



M G G DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.054.594/0001-30
 Av. José Tupinambá de Almeida, 1729 - Jesus de Nazaré
 CEP: 68908-126 - Macapá - Amapá
 Telefones: 3242-4995 | 99901-0000
 E-mail: contato@biocleanap.com.br

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--|-----|--------|--------|---------------------|
| 3.4 | | | ESQUADRIAS COM FERRAGENS | | | | 3.497,44 |
| 3.4.1 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UND | 4,00 | 874,36 | 3.497,44 |
| 3.5 | | | FORRO | | | | 14.111,52 |
| 3.5.1 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P | M2 | 150,00 | 87,73 | 13.159,50 |
| 3.5.2 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017 | M | 86,00 | 11,07 | 952,02 |
| 3.6 | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | 3.744,82 |
| 3.6.1 | SINAPI | 86941 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UND | 3,00 | 663,36 | 1.990,08 |
| 3.6.2 | SINAPI | 86888 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UND | 2,00 | 403,55 | 807,10 |
| 3.6.3 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UND | 3,00 | 113,49 | 340,47 |
| 3.6.4 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UND | 4,00 | 11,86 | 47,44 |
| 3.6.5 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UND | 5,00 | 15,19 | 75,95 |
| 3.6.6 | INSUMO | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | UND | 3,00 | 29,00 | 87,00 |
| 3.6.7 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UND | 3,00 | 132,26 | 396,78 |
| 3.7 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 12.134,81 |

Certidão nº 736540/2022 - 09/05/2022 12:05:00, 14:57 - Chave de Impressão: 4WZ084057B5A56A5B8A
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/05/2022 12:05:00, e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 736540, emitida em 09/05/2022 12:05:00

[Handwritten signature]

MB



M G G DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.054.594/0001-30

Av. José Tupinambá de Almeida, 1729 - Jesus de Nazaré

CEP: 68908-126 - Macapá - Amapá

Telefones: 3242-4995 | 99901-0000

ocleanap.com.br

| | | CONTROLE | | | | | |
|-------|--------|----------|--|-----|--------|--------|-----------------|
| 3.7.1 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016 | UND | 6,00 | 119,55 | 717,30 |
| 3.7.2 | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016 | UND | 2,00 | 143,89 | 287,78 |
| 3.7.3 | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 | UND | 8,00 | 168,67 | 1.349,36 |
| 3.7.4 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 | UND | 4,00 | 154,53 | 618,12 |
| 3.7.5 | INSUMO | 38773 | LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA) | UN | 12,00 | 2,70 | 32,40 |
| 3.7.6 | SINAPI | 100919 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | UN | 12,00 | 57,90 | 694,80 |
| 3.7.7 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 686,66 | 4,19 | 2.877,09 |
| 3.7.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 380,00 | 7,01 | 2.663,80 |
| 3.7.9 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 | M | 93,00 | 31,12 | 2.894,16 |
| 3.8 | | | PINTURA | | | | 9.320,65 |
| 3.8.1 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/20 | M2 | 375,12 | 10,79 | 4.047,54 |
| 3.8.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 535,89 | 9,16 | 4.908,75 |



/biocleanap



www.biocleanap.com.br



contato@biocleanap.com.br



(96) 3242-4995 | 99901-0000

Certidão nº 736540/2022 - 09/05/2022 12:05:00, 14:57 - Chave de Impressão: 4WZ084057B5A56A8588A
O Alestado neste ato registrado foi emitido em 09/05/2022 12:05:00, e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Alestado nº 736540, emitida em 09/05/2022 12:05:00

MB



M G G DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.054.594/0001-30

Av. José Tupinambá de Almeida, 1729 - Jesus de Nazaré

CEP: 68908-126 - Macapá - Amapá

Telefones: 3242-4995 | 99901-0000

E-mail: contato@biocleanap.com.br

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--|----|-------|--------|-------------------|
| 3.8.3 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 34,02 | 10,71 | 364,35 |
| 4.0 | | | CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO | | | | 172.001,54 |
| 4.1 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | 1.232,59 |
| 4.1.1 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 | M³ | 2,80 | 96,71 | 270,79 |
| 4.1.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 30,00 | 32,06 | 961,80 |
| 4.2 | | | FUNDAÇÕES | | | | 25.957,61 |
| 4.2.1 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) | M² | 4,00 | 3,96 | 15,84 |
| 4.2.2 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M³ | 0,00 | 617,97 | 0,00 |
| 4.2.3 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (ARRANQUE DOS PILARES) | M² | 2,80 | 140,59 | 393,65 |
| 4.2.4 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (ARRANQUE DOS PILARES) | M² | 2,80 | 80,11 | 224,31 |
| 4.2.5 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (CINTAMENTO E VIGA BALDRAME) | M² | 43,29 | 110,44 | 4.780,95 |
| 4.2.6 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 43,29 | 78,75 | 3.409,09 |
| 4.2.7 | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 10,00 | 9,41 | 94,10 |
| 4.2.8 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 18,44 | 12,00 | 221,28 |
| 4.2.9 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 | KG | 18,44 | 17,25 | 318,09 |

Certidão nº 736540/2022 - 09/05/2022 12:05:00 - 14:57 - Chave de Impressão: 4WZ084057B5A56AB5B8A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/05/2022 12:05:00, e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 736540, emitida em 09/05/2022 12:05:00



/biocleanap



www.biocleanap.com.br



contato@biocleanap.com.br



(95) 3242-4995 | 99901-0000

MB



M G G DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.054.594/0001-30

Av. José Tupinambá de Almeida, 1729 - Jesus de Nazaré

CEP: 68908-126 - Macapá - Amapá

Telefones: 3242-4995 | 99901-0000

E-mail: contato@biocleanap.com.br

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|----|--------|--------|------------------|
| | | | MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | | | | |
| 4.2.10 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 | KG | 398,53 | 11,78 | 4.694,68 |
| 4.2.11 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 398,53 | 14,37 | 5.726,88 |
| 4.2.12 | SINAPI | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | M³ | 5,96 | 880,69 | 5.247,15 |
| 4.2.13 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M³ | 5,96 | 139,53 | 831,60 |
| 4.3 | | | ESTRUTURA | | | | 33.067,53 |
| 4.3.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 | M² | 30,24 | 140,59 | 4.251,44 |
| 4.3.2 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M² | 30,24 | 80,11 | 2.422,33 |
| 4.3.3 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020 | M² | 55,44 | 110,44 | 6.122,79 |
| 4.3.4 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M² | 55,44 | 113,63 | 6.299,65 |
| 4.3.5 | INSUMO | 2692 | DÊSMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 10,00 | 9,41 | 94,10 |
| 4.3.6 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 | KG | 118,25 | 12,00 | 1.419,00 |
| 4.3.7 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 118,25 | 17,25 | 2.039,81 |



Certidão nº 736540/2022 - 09/05/2022 12:05:00, 14:57 - Chave de Impressão: 4WZ084057B5A56A5B5B8A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/05/2022 12:05:00 e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 736540, emitida em 09/05/2022 12:05:00

Handwritten signature



M G G DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.054.594/0001-30
 Av. José Tupinambá de Almeida, 1729 - Jesus de Nazaré
 CEP: 68908-126 - Macapá - Amapá
 Telefones: 3242-4995 | 99901-0000
 E-mail: contato@biocleanap.com.br

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|-----|--------|--------|------------------|
| 4.3.8 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 | KG | 248,13 | 11,78 | 2.922,97 |
| 4.3.9 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 248,13 | 14,37 | 3.565,63 |
| 4.3.10 | SINAPI | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | M³ | 3,85 | 880,69 | 3.392,42 |
| 4.3.11 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M³ | 3,85 | 139,53 | 537,19 |
| 4.4 | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | 14.078,99 |
| 4.4.1 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 13,30 | 51,24 | 681,49 |
| 4.4.2 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 11,70 | 50,63 | 592,37 |
| 4.4.3 | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. A03/2016 | M | 11,70 | 46,92 | 548,96 |
| 4.4.4 | SINAPI | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 | M² | 166,77 | 71,88 | 11.987,43 |
| 4.4.5 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 | M² | 1,50 | 179,16 | 268,74 |
| 4.5 | | | COBERTURA | | | | 10.771,08 |
| 4.5.1 | SINAPI | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 | UND | 5,00 | 449,81 | 2.249,05 |
| 4.5.2 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | M² | 121,00 | 14,31 | 1.731,51 |



/biocleanap



www.biocleanap.com.br



contato@biocleanap.com.br



(96) 3242-4995 | 99901-0000

Certidão nº 736540/2022 - 09/05/2022 12:05:00 - 14:57 - Chave de Impressão: 4WZ084057B5A6A6A5B8A
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/05/2022 12:05:00, e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aereo Técnico Com Atestado nº 736540, emitida em 09/05/2022 12:05:00

Handwritten signature

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|----|--------|--------|------------------|
| 4.5.3 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 | M² | 121,00 | 48,98 | 5.926,58 |
| 4.5.4 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019 | M | 10,50 | 82,28 | 863,94 |
| 4.6 | | | REVESTIMENTO | | | | 15.620,07 |
| 4.6.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2 | 333,54 | 3,71 | 1.237,43 |
| 4.6.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 265,82 | 31,40 | 8.346,75 |
| 4.6.3 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M² | 67,72 | 28,07 | 1.900,90 |
| 4.6.4 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 | M² | 67,72 | 61,06 | 4.734,98 |
| 4.7 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | 14.861,10 |
| 4.7.1 | SINAPI | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | M³ | 5,45 | 880,69 | 4.799,76 |
| 4.7.2 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | M³ | 5,45 | 139,53 | 760,44 |



| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--|-----|--------|----------|------------------|
| 4.7.3 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 90,76 | 42,55 | 3.861,84 |
| 4.7.4 | SINAPI | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2014 | M² | 90,76 | 52,05 | 4.724,06 |
| 4.7.5 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0,90 | 794,45 | 715,01 |
| 4.8 | | | ESQUADRIAS COM FERRAGENS | | | | 22.140,89 |
| 4.8.1 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 9,00 | 874,36 | 7.869,24 |
| 4.8.2 | SINAPI | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS AF_01/2021 | UND | 1,00 | 3.628,91 | 3.628,91 |
| 4.8.3 | SINAPI | 102188 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 12,90 | 98,04 | 1.264,72 |
| 4.8.4 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 15,75 | 595,43 | 9.378,02 |
| 4.9 | | | FORRO | | | | 9.432,47 |
| 4.9.1 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 90,76 | 87,73 | 7.962,37 |
| 4.9.2 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 | M | 132,80 | 11,07 | 1.470,10 |
| 4.10 | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | 3.719,09 |



Handwritten signature

Handwritten signature



M G G DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.054.594/0001-30

Av. José Tupinambá de Almeida, 1729 - Jesus de Nazaré

CEP: 68908-126 - Macapá - Amapá

Telefones: 3242-4995 | 99901-0000

ocleanap.com.br

| CONTROLE | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--|-----|-------|-------|--------|
| 4.10.1 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 25,80 | 10,51 | 271,16 |
| 4.10.2 | SINAPI | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UND | 1,00 | 6,93 | 6,93 |
| 4.10.3 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | M | 32,50 | 7,82 | 254,15 |
| 4.10.4 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 | UND | 2,00 | 34,55 | 69,10 |
| 4.10.5 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UND | 4,00 | 5,01 | 20,04 |
| 4.10.6 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UND | 2,00 | 8,93 | 17,86 |
| 4.10.7 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UND | 3,00 | 12,36 | 37,08 |
| 4.10.8 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | UND | 7,00 | 4,50 | 31,50 |
| 4.10.9 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UND | 1,00 | 37,33 | 37,33 |
| 4.10.10 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | M | 8,00 | 14,59 | 116,72 |
| 4.10.11 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | M | 18,90 | 22,67 | 428,46 |
| | | | | | | | |



/biocleanap



www.biocleanap.com.br



contato@biocleanap.com.br



(96) 3242-4995 | 99901-0000

Certidão nº 736540/2022 - 09/05/2022 12:05:00 - 14:57 - Chave de Impressão: 4WZ084057B5A6A5B8A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/05/2022 12:05:00, e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 736540, emitida em 09/05/2022 12:05:00

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|---|-----|--------|--------|------------------|
| 4.10.12 | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2,00 | 663,36 | 1.326,72 |
| 4.10.13 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2,00 | 113,49 | 226,98 |
| 4.10.14 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1,00 | 101,22 | 101,22 |
| 4.10.15 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3,00 | 11,86 | 35,58 |
| 4.10.16 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2,00 | 15,19 | 30,38 |
| 4.10.17 | INSUMO | 41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UND | 2,00 | 353,94 | 707,88 |
| 4.11 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 14.567,45 |
| 4.11.1 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180,00 | 7,70 | 1.386,00 |
| 4.11.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 420,00 | 4,19 | 1.759,80 |
| 4.11.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 238,00 | 7,01 | 1.668,38 |
| 4.11.4 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 58,00 | 16,05 | 930,90 |
| 4.11.5 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 18,00 | 11,78 | 212,04 |
| 4.11.6 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E | UND | 16,00 | 119,55 | 1.912,80 |




| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | | | |
| 4.11.7 | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 2,00 | 143,89 | 287,78 |
| 4.11.8 | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 22,00 | 168,67 | 3.710,74 |
| 4.11.9 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 6,00 | 154,53 | 927,18 |
| 4.11.10 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 4,00 | 218,99 | 875,96 |
| 4.11.11 | INSUMO | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 15,00 | 2,70 | 40,50 |
| 4.11.12 | SINAPI | 100919 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15,00 | 57,90 | 868,50 |
| 4.11.13 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 60,09 | 60,09 |
| 4.11.14 | SINAPI | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 26,78 | 26,78 |
| 4.12 | | | PINTURA | | | | 6.335,58 |
| 4.12.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014 | M2 | 265,82 | 1,61 | 427,97 |
| 4.12.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 | M2 | 265,82 | 10,79 | 2.868,20 |
| 4.12.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 265,82 | 9,16 | 2.434,91 |
| 4.12.4 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 | M2 | 34,02 | 10,71 | 364,35 |





M G G DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 11.054.594/0001-30
 Av. José Tupinambá de Almeida, 1729 - Jesus de Nazaré
 CEP: 68908-126 - Macapá - Amapá
 Telefones: 3242-4995 | 99901-0000
 E-mail: contato@biocleanap.com.br

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--|----|-------|-------|-------------------|--|
| | | | DEMÃOS. AF 01/2021 | | | | | |
| 4.12.5 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF 05/2021 | M2 | 15,00 | 2,27 | 34,05 | |
| 4.12.6 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 | M2 | 15,00 | 13,74 | 206,10 | |
| 4.13 | | | ENCERRAMENTO | | | | 117,08 | |
| 4.13.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019 | M2 | 90,76 | 1,29 | 117,08 | |
| TOTAL PARCIAL | | | | | | | 268.452,67 | |
| BDI 28,82% | | | | | | | 77.369,05 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 345.821,73 | |

(Handwritten signature in red and blue ink)

Antonio Marcos Oliveira Picanço
 CPF nº 432.075.532-49
 Representante Legal
 Bioclean Controle de Pragas
contato@biocleanap.com.br
 Tel.: (96) 98121-7414

2º Ofício de Notas e Averbas
 Dr. Maria Cristina da Silva Passos - Tabelião Oficial
 R. Waldemar Duarte, 2725 - Jardim - Cep: 68902-000 - Itaipava (AP) - 68902-000

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Assinatura(s) de:
ANTONIO MARCOS OLIVEIRA PICANÇO ++++++
 Emolumento R\$ 4,36 TSNR R\$ 0,00

Selo digital: 00002204081507021801418
 Consulte a validade do selo em extrajudicial.tiap.jus.br/consulta
 O referido é verdadeiro e dou Fe. Macapá/AP, 28 de abril de 2022
 Operador: JULIANA DANC Em Texto. da Verdade

JURISLANDER DA SILVA SOUZA
 Estreleiro Autorizado

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000736540


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: PALOMA PANTOJA DA SILVA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Data de obtenção do título: 10/03/2017

Registro Nacional: 00A1427903

Data de Registro: 06/06/2017

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11540450

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 09/05/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 11540450

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de execução de reforma comercial, estrutura de concreto, elétrica e arquitetura.

Empresa contratada: C E M MACIEL EIRELI - ME
 CNPJ: 40.950.251/0001-51
DADOS DO CONTRATO
Contratante: M G G DE ALMEIDA LTDA
 CPF/CNPJ: 11054594000130

AVENIDA JOSE TUPINAMBA DE ALMEIDA

Nº 1729

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JESUS DE NAZARÉ

UF: AP

CEP: 68908126

Contrato: 031/2021

Celebrado em 23/12/2021

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de início: 03/01/2022

Data de Fim: 2022-02-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 285 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 285 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1885.66 m;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JOSE TUPINAMBA DE ALMEIDA

Nº 1729

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JESUS DE NAZARÉ

UF: AP

CEP: 68908126

Coordenadas Geográficas:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000736540



DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 736540/2022

Expedida em 08/05/2022 12:05:00, MACAPÁ/AP, CAU/AP

Chave de Impressão: 4WZ084057B5A56AB5B6A

MB

[Handwritten signature]



RRT 11540450



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: PALOMA PANTOJA DA SILVA
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

CPF: 904.XXX.XXX-72
Nº do Registro: 00A1427903

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: C E M MACIEL EIRELI - ME

CNPJ: 40.XXX.XXX/0001-51
Nº Registro: PJ48754-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11540450R01CT001
Data de Cadastro: 18/01/2022
Data de Registro: 18/01/2022
Tipologia: Comercial

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: REAFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: M G G DE ALMEIDA LTDA
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

MB

CPF/CNPJ: 11.XXX.XXX/0001-30
Data de Início: 03/01/2022
Data de Previsão de Término: 05/02/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 68908126 Nº: 1729
Logradouro: JOSE TUPINAMBA DE ALMEIDA Complemento:
Bairro: JESUS DE NAZARÉ Cidade: MACAPÁ
UF: AP Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

RRT de execução de reforma comercial, estrutura de concreto, elétrica e arquitetura.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO

Quantidade: 285



RRT 11540450



Verificar Autenticidade

Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 285

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 285

Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

| Nº do RRT | Contratante | Forma de Registro | Data de Registro |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| SI11540450I00CT001 | M G G DE ALMEIDA LTDA | INICIAL | 30/12/2021 |
| SI11540450R01CT001 | M G G DE ALMEIDA LTDA | RETIFICADOR | 18/01/2022 |

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PALOMA PANTOJA DA SILVA, registro CAU nº 00A1427903, na data e hora: 18/01/2022 20:19:02, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **ARCA EMPREENDIMENTOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.950.251/0001-51, com o endereço na Travessa José Jucá Monte Alverne, nº 177, bairro Pacoval, CEP nº 68908-640, Macapá/AP, e-mail: arca.empreendimentos.2021@gmail.com, representada por sua representante legal CARMEN ELISA MORAIS MACIEL, brasileira, convivente em união estável, empresária, portadora da cédula de identidade nº 218540 SSP/AP e inscrita no CPF sob nº 612.009.482-20, residente na cidade de Macapá/AP;

CONTRATADA: **PALOMA PANTOJA DA SILVA** brasileira, solteira, natural de Macapá, estado do Amapá, nascido em 11.03.1994, Arquiteta, registrada no CAU/AP sob o nº **A142790-3**, portadora da cédula de identidade nº **384897**, e inscrito no CPF sob o nº 904.495.762-72, residente na Av. Dandim nº 1560, Marabaixo III, CEP 68906-507, Macapá-AP.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e Arquitetura, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

Cláusula Primeira:

Objeto deste contrato baseia-se na Lei 5.194/66 e restringe-se a prestação de serviços de Técnico profissional, que neste ato o **CONTRATADO** assume a responsabilidade técnica da **CONTRATANTE**.

Cláusula Segunda:

O valor mensal que a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** será de 03 (Três) salários mínimos correspondentes a 10 (dez) horas trabalhadas semanais a partir da data vigente. Mais percentual de 1-3% (um a três por cento) sob o valor do contrato da ordem de serviço, variação a ser acordada caso a caso.

O percentual do **CONTRATADO** deverá ser pago mediante e proporcional a medição do andamento da obra, o não cumprimento poderá acarretar em baixa da RRT e possível rescisão de contrato.

Em caso de acompanhamento de obra intermunicipal, o **CONTRATANTE** deverá se responsabilizar pelas custas de deslocamento, alimentação e estadia.

CARTÓRIO VALES

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
da Costa
Escritor

CARTÓRIO VALES Victor Ribeiro Fonseca
Rua General Rondon, nº45 - Lagoinha - CEP 08.504-181 - Atacama, SP

Reconheço, por semelhança, a firma e o nome de:

Nome: CARMEN ELISA MORAIS MACIEL

Ord. n.º: FALOM PANTOJA DA SILVA

do. n.º: [illegible]

Empl. n.º: [illegible]

Empl. n.º: [illegible] TSUB: 0.00

SUZANE PANTOJA DA COSTA - ESCRITORA

Selo: 00032102181446022000171

continuar a transcrição no pap. 100/07/consulna

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ARCA EMPREENDIMENTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.950.251/0001-51, com o endereço na Travessa José Jucá Monte Alverne, nº 177, bairro Pacoval, CEP nº 68908-640, Macapá/AP, e-mail: arca.empreendimentos.2021@gmail.com, representada por sua representante legal CARMEN ELISA MORAIS MACIEL, brasileira, convivente em união estável, empresária, portadora da cédula de identidade nº 218540 SSP/AP e inscrita no CPF sob nº 612.009.482-20, residente na cidade de Macapá/AP;

CONTRATADO: ANTONIO JOÃO FERREIRA DE MELO, brasileiro, solteiro, natural de Macapá, nascido em 01/06/1966, Engenheiro Civil, nº de registro nacional 030341584-3 CREA e nº de registro 1517719720 CREA-AP, portador da cédula de identidade nº 222751 PTC, e inscrito no CPF sob o nº 209.465.542-34, residente Avenida Treze de Setembro, 66, Trem, 68901-112, Macapá-AP.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

Cláusula Primeira:

Objeto deste contrato baseia-se na Lei 5.194/66 e restringe-se a prestação de serviços de Técnico profissional, que neste ato o **CONTRATADO** assume a responsabilidade técnica da **CONTRATANTE**.

Cláusula Segunda:

O valor mensal que a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** será de 06 (Seis) salários mínimos correspondentes a 20 (vinte) horas trabalhadas semanais a partir da data vigente. Mais percentual de 1-3% (um a três por cento) sob o valor do contrato da ordem de serviço, variação a ser acordada caso a caso.

O percentual do **CONTRATADO** deverá ser pago mediante e proporcional a medição do andamento da obra, o não cumprimento poderá acarretar em baixa da RRT e possível rescisão de contrato.

Em caso de acompanhamento de obra intermunicipal, o **CONTRATANTE** deverá se responsabilizar pelas custas de deslocamento, alimentação e estadia.

Cláusula Terceira:

A vigência deste contrato tem início em 01/02/2022 e término por prazo INDETERMINADO, podendo, entretanto, ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante simples correspondência, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Quarta:

ARCA EMPREENDIMENTOS

Caberá a CONTRATANTE a iniciativa de fornecer todas as condições para que o CONTRATADO possa exercer suas atividades profissionais, junto a empresa e junto ao CREA/AP.

Cláusula Quinta:

Desde já fica eleito como privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas do presente instrumento o foro da cidade de Macapá, estado do Amapá.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e anverso, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produzam os devidos e legais efeitos

Macapá-AP, 01 de Fevereiro de 2022.



Carmen Elisa Morais Maciel
CARMEN ELISA MORAIS MACIEL
ARCA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 40.950.251/0001-51
Contratante



Antonio João Ferreira de Melo
ANTONIO JOÃO FERREIRA DE MELO
CREA/AP: 151719720
CREA: 030341584-3
Contratado

TESTEMUNHAS:



Nome:
CPF:

Nome:
CPF:





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000710078



20210000710078

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 28/12/2021 - 26/06/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: C E M MACIEL EIRELI - ME

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 15/03/2021

Registro CAU : PJ48754-1

CNPJ: 40.950.251/0001-51

Objeto Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

Atividades econômicas:

- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- DESIGN DE INTERIORES
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R\$ 250.000,00

Última atualização do capital: 23/02/2021

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: PALOMA PANTOJA DA SILVA

Título:

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Início do Contrato: 01/02/2021

Número do RRT: 10518979

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000710078



- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 710078/2021
Expedida em 28/12/2021, MACAPÁ/AP, CAUI/AP
Chave de Impressão: D74DC1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ – GEA
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para todos os fins de direito de prova, junto aos Órgãos Públicos das esferas Federal, Municipal e Estadual, que a pessoa jurídica, **C E M MACIEL EIRELI**, (Nome Fantasia Arca Empreendimentos), estabelecida na Travessa Jose Jucá Monte Alverne nº 177 letra A, cidade de Macapá, estado do Amapá, inscrita no CNPJ nº **40.950.251/0001-51**, prestou serviços os serviços de revisão, manutenção e conserto no telhado e nas instalações elétricas da sede da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá conforme especificado abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | QTDE TOTAL | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR (R\$) | |
|---------------------------------|---|------------|--------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Serviço de troca de telhado Serviço de troca de telhados, incluindo o descarte das telhas e madeiras retiradas, fornecimento e instalação conforme descrição abaixo: Telhamento com substituição de 680 telhas fibrocimento 2,44 x 0,5m, incluso mão de obra, transporte e substituição de madeiramento em 600m ² | 1 | 19224 | Unidade | 48.930,00 | 48.930,00 |
| 2 | Serviço de revisão nas instalações elétricas Serviço de revisão nos circuitos elétricos com balanceamento de corrente, dimensionamento de carga e instalação de Luminárias conforme fornecimento e descrição abaixo: Luminária fluorescente, acompanhando itens necessários para instalação: 600m de Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais. 200m de Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais. | 1 | 1538 | Unidade | 21.070,00 | 21.070,00 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | | 70.000,00 | |

Os serviços foram executados no período de 06/12/2021 a 28/12/2021.

Rua Eliezer Levy, 1090 - Central, Macapá - AP, CEP: 68900-083 Contato: 4009-9409 -
Email: gabinete@fcna.ap.gov.br ; CNPJ: 34.925.099/0001-54






GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ – GEA
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCRIA


Informamos que a prestadora de serviços cumpriu todos os compromissos nos prazos estipulados, executando satisfatoriamente os serviços demandados e obrigações assumidas. Pelo que declaramos estar apta a cumprir as obrigações do objeto informado nesse atestado de capacidade técnica, sem nada a desabonar a conduta técnica ou comercial da referida empresa.

Macapá (AP), 10 de janeiro de 2022.


ODILSON SERRA NUNES
Diretor Presidente da – FCRIA
DEC. 22/15/2021



Rua. Eliezer Levy, 1090 - Central, Macapá - AP, CEP: 68900-083 Contato: 4009-9409 -
Email: gabinete@fcria.ap.gov.br, CNPJ: 34.925.099/0001-54





AMAPÁ
GOVERNO DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ – GEA
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCRIA


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para todos os fins de direito de prova, junto aos Órgãos Públicos das esferas Federal, Municipal e Estadual, que a pessoa jurídica, **C E M MACIEL EIRELI**, (Nome Fantasia Arca Empreendimentos), estabelecida na Travessa Jose Jucá Monte Alverne nº 177 letra A, cidade de Macapá, estado do Amapá, inscrita no CNPJ nº **40.950.251/0001-51**, prestou serviços os serviços de revisão, manutenção e conserto no telhado e nas instalações elétricas da sede da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá conforme especificado abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | QTDE TOTAL | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR (R\$) | |
|---------------------------------|---|------------|--------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Serviço de troca de telhado Serviço de troca de telhados, incluindo o descarte das telhas e madeiras retiradas, fornecimento e instalação conforme descrição abaixo: Telhamento com substituição de 680 telhas fibrocimento 2,44 x 0,5m, incluso mão-de-obra, transporte e substituição de madeiramento. | 1 | 19224 | Unidade | 48.930,00 | 48.930,00 |
| 2 | Serviço de revisão nas instalações elétricas Serviço de revisão nos circuitos elétricos com balanceamento de corrente, dimensionamento de carga e instalação de Luminárias conforme fornecimento e descrição abaixo: Luminária fluorescente, acompanhando itens necessários para instalação: 600m de Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais. 200m de Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais. | 1 | 1538 | Unidade | 21.070,00 | 21.070,00 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | | 70.000,00 | |

Valor Global dos Serviços: **R\$ 70.000,00 (setenta mil reais);**

Rua. Eliezer Levy, 1090 - Central, Macapá - AP, CEP: 68900-083 Contato: 4009-9409 -
Email: gabinete@fcria.ap.gov.br ; CNPJ: 34.925.099/0001-54





AMAPÁ
GOVERNO DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ – GEA
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCRIA

Localização da Prestação dos Serviços: **Rua Eliezer Levy, 1090, Bairro Central, Macapá - AP, CEP: 68900-083;**

Responsável Técnico pela Execução: **Paloma Pantoja, Arquiteta, registrada no CAU/AP sob o nº A142790-3, portador da cédula de identidade nº 384897, e inscrito no CPF sob o nº 904.495.762-72, residente na Av. Jardim nº 1560, Marabaixo III, CEP 68906-507, Macapá/AP;**

Prazo de Execução: **30 (trinta) dias;**

Período de Execução – **Início 06/12/2021 / Término: 28/12/2021;**

Metragem Quadrada da Edificação: **600 m².**

Informamos que a prestadora de serviços cumpriu todos os compromissos nos prazos estipulados, executando satisfatoriamente os serviços demandados e obrigações assumidas. Pelo que declaramos estar apta a cumprir as obrigações do objeto informado nesse atestado de capacidade técnica, sem nada a desabonar a conduta técnica ou comercial da referida empresa.


ODILSON SERRA NUNES
CPF: 599.908.992-15
Diretor Presidente da FCRIA
DEC. 2245/2021

Rua. Eliezer Levy, 1090 - Central, Macapá - AP, CEP: 68900-083 Contato: 4009-9409 -
Email: gabinete@fcria.ap.gov.br ; CNPJ: 34.925.099/0001-54




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000716903


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: PALOMA PANTOJA DA SILVA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Data de obtenção do título: 10/03/2017

Registro Nacional: 00A1427903

Data de Registro: 06/06/2017

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11583696

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 31/01/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de execução de reforma de um prédio publico, manutenção de telhado e rede elétrica.

Empresa contratada: C E M MACIEL EIRELI - ME
CNPJ: 40.950.251/0001-51
DADOS DO CONTRATO
Contratante: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO AMAPÁ
CPF/CNPJ: 34925099000154

RUA ELIÉZER LEVY - DE 1060/1061 A 2574/2575

Nº 1090

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CENTRAL

UF: AP

CEP: 68900083

Contrato: 02/2022

Celebrado em 06/12/2021

Valor do contrato: R\$ 700,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/12/2021

Data de Fim: 2021-12-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 600 m²; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 600 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas , 600 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 600 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ELIÉZER LEVY - DE 1060/1061 A 2574/2575

Nº 1090

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CENTRAL

UF: AP

CEP: 68900083

Coordenadas Geográficas:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000716903



20220000716903

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 716903/2022

Expedida em 21/02/2022 12:02:00, MACAPÁ/AP, CAU/AP

Chave de Impressão: 6C5Z5111C6ZAZDDZ034

MB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RRT 11583696



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: PALOMA PANTOJA DA SILVA
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

CPF: 904.XXX.XXX-72
Nº do Registro: 00A1427903

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: C E M MACIEL EIRELI - ME

CNPJ: 40.XXX.XXX/0001-51
Nº Registro: PJ48754-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11583696I00CT001

Modalidade: RRT SIMPLES Extemporâneo
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

Data de Cadastro: 18/01/2022
Data de Registro: 01/02/2022
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Valor de Taxa de Expediente: R\$108,69
Valor de Taxa Extemporâneo: R\$108,69

Pago em: 18/01/2022
Pago em: 31/01/2022

Total Pago: R\$217,38

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO AMAPÁ
Tipo: Pessoa jurídica de direito público
Valor do Serviço/Honorários: R\$700,00

CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/0001-54
Data de Início: 06/12/2021
Data de Previsão de Término: 28/12/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 68900083 Nº: 1090
Logradouro: ELIÉZER LEVY - DE 1060/1061 A 2574/2575 Complemento:
Bairro: CENTRAL Cidade: MACAPÁ
UF: AP Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

RRT de execução de reforma de um prédio público, manutenção de telhado e rede elétrica.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.



RRT 11583696



Verificar Autenticidade

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

| | |
|---|-------------------------|
| Grupo: EXECUÇÃO | Quantidade: 600 |
| Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: EXECUÇÃO | Quantidade: 600 |
| Atividade: 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: EXECUÇÃO | Quantidade: 600 |
| Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: EXECUÇÃO | Quantidade: 600 |
| Atividade: 2.2.6 - Execução de outras estruturas | Unidade: metro quadrado |

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

| Nº do RRT | Contratante | Forma de Registro | Data de Registro |
|--------------------|---|-------------------|------------------|
| SI11583696I00CT001 | FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO AMAPÁ | INICIAL | 18/01/2022 |

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PALOMA PANTOJA DA SILVA, registro CAU nº 00A1427903, na data e hora: 18/01/2022 20:56:56, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: PALOMA PANTOJA DA SILVA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Data de obtenção do título: 10/03/2017

Registro Nacional: 00A1427903

Data de Registro: 06/06/2017

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

• Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9993736

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 22/09/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt de projeto para ampliação de um imóvel residencial.

DADOS DO CONTRATO
Contratante: Odilon Barbosa da Silva neto
CPF/CNPJ: 66482119204

TRAVESSA 11

Nº 69

Complemento:

Cidade: Santana

Bairro: Provedor I

UF: AP

CEP: 68927137

Contrato: 00026/2020

Celebrado em 10/09/2020

Valor do contrato: R\$ 1.900,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 28/09/2020

Data de Fim: 2021-01-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 132 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

TRAVESSA 11

Nº 69

Complemento:

Cidade: Santana

Bairro: Provedor I

UF: AP

CEP: 68927137

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 9857215

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 24/08/2020


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


20220000742659

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: EQUIPE à 9847267

Descrição:

Rrt de responsabilidade técnica exclusivamente pela modificações no projeto arquitetônico de autoria do Arq. Antonio Paulo registrado no cau nº 231044-9, para o contratante I-nove construções.

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: AMELIANY ASSUNCAO AZEVEDO
 CPF/CNPJ: 65904370253

LOTEAMENTO QUADRA 9, PARQUE IRMÃOS PLATON 3

Nº 23

Complemento: LOTE

Cidade: Amapá

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68900000

Contrato: 025

Celebrado em 19/08/2020

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de início: 19/08/2020

Data de Fim: 2020-08-21

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
1.1.2 - Projeto arquitetônico , 287.93 m² - metro quadrado;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

LOTEAMENTO QUADRA 9, PARQUE IRMÃOS PLATON 3

Nº 23

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68900000

Coordenadas Geográficas: 0.028840033350903127 -51.120009911768136

Número do RRT: 9806381

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 11/08/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt de projeto de reforma, repaginação de fachada de um imóvel residencial unifamiliar.

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Nice Maria S de Lima
 CPF/CNPJ: 18844138204

AVENIDA VINTE E UM DE JULHO (CONJ. HAB. LAURINDO BANHA)

Nº 1052

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: NOVO BURITIZAL

UF: AP

CEP: 68904680

Contrato: 00022/2020

Celebrado em 04/08/2020

Valor do contrato: R\$ 580,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de início: 01/09/2020

Data de Fim: 2020-09-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 63.60 m² - metro quadrado;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA VINTE E UM DE JULHO (CONJ. HAB. LAURINDO BANHA)

Nº 1052


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: NOVO BURITIZAL

UF: AP

CEP: 68904680

Coordenadas Geográficas: 0.00893519899082726 -51.08379761155613

Número do RRT: 9752496

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 27/07/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de responsabilidade técnica exclusivamente pelo desenvolvimento de um projeto arquitetônico para reforma e ampliação de um imóvel residencial.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Edir Lima Correa

CPF/CNPJ: 74002139204

AVENIDA COELHO NETO

Nº 1786

Complemento: A

Cidade: SANTANA

Bairro: CENTRAL

UF: AP

CEP: 68925183

Contrato: 00000014/2020

Celebrado em 10/07/2020

Valor do contrato: R\$ 2.100,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 03/08/2020

Data de Fim: 2020-08-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 163.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA Acquaville

Nº s/n

Complemento: Lot acquaville tucunare

Cidade: SANTANA

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68925000

Coordenadas Geográficas: -0.03016244435794334 -51.187530536971785

Número do RRT: 9735514

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 29/07/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt de responsabilidade exclusivamente pelo desenvolvimento do projeto técnico de uma edificação residencial com aproximadamente A=240 m².

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Paulo Sergio da Silva Pereira

CPF/CNPJ: 51752166272

ALAMEDA C (LOT PRQ I PLATON)

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68906822


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


Contrato: 0000012/2020

Valor do contrato: R\$ 3.500,00

Data de Início: 05/09/2020

Celebrado em 30/06/2020

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Fim: 2020-08-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 240.00 m² - metro quadrado;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ALAMEDA C (LOT PRQ I PLATON)

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68906822

Coordenadas Geográficas: 0.026703209784145088 -51.121757491602615

Número do RRT: 9614011

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 18/02/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 9614011

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rt referente a execução de projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário, Drenagem superficial e estrutura de laje de cobertura com impermeabilização conforme NBR 9575 para construção de uma residência unifamiliar em alvenaria com área de 146,40m².

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Ronei Juscelino Bianchi Pizate
 CPF/CNPJ: 04464638686

RUA ANDRÉ DE OLIVEIRA COSTA

Nº 962

Complemento: B

Cidade: MACAPÁ

Bairro: SANTA INÊS

UF: AP

CEP: 68901460

Contrato: 0000026

Celebrado em 08/05/2020

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 02/07/2020

Data de Fim: 2020-12-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 146.4 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 146.4 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 146.4 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 146.4 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 146.4 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 146.4 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA NORTE SUL (LOT. PARQUE IRMÃOS PLATON)

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68906814

Coordenadas Geográficas: 0.02726641969496412 -51.12246275722523

Número do RRT: 9607325

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 18/06/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


20220000742659

Rt de responsabilidade técnica pelo projeto de uma residencia unifamiliar com A= 92.50m² a qual será localizada no município de Santana

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Hugo Rafael Castro Silva
 CPF/CNPJ: 03182855255

AVENIDA Vitoria Regia

Nº 756

Complemento:

Cidade: SANTANA

Bairro: Jardim Floresta

UF: AP

CEP: 68925055

Contrato: 00008/2020

Celebrado em 10/06/2020

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 10/07/2020

Data de Fim: 2020-07-15

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 92.50 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA Vitoria Regia

Nº s/n

Complemento:

Cidade: SANTANA

Bairro: Jardim floresta

UF: AP

CEP: 68925055

Coordenadas Geográficas: -0.012632783619922183 -51.18166662906043

Número do RRT: 9542746

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 16/11/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 9542746

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de execução para construção de uma unidade básica de saúde na comunidade de São José do Ajuruxi, no município de Mazagão-AP, com área construída de A=475,45m² em um terreno de A=1.231m².

 Empresa contratada: L DIAS DOS SANTOS
 CNPJ: 29.642.362/0001-68

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO
 CPF/CNPJ: 05986427000124

RUA PRESIDENTE VARGAS

Nº 200

Complemento: SEDE DA PREFEITURA DE MAZAGÃO

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68940000

Contrato: 005/2020

Celebrado em 23/03/2020

Valor do contrato: R\$ 11.690,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 20/04/2020

Data de Fim: 2021-03-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 475.45 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 475.45 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 475.45 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 475.45 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 475.45 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


20220000742659

COMUNIDADE do Ajuruxi

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: São José do Lago do Ajuruxi

UF: AP

CEP: 68240000

Coordenadas Geográficas: -0.09867121108857295 -51.288391772716075

Número do RRT: 9515456

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 18/02/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 9515456

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt referente a projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário, Drenagem superficial e estrutura de laje de cobertura com impermeabilização conforme NBR 9575 para construção de uma residência unifamiliar em alvenaria com área de 146,40m².

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Ronel Juscelino Bianchi Pizate
 CPF/CNPJ: 04464638686

RUA ANDRÉ DE OLIVEIRA COSTA

Nº 962

Complemento: B

Cidade: MACAPÁ

Bairro: SANTA INÊS

UF: AP

CEP: 68901460

Contrato: 000026

Celebrado em 08/05/2020

Valor do contrato: R\$ 3.500,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/05/2020

Data de Fim: 2020-12-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 146.4 m²; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 146.4 m²; 1.2.3 - Projeto de estrutura pré-fabricada , 146.4 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 146.4 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 146.4 m²; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 146.4 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA NORTE SUL (LOT. PARQUE IRMÃOS PLATON)

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68906814

Coordenadas Geográficas: 0.02916058694741608 -51.12153479803182

Número do RRT: 9513005

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 03/06/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt de projeto d uma residencia unifamilia com A=234.45m².
DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Lizia Felicia de Miranda Jomar
 CPF/CNPJ: 88442985204

RUA ODILARDO SILVA

Nº 962

Complemento: A


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|
| Cidade: MACAPÁ | Bairro: JULIÃO RAMOS | UF: AP | CEP: 68908182 |
| Contrato: 0000023 | Celebrado em 07/05/2020 | | |
| Valor do contrato: R\$ 3.500,00 | Tipo do Contratante: Pessoa física | | |
| Data de Início: 18/05/2020 | Data de Fim: 2020-06-20 | | |

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 234.45 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

| | |
|---|--------------------|
| RUA DAS NAÇÕES | Nº s/n |
| Complemento: LT 16 Q 2 | |
| Cidade: MACAPÁ | Bairro: LAGOA AZUL |
| UF: AP | CEP: 68909788 |
| Coordenadas Geográficas: 0.11250171069225615 -51.05700647833185 | |

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Número do RRT: 9453911 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: 11/05/2020 |
| Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL | |
| Descrição: | | |

 RRT de projeto de uma residencial unifamiliar com A=159.50m², aonda será localizada no município de Laranjal do Jari.

DADOS DO CONTRATO

| | | | |
|---|------------------------------------|--------|---------------|
| Contratante: Reginaldo Jose Mota Junior | | | |
| CPF/CNPJ: 76142035268 | | | |
| RUA inconfidência número | Nº 1112 | | |
| Complemento: | | | |
| Cidade: LARANJAL DO JARI | Bairro: nova esperança | UF: AP | CEP: 68920000 |
| Contrato: 000003 | Celebrado em 30/03/2020 | | |
| Valor do contrato: R\$ 2.500,00 | Tipo do Contratante: Pessoa física | | |
| Data de Início: 30/04/2020 | Data de Fim: 2020-06-25 | | |

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 159.50 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

| | |
|---|----------------|
| RUA PRINCIPAL | Nº s/n |
| Complemento: | |
| Cidade: LARANJAL DO JARI | Bairro: CENTRO |
| UF: AP | CEP: 68920000 |
| Coordenadas Geográficas: -0.8437929646519384 -52.51505186217833 | |

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| Número do RRT: 9435356 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: 12/11/2021 |
| Forma de registro: RETIFICADOR à 9435356 | Participação Técnica: INDIVIDUAL | |
| Descrição: | | |

 RRT de execução referente a construção de uma escola municipal de ensino infantil de madeira, na comunidade de São José do Maracá, município de Mazagão-AP. Com A= 146,24m²


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659

 Empresa contratada: L. DIAS DOS SANTOS
 CNPJ: 29.642.362/0001-68

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Prefeitura do Município de Mazagão
 CPF/CNPJ: 05986427000124

RUA Presidente Vargas

Nº 200

Complemento:

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: Centro

UF: AP

CEP: 68940000

Contrato: 005/2019

Celebrado em 01/11/2019

Valor do contrato: R\$ 990,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 20/04/2020

Data de Fim: 2020-06-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 146.24 m²; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 146.24 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 146.24 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 146.24 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE do SÃO JOSÉ do Maracá

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: centro

UF: AP

CEP: 68940000

Coordenadas Geográficas: -0.11995376190056109 -51.28365644412148

Número do RRT: 9213801

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 31/01/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT referente a projeto de uma residencial unifamiliar, com 134.00m²

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Andson dos Santos Barbosa
 CPF/CNPJ: 80065651200

RUA CENTRAL (LOT. CARANÃ)

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: BONÉ AZUL

UF: AP

CEP: 68909515

Contrato: 000008

Celebrado em 15/01/2020

Valor do contrato: R\$ 3.900,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 01/03/2020

Data de Fim: 2020-03-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 134.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CENTRAL (LOT. CARANÃ)

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: BONÉ AZUL

UF: AP

CEP: 68909515

Coordenadas Geográficas: 0.08310177178337952 -51.069605240464426


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


20220000742659

Número do RRT: 8835263

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

DADOS DO CONTRATO
Contratante: Paloma pantoja da silva
CPF/CNPJ: 90449576272

AVENIDA JARDIN (MARABAIXO PARQ. RESD.)

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: MARABAIXO

UF: AP

CEP: 68906508

Contrato: 000001

Celebrado em 10/10/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 14/10/2019

Data da Fim: 2020-01-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
1.1.2 - Projeto arquitetônico , 82.60 m² - metro quadrado;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JARDIN (MARABAIXO PARQ. RESD.)

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: MARABAIXO

UF: AP

CEP: 68906508

Coordenadas Geográficas: 0.04982289254327751 -51.123762487836785

Número do RRT: 8806886

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 03/10/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

DADOS DO CONTRATO
Contratante: JHONNATHAN NEVES RESENDE
CPF/CNPJ: 94097550268

AVENIDA VENUS (COJ. HABITACIONAL DA EGO)

Nº 0000

Complemento: CONJ DA EGO

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JARDIM MARCO ZERO

UF: AP

CEP: 68903382

Contrato: 000001

Celebrado em 03/10/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 01/12/2019

Data da Fim: 2019-07-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 133.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 133.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 133.00 m² - metro quadrado;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


20220000742659

AVENIDA VENUS (COJ. HABITACIONAL DA EGO)

Nº 0000

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JARDIM MARCO ZERO

UF: AP

CEP: 68903382

Coordenadas Geográficas: 0.005765736105868702 -51.08243140879646

Número do RRT: 8338223

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT para execução de uma residência uni familiar com A= 159,80 m², aonde será localizada na Quadra 7 e lote 6 no residencial parque irmão platon 3.

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: RODRIGO DE ANDRADE PLATON
 CPF/CNPJ: 03058876297

RUA OSCAR SANTOS

Nº 106

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: PERPÉTUO SOCORRO

UF: AP

CEP: 68905624

Contrato: 00001

Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 10/06/2019

Data de Fim: 2019-07-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
2.1.1. - Execução de obra , 159,80 m² - metro quadrado;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA YPÊ (LOT. PARQUE IRMÃOS PLATON)

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68906854

Coordenadas Geográficas: 0.032734167323378506 -51.11906267026597

Número do RRT: 8338154

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de projeto para uma residencia unifamiliar com A= 159,80 m², aonde será localizada na Quadra 7 e lote 6 no residencial parque irmão platon 3.

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: RODRIGO DE ANDRADE PLATON
 CPF/CNPJ: 03058876297

RUA OSCAR SANTOS

Nº 106

Complemento:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


20220000742659

 Contratante: SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
 CPF/CNPJ: 18003025000104
 RUA GONÇALVES CHAVES
 Complemento:

Nº 3002

Cidade: PELOTAS

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 96015560

Contrato: 00001

Celebrado em 09/04/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 06/05/2019

Data de Fim: 2019-06-03

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 60.00 m² - metro quadrado;
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA HILDEMAR MAIA - ATÉ 588/587

Nº s/n

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JESUS DE NAZARÉ

UF: AP

CEP: 68908119

Coordenadas Geográficas: 0.0513634680896415 -51.071375027154716

Número do RRT: 7987296

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 07/03/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de execução de um imóvel residencial com 84,20m²
 Empresa contratada: L.DIAS DOS SANTOS
 CNPJ: 29.842.362/0001-68

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Zahirah Karla Silva Weil
 CPF/CNPJ: 95843833291

RUA H

Nº 148

Complemento:

Cidade: LARANJAL DO JARI

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68920000

Contrato: 000001

Celebrado em 22/02/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 04/03/2019

Data de Fim: 2019-12-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA
2.1.1 - Execução de obra , 84,20 m² - metro quadrado
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA DUQUE DE CAXIAS

Nº S/N

Complemento: Q2L21

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68906790

Coordenadas Geográficas: 0.03257937440393556 -51.11901797146823

Número do RRT: 7987253

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 07/03/2019


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de projeto para unidade habitacional com 84,20m²

Empresa contratada: L.DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 29.642.362/0001-68
DADOS DO CONTRATO
Contratante: Zahirah Karla Silva Weil
CPF/CNPJ: 95843833291

RUA H

Nº 148

Complemento:

Cidade: LARANJAL DO JARI

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68920000

Contrato: 000001

Celebrado em 22/02/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 04/03/2019

Data de Fim: 2019-12-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 84.20 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA DUQUE DE CAXIAS

Nº S/N

Complemento: Q2L21

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68906790

Coordenadas Geográficas: 0.035036277433782924 -51.12396396489249

Número do RRT: 7533666

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 11/10/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de execução de uma escola de madeira com área de 146,24m², situada na comunidade do Rio Banha no Município de
 Mazagão-AP.

Empresa contratada: L.DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 29.642.362/0001-68
DADOS DO CONTRATO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO
CPF/CNPJ: 05986427000124

RUA PRESIDENTE VARGAS

Nº 200

Complemento: SEDE DA PREFEITURA DE MAZAGÃO

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68940000

Contrato: 0005/2018

Celebrado em 24/09/2018

Valor do contrato: R\$ 990,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 24/10/2018

Data de Fim: 2019-01-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


20220000742659

2.1.1 - Execução de obra , 146.24 m²; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 146.24 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 146.24 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 146.24 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE DO RIO BANHA

Nº S/N

Complemento: A MARGEM ESQUERDA DO RIO BANHA

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: COMUNIDADE

UF: AP

CEP: 68940000

Coordenadas Geográficas: -0.09089187271311758 -51.228742599485614

Número do RRT: 11583696

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 31/01/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de execução de reforma de um prédio publico, manutenção de telhado e rede elétrica.

 Empresa contratada: C E M MACIEL EIRELI - ME
 CNPJ: 40.950.251/0001-51

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO AMAPA
 CPF/CNPJ: 34925099000154

RUA ELIÉZER LEVY - DE 1060/1061 A 2574/2575

Nº 1090

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CENTRAL

UF: AP

CEP: 68900083

Contrato: 02/2022

Celebrado em 06/12/2021

Valor do contrato: R\$ 700,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/12/2021

Data de Fim: 2021-12-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 600 m²; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 600 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas , 600 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 600 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ELIÉZER LEVY - DE 1060/1061 A 2574/2575

Nº 1090

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CENTRAL

UF: AP

CEP: 68900083

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11540450

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 09/05/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 11540450

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de execução de reforma comercial, estrutura de concreto, elétrica e arquitetura.

 Empresa contratada: C E M MACIEL EIRELI - ME
 CNPJ: 40.950.251/0001-51

DADOS DO CONTRATO


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


20220000742659

 Contratante: M G G DE ALMEIDA LTDA
 CPF/CNPJ: 11054594000130

AVENIDA JOSE TUPINAMBA DE ALMEIDA

Nº 1729

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JESUS DE NAZARÉ

UF: AP

CEP: 68908126

Contrato: 031/2021

Celebrado em 23/12/2021

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 03/01/2022

Data de Fim: 2022-02-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 285 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 285 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1885.66 m;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JOSE TUPINAMBA DE ALMEIDA

Nº 1729

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JESUS DE NAZARÉ

UF: AP

CEP: 68908126

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11518608

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 20/12/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de projeto arquitetônico, elétrica e hidrossanitária de uma área gourmet com A= 58,47m².

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Ricardo de Almeida Barbosa
 CPF/CNPJ: 03521839427

ALAMEDA BELA VISTA (CONJ. HABITACIONAL CABRALZINHO)

Nº 151

Complemento: Q-M12

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68906844

Contrato: 27/2021

Celebrado em 13/12/2021

Valor do contrato: R\$ 1.700,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 20/12/2021

Data de Fim: 2022-01-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 58.47 m²; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 58.47 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 58.47 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 58.47 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ALAMEDA BELA VISTA (CONJ. HABITACIONAL CABRALZINHO)

Nº 151

Complemento: Q-M12

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CABRALZINHO

UF: AP

CEP: 68906844

Coordenadas Geográficas:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


Número do RRT: 11362699

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 08/11/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt de serviço de construção de abrigo e instalação de geradores de energia em comunidades diversas pertencentes ao município de Mazagão-AP.

Empresa contratada: L.DIAS DOS SANTOS
 CNPJ: 29.642.362/0001-68

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Prefeitura municipal de Mazagão
 CPF/CNPJ: 05986427000124

RUA PRESIDENTE VARGAS

Nº 200

Complemento: SEDE DA PREFEITURA DE MAZAGÃO

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68940000

Contrato: 031/2021

Celebrado em 01/09/2021

Valor do contrato: R\$ 3.150,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 08/11/2021

Data de Fim: 2020-06-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 112,5 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 112,5 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PRESIDENTE VARGAS

Nº 200

Complemento: SEDE DA PREFEITURA DE MAZAGÃO

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68940000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11354818

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 16/11/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt referente a projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário, Drenagem superficial e estrutura de cobertura, impermeabilização conforme a NBR 9575 para construção de um imóvel comercial em alvenaria com área de 736m².

DADOS DO CONTRATO

Contratante: AMAZON CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CPF/CNPJ: 42392232000182

RUA General Ubaldo Figueira

Nº 1623

Complemento:

Cidade: Santana

Bairro: Central

UF: AP

CEP: 68925186

Contrato: 20/2021

Celebrado em 19/02/2021

Valor do contrato: R\$ 6.900,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 08/11/2021

Data de Fim: 2022-05-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


1.1.2 - Projeto arquitetônico , 736 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 736 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 736 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|---------------|
| RUA General Ubaldo Figueira | Nº 1623 | | |
| Complemento: | | | |
| Cidade: Santana | Bairro: Central | | UF: AP |
| Coordenadas Geográficas: | | | CEP: 68925186 |

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Número do RRT: 11354813 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 18/11/2021 |
| Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL | |
| Descrição: | | |

RRT referente a elaboração de projeto comercial para uma loja de móveis.

DADOS DO CONTRATO

| | | | |
|---|-------------------------|--------|---------------|
| Contratante: AMAZON CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| CPF/CNPJ: 42392232000182 | | | |
| RUA General Ubaldo Figueira | Nº 1623 | | |
| Complemento: | | | |
| Cidade: Santana | Bairro: Central | UF: AP | CEP: 68925186 |
| Contrato: 18/2021 | Celebrado em 15/10/2020 | | |
| Valor do contrato: R\$ 6.400,00 | Tipo do Contratante: | | |
| Data de Início: 03/11/2021 | Data de Fim: 2022-05-01 | | |

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 400 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------|---------------|
| RUA General Ubaldo Figueira | Nº 1623 | | |
| Complemento: | | | |
| Cidade: Santana | Bairro: Central | UF: AP | CEP: 68925186 |
| Coordenadas Geográficas: | | | |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Número do RRT: 11319497 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 25/10/2021 |
| Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: | |
| Descrição: | | |

RRT referente a elaboração de projetos: arquitetônico, hidrossanitário e elétrica, de uma residência unifamiliar, com área de 166m².

DADOS DO CONTRATO

| | |
|--------------------------------|-------|
| Contratante: EDSON LIMA CORREA | |
| CPF/CNPJ: 84835796266 | |
| RUA rio pedreira | Nº SN |


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


Complemento: RES ACQUAVILLE

Cidade: SANTANA

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

UF: AP

CEP: 68929543

Contrato: 0000015/2021

Celebrado em 06/10/2021

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/10/2021

Data de Fim: 2022-01-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 166 m²; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 166 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 166 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 166 m²; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 166 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA rio pedreira

Nº SN

Complemento: RES ACQUAVILLE

Cidade: SANTANA

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

UF: AP

CEP: 68929543

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11266880

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 14/10/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica:

Descrição:

RRT referente ao projeto de uma residencia unifamiliar, mais consultorio médico com A=361,93m²

DADOS DO CONTRATOContratante: Keila Costa Santos
CPF/CNPJ: 89246187253

RUA Rua Veiga Cabral

Nº 1421

Complemento:

Cidade: Mazagão

Bairro: OLARIA

UF: AP

CEP: 68940000

Contrato: 0025/2021

Celebrado em 26/09/2021

Valor do contrato: R\$ 4.698,00

Tipo do Contratante:

Data de início: 26/09/2021

Data de Fim: 2021-10-15

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 361.93 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Rua Veiga Cabral

Nº 1421

Complemento:

Cidade: Mazagão

Bairro: OLARIA

UF: AP

CEP: 68940000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11264678

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 15/10/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 11264678

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


20220000742659

RRT de projeto para ampliação e reforma de uma indústria de embalagem de aço.

DADOS DO CONTRATO
 Contratante: AMAZON FRUITS LTDA
 CPF/CNPJ: 04298381000198

RODOVIA ROD MACAPA MAZAGAO

Nº 82

Complemento:

Cidade: SANTANA

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

UF: AP

CEP: 68925001

Contrato: 0018/2021

Celebrado em 01/10/2021

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 11/10/2021

Data de Fim: 2021-11-11

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 187 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 187 m²; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 860 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 187 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 187 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA ROD MACAPA MAZAGAO

Nº 82

Complemento:

Cidade: SANTANA

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

UF: AP

CEP: 68925001

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11136172

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 31/08/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica:

Descrição:

rrt referente a uma projeto de uma área de lazer anexo a ocnstrucao principal.

DADOS DO CONTRATO
 Contratante: ALESSANDRO DE SOUZA MUNIZ
 CPF/CNPJ: 72403195200

AVENIDA Acquaville (Resd. Aqv. Tucunaré)

Nº SN

Complemento:

Cidade: Santana

Bairro: Distrito Industrial

UF: AP

CEP: 68929543

Contrato: 0018/2021

Celebrado em 26/08/2021

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo do Contratante:

Data de início: 01/09/2021

Data de Fim: 2021-09-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 60 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA Acquaville (Resd. Aqv. Tucunaré)

Nº SN

Complemento:

Cidade: Santana

Bairro: Distrito Industrial

UF: AP

CEP: 68929543


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


20220000742659

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11056581

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 02/11/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 11056581

Participação Técnica:

Descrição:

Rrt de projeto arquitetônico de uma residencia unifamiliar comA=285m²

DADOS DO CONTRATOContratante: Dharlen Francoise Souza de Jesus
CPF/CNPJ: 03288760207

RODOVIA RUA 5

Nº S N

Complemento: PALÁCIO DAS ÁGUAS

Cidade: MACAPÁ

Bairro: BRASIL NOVO

UF: AP

CEP: 68909094

Contrato: 0025/2021

Celebrado em 02/08/2021

Valor do contrato: R\$ 2.800,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 30/08/2021

Data de Fim: 2022-02-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 285 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 285 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 285 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA RUA 5

Nº S N

Complemento: PALÁCIO DAS ÁGUAS

Cidade: MACAPÁ

Bairro: BRASIL NOVO

UF: AP

CEP: 68909094

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11014367

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 02/08/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

rrt referente ao projeto residencial unifamiliar, com A=113m²

DADOS DO CONTRATOContratante: Cleia Pantoja
CPF/CNPJ: 72077107200

AVENIDA Bacuri

Nº 52

Complemento: FLORESTA TROPICAL

Cidade: Macapá

Bairro: Brasil Novo

UF: AP

CEP: 68909319

Contrato: 0024/2021

Celebrado em 18/07/2021

Valor do contrato: R\$ 1.500,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 02/08/2021

Data de Fim: 2021-10-03

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


20220000742659

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 113 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA Bacuri Nº 52
 Complemento: FLORESTA TROPICAL
 Cidade: Macapá Baixo: Brasil Novo UF: AP CEP: 68909319
 Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10901753

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 30/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

rt de elaboração de projeto arquitetônico de reforma e ampliação de um imóvel residencial

DADOS DO CONTRATOContratante: Gleyce Thais Soares Dias
CPF/CNPJ: 03022678240

ALAMEDA BACURI

Nº 1205

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Baixo: BRASIL NOVO

UF: AP

CEP: 68909307

Contrato: 0018/2021

Celebrado em 21/06/2021

Valor do contrato: R\$ 800,00

Tipo do Contratante:

Data de início: 15/07/2021

Data de fim: 2021-10-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 30 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 30 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ALAMEDA BACURI Nº 1205
 Complemento:
 Cidade: MACAPÁ Baixo: BRASIL NOVO UF: AP CEP: 68909307
 Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10787196

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 26/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rt referente a execução de projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário, Drenagem superficial e estrutura de laje de cobertura com impermeabilização conforme NBR 9575 para construção de uma residência unifamiliar em alvenaria com área de 171,22m

Empresa contratada: L.DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 29.642.362/0001-68**DADOS DO CONTRATO**Contratante: LDS CONSTRUCOES E SERVICOS
CPF/CNPJ: 29642362000168


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


AVENIDA ACQUAVILLE

Nº SN

Complemento: Q58L20

Cidade: SANTANA

Bairro: LOT ACQUAVILLE

UF: AP

CEP: 68929543

Contrato: 0023/2021

Celebrado em 05/02/2021

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 30/05/2021

Data de Fim: 2021-08-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 171.22 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 171.22 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 171.22 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 171.22 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 171.22 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ACQUAVILLE

Nº SN

Complemento: Q58L20

Cidade: SANTANA

Bairro: LOT ACQUAVILLE

UF: AP

CEP: 68929543

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10785567

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 07/06/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de execução de projeto de reforma e ampliação mista (residencial e comercial), com área de 313m².

 Empresa contratada: L.DIAS DOS SANTOS
 CNPJ: 29.642.362/0001-68

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Arlete da Silva Costa
 CPF/CNPJ: 34209034215

AVENIDA IVALDO ALVES VERAS

Nº 778

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JARDIM MARCO ZERO

UF: AP

CEP: 68903183

Contrato: 0024/2021

Celebrado em 05/05/2021

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/06/2021

Data de Fim: 2021-09-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 313 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 313 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 313 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA IVALDO ALVES VERAS

Nº 778

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JARDIM MARCO ZERO

UF: AP

CEP: 68903183

Coordenadas Geográficas:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 21 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


Número do RRT: 10785062

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 07/06/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt referente a projeto Arquitetônico e estrutura de laje de cobertura com impermeabilização conforme NBR 9575 para reforma e ampliação de um imóvel misto (residencial e comercial) em alvenaria com área de 313,00m²

 Empresa contratada: L.DIAS DOS SANTOS
 CNPJ: 29.642.362/0001-68

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Arlete da Silva Costa
 CPF/CNPJ: 34209034215

AVENIDAIVALDOALVESVERAS

Nº 778

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JARDIM MARCO ZERO

UF: AP

CEP: 68903183

Contrato: 0024/2021

Celebrado em 05/05/2021

Valor do contrato: R\$ 3.300,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 06/05/2021

Data de Fim: 2021-05-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 313 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 313 m²; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 313 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDAIVALDOALVESVERAS

Nº 778

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JARDIM MARCO ZERO

UF: AP

CEP: 68903183

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10682068

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 30/04/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt referente a projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário, Drenagem superficial e estrutura de laje de cobertura com impermeabilização conforme NBR 9575 para construção de uma área de lazer em alvenaria com área de 99,60m².

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Livia Regiane dos Santos Nascimento
 CPF/CNPJ: 79543677204

AVENIDA 16 Quatro Lot Resd Terra Nova

Nº SN

Complemento: L 28 Q 38

Cidade: Macapá

Bairro: GOIABAL

UF: AP

CEP: 68909854


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


Contrato: 00030/2021

Celebrado em 02/04/2021

Valor do contrato: R\$ 1.900,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/04/2021

Data de Fim: 2021-05-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 99.6 m²; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 99.6 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 99.6 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 99.6 m²; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 99.6 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA 16 Quatro Lot Resd Terra Nova

Nº SN

Complemento: L 28 Q 38

Cidade: Macapá

Bairro: GOIABAL

UF: AP

CEP: 68909654

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10682053

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 30/04/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt referente a execução de projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário, Drenagem superficial e estrutura de laje de

cobertura com impermeabilização conforme NBR 9575 para construção comercial em alvenaria com

área de 86,60m².

Empresa contratada: C E M MACIEL EIRELI - ME
CNPJ: 40.950.251/0001-51
DADOS DO CONTRATO
Contratante: Pamella Pantoja da Silva
CPF/CNPJ: 90449584291

AVENIDA Mogno (Lot.Ipê)

Nº SN

Complemento: LOTE 285

Cidade: Macapá

Bairro: Boné Azul

UF: AP

CEP: 68909468

Contrato: 0026/2021

Celebrado em 25/03/2021

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/04/2021

Data de Fim: 2021-05-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 86.6 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 86.6 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 86.6 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 86.6 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 86.6 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA Mogno (Lot.Ipê)

Nº SN

Complemento: LOTE 285

Cidade: Macapá

Bairro: Boné Azul

UF: AP

CEP: 68909468

Coordenadas Geográficas:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


Número do RRT: 10682039

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 30/04/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt referente a execução de projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário, Drenagem superficial e estrutura de laje de cobertura com impermeabilização conforme NBR 9575 para construção de uma residência unifamiliar em alvenaria com área de 126,40m².

 Empresa contratada: C E M MACIEL EIRELI - ME
 CNPJ: 40.950.251/0001-51

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Marcio Yokanã de Assunção Dias
 CPF/CNPJ: 05253812440

RUA Piquiarana

Nº SN

Complemento: LOTE 130

Cidade: Macapá

Bairro: CORAÇÃO

UF: AP

CEP: 68906301

Contrato: 0024/2021

Celebrado em 05/03/2021

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/04/2021

Data de Fim: 2021-06-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 126.4 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 126.4 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 126.4 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 126.4 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 126.4 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Piquiarana

Nº SN

Complemento: LOTE 130

Cidade: Macapá

Bairro: CORAÇÃO

UF: AP

CEP: 68906301

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10611149

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 09/04/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt referente a execução de projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário, Drenagem superficial e estrutura de laje de cobertura com impermeabilização conforme NBR 9575 para construção de uma residência unifamiliar em alvenaria com área de 158,00m².

 Empresa contratada: L.DIAS DOS SANTOS
 CNPJ: 29.642.362/0001-68

DADOS DO CONTRATO


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


20220000742659

 Contratante: Raquel da Costa
 CPF/CNPJ: 92920845268

AVENIDA QUADRA 22 LOTE 23

Nº S N

Complemento: LOTEAMENTO PARQUE TUMUCUMAQUE

Cidade: OIAPOQUE

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68980000

Contrato: 0024/2021

Celebrado em 24/03/2021

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 04/04/2021

Data de Fim: 2021-06-04

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 158 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 158 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 158 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 158 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA QUADRA 22 LOTE 23

Nº S N

Complemento: LOTEAMENTO PARQUE TUMUCUMAQUE

Cidade: OIAPOQUE

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68980000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10582675

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 22/03/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

 Rrt referente a projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário e Drenagem superficial para regularização de uma residência unifamiliar em alvenaria com área de 130,31m² existente.

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Cláudio Peres de Oliveira Neto
 CPF/CNPJ: 79516343104

ALAMEDA DÉCIMA PRIMEIRA (LOT. CARANÁ)

Nº 538

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: BONÉ AZUL

UF: AP

CEP: 68909523

Contrato: 000282021

Celebrado em 05/03/2021

Valor do contrato: R\$ 2.200,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 05/03/2021

Data de Fim: 2021-03-23

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 130.31 m²; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 130.31 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 130.31 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 130.31 m²; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 130.31 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ALAMEDA DÉCIMA PRIMEIRA (LOT. CARANÁ)

Nº 538

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: BONÉ AZUL

UF: AP

CEP: 68909523

Coordenadas Geográficas:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


20220000742659

Número do RRT: 10511150

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 10/11/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 10511150

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt de execução de serviços de arquitetura para reforma da unidade básica de saúde de Mazagão Velho, com A=204,53m².

Empresa contratada: L.DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 29.642.362/0001-68
DADOS DO CONTRATO
Contratante: Prefeitura municipal de Mazagão
CPF/CNPJ: 05986427000124

RUA PRESIDENTE VARGAS

Nº 200

Complemento: SEDE DA PREFEITURA DE MAZAGÃO

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: CENTRO

UF: AP

CEP: 68940000

Contrato: 0002/2021

Celebrado em 18/02/2021

Valor do contrato: R\$ 2.955,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/03/2021

Data de Fim: 2021-07-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 204.53 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 204.53 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 204.53 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 204.53 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 204.53 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 204.53 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

DT Mazagão Velho

Nº S N

Complemento:

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: CENTRAL

UF: AP

CEP: 68940000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10510889

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 10/11/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 10510889

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt de execução de serviços de arquitetura para reforma da unidade básica de saúde Aduino Basílio, com A=204,53m²

Empresa contratada: L.DIAS DOS SANTOS
CNPJ: 29.642.362/0001-68
DADOS DO CONTRATO
Contratante: Prefeitura do Município de Mazagão
CPF/CNPJ: 05986427000124

RUA Presidente Vargas

Nº 200

Complemento:

Cidade: MAZAGÃO

Bairro: Centro

UF: AP

CEP: 68940000

Contrato: 0001/2021

Celebrado em 18/01/2021

Valor do contrato: R\$ 2.892,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/03/2021

Data de Fim: 2021-10-06


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


20220000742659

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 204.53 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 204.53 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 204.53 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 204.53 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 204.53 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 204.53 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Veiga Cabral Nº S N
 Complemento:
 Cidade: MAZAGÃO Bairro: BOM JESUS UF: AP CEP: 68940000
 Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10502564 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 24/02/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

Rrt referente a projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário, Drenagem superficial e estrutura de laje de cobertura com impermeabilização conforme NBR 9575 para ampliação de uma residência unifamiliar em alvenaria com área de 40.00m².

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Josivaldo Oliveira Monteiro *JO*
 CPF/CNPJ: 17920892287
 AVENIDA ALMERINDO S. FARIAS Nº 1087
 Complemento:
 Cidade: MACAPÁ Bairro: NOVO BURITIZAL UF: AP CEP: 68904780
 Contrato: 0024/2021 Celebrado em 05/02/2021
 Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo do Contratante:
 Data de Início: 28/02/2021 Data de Fim: 2021-04-16

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 40 m²; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 40 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 40 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 40 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ALMERINDO S. FARIAS Nº 1087
 Complemento:
 Cidade: MACAPÁ Bairro: NOVO BURITIZAL UF: AP CEP: 68904780
 Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10371066 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 01/02/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


20220000742659

Rrt de projeto arquitetônico para uma residencia unifamiliar com A= 153 m²

DADOS DO CONTRATO
 Contratante: Amaury da Silva Fernandes
 CPF/CNPJ: 97103993220

RUA Rio Grande do Sul

Nº 759

Complemento:

Cidade: Macapá

Bairro: Santa Rita

UF: AP

CEP: 68901263

Contrato: 12/21

Celebrado em 05/01/2021

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/01/2021

Data de Fim: 2021-03-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 153 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - ATÉ 1599/1600

Nº Q4LT11 KM9

Complemento: LOT SAO JOSE

Cidade: MACAPÁ

Bairro: CENTRAL

UF: AP

CEP: 68900071

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10334556

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 07/01/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Rrt referente a projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidrossanitário e Drenagem superficial para reforma e ampliação comercial em alvenaria com área de aproximadamente A=1.010 m².

DADOS DO CONTRATO
 Contratante: Acai fort life agroindustrial ltda
 CPF/CNPJ: 10624291000142

RODOVIA AP-20

Nº 2381

Complemento:

Cidade: Macapá

Bairro: Marabaixo

UF: AP

CEP: 68909899

Contrato: 0038

Celebrado em 10/09/2020

Valor do contrato: R\$ 5.700,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 05/01/2021

Data de Fim: 2020-06-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 1010 m²; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 1010 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 1010 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1010 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA AP-20

Nº 2381

Complemento:

Cidade: Macapá

Bairro: Marabaixo

UF: AP

CEP: 68909899


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 000000742659


20220006742659

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10292257

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 11/12/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de projeto arquitetônico, hidrossanitário e elétrica baixa tensão, para uma residência unifamiliar com aproximadamente A= 97m²

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Edson Domingos de Oliveira
 CPF/CNPJ: 06492125410

RUA Vereador Julio Maria Pinto Pereira

Nº 520

Complemento: A

Cidade: Macapá

Bairro: Jardim Felicidade

UF: AP

CEP: 68909000

Contrato: 00037

Celebrado em 03/12/2020

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 03/12/2020

Data de Fim: 2020-12-15

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 97 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 97 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 97 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA VEREADOR JULIO MARIA PINTO PEREIRA

Nº 520

Complemento: A

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JARDIM FELICIDADE

UF: AP

CEP: 68909000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10292086

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 11/12/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT de projeto arquitetônico para reforma de uma residência unifamiliar com aproximadamente A= 460m²

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: Guacira Vilhena de Assuncao
 CPF/CNPJ: 20909527253

RUA Terra (Conj. Habitacional da Ego)

Nº 1335

Complemento:

Cidade: Macapá

Bairro: Jardim Marco Zero

UF: AP

CEP: 68903470

Contrato: 0032

Celebrado em 02/12/2020

Valor do contrato: R\$ 3.300,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 12/12/2020

Data de Fim: 2021-03-12


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000742659


20220000742659

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 460 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA TERRA (CONJ. HABITACIONAL DA EGO)

Nº 1335

Complemento:

Cidade: MACAPÁ

Bairro: JARDIM MARCO ZERO

UF: AP

CEP: 68903470

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitui(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 742659/2022

Expedida em 04/06/2022 12:06:00, MACAPÁ/AP, CAU/AP

Chave de Impressão: AB697W90709BDA1Y8DDZ



RRT SIMPLES
SI10518979100



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Nome Civil/Social: PALOMA PANTOJA DA SILVA CPF: 904.495.762-72 Tel: (96) 98116-2799
Data de Registro: 06/06/2017 Registro Nacional: 00A1427903 E-mail: palomarquitetando@gmail.com

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI10518979100CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 02/03/2021 Tipologia:
Corporativo ou Administrativo
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: INDIVIDUAL
Data de Registro: 03/03/2021

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$97,95 Pago em: 02/03/2021
Pago em:

3. DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato 0001/2021

Nº do RRT: SI10518979100CT001 CPF/CNPJ: 40.950.251/0001-51 Nº Contrato: 0001/2021 Data de Início: 01/02/2021
Contratante: C. E. M. MACIEL EIRELI Valor de Contrato: R\$ 0,00 Data de Celebração: 01/02/2021 Previsão de Término:

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 68908640 Nº: 177
Logradouro: JOSÉ JUCÁ MONT'ALVERNE Complemento:
Bairro: PACOVAL Cidade: MACAPÁ
UF: AP Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

RRT de Cargo e função, restringe-se a prestação de serviços de Técnico profissional, que neste ato o **CONTRATADO** assume a responsabilidade técnica da **CONTRATANTE**.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: GESTÃO Quantidade: 10
Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA Unidade: hora por semana



RRT SIMPLES
SI10518979100



Verificar Autenticidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

| Número do RRT | Forma de Registro | Contratante | Data de Registro | Data de Pagamento |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Nº do RRT: SI10518979100CT001 | INICIAL | C. E. M. MACIEL EIRELI | 02/03/2021 | 02/03/2021 |

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista PALOMA PANTOJA DA SILVA, registro CAU nº 00A1427903, na data e hora: 02/03/2021 13:14:12, com o uso de login e de senha pessoal e intransferível.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

416270/2009

Nº anterior: CAT113562009
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOÃO FERREIRA DE MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO JOÃO FERREIRA DE MELO**
Registro: **22AP** RNP: **1517719720**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **8207004557** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **26/11/2009** Baixada em: **03/12/2009**
Forma de registro: **001 - Inicial** Participação técnica: **002 - Co-Autoria**
Empresa contratada:

Contratante: **CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS**
Endereço do contratante: **AV RUI BARBOSA, 1101-A**
Complemento:
Cidade: **SANTANA**

Bairro: **CENTRAL**
UF: **AP**

CPF/CNPJ: **34.865.790/0001-90**
Nº:

CEP: **68925000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 616.993,91** Celebrado em:
Ação institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO DE ANAUERAPUCU**

Nº:

Bairro: **xxxxxxxxxxxxxxxx**

UF: **XX**

CEP: **68.925-0**

Complemento:
Cidade: **SANTANA**
Data de início: Conclusão efetiva:

Finalidade: **000 - Não Informado**

Proprietário: **CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS**

CPF/CNPJ: **34.865.790/0001-90**

Atividade Técnica:

Observações

CONSTRUO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE ANAUERAPUC,
NO MUNICÍPIO DE SANTANA-APCONTRATO N 053/2002

*RESTRIZES AOS ITENS A SEGUIR DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESCRITAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE E TÉCNICA EM ANEXO:

RESTRIZES:06.00.00:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-127/220VOLTS(ITENS RELATIVOS ALTA TENSO); 06.16.00:SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATM OSFRICA; 14.00.00: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-110VOLTS(ITENS RELATIVOS ALTA TENSO); 04.01.17: POO ARTESIANOS*-PERFURAÇÃO, PR FILTRO, BASE (PROSPECCO); 01.01.01: DESMATAMENTO; 01.01.02: DESMATAMENTO.

Número da ART: **8207004558** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **26/11/2009** Baixada em: **03/12/2009**
Forma de registro: **002 - Complementar** Participação técnica: **002 - Co-Autoria**
Empresa contratada:

Contratante: **CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS**
Endereço do contratante: **AV RUI BARBOSA, 1101-A**
Complemento:
Cidade: **SANTANA**

Bairro: **CENTRAL**
UF: **AP**

CPF/CNPJ: **34.865.700/0019-0**
Nº:

CEP: **68925000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Celebrado em:
Ação institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO DE ANAUERAPUCU**

Nº:

Bairro: **xxxxxxxxxxxxxxxx**

UF: **AP**

CEP: **68.925-0**

Complemento:
Cidade: **SANTANA**
Data de início: Conclusão efetiva:

Finalidade: **000 - Não Informado**

Proprietário: **CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS**

CPF/CNPJ: **34.865.700/0019-0**

Atividade Técnica:

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 053/02-PMS, ONDE FICA PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE ANAUERAPUC.

*RESTRIZES AOS ITENS A SEGUIR DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 15/03/2022, às 23:05.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

416270/2009

Nº anterior: CAT113562009
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

PROFISSIONAL E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESCRITAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE E TÉCNICA EM ANEXO:
RESTRIZES:06.00.00:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-127/220VOLTS(ITENS RELATIVOS ALTA TENSO); 06.16.00:SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATM OSFRICA; 14.00.00: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-110VOLTS(ITENS RELATIVOS A ALTA TENSO); 04.01.17: POO ARTESIANOS*-PERFURAÇÃO, PR FILTRO, BASE (PROSPECCO); 01.01.01: DESMATAMENTO; 01.01.02: DESMATAMENTO.

Número da ART: 8207004559 Tipo de ART: ART Registrada em: 26/11/2009 Baixada em: 03/12/2009
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 002 - Co-Autoria
Empresa contratada:

Contratante: CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS CPF/CNPJ: 34.865.790/0001-90
Endereço do contratante: AV RUI BARBOSA, 1101-A Nº:
Complemento: Bairro: CENTRAL CEP: 68925000
Cidade: SANTANA UF: AP
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 67.209,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DE ANAUERAPUCU Nº:
Complemento: Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxx
Cidade: SANTANA UF: AP CEP: 68.925-0
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: 000 - Não Informado
Proprietário: CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS CPF/CNPJ: 34.865.790/0001-90

Atividade Técnica:
Observações:
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 053/02-PMS, ONDE ACRESCE O VALOR DE R\$ 67.209,20 AO VALOR DO CONTRATO, QUE PASSA A SER R\$ 684.203,11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE ANAUERAPUCU.
*RESTRIZES AOS ITENS A SEGUIR DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESCRITAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE E TÉCNICA EM ANEXO:
RESTRIZES:06.00.00:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-127/220VOLTS(ITENS RELATIVOS ALTA TENSO); 06.16.00:SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATM OSFRICA; 14.00.00: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-110VOLTS(ITENS RELATIVOS A ALTA TENSO); 04.01.17: POO ARTESIANOS*-PERFURAÇÃO, PR FILTRO, BASE (PROSPECCO); 01.01.01: DESMATAMENTO; 01.01.02: DESMATAMENTO.

Número da ART: 8207004560 Tipo de ART: ART Registrada em: 26/11/2009 Baixada em: 03/12/2009
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 002 - Co-Autoria
Empresa contratada:

Contratante: CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS CPF/CNPJ: 34.865.790/0001-90
Endereço do contratante: AV RUI BARBOSA, 1101-A Nº:
Complemento: Bairro: CENTRAL CEP: 68925000
Cidade: SANTANA UF: AP
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 49.421,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DE ANAUERAPUCU Nº:
Complemento: Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxx
Cidade: SANTANA UF: AP CEP: 68.925-0
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: 000 - Não Informado
Proprietário: CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS CPF/CNPJ: 34.865.790/0001-90

Atividade Técnica:
Observações:
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 053/02, ONDE ACRESCE O VALOR DE R\$ 49.421,80, PASSANDO O CONTRATO PARA R\$733.624,91.
*RESTRIZES AOS ITENS A SEGUIR DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESCRITAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE E TÉCNICA EM ANEXO:
RESTRIZES:06.00.00:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-127/220VOLTS(ITENS RELATIVOS ALTA TENSO); 06.16.00:SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATM OSFRICA; 14.00.00: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-110VOLTS(ITENS RELATIVOS A ALTA TENSO); 04.01.17: POO ARTESIANOS*-PERFURAÇÃO, PR FILTRO, BASE (PROSPECCO); 01.01.01: DESMATAMENTO; 01.01.02: DESMATAMENTO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
416270/2009
 Nº anterior: CAT113562009
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

ATIVOS A ALTA TENSO): 04.01.17: POO ARTESIANOS*-PERFURAO, PR FILTRO,
 BASE (PROSPECO); 01.01.01: DESMATAMENTO; 01.01.02: DESMATAMENTO.

Número da ART: 8267004561 Tipo de ART: ART Registrada em: 26/11/2009 Baixada em: 03/12/2009
 Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 002 - Co-Autoria
 Empresa contratada:

Contratante: CONSTRUTORA MORADIA LTDA-PMS
 Endereço do contratante: AV RUI BARBOSA, 111-A
 Complemento:
 Cidade: SANTANA
 Contrato:
 Valor do contrato: R\$ 0,00
 Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
 Endereço da obra/serviço: DISTRITO DE ANAUERAPUCU
 Complemento:
 Cidade: SANTANA
 Data de início:
 Finalidade: 000 - Não informado
 Proprietário: CONSTRUTORA MORADIA LTDA-PMS

Celebrado em:
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Bairro: CENTRAL
 UF: AP

CPF/CNPJ: 34.865.790/0001-90
 Nº:

CEP: 68925000

Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxx
 UF: AP

Nº:

CEP: 68.925-0

CPF/CNPJ: 34.865.790/0001-90

Atividade Técnica:

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 053/02-PMS, ONDE PRORROGA POR MAIS 6 DIAS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DISTRITO DE ANAUERAPUCU, EM SANTANA.
 *RESTRIZES AOS ITENS A SEGUIR DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESCRITAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE E TÉCNICA EM ANEXO:
 RESTRIÇÕES:06.00.00:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-127/220VOLT(S)(ITENS RELATIVOS ALTA TENÇÃO); 06.16.00:SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATM OSFRICA; 14.00.00: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-110VOLT(S)(ITENS RELATIVOS A ALTA TENÇÃO); 04.01.17: POO ARTESIANOS*-PERFURAO, PR FILTRO, BASE (PROSPECO); 01.01.01: DESMATAMENTO; 01.01.02: DESMATAMENTO.

Informações Complementares

Certidão do Acervo Técnico nº 416270/2009
 03/12/2009
 1ZCWc

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sita.com.br/publico/>, com a chave: 1ZCWc

Handwritten signature

Large handwritten signature



**CREA-AP**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00011356

Autenticidade: 72470-D5877-398F9-AAE49-1412D

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------|
| Protocolo: PRO-00023672/09 | | Emissão: 03/12/2009 | |
| Carteira: 8295D PA | Profissional: ANTONIO JOAO FERREIRA DE MELO | | Folha: 1/1 |
| C.P.F.: 20946554234 | Título: ENGENHEIRO CIVIL / | | |

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ACIMA QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

| | | |
|---|------------------------------|---------------------------|
| N° ART: 8207004557 | Registrada em: 26/11/2009 | Baixada em: 03/12/2009 |
| Endereço Obra: DISTRITO DE ANAUERAPUCÚ | | Bairro: XX |
| CEP: 68.925-0 | Cidade: SANTANA | UF: XX |
| Proprietário/Contratante: CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS | | |
| Empresa: | | |

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE ANAUREAPUCÚ, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-APCONTRATO N° 053/2002

*RESTRIÇÕES AOS ITENS A SEGUIR DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESCRITAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE E TÉCNICA EM ANEXO:

RESTRICÇÕES:06.00.00:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELFÔNICAS-127/220VOLTS(ITENS RELATIVOS à ALTA TENSÃO); 06.16.00:SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATM OSFÉRICA; 14.00.00: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-110VOLTS(ITENS RELATIVOS A ALTA TENSÃO); 04.01.17: POÇO ARTESIANO6"-PERFURAÇÃO, PRÉ FILTRO, BASE (PROSPECÇÃO); 01.01.01: DESMATAMENTO; 01.01.02: DESMATAMENTO.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREAAP.ORG.BR, CLIQUE EM CERTIDOES E INFORME O CODIGO.

Macapá, 3 de Dezembro de 2009

**CREA-AP**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00011356

Autenticidade: 72470-D5877-398F9-AAE49-1412D

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------|
| Protocolo: PRO-00023672/09 | | Emissão: 03/12/2009 | |
| Carteira: 8295D PA | Profissional: ANTONIO JOAO FERREIRA DE MELO | | Folha: 1/1 |
| C.P.F.: 20946554234 | Título: ENGENHEIRO CIVIL / | | |

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ACIMA QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

| | | |
|---|------------------------------|---------------------------|
| N° ART: 8207004559 | Registrada em: 26/11/2009 | Baixada em: 03/12/2009 |
| Endereço Obra: DISTRITO DE ANAUERAPUCÚ | | Bairro: XX |
| CEP: 68.925-0 | Cidade: SANTANA | UF: AP |
| Proprietário/Contratante: CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS | | |
| Empresa: | | |

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 053/02-PMS, ONDE ACRESCE O VALOR DE R\$ 67.209,20 AO VALOR DO CONTRATO, QUE PASSA A SER R\$ 684.203,11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE ANAUERAPUCÚ.

*RESTRIÇÕES AOS ITENS A SEGUIR DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESCRITAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE E TÉCNICA EM ANEXO:

RESTRICÇÕES:06.00.00:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELFÔNICAS-127/220VOLTS(ITENS RELATIVOS À ALTA TENSÃO); 06.16.00:SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA; 14.00.00: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-110VOLTS(ITENS RELATIVOS A ALTA TENSÃO); 04.01.17: POÇO ARTESIANO6"-PERFURAÇÃO, PRÉ FILTRO, BASE (PROSPECÇÃO); 01.01.01: DESMATAMENTO; 01.01.02: DESMATAMENTO.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREAAP.ORG.BR, CLIQUE EM CERTIDOES E INFORME O CODIGO.

Macapá, 3 de Dezembro de 2009

**CREA-AP**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00011356

Autenticidade: 72470-D5877-398F9-AAE49-1412D

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------|
| Protocolo: PRO-00023672/09 | | Emissão: 03/12/2009 | |
| Carteira: 8295D PA | Profissional: ANTONIO JOAO FERREIRA DE MELO | | Folha: 1/1 |
| C.P.F.: 20946554234 | Título: ENGENHEIRO CIVIL / | | |

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ACIMA QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

| | | |
|---|------------------------------|---------------------------|
| N° ART: 8207004560 | Registrada em: 26/11/2009 | Baixada em: 03/12/2009 |
| Endereço Obra: DISTRITO DE ANAUERAPUCÚ | | Bairro: XX |
| CEP: 68.925-0 | Cidade: SANTANA | UF: AP |
| Proprietário/Contratante: CONSTRUTORA MORADIA LTDA/PMS | | |
| Empresa: | | |

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 053/02, ONDE ACRESCE O VALOR DE R\$ 49.421,80, PASSANDO O CONTRATO PARA R\$733.624,91.

*RESTRICÇÕES AOS ITENS A SEGUIR DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESCRITAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE E TÉCNICA EM ANEXO:

RESTRICÇÕES:06.00.00:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELFÔNICAS-127/220VOLTS(ITENS RELATIVOS À ALTA TENSÃO); 06.16.00:SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATM OSFÉRICA; 14.00.00: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-110VOLTS(ITENS RELATIVOS A ALTA TENSÃO); 04.01.17: POÇO ARTESIANO6"-PERFURAÇÃO, PRÉ FILTRO, BASE (PROSPECÇÃO); 01.01.01: DESMATAMENTO; 01.01.02: DESMATAMENTO.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREAAP.ORG.BR, CLIQUE EM CERTIDOES E INFORME O CODIGO.

Macapá, 3 de Dezembro de 2009

**CREA-AP**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00011356

Autenticidade: 72470-D5877-398F9-AAE49-1412D

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------|
| Protocolo: PRO-00023672/09 | | Emissão: 03/12/2009 | |
| Carteira: 8295D PA | Profissional: ANTONIO JOAO FERREIRA DE MELO | | Folha: 1/1 |
| C.P.F.: 20946554234 | Título: ENGENHEIRO CIVIL / | | |

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ACIMA QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

| | | |
|---|------------------------------|---------------------------|
| N° ART: 8207004561 | Registrada em: 26/11/2009 | Baixada em: 03/12/2009 |
| Endereço Obra: DISTRITO DE ANAUERAPUCÚ | | Bairro: XX |
| CEP: 68.925-0 | Cidade: SANTANA | UF: AP |
| Proprietário/Contratante: CONSTRUTORA MORADIA LTDA-PMS | | |
| Empresa: | | |

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 053/02-PMS, ONDE PRORROGA POR MAIS 6 0 DIAS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DISTRITO DE ANAUERAPUCU, EM SANTANA.

*RESTRICÇÕES AOS ITENS A SEGUIR DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESCRITAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE E TÉCNICA EM ANEXO:

RESTRICÇÕES:06.00.00:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELFÔNICAS-127/220VOLTS(ITENS RELATIVOS à ALTA TENSÃO); 06.16.00:SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATM OSFÉRICA; 14.00.00: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-110VOLTS(ITENS RELATIVOS A ALTA TENSÃO); 04.01.17: POÇO ARTESIANO6"-PERFURAÇÃO, PRÉ FILTRO, BASE (PROSPECÇÃO); 01.01.01: DESMATAMENTO; 01.01.02: DESMATAMENTO.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREAAP.ORG.BR, CLIQUE EM CERTIDOES E INFORME O CODIGO.

Macapá, 3 de Dezembro de 2009



ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONTRUTORA MORADIA LTDA., com sede na Av. das Nações nº 3435-A, Bairro fonte Nova, Santana-AP, tendo como co-responsável técnico o Engº Civil ANTONIO JOÃO FERREIRA DE MELO portador da Carteira Profissional nº 8295-D-CREA-PA e visto nº 22-CREA-AP, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-AP através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA- SEMINF, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, NO MUNICÍPIO DE SANTANA – ESTADO DO AMAPÁ

Natureza do Serviço: CONSTRUÇÃO

Localização da Obra: MUNICÍPIO DE SANTANA – DISTRITO DO ANAUERAPUCU

Prazo para Execução da Obra: 300 DIAS

Documento Legal: Contrato nº 053/2002-PMS

Valor Global dos Serviços: R\$ 733.624,91 (Setecentos e Trinta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais, Noventa e Um Centavos).

MB

Oliveira

Engº Civil ALMIR NOGUEIRA DA SILVA
CP – 9825 – D / PA
Visto 454 / AP
Secretaria de Infra-Estrutura – SEMINF – PMS
Decreto Nº 025/2009

Santana-Ap, 02 de setembro de 2009.

Travessa Lucena de Azevedo, nº 10, Bairro Daniel

Oliveira



ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| Item | Descrição dos serviços | Quantidade | Unidade |
|---|--|------------|----------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ESTADO DO AMAPÁ | | | |
| BLOCOS DE SALAS DE AULA, ADMINISTRATIVO, REFEITORIO E RECREIO | | | |
| 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 01.01.00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | |
| 01.01.01 | Barracão de obra em chapas de madeira compensada # 10 mm | 82,50 | m ² |
| 01.01.02 | Tapumes em chapas de madeira compensada # 10 mm | 440,00 | m ² |
| 01.01.03 | Placas de obra em chapa de aço zincada # 24, pintada | 6,00 | m ² |
| 01.01.04 | Locação de obra | 846,28 | m ² |
| 02.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 02.01.00 | MANUAL | | |
| 02.01.01 | Escavação de valas, material de 1ª categoria, profundidade até 2,0 mm | 135,00 | m ³ |
| 02.01.02 | Apiloamento de fundo de valas com maço de 30 a 60 kg | 207,00 | m ² |
| 02.01.03 | Reatero apiloado de valas | 80,00 | m ³ |
| 03.00.00 | INFRA-ESTRUTURA | | |
| 03.01.00 | ESTACAS | | |
| 03.01.01 | Broca de concreto armado, diâmetro de 25 cm | 525,00 | m |
| 03.02.00 | BLOCOS | | |
| 03.02.01 | Concreto tipo magro de betoneira, controle tipo "B", Fck=11,0 Mpa, lançado e adensado | 2,87 | m ³ |
| 03.02.02 | Concreto pré-misturado Fck= 15,0 Mpa, lançado e adensado | 15,70 | m ³ |
| 03.02.03 | Forma em chapa de compensado resinado, 12 mm de espessura e desforma | 100,70 | m ² |
| 03.02.04 | Fornecimento, corte, dobramento e armação de aço CA-50 A e CA-60 B | 1.657,00 | kg |
| 03.03.00 | CINTAS | | |
| 03.03.01 | Concreto tipo magro de betoneira, controle tipo "B", Fck= 11,0 Mpa, lançado e adensado | 7,27 | m ³ |
| 03.03.02 | Concreto pré-misturado Fck= 15,0 Mpa, lançado e adensado | 39,71 | m ² |
| 03.03.03 | Forma em chapa de compensado resinado, 12 mm de espessura e desforma | 397,15 | m ² |
| 03.03.04 | Fornecimento, corte, dobramento e armação de aço CA-50 A | 459,00 | kg |
| 03.03.05 | Fornecimento, corte, dobramento e armação de aço CA-60 B | 362,00 | kg |
| 04.00.00 | SUPRA-ESTRUTURA | | |
| 04.01.00 | CONCRETO | | |
| 04.01.01 | Concreto pré-misturado fck = 15,0 Mpa, lançado e adensado | 41,57 | m ³ |
| 04.01.02 | Forma em chapa de compensado resinado, 14 mm de espessura e desforma | 768,00 | m ² |
| 04.01.03 | Forma curva em chapa de compensado refinado, 14 mm de espessura e de forma | 34,00 | m ² |
| 04.01.04 | Fornecimento, corte, dobramento de armação de aço CA- 50 A | 3.629,00 | kg |
| 04.01.05 | Fornecimento, corte, dobramento e armação CA- 60 B | 1.170,00 | kg |
| 04.01.06 | Laje pré-moldada para forro | 615,00 | m ² |
| 05.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTO | | |
| 05.01.00 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL | | |
| 05.01.01 | Tubo em PVC de 50 mm inclusive conexões | 52,00 | m |
| 05.01.02 | Tubo em PVC de 40 mm inclusive conexões | 6,00 | m |
| 05.01.03 | Tubo em PVC de 32 mm inclusive conexões | 26,00 | m |
| 05.01.04 | Tubo em PVC de 25 mm inclusive conexões | 75,00 | m |
| 05.01.05 | Tubo em PVC de 20 mm inclusive conexões | 122,00 | m |
| 05.02.00 | ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO | | |
| 05.02.01 | Diâmetro de 50 mm x 1 ½" | 2,00 | pc |
| 05.02.02 | Diâmetro de 25 mm x ½" | 12,00 | pc |
| 05.02.03 | Diâmetro de 20 mm x ½" | 10,00 | pc |
| 05.03.00 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO | | |
| 05.03.01 | Diâmetro de 1 ½" | 1,00 | pc |
| 05.04.00 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO | | |
| 05.04.01 | Diâmetro de ¾" | 5,00 | pc |
| 05.04.02 | Diâmetro de ½" | 4,00 | pc |
| 05.05.00 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO | | |
| 05.05.01 | Diâmetro de ¾" | 1,00 | pc |
| 05.05.02 | Diâmetro de ½" | 1,00 | pc |
| 05.06.00 | DIVERSOS | | |
| 05.06.01 | Caixa d'água metálica tipo taça de 20.000 litros (completa) | 1,00 | pc |
| 05.06.02 | Caixa de alvenaria com tampão de ferro fundido T-16 com torneira de jardim | 8,00 | pc |
| 05.06.03 | Cavaleta para hidrômetro | 1,00 | um |
| 05.06.04 | Hidrômetro | 1,00 | um |
| 05.07.00 | ESCAVAÇÃO, EVELOPAMENTO E REATERRO | | |
| 05.07.01 | Escavação manual de valas | 12,00 | m ³ |
| 05.07.02 | Envelopamento de concreto | 570 | m ³ |



ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| Item | Descrição dos serviços | Quantidade | Unidade |
|---|--|------------|----------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ESTADO DO AMAPÁ | | | |
| 05.07.03 | Reaterro manual de valas | 12,00 | m |
| 05.08.00 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO | | |
| 05.08.01 | Tubo em PVC de 100 mm inclusive conexões | 87,00 | m |
| 05.08.02 | Tubo em PVC de 75 mm inclusive conexões | 25,00 | m |
| 05.08.03 | Tubo em PVC de 50 mm inclusive conexões | 50,00 | m |
| 05.08.04 | Tubo em PVC de 40 mm inclusive conexões | 24,00 | m |
| 05.09.00 | DIVERSOS | | |
| 05.09.01 | Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm | 6,00 | pc |
| 05.09.02 | Ralo sifonado 100 x 40 mm | 1,00 | pc |
| 05.09.03 | Caixa de gordura sifonada | 1,00 | und |
| 05.09.04 | Caixa de inspeção | 7,00 | und |
| 05.10.00 | ESCAVAÇÃO E REATERRO | | |
| 05.10.01 | Escavação manual de valas | 33,00 | m ³ |
| 05.10.02 | Reaterro manual de valas | 24,00 | m ³ |
| 05.11.00 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO | | |
| 05.11.01 | Fossa séptica conforme projeto | 1,00 | und |
| 05.11.02 | Sumidouro conforme projeto | 4,00 | und |
| 05.12.00 | LOUÇAS | | |
| 05.12.01 | Bacia sanitária com caixa acoplada, inclusive assento, DECA linha Ravena CP - 9929 ou | 8,00 | pc |
| 05.12.02 | Lavatório com coluna DECA linha Ravena L 91 e C9 ou similar | 3,00 | pc |
| 05.12.03 | Cuba de embutir DECA linha Ravena ou similar | 6,00 | pc |
| 05.12.04 | Tanque com coluna DECA ref. CR - 37 e CT - 25 cor creme ou similar | 1,00 | pc |
| 05.13.00 | METAIS | | |
| 05.13.01 | Torneira para lavatório DECA linha Prata 1190 C 50 ou similar | 9,00 | pc |
| 05.13.02 | Torneira para pia de cozinha, bica móvel de mesa DECA linha Prata 1167 C50 ou similar | 2,00 | pc |
| 05.13.03 | Torneira para tanque / jardim para mangueira DECA linha de uso geral 1153 C39 ou similar | 2,00 | pc |
| 05.13.04 | Sifão metálico cromado | 13,00 | pc |
| 05.13.05 | Válvula para lavatório e tanque cromado | 11,00 | pc |
| 05.13.06 | Válvula para pia cromado | 2,00 | pc |
| 05.13.07 | Papeleira | 8,00 | pc |
| 05.13.08 | Saboneteira para sabão líquido | 9,00 | pc |
| 05.13.09 | Saboneteira de louça | 1,00 | pc |
| 05.13.10 | Cabide duplo de louça | 1,00 | pc |
| 05.13.11 | Cuba em inox | 2,00 | pc |
| 05.13.12 | Tanque inox | 1,00 | pc |
| 05.13.13 | Registro de pressão | 1,00 | pc |
| 05.13.14 | Chuveiro elétrico inclusive braço | 1,00 | pc |
| 06.00.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - 127/220 VOLTS | | |
| 06.01.00 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO | | |
| 06.01.01 | Diâmetro de ¾" inclusive conexões | 238,00 | m |
| 06.01.02 | Diâmetro de 1" inclusive conexões | 8,00 | m |
| 06.01.03 | Diâmetro de 1 1/4" inclusive conexões | 13,00 | m |
| 06.02.00 | CABO PIRASTIC 750 VOLTS | | |
| 06.02.01 | Bitola de 2,5mm ² | | |
| 06.03.00 | CABO SITENAX 600/1000 VOLTS | | |
| 06.03.01 | Bitola de 4,0 mm ² | 200,00 | m |
| 06.03.02 | Bitola de 10,0 mm ² | 100,00 | m |
| 06.03.03 | Bitola de 16,0 mm ² | 200,00 | m |
| 06.04.00 | CABO TELEFONICO | | |
| 06.04.01 | CCE 50-2 (uso externo) | 34,00 | m |
| 06.04.02 | CCI 50-2 (uso interno) | 35,00 | m |
| 06.05.00 | INTERRUPTOR | | |
| 06.05.01 | Uma seção | 20,00 | cj |
| 06.05.02 | Duas seções | 4,00 | cj |
| 06.06.00 | TOMADAS DE TELEFONES DE EMBUTIR | | |
| 06.06.01 | Padrão TELEBRAS | 5,00 | cj |
| 06.07.00 | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR | | |
| 06.07.01 | 2P + T, 10 A | 40,00 | cj |
| 06.07.02 | 2P + T, 10 A - dupla | 4,00 | cj |
| 06.08.00 | CAIXA DE EMBUTIR PVC | | |
| 06.08.01 | Retangular 4x2" | 68,00 | pc |
| 06.08.02 | Quadrada 4x4" | 5,00 | pc |
| 06.08.03 | Octogonal 4" | 93,00 | pc |





ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| Item | Descrição dos serviços | Quantidade | Unidade |
|---|--|------------|---------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ESTADO DO AMAPÁ | | | |
| 06.09.00 | QDL - BLOCO ADM - 127/220 VOLTS | | |
| 06.09.01 | Quadro de embutir com barramento trifásico+neuro+terra, com espelho interno, plaquetas de identificação e fechadura tipo Yale para os disjuntores abaixo descritos e mais 3 reservas | 1,00 | cj |
| 06.09.02 | Tripolar de 60 A | 1,00 | pc |
| 06.09.03 | Monopolar de 15 A | 2,00 | pc |
| 06.09.04 | Monopolar de 20 A | 2,00 | pc |
| 06.09.05 | Monopolar de 25 A | 2,00 | pc |
| 06.09.06 | Monopolar de 30 A | 1,00 | pc |
| 06.09.07 | Monopolar de 40 A | 1,00 | pc |
| 06.10.00 | QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127/220 VOLTS | | |
| 06.10.01 | Quadro de embutir com barramento trifásico+neuro+terra, com espelho interno, plaquetas de identificação e fechadura tipo Yale para os disjuntores abaixo descritos e mais 3 reservas | 1,00 | cj |
| 06.10.02 | Tripolar de 30 A | 1,00 | pc |
| 06.10.03 | Monopolar de 15 A | 1,00 | pc |
| 06.10.04 | Monopolar de 20 A | 3,00 | pc |
| 06.10.05 | Monopolar de 25 A | 1,00 | pc |
| 06.11.00 | QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 127/220 VOLTS | | |
| 06.11.01 | Quadro de embutir com barramento trifásico+neuro+terra, com espelho interno, plaquetas de identificação e fechadura tipo Yale para os disjuntores abaixo descritos e mais 3 reservas | 1,00 | cj |
| 06.11.02 | Tripolar de 40 A | 1,00 | pc |
| 06.11.03 | Monopolar de 15 A | 1,00 | pc |
| 06.11.04 | Monopolar de 20 A | 2,00 | pc |
| 06.11.05 | Monopolar de 25 A | 1,00 | pc |
| 06.11.06 | Monopolar de 40 A | 1,00 | pc |
| 06.12.00 | CAIXA DE MEDIÇÃO | | |
| 06.12.01 | Trifásica de embutir | 1,00 | cj |
| 06.13.00 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA | | |
| 06.13.01 | Dimensão 60x60x60 cm | 2,00 | cj |
| 06.14.00 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE | | |
| 06.14.01 | Nº 2 - dimensão 20x20x12 cm | 1,00 | cj |
| 06.15.00 | LUMINARIAS COMPLETAS | | |
| 06.15.01 | Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente 2x18 W, chapa de aço tratado e pintura eletrostática branca - ITAIM | 3,00 | cj |
| 06.15.02 | Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente 2x32W em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca - ITAIM | 90,00 | cj |
| 06.16.00 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICAS | | |
| 06.16.01 | Gaiola de Faraday | 1,00 | und |
| 07.00.00 | PARDES E PAINEIS | | |
| 07.01.00 | ALVENARIA | | |
| 07.01.01 | Tijolo furado 8 furos 10x20x20 cm, na espessura de 10 cm a revestir | 628,19 | m² |
| 07.01.02 | Verga de concreto armado | 144,00 | m |
| 07.01.03 | Aperto de alvenaria em tijolo maciço, na espessura de 10 cm a revestir | 280,60 | m |
| 07.02.00 | DIVISÓRIAS | | |
| 07.02.01 | Divisória de granito cinza andorinha, esp. 3 cm, com ferragem de fixação | 18,45 | m² |
| 08.00.00 | ESQUADRIAS | | |
| 08.01.00 | MADEIRA | | |
| 08.01.01 | PM1 - 70 x 210 cm - porta de abrir revestida em laminado e portal para verniz | 5,00 | und |
| 08.01.02 | PM2 - 80 x 210 cm - porta de abrir revestida em laminado e portal para verniz | 8,00 | und |
| 08.01.03 | PM3 - 90 x 210 cm - porta de abrir revestida em laminado e portal para verniz | 8,00 | und |
| 08.01.04 | PB - 60 x 180 cm - porta de abrir para Box sanitário revestido em laminado | 4,00 | und |
| 08.01.05 | PB - 90 x 180 cm - porta de abrir para Box sanitário revestido em laminado | 2,00 | und |
| 08.02.00 | METALICAS (COMPLETAS) | | |
| 08.02.01 | EF1 - 80 x 60 cm - janela basculante | 2,00 | und |
| 08.02.02 | EF2 - 120 x 60 cm - janela basculante | 10,00 | und |
| 08.02.03 | EF3 - 140 x 80 cm - janela basculante | 2,00 | und |
| 08.02.04 | EF4 - 140 x 100 cm - janela basculante | 2,00 | und |
| 08.02.05 | EF5 - 180 x 100 cm - janela basculante | 4,00 | und |
| 08.02.06 | EF6 - 180 x 130 cm - janela de abrir com veneziana ventilada | 1,00 | und |
| 08.02.07 | EF7 - 200 x 100 cm - janela basculante | 14,00 | und |
| 08.02.08 | EF8 - 200 x 80 cm - janela basculante | 14,00 | und |
| 08.02.09 | EF9 - 220 x 60 cm - janela fixa com veneziana ventilada | 6,00 | und |

Almir Nequeiru da Silva
Sec. 1º de SEMINF/PMS
Dec. nº 025/2009



ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| Item | Descrição dos serviços | Quantidade | Unidade |
|---|--|------------|----------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ESTADO DO AMAPÁ | | | |
| 09.00.00 | COBERTURAS | | |
| 09.01.00 | ESTRUTURAS | | |
| 09.01.01 | Estrutura em madeira de lei tipo Ipê ou similar, acabamento esmalte sintético | 1.127,00 | m ² |
| 09.02.00 | TELHAS | | |
| 09.02.01 | Telha de barro colonial curva | 1.127,00 | m ² |
| 09.02.02 | Cumeeira para telha de barro | 200,00 | m |
| 09.03.00 | CHAPAS | | |
| 09.03.01 | Rufo em chapa de aço galvanizado | 17,00 | m |
| 10.00.00 | REVESTIMENTOS | | |
| 10.01.00 | MASSA | | |
| 10.01.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia - 1:4 | 2.373,55 | m ² |
| 10.01.02 | Emboço com argamassa mista de cimento saibro e areia - 1:3:6 | 2.373,55 | m ² |
| 10.01.03 | Reboco com argamassa de cimento e areia - 1:3 | 1.821,05 | m ² |
| 10.02.00 | ACABAMENTO | | |
| 10.02.01 | Cerâmica PEI 3 Ortobello 10 x 10 linha arquiteto designer ou similar | 552,50 | m ² |
| 11.00.00 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 11.01.00 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA | | |
| 11.01.01 | Lastro de concreto Fck = 13,5 Mpa, espessura 0,08 mm, lançado e adensado | 635,56 | m ² |
| 11.02.00 | ACABAMENTO | | |
| 11.02.01 | Cerâmica tamanho 30 x30 cm, linha laser, na cor coral, com detalhe na cor cobre, fabricação Portobello ou similar, inclusive regularização | 697,74 | m ² |
| 11.02.02 | Cerâmica tamanho 30 x30 cm, linha laser, na cor coral, fabricação Portobello ou similar, inclusive regularização | 38,88 | m ² |
| 11.02.03 | Cerâmica tamanho 20 x20 cm, linha laser, na cor coral, fabricação Portobello ou similar, inclusive regularização | 17,26 | m ² |
| 11.02.04 | Cerâmica tamanho 20 x20 cm, linha laser, na cor coral, com detalhe na cor cinza, fabricação Portobello ou similar, inclusive regularização | 79,68 | m ² |
| 11.03.00 | CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTADO | | |
| 11.03.01 | Passeio de concreto Fck= 13,5 Mpa inclusive reparo da caixa | 154,30 | m ² |
| 12.00.00 | SOLEIRAS E RODAPES | | |
| 12.01.00 | SOLEIRAS | | |
| 12.01.01 | Granito cinza andorinha esp. 3 cm, largura 15 cm | 16,30 | m |
| 12.02.00 | RODAPE | | |
| 12.02.01 | Cerâmica tamanho 30 x 30 cm, linha laser, na cor coral, fabricação Portobello ou similar altura 10 cm | 75,00 | m |
| 13.00.00 | PINTURA | | |
| 13.01.00 | ACRILICA | | |
| 13.01.01 | Acrilica com emassamento Suvnil ou similar 2 demão em paredes externas | 427,46 | m ² |
| 13.01.02 | Acrilica com emassamento Suvnil ou similar 2 demão em paredes internas | 778,03 | m ² |
| 13.01.03 | Acrilica com emassamento Suvnil ou similar 2 demão em tetos | 615,56 | m ² |
| 13.03.00 | ESMALTES | | |
| 13.03.01 | Esmalte sintético Suvnil ou similar nas esquadrias metálicas | 115,88 | m ² |
| 13.03.02 | Esmalte sintético Suvnil ou similar na estrutura do telhado | 51,00 | m ² |
| 13.03.03 | Esmalte sintético Suvnil ou similar nas esquadrias de madeira | 87,00 | m ² |
| 14.00.00 | FERRAGENS | | |
| 14.01.00 | PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA | | |
| 14.01.01 | Targeta tipo livre -ocupado | 6,00 | cj |
| 14.01.02 | Dobradiças com molas | 12,00 | pc |
| 14.01.03 | Fechaduras em latão cromado 075 Fama ou similar | 21,00 | cj |
| 14.01.04 | Dobradiças cromadas 3" x 2 1/2 " | 63,00 | pc |
| 15.00.00 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | | |
| 15.01.00 | CONCRETO | | |
| 05.01.01 | Banco de concreto conforme projeto e especificações | 2,25 | m |
| 15.02.00 | BANCADA | | |
| 15.02.01 | Bancada granito cinza andorinha | 9,20 | m ² |
| 15.02.02 | Bancada em alvenaria e tampo em madeira revestido em laminado | 4,65 | m ² |
| 15.03.00 | MADEIRA | | |
| 15.03.01 | Armário sob bancada acabamento em pintura conforme projeto e especificações | 2,00 | m ² |
| 15.03.02 | Armário sob bancada acabamento em fórmica conforme projeto e especificações | 8,72 | m ² |
| 15.03.03 | Quadro negro conforme projeto e especificações | 6,00 | und |



ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| Item | Descrição dos serviços | Quantidade | Unidade |
|---|---|------------|----------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ESTADO DO AMAPÁ | | | |
| 15.03.04 | Prateleiras de madeiras conforme projeto e especificações | 6,56 | m ² |
| 15.04.00 | INCENDIO | | |
| 15.04.01 | Extintor pó químico seco 6 kg com acessório de fixação e placa de sinalização | 8,00 | pc |
| 15.05.00 | GAS | | |
| 15.05.01 | Tubo de aço sem costura SCH 40 ø ¾" | 7,00 | m |
| 15.05.02 | Cotovelo em aço forjado classe 10 ø ¾" x 90° | 5,00 | pc |
| 15.05.03 | Tê em aço forjado classe 10 ø ¾" | 1,00 | pc |
| 15.05.04 | União em aço forjado classe 10 ø ¾" | 2,00 | pc |
| 15.05.05 | Registro esfera ¾" - Niágara | 1,00 | pc |
| 15.05.06 | Luva em aço forjado classe 10 ø ¾" | 3,00 | cj |
| 16.00.00 | LIMPEZA DA OBRA | | |
| 16.01.00 | LIMPEZA | | |
| 16.01.01 | Limpeza da obra | 893,10 | m ² |
| BLOCO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES | | | |
| 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 01.01.00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | |
| 01.01.01 | Locação de obra | 50,00 | m ² |
| 02.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 02.01.00 | MANUAL | | |
| 02.01.01 | Escavação de valas, material de 1ª categoria, profundidade até 2,0 m | 4,20 | m ³ |
| 02.01.02 | Apiloamento de fundo de valas com maço de 30 a 60 kg | 3,50 | m ² |
| 02.01.03 | Reatero apiloado de valas | 3,50 | m ² |
| 03.00.00 | INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÃO | | |
| 03.01.01 | Escavação | 7,20 | m ³ |
| 03.01.02 | Concreto Fck 15 Mpa | 7,20 | m ³ |
| 03.02.00 | VIGAS E BALDRAMES | | |
| 03.02.01 | Forma | 46,00 | m ² |
| 03.02.02 | Concreto Fck 15 Mpa | 4,20 | m ³ |
| 03.02.03 | Aço | 231,00 | kg |
| 04.00.00 | SUPRA-ESTRUTURA | | |
| 04.01.00 | ESTRUTURA DE CONCRETO | | |
| 04.01.01 | Concreto usinado Fck 15 Mpa | 1,10 | m ³ |
| 04.01.02 | Forma em chapa de compensado 14mm de esp. e desforma | 24,00 | m ² |
| 04.01.03 | Aço | 220,00 | kg |
| 04.01.04 | Cobertura | 3.629,00 | kg |
| 04.01.05 | Estrutura de madeira tipo Ipê ou similar | 1,87 | m ³ |
| 05.00.00 | FORROS | | |
| 05.01.01 | Laje pré-moldada | 30,26 | m ² |
| 06.00.00 | PAREDES E PAINEIS | | |
| 06.01.00 | ALVENARIA | | |
| 06.01.00 | Tipo furado 8 furos 10 x 10 x 20 cm, na espessura de 10 cm a revestir | 87,00 | m ² |
| 06.01.02 | Aperto de alvenaria em tijolo maciço, na espessura de 10 cm a revestir | 33,40 | m |
| 07.00.00 | ESQUADRIAS | | |
| 07.01.00 | MADEIRA | | |
| 07.01.01 | PM1 - 70 x 210 cm - porta de abrir em laminado e por tal para verniz | 3,00 | und |
| 07.01.03 | METÁLICOS | | |
| 07.01.03 | EF1 - 80 x 60 cm - janela basculante com 6 vidros 4 mm | 1,00 | und |
| 07.01.04 | EF4 - 140 x 100 cm - janela de abrir com veneziana | 2,00 | und |
| 08.00.00 | FERRAGENS | | |
| 08.01.00 | Para Esquadrias de Madeira | | |
| 08.01.01 | Fechadura em latão cromado 075 Fama ou similar | 3,00 | cj |
| 09.00.00 | SOLEIRAS E RODAPES | | |
| 09.01.00 | Soleiras | | |
| 09.01.01 | Soleira em cimento queimado | 2,10 | m |

6
Almir R. Araújo Pa. Silva
Secretário da SEMINF/PMS
Dec. etc. nº 025/2009



ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| Item | Descrição dos serviços | Quantidade | Unidade |
|---|---|------------|----------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ESTADO DO AMAPÁ | | | |
| 09.01.02 | Rodapé | | |
| 09.01.03 | Cerâmica Portobello PEI 4/5 linha laser ou similar, altura de 8 cm | 24,20 | m |
| 10.00.00 | COBERTURAS | | |
| 10.01.00 | Telhas | | |
| 10.01.01 | Telha de barro colonial curva | 64,86 | m ² |
| 10.10.02 | Cumeira em telha de barro | 10,50 | m ² |
| 11.00.00 | REVESTIMENTO | | |
| 11.01.00 | Massa | | |
| 11.01.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | 197,18 | m ² |
| 11.01.02 | Emboço com argamassa mista de cimento, saibro e areia traço 1:3:6 | 197,18 | m ² |
| 11.01.03 | Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | 145,81 | m ² |
| 11.01.04 | Acabamento | | |
| 11.01.05 | Cerâmica Portobello PEI 3 10 x 10 linha Arquiteto Designer ou similar | 51,37 | m ² |
| 12.00.00 | REVESTIMENTO | | |
| 12.01.00 | Camada Impermeabilizadora | | |
| 12.01.01 | Lastro de concreto Fck = 13,5 Mpa, espessura 0,08 m, lançado e condensado | 37,66 | m ² |
| 12.01.02 | Acabamento | | |
| 12.01.03 | Cerâmica Portobello PEI 4/5 30 x 30 linha laser ou similar, inclusive regularização | 37,66 | m ² |
| 12.01.04 | Passivo de concreto cimentado/desempenado Fck = 13,5 Mpa, inclusive Preparo da caixa | 9,40 | m ² |
| 13.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTO | | |
| 13.01.00 | Tubo PVC soldável para água potável | | |
| 13.01.01 | Diâmetro 25 mm inclusive conexão | 10,00 | m |
| 13.01.02 | Registro de gaveta bruto | | |
| 13.01.03 | Diâmetro de 3/4" | 2,00 | pc |
| 13.01.04 | Tubo de PVC soldável para esgoto | | |
| 13.01.05 | Diâmetro de 100 mm inclusive conexão | 6,00 | m |
| 13.01.06 | Diâmetro de 75 mm inclusive conexão | 4,00 | m |
| 13.01.07 | Diâmetro de 50 mm inclusive conexão | 10,00 | m |
| 13.01.08 | Diâmetro de 40 mm inclusive conexão | 4,00 | m |
| 13.02.00 | Diversos | | |
| 13.02.01 | Caixa sifonada 150 x 150 x 50 mm | 1,00 | pc |
| 13.02.02 | Ralo sifonado 100 x 40 mm | 1,00 | pc |
| 13.02.03 | Caixa de inspeção | 2,00 | unid |
| 13.03.00 | Louças | | |
| 13.03.01 | Bacia sanitária com caixa acoplada, inclusive assento, DECA linha Ravena CP - 9929 ou similar | 1,00 | pc |
| 13.03.02 | Lavatório c/coluna DECA linha Ravena L 19 e C 9 ou similar | 1,00 | pc |
| 13.04.00 | Metais | | |
| 13.04.01 | Torneira para lavatório DECA linha Prata 1190 C50 ou similar | 1,00 | pc |
| 13.04.02 | Torneira para tanque/jardim para mangueira DECA linha de uso geral 1153 C39 ou similar | 1,00 | pc |
| 13.04.03 | Sifão metálico cromado | 1,00 | pc |
| 13.04.04 | Válvula para lavatório cromado | 1,00 | pc |
| 13.04.05 | Papeleira | 1,00 | pc |
| 13.04.06 | Saboneteira | 1,00 | pc |
| 13.04.07 | Chuveiro elétrico inclusive braço | 1,00 | pc |
| 14.00.00 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS - 110V | | |
| 14.01.00 | Eletroduto PVC rígido | | |
| 14.01.01 | Diâmetro 3/4" inclusive conexão | 24,00 | m |
| 14.02.00 | Cabo Pirastic 750 Volts | | |
| 14.02.01 | Bitola 2,5 mm ² | 120,00 | m |
| 14.02.02 | Bitola 5,0 mm ² | 40,00 | m |
| 14.03.00 | Interruptor | | |
| 14.03.01 | Uma seção | 3,00 | cj |
| 14.03.02 | Duas seções | 1,00 | cj |
| 14.04.00 | Caixa de embutir PVC | | |
| 14.04.01 | Retangular 4 x 2" | 10,00 | pc |
| 14.04.02 | Quadrada 4 x 4" | 6,00 | pc |
| 14.05.00 | Quadro Elétrico de Embutir | | |
| 14.05.01 | Barramento trifásico + barramento terra, 50 A | 1,00 | cj |
| 14.06.00 | Disjuntores | | |
| 14.06.01 | Bipolar de 50 A | 1,00 | pc |
| 14.06.02 | Monopolar de 15 A | 1,00 | pc |
| 14.06.03 | Monopolar de 20 A | 1,00 | pc |




ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
QUANTITATIVOS PRINCIPAIS


| Item | Descrição dos serviços | Quantidade | Unidade |
|---|--|------------|----------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ESTADO DO AMAPÁ | | | |
| 14.06.04 | Monopolar de 25 A | 1,00 | pc |
| 14.07.00 | Caixa de medição | | |
| 14.07.01 | Polifásica de embutir | 1,00 | pc |
| 14.08.00 | Luminária completa | | |
| 14.08.01 | Luminária incandescente de 100 W | 2,00 | und |
| 14.08.02 | Arandela em alumínio pintado na cor branca com difusor em vidro fosco incandescente comum 60 w LUSTRE PROJETOS modelo D-3155 ou similar | 2,00 | pc |
| 14.08.03 | Luminária de sobrepor para lâmpada incandescente 60 w com globo em vidro | 1,00 | pc |
| 15.00.00 | PINTURA | | |
| 15.01.00 | Acrílica | | |
| 15.01.01 | Acrílica com emassamento Suvinil ou similar (2 demãos) em paredes | 159,00 | m ² |
| 15.01.02 | Acrílica com emassamento Suvinil ou similar (2 demãos) em tetos | 30,26 | m ² |
| 15.02.00 | Esmalte | | |
| 15.01.01 | Esmalte sintético Suvinil ou similar nas esquadrias metálicas | 6,20 | m ² |
| 15.01.02 | Esmalte sintético Suvinil ou similar nas esquadrias de madeira inclusive emassamento | 10,08 | m ² |
| 15.01.03 | Esmalte sintético Suvinil ou similar na estrutura de cobertura | 52,50 | m ² |
| 16.00.00 | LIMPEZA DA OBRA | | |
| 16.01.00 | Limpeza | | |
| 16.01.01 | Limpeza da obra | 42,00 | m ² |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES - URBANIZAÇÃO | | | |
| 01.00.00 | TERRAPLANAGEM (área de implantação do projeto) | | |
| 01.01.01 | Limpeza da camada vegetal | 5.208,00 | m ² |
| 01.01.02 | Retirada de entulho | 520,80 | m ² |
| 01.01.03 | Regularização da área | 280,40 | m ² |
| 02.00.00 | URBANIZAÇÃO | | |
| 02.01.01 | Cerca em mourão de concreto c/arame galvanizado liso h= 2,00m | 574,40 | m |
| 02.01.02 | Portão metálico (4,80 x 1,80 m) | 8,64 | m |
| 03.00.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLEMENTAR - IMPLANTAÇÃO | | |
| 03.01.01 | Rede de distribuição de baixa tensão (380 v) com postes em madeira de lei - 9m a cada 25 m | 300,00 | m |
| 03.01.02 | Luminárias mista 400W (postes em madeira 9m) | 2,00 | und |
| 03.01.03 | Caixa de passagem em alvenaria 60 x 60 cm | 8,00 | und |
| 03.01.04 | Haste de aterramento c/conector 3/8" | 4,00 | und |
| 03.01.05 | Disjuntor termomagnético tripolar de 160 A | 1,00 | und |
| 03.01.06 | Disjuntor termomagnético bipolar de 25 A | 1,00 | und |
| 03.01.07 | Cabo elétrico 25 mm ² | 160,00 | m |
| 03.01.08 | Cabo elétrico 10 mm ² | 20,00 | m |
| 03.01.09 | Cabo elétrico 4 mm ² | 79,00 | m |
| 03.01.10 | Cabo isolado 3 polos 4,00 mm ² | 60,00 | m |
| 03.01.11 | Cabo de cobre nu 25 mm ² | 10,00 | m |
| 03.01.12 | Cabo de cobre nu 16 mm ² | 10,00 | m |
| 03.01.13 | Cabo de cobre nu 4,0 mm ² | 20,00 | m |
| 03.01.14 | Eletroduto PVC rígido de 1 1/2" c/ conexões | 30,00 | m |
| 03.01.15 | Eletroduto PVC rígido de 2" c/ conexões | 45,00 | m |
| 03.01.16 | Eletroduto PVC rígido de 1" c/ conexões | 80,00 | m |
| 03.01.17 | Eletroduto PVC rígido de 3/4" c/ conexões | 17,00 | m |
| 03.01.18 | Proteção contra descarga elétrica tipo aterramento copper wed e para-raio tipo Franklim (cx d'água) | 1,00 | und |
| 04.00.00 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | | |
| 04.01.01 | Tubo PVC 3/4" inclusive conexões | 35,00 | m |
| 04.01.02 | Tubo PVC 1" inclusive conexões | 45,00 | m |
| 04.01.03 | Tubo PVC 1. 1/4" inclusive conexões | 11,00 | m |
| 04.01.04 | Tubo PVC rosqueável 2" inclusive conexões | 75,00 | und |
| 04.01.05 | Caixa de registro em alvenaria com tampa | 3,00 | und |
| 04.01.06 | Registro de gaveta bruto 2" | 3,00 | und |
| 04.01.07 | Registro de gaveta bruto 3/4" | 2,00 | und |
| 04.01.08 | Registro de gaveta bruto 1.1/4" x 1 | 1,00 | und |
| 04.01.09 | Redução de 2" x 1.1/4" | 1,00 | und |
| 04.01.10 | Redução de 2" x 3/4" | 1,00 | und |
| 04.01.11 | Redução de 1" x 3/4" | 1,00 | und |
| 04.01.12 | Redução de 1.1/4" x 1" | 2,00 | und |



ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| Item | Descrição dos serviços | Quantidade | Unidade |
|---|---|------------|---------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ESTADO DO AMAPÁ | | | |
| 04.01.13 | Pilarete de concreto 50 cm | 1,00 | und |
| 04.01.14 | Caba d'água de fibra cap. 5.000 l | 1,00 | und |
| 04.01.15 | Castelo em concreto armado (2,5 x 2,5 m) h = 9,00m | 1,00 | m² |
| 04.01.16 | Calçada de proteção (castelo/poco) | 18,70 | m² |
| 04.01.17 | Poco artesiano 5" (perfuração, pré filtro, base) | 40,00 | m |
| 04.01.18 | Bomba submersa (aquisição/instalação) potencia 2 CV | 1,00 | und |



Almir Rangel da Silva
Sec: Infra da SEMINF / PMS
Des. 010 de 020/2009



MB



ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| Item | Discriminação dos serviços | Qde. | Un. |
|--|---|----------|-----|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, MUNICÍPIO DE SANTANA - ESTADO DO AMAPÁ | | | |
| RAMAL DE ACESSO - TERRAPLANAGEM E DRENAGEM | | | |
| 01.00.00 | TERRAPLANAGEM | | |
| 01.01.01 | Desmatamento, desfoçamento e limpeza da área c/ arvores de diâmetro até 0,15m | 4.640,40 | m² |
| 01.01.02 | Desmatamento e desfoçamento de arvores c/ diâmetro superior a 0,30m | 98,00 | und |
| 01.01.03 | Limpeza superficial em camada vegetal | 5.000,00 | m² |
| 01.01.04 | Expurgo de limpeza (bota-fora - DMT = 2.000km) | 1.250,00 | m³ |
| 01.01.05 | Escavação, carga e transporte de Mat de cap 1ª CAT - DMT = 1.800 a 2.000 c/cb | 6.751,69 | m³ |
| 01.01.06 | Compactação de aterros a 100% do proctor normal | 6.751,69 | m³ |
| 02.00.00 | DRENAGEM | | |
| 02.01.01 | Assentamento de tubos de concreto - D = 0,60m | 48,00 | m |
| 02.01.02 | Boca de bueiro - D = 0,80 m | 4,00 | und |


Almir de Oliveira da Silva
Secretário da SEMINF/PM S
Doc. nº 025/2008


Município de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
Doc. nº 025/2008


MB



ESTADO DO AMAPÁ
Prefeitura Municipal de Santana
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINF
QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| Item | Discriminação dos serviços | Qde. | Un |
|--|---|----------|----------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO ANAUERAPUCU, MUNICIPIO DE SANTANA - ESTADO DO AMAPÁ | | | |
| SERVÇOS ADTVADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DIST. DE ANAUERAPUCU | | | |
| 01.00.00 | SERVÇOS PRELIMINARES | | |
| 01.01.00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | |
| 01.01.01 | Sondagem Geotécnica | | |
| 01.02.02 | Calculo estrutural | 2,00 | und |
| | | 1,00 | und |
| 02.00.00 | INFRA-ESTRUTURA | | |
| 02.01.00 | ESTACAS | | |
| 02.01.01 | Brocas de concreto armado, diâmetro de 25 cm | 129,00 | m |
| 02.02.00 | BLOCOS | | |
| 02.02.01 | Concreto tipo magro de betoneira, controle tipo "B", Fck = 11,0 Mpa, lançado e adensado | 1,41 | m ³ |
| 02.02.02 | Concreto pré-misturado Fck = 15,0 Mpa, lançado e adensado | 26,60 | m ³ |
| 02.02.03 | Forma de chapa de compensado resinado, 12 mm de espessura e desforma | 26,52 | m ² |
| 02.02.04 | Fornecimento, corte, dobramento e armação de aço CA - 50 A e CA - 50 B | 1.139,00 | kg |
| 02.03.00 | CINTAS | | |
| 02.03.01 | Fornecimento, corte, dobramento e armação de aço CA - 50 A | 339,00 | kg |
| 02.03.02 | Fornecimento, corte, dobramento e armação de aço CA - 50 B | 445,00 | kg |
| 03.00.00 | SUPRA-ESTRUTURA | | |
| 03.01.01 | CONCRETO | | |
| 03.01.02 | Laje pré-moldada para piso | 6150,00 | m ² |
| 04.00.00 | FORRO | | |
| 04.01.00 | Laje pré-moldada | 30,25 | m ² |


Almirino Queiroz da Silva
Secretário da SEMINF
Decreto Nº 025/2009


Santana-Ap, 02 de setembro de 2009.

MB



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

439449/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOÃO FERREIRA DE MELO referente à(s) Anotação(ões) da Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOÃO FERREIRA DE MELO
Registro: 22AP RNP: 1517718720
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AP20200041201 Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 03/06/2020 Emitida em: 27/07/2021
Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: M. R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LARANJAL DO JARI CPF/CNPJ: 11.707.402/0001-47
Endereço do contratante: OUTROS CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - 2º PISO Nº: 362
Complemento: Bairro: AGRESTE
Cidade: LARANJAL DO JARI UF: AP CEP: 68920000
Contrato: 005/2020-SEMUSA-PMLJ Celebrado em: 21/05/2020
Valor do contrato: R\$ 332.166,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-156 - COMUNIDADE ÁGUA BRANCA DO CAJARI Nº: S/N
Complemento: Bairro: BR-156
Cidade: LARANJAL DO JARI UF: AP CEP: 68920000
Coordenadas Geográficas: -0,549104, -52,176665
Data de início: 21/05/2020 Conclusão efetiva: 21/10/2020
Finalidade: 021 - Saúde
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LARANJAL DO JARI CPF/CNPJ: 11.707.402/0001-47

Atividade Técnica: 005 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 049 - REFORMA 1,00 unidade;

Observações

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE ÁGUA BRANCA DO CAJARI - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP.

Informações Complementares

- RESTRIÇÕES: Item 9: subitens:9.3 a 9.8 e o item 12: subitem 12.1, constantes no Atestado de Capacidade Técnica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 439449/2021
27/07/2021, 11:20
252za

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 252za





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. R. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**, CNPJ Nº 27.015.821/0001-58, Avenida Padre Rinaldo Bossi nº 1523, Bairro Congós, CEP 68.904-383, tendo como responsável técnico o Engº Civil **ANTÔNIO JOÃO FERREIRA DE MELO**, portador da RNP nº 1517719720, executou para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**, a obra de "Serviços de Reforma da Unidade Básica de Saúde na Comunidade Água Branca do Cajari localizada no município de Laranjal do Jari no Estado do Amapá, sob o CONTRATO nº 005/2020-SEMUSA, com Prazo de Execução de 120 (cento e vinte) dias, com início e término em 21/05/2020 a 21/10/2020 e com valor global dos serviços em R\$ 332.166,88 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| <u>ITEM</u> | <u>DESCRIÇÃO</u> | <u>UNID.</u> | <u>QUANT.</u> |
|-------------|---|--------------|---------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA | | |
| 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 246,00 |
| 1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 528,00 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 200,00 |
| 2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2x3) | m² | 6,00 |
| 2.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 61,00 |
| 3 | DEMOLIÇÕES | | |
| 3.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 231,09 |
| 3.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 294,01 |
| 3.3 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | un | 12,00 |
| 3.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 37,00 |
| 3.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 32,00 |
| 3.6 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 294,01 |
| 3.7 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 50,00 |
| 3.8 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m | 800,00 |
| 3.9 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | un | 10,00 |
| 3.10 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | un | 6,00 |
| 3.11 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 87,00 |
| 4 | FUNDAÇÕES | | |
| 4.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 18,00 |
| 4.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 1,80 |

LUCAS RODRIGUES JUNES
ENGENHEIRO CIVIL
TOMAS REEDIFICAÇÕES
CPF: 11300470-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439449/2021, emitida em 27/07/2021




Certidão nº 439449/2021
27/07/2021, 11:32

Chave de Impressão: 25Zza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 6 folhas





**ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. R. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA.**, CNPJ Nº 27.015.821/0001-58, Avenida Padre Rinaldo Bossi nº 1523, Bairro Congós, CEP 68.904-383, tendo como responsável técnico o Engº Civil **ANTÔNIO JOÃO FERREIRA DE MELO**, portador da RNP nº 1517719720, executou para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**, a obra de "Serviços de Reforma da Unidade Básica de Saúde na Comunidade Água Branca do Cajari localizada no município de Laranjal do Jari no Estado do Amapá, sob o CONTRATO nº 005/2020-SEMUSA, com Prazo de Execução de 120 (cento e vinte) dias, com início e término em 21/05/2020 a 21/10/2020 e com valor global dos serviços em R\$ 332.166,88 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| <u>ITEM</u> | <u>DESCRIÇÃO</u> | <u>UNID.</u> | <u>QUANT.</u> |
|-------------|---|--------------|---------------|
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 70,00 |
| 5.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA | m | 22,00 |
| 6 | REVESTIMENTO | | |
| 6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 130,80 |
| 6.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 130,80 |
| 6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | m² | 226,44 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 7.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 21,00 |
| 7.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² | m² | 231,09 |
| 7.3 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM | m² | 200,00 |
| 8 | ESQUADRIAS COM FERRAGENS | | |
| 8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 15,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439449/2021, emitida em 27/07/2021



Certidão nº 439449/2021
27/07/2021, 11:32

Chave de Impressão: 25Zza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. R. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 27.015.821/0001-58, Avenida Padre Rinaldo Bossi nº 1523, Bairro Congós, CEP 68.904-383, tendo como responsável técnico o Engº Civil ANTÔNIO JOÃO FERREIRA DE MELO, portador da RNP nº 1517719720, executou para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, a obra de "Serviços de Reforma da Unidade Básica de Saúde na Comunidade Água Branca do Cajari localizada no município de Laranjal do Jari no Estado do Amapá, sob o CONTRATO nº 005/2020-SEMUSA, com Prazo de Execução de 120 (cento e vinte) dias, com início e término em 21/05/2020 a 21/10/2020 e com valor global dos serviços em R\$ 332.166,88 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 |
| 8.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA | m² | 32,00 |
| 8.4 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA | m² | 2,50 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 9.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 60,00 |
| 9.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | und | 200,00 |
| 9.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 |
| 9.4 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2,00 |
| 9.5 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W | und | 2,00 |
| 9.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 100,00 |
| 9.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 88,00 |
| 9.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 4,00 |

AB

LUCAS RODRIGUES DE
ENGENHEIRO
TCMG. CREA-AP 1517719720-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439449/2021, emitida em 27/07/2021




Certidão nº 439449/2021
27/07/2021, 11:32

Chave de Impressão: 25Zza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. R. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**, CNPJ Nº 27.015.821/0001-58, Avenida Padre Rinaldo Bossi nº 1523, Bairro Congós, CEP 68.904-383, tendo como responsável técnico o Engº Civil **ANTÔNIO JOÃO FERREIRA DE MELO**, portador da RNP nº 1517719720, executou para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**, a obra de "Serviços de Reforma da Unidade Básica de Saúde na Comunidade Água Branca do Cajari localizada no município de Laranjal do Jari no Estado do Amapá, sob o **CONTRATO nº 005/2020-SEMUSA**, com Prazo de Execução de 120 (cento e vinte) dias, com início e término em 21/05/2020 a 21/10/2020 e com valor global dos serviços em **RS 332.166,88** (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|-------|---|-------|--------|
| 9.9 | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO, CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS C/EXCEÇÃO DO CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES | und | 1,00 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | |
| 10.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 6,00 |
| 10.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA INSTALAÇÃO. | und | 6,00 |
| 10.3 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1,00 |
| 10.4 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL | und | 2,00 |
| 10.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 12,00 |
| 10.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 12,00 |
| 10.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 12,00 |
| 10.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 12,00 |
| 10.10 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). | und | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439449/2021, emitida em 27/07/2021



Certidão nº 439449/2021
27/07/2021, 11:32

Chave de Impressão: 25Zza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 6 folhas

LUIS ROY
ENGENHEIRO
TÍTULO Nº 1517719720-05
CREA-021/000470-6





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. R. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 27.015.821/0001-58, Avenida Padre Rinaldo Bossi nº 1523, Bairro Congós, CEP 68.904-383, tendo como responsável técnico o Engº Civil ANTÔNIO JOÃO FERREIRA DE MELO, portador da RNP nº 1517719720, executou para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, a obra de "Serviços de Reforma da Unidade Básica de Saúde na Comunidade Água Branca do Cajari localizada no município de Laranjal do Jari no Estado do Amapá, sob o CONTRATO nº 005/2020-SEMUSA, com Prazo de Execução de 120 (cento e vinte) dias, com início e término em 21/05/2020 a 21/10/2020 e com valor global dos serviços em R\$ 332.166,88 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|-------|---|-------|----------|
| 10.11 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES | und | 1,00 |
| 10.12 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | und | 6,00 |
| 10.13 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. | und | 6,00 |
| 11 | COBERTURA | | |
| 11.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 331,50 |
| 11.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 331,50 |
| 11.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | und | 12,00 |
| 11.4 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | m | 77,00 |
| 11.5 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 294,01 |
| 12 | PINTURA | | |
| 12.1 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 260,00 |
| 12.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 1.300,00 |
| 12.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 1.300,00 |
| 12.4 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 26,40 |
| 12.5 | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO (PORTAS E TABEIRA) | m² | 110,70 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439449/2021, emitida em 27/07/2021



Certidão nº 439449/2021

27/07/2021, 11:32

Chave de Impressão: 262za

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 6 folhas

LUCAS ROBERTO FERREIRAS
ENGENHEIRO CIVIL
TONG. CIVIL-EP-EP-EP-EP-EP
CREA-AP1300470-5





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M. R. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 27.015.821/0001-58, Avenida Padre Rinaldo Bossi nº 1523, Bairro Congós, CEP 68.904-383, tendo como responsável técnico o Engº Civil ANTÔNIO JOÃO FERREIRA DE MELO, portador da RNP nº 1517719720, executou para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, a obra de "Serviços de Reforma da Unidade Básica de Saúde na Comunidade Água Branca do Cajari localizada no município de Laranjal do Jari no Estado do Amapá, sob o CONTRATO nº 005/2020-SEMUSA, com Prazo de Execução de 120 (cento e vinte) dias, com início e término em 21/05/2020 a 21/10/2020 e com valor global dos serviços em R\$ 332.166,88 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 13 | DIVERSOS | | |
| 13.1 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 8,40 |
| 13.2 | BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO DE 1,30m, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4,00 |
| 13.3 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E | un | 3,00 |
| 13.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20,00 |
| 13.5 | MARCO INAUGURAL H=0,87M - TIPO III - (BASE E TOTEM METÁLICO REVESTIDO POR ALUMÍNIO COMPOSTO | un | 1,00 |
| 14 | ENCERRAMENTO | | |
| 14.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 325,75 |

Laranja do Jari-Ap, 25 de Janeiro de 2021.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

LUCAS RODRIGUES NUNES
CPF nº 008.028.372-12
ENGENHEIRO CIVIL
TCNG. CIVIL-EDIFICAÇÕES
CREA Nº 031300470-6

MARCEL JANDSON MENEZES
CPF nº 911.687.162-68
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dec. 003/2021-GAB/PMLJ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439449/2021, emitida em 27/07/2021



Certidão nº 439449/2021
27/07/2021, 11:32

Chave de Impressão: 25Zza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2021 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

439003/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOÃO FERREIRA DE MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO JOÃO FERREIRA DE MELO**
Registro: **22AP** RNP: **1817719720**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AP20200043638** Tipo de ART: **001 - Obra/Serviço** Registrada em: **28/09/2020** Baixada em: **07/06/2021**
Forma de registro: **001 - Inicial** Participação técnica: **001 - Individual**
Empresa contratada: **M. R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME**

Contratante: **Paulo Sérgio Sampaio Figueira** CPF/CNPJ: **126.176.362-91**
Endereço do contratante: **AVENIDA DOMINGOS AMORIM** Nº: **2493**
Complemento: **Bairro: NOVO BURITIZAL**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68904284**

Contrato: **Celebrado em: 08/09/2020**
Valor do contrato: **R\$ 256.391,61** Tipo de contratante: **Pessoa Física**
Ação Institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Pedro de Oliveira Gomes** Nº: **754**
Complemento: **Bairro: Nova Esperança**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900000**

Coordenadas Geográficas: **0.030359, -51.079725**
Data de início: **08/09/2020** Conclusão efetiva: **09/12/2020**
Finalidade: **018 - Residencial**
Proprietário: **Paulo Sérgio Sampaio Figueira** CPF/CNPJ: **126.176.362-91**

Atividade Técnica: **005 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BANDA TENSÃO 049 - REFORMA 174,50 metro quadrado; 005 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 049 - REFORMA 174,50 metro quadrado; 005 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 049 - REFORMA 174,50 metro quadrado; 005 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 049 - REFORMA 174,50 metro quadrado; 005 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1109 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 049 - REFORMA 174,50 metro quadrado;**

Observações

Contratação de serviços de reforma e ampliação de um imóvel residencial com 01 pavimento com área de 174,50 metros quadrados, na avenida Pedro de Oliveira Gomes, 754, bairro Nova Esperança, Macapá-AP.

Informações Complementares

- NOTA 01. O Atestado de Capacidade Técnica foi objeto de Laudo Técnico, conforme a ART de Laudo nº. °. AP20210047419 em nome do profissional Engenheiro Civil Marcello Coelho Lima
- RESTRIÇÕES: Item 12 - Instalações Elétricas: subitens: 12.4, 12.11, 12.12, 12.17, 12.18, 12.20 e 12.22 e o item 14 - Diversos: subitem 14.5 constante no Atestado de Capacidade Técnica





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

439003/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 439003/2021
07/06/2021, 10:17
yZ417

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZ417

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

MB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **M R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, CNPJ Nº 27.015.821/0001-58, sediada à Avenida Padre Rinaldo Bossi, nº 1523, Bairro Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil **ANTÔNIO JOÃO FERREIRA DE MELO**, portador da Carteira Profissional CREA Nº 1517719720, executou para o Sr. **Paulo Sérgio Sampaio Figueira**, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 126.176.362-91 e RG nº 038.981-AP, a obra de "Reforma e ampliação de um imóvel residencial com 01 pavimento com área de 174,50m², sito à Av. Pedro de Oliveira Gomes, nº 754, bairro Nova Esperança em Macapá no Estado do Amapá, de acordo com o Contrato de Empreitada para Construção de Residência, de 08/09/2020, com Prazo de Execução de 90 (noventa) dias, com início da execução em 08/09/2020 e término em 09/12/2020, com valor global dos serviços em R\$ 255.391,61 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|---|-------|--------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | M2 | 174,50 |
| 2.0 | ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. | M3 | 6,40 |
| 2.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 70,44 |
| 3.0 | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 6,40 |
| 3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 402,58 |
| 3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 138,02 |
| 3.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 6,40 |
| 3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | M2 | 95,85 |
| 4 | ESTRUTURA | | |
| 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | M2 | 163,04 |
| 4.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 56,20 |
| 4.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 228,80 |
| 4.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 49,50 |
| 4.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 145,50 |
| 4.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 168,20 |
| 4.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 15,66 |
| 4.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 15,60 |
| 4.9 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 9,40 |
| 4.10 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 13,30 |
| 5.0 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 302,25 |
| 6.0 | COBERTURA | | |
| 6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. | UN | 9,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439003/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 439003/2021
07/06/2021, 18:13

Chave de Impressão: YZ417

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 5 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **M R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, CNPJ Nº 27.015.821/0001-58, sediada à Avenida Padre Rinaldo Bossi, nº 1523, Bairro Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil **ANTÔNIO JOÃO FERREIRA DE MELO**, portador da **Carteira Profissional CREA Nº 1517719720**, executou para o Sr. **Paulo Sérgio Sampaio Figueira**, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 126.176.362-91 e RG nº 038.981-AP, a obra de **"Reforma e ampliação de um imóvel residencial com 01 pavimento com área de 174,50m², sito à Av. Pedro de Oliveira Gomes, nº 754, bairro Nova Esperança em Macapá no Estado do Amapá, de acordo com o Contrato de Empreitada para Construção de Residência, de 08/09/2020, com Prazo de Execução de 90 (noventa) dias, com início da execução em 08/09/2020 e término em 09/12/2020, com valor global dos serviços em R\$ 255.391,61 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|---|-------|--------|
| 6.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 219,46 |
| 6.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 219,46 |
| 6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 20,60 |
| 7.0 | REVESTIMENTO | | |
| 7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 604,50 |
| 7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 435,45 |
| 7.3 | BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 169,05 |
| 7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | M2 | 169,05 |
| 8.0 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | |
| 8.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 9,97 |
| 8.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 175,03 |
| 8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | M2 | 175,03 |
| 8.4 | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. | M | 88,60 |
| 9.0 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | |
| 9.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4,58 |
| 9.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 95,40 |
| 9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 95,40 |
| 10.0 | ESQUADRIAS COM FERRAGENS | | |
| 10.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80 X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11,00 |
| 10.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60 X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439003/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 439003/2021
07/06/2021, às 18:13
Chave de Impressão: YZ417

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 5 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa M R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 27.015.821/0001-58, sediada à Avenida Padre Rinaldo Bossi, nº 1523, Bairro Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil ANTÔNIO JOÃO FERREIRA DE MELO, portador da Carteira Profissional CREA Nº 1517719720, executou para o Sr. Paulo Sérgio Sampaio Figueira, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 126.176.362-91 e RG nº 038.981-AP, a obra de "Reforma e ampliação de um imóvel residencial com 01 pavimento com área de 174,50m², sito à Av. Pedro de Oliveira Gomes, nº 754, bairro Nova Esperança em Macapá no Estado do Amapá, de acordo com o Contrato de Empreitada para Construção de Residência, de 08/09/2020, com Prazo de Execução de 90 (noventa) dias, com início da execução em 08/09/2020 e término em 09/12/2020, com valor global dos serviços em R\$ 255.391,61 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|-------|---|-------|--------|
| 12.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 160,00 |
| 12.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 124,00 |
| 12.19 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. | UN | 1,00 |
| 12.20 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA | UN | 3,00 |
| 12.21 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UN | 3,00 |
| 12.22 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 24,00 |
| 13.0 | PINTURA | | |
| 13.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 435,45 |
| 13.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 435,45 |
| 13.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 435,45 |
| 13.4 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 70,99 |
| 13.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 68,14 |
| 14.0 | DIVERSOS | | |
| 14.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 175,03 |
| 14.2 | GRADE DE FERRO LISO (INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA) | M2 | 32,28 |
| 14.3 | PORTÃO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO POLIDO, INCLUSIVE FERRAGENS E MOTOR | M2 | 7,35 |
| 14.4 | GRADE EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO POLIDO | M2 | 5,40 |
| 14.5 | SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA COM CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D = 2,75 MM | ML | 72,00 |

Macapá-AP, 25 de Fevereiro de 2021

Paulo Sérgio Sampaio Figueira

Paulo Sérgio Sampaio Figueira

CPF.: 126.176.362-91

RG nº 038.981-AP

Proprietário

AB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439003/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 439003/2021
07/06/2021, às 18:13

Chave de Impressão: yz417

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 5 folhas





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000716323



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 01/02/2022 - 31/07/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional PALOMA PANTOJA DA SILVA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: PALOMA PANTOJA DA SILVA

CPF: 904.495.762-72

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Registro CAU : A142790-3

Data de obtenção de Títulos: 10/03/2017

Data de Registro nacional profissional: 06/06/2017

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

Pais de Diplomação: Brasil

- Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Pais de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 716323/2022

Expedida em 01/02/2022, MACAPÁ/AP, CAU/AP

Chave de Impressão: 8Z33ZY

2.7.4.3



C E M MACIEL EIRELI - ARCA CONSTRUÇÕES CNPJ.40.950.251/0001-51
Travessa Jose Jucá Mont Alverne nº 177 letra A – Pacoval
Macapá / Amapá - Telefone: 96 99140 9335
e-mail.arca.empreendimentos.2021@gmail.com

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23125.028017/202183
TOMADA DE PREÇO 1/2022

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

C E M MACIEL EIRELI, estabelecida na Travessa Jose Jucá MontAlvernenº 177 letra A, cidade de Macapá, estado do Amapá, inscrita no CNPJ/CPF nº40.950.251/0001-51, por intermédio de seu representante legal a Sra. Carmen Elisa Morais Maciel, Brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº218540 PTC, e do CPF nº 612.009.482-20, residente e domiciliada na Travessa Jose Jucá MontAlvernenº 177 letra A, cidade de Macapá, estado do Amapá, DECLARA, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Macapá, 06 de junho de 2022.

Carmen Elisa Morais Maciel
RG nº 218540 PTC
CPF nº 612.009.482-20



Busca



[Início](#) | [Voltar](#) | [A+](#)

>Consulta Optantes

Data da consulta: 05/06/2022 14:36:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.950.251/0001-51**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C E M MACIEL EIRELI**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 23/02/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)

[Política de Privacidade e Condições de Uso](#)



Handwritten signature in blue ink

Large handwritten signature in blue ink