

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-UNIFAP

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE


7.1.1 de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em Lei;

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Marco Zero, Macapá-AP.

MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, com endereço na Terceira Avenida nº 264, Residencial Parque Lagoa, representada por seu sócio administrador CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN, RG nº 216677- AP, CPF nº 508.865.922-91, OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123 de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser:

() MICROEMPRESA (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Macapá – AP, 06 de junho de 2022.


MACPLAN Construções e Comércio Ltda
CNPJ: 05.320.845/0001-88
Cristiano B. Furlan
Sócio-Gerente

MB

[Handwritten mark]

7.1.2. Declaração que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre todos os requisitos de habilitação definidos no Edital;

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-UNIFAP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Marco Zero, Macapá-AP.

MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, doravante denominada licitante, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, com endereço na Terceira Avenida nº 264, Residencial Parque Lagoa, na pessoa do seu representante Legal CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN, brasileiro, empresário/advogado, RG nº 216677- AP, CPF nº 508.865.922-91, residente e domiciliado na Travessa Joaquim Gouveia nº 43, bairro Alvorada, Macapá – AP, para fins do disposto no referido Edital Tomada de Preços nº 01/2022-UNIFAP, declara que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre todos os requisitos de habilitação definidos no Edital.

Macapá – AP, 06 de Junho de 2022.

MACPLAN Construções e Comércio Ltda
CNPJ: 05.320.845/0001-88
Cristiano B. Furlan
Sócio-Gerente


**ITEM 7.1.3 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À
HABILITAÇÃO**

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-UNIFAP

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Marco Zero, Macapá-AP.

Macplan Construções e Comércio LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida nº 264, Parque Lagoa, Macapá – AP, por intermédio de seu representante Legal o sr. Cristiano Bevilacqua Furlan, portador da Carteira de Identidade nº 216677 – AP e do CPF Nº 508.865.922-91, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Macapá – AP, 06 de Junho de 2022.


MACPLAN Construções e Comércio Ltda
CNPJ: 05.320.845/0001-88
Cristiano B. Furlan
Sócio-Gerente

**7.1.4 DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2,
DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.**

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - UNIFAP

CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN, brasileiro, empresário/advogado, RG nº 216677- AP, CPF nº 508.865.922-91, residente e domiciliado na Travessa Joaquim Gouveia nº 43, bairro Alvorada, Macapá – AP.

Como representante devidamente constituído de MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, doravante denominada licitante, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, com endereço na Terceira Avenida nº 264, Residencial Parque Lagoa, para fins do disposto no referido Edital nº 01/2022-UNIFAP, declara sob as penas da Lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Edital nº 01/2022-UNIFAP foi elaborada de maneira independente pelo licitante MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido, ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº 01/2022-UNIFAP, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar proposta elaborada para participar do Edital nº 01/2022-UNIFAP não foi informada ou discutida, ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 01/2022-UNIFAP, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisão de qualquer outro participante potencial quanto a participar ou não da referida licitação de fato no Edital nº 01/2022-UNIFAP;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital nº 01/2022-UNIFAP, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 01/2022-UNIFAP antes da adjudicação do objeto do referido Edital;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com o Edital nº 01/2022-UNIFAP, não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CEL/PMMZ/AP antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detem plenos poderes e informações para firmá-la.


MACPLAN Construções e Comércio Ltda
CNPJ: 05.320.845/0001-88
Cristiano B. Furlan
Sócio-Gerente

Macapá – AP, 06 de Junho 2022.





7.1.5 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHOS DEGRADANTES OU FORÇADOS OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº. 01/2022 - UNIFAP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Marco Zero, Macapá-AP.

Macplan Construções e Comércio LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida nº 264, Parque Lagoa, Macapá - AP, por intermédio de seu representante Legal o sr. Cristiano Bevilacqua Furlan, portador da Carteira de Identidade nº 216677 - AP e do CPF Nº 508.865.922-91, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalhos degradantes ou forçados, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF.

Macapá - AP, 06 de Junho de 2022.


MACPLAN Construções e Comércio Ltda
CNPJ: 05.320.845/0001-88
Cristiano B. Furlan
Sócio-Gerente









7.1.6 DECLARAÇÃO QUE CUMPRE A RESERVA DE CARGOS PREVISTO EM LEI

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2022 - UNIFAP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Marco Zero, Macapá-AP.

Macplan Construções e Comércio LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida nº 264, Parque Lagoa, Macapá – AP, por intermédio de seu representante Legal o sr. Cristiano Bevilacqua Furlan, portador da Carteira de Identidade nº 216677 – AP e do CPF Nº 508.865.922-91, DECLARA, sob as penas da lei, que CUMPREM a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993

MB

[Handwritten signature]

Macapá – AP, 06 de Junho de 2022.

[Handwritten signature]
MACPLAN Construções e Comércio Ltda
CNPJ: 05.320.845/0001-88
Cristiano B. Furlan
Socio-Gerente

[Handwritten mark]

**7.1.7 DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR, FACE AO INCISO
XXXIII DO ART. 7º CF/1988**

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022 - UNIFAP

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do Prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Marco Zero, Macapá-AP.

Macplan Construções e Comércio LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida nº 264, Parque Lagoa, Macapá – AP, por intermédio de seu representante Legal o sr. Cristiano Bevilacqua Furlan, portador da Carteira de Identidade nº 216677 – AP e do CPF Nº 508.865.922-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

(X) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.




MACPLAN Construções e Comércio Ltda
CNPJ: 05.320.845/0001-88
Cristiano B. Furlan
Sócio-Gerente

Macapá – AP, 06 de Junho de 2022.





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.320.845/0001-88 DUNS®: 897572567
Razão Social: MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia: MACPLAN CONSTRUCOES & COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 26/10/2022
FGTS Validade: 19/06/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 31/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/07/2022
Receita Municipal Validade: 04/05/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.320.845/0001-88 DUNS®: 897572567
Razão Social: MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP
Nome Fantasia: MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70029 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/AP
Data Aplicação: 28/05/2009
Número do Processo: 662007
Descrição/Justificativa: CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, APLICÓ A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA À EMPRESA MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EM RAZÃO DA DEMORA EM COMUNICAR A ESTE TRIBUNAL A NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DE ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO.

CONTRATO SOCIAL

Instrumento particular de Registro de Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que girará sobre a Denominação Social: "**MACPLAN CONTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA.**"

MARCIO NUNES LEITE, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da CI nº 248 - D/CREA/AP e CPF nº 574.475.432-68, residente e domiciliado à Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 3600, Santa Rita, Macapá/AP, e **CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da CI nº 216.677 SSP/AP e CPF nº 508.865.922-91, residente e domiciliado à Av. Terceira, 264, Residencial Parque Lagoa, Macapá/AP, Únicos sócios da sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA 1ª: A Empresa "**MACPLAN CONTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA.**" funcionará à Av. Terceira, 264, residencial Parque Lagoa, Macapá/AP, com o nome de fantasia "**MACPLAN CONTRUÇÕES & COMÉRCIO**".

CLÁUSULA 2ª: O capital social da Empresa será de R\$100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, correspondente a 100.000 (cem mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada uma, a contar da data do



MB

Marcio Nunes Leite

registro da empresa, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

- **MARCIO NUNES LEITE - sócio - gerente** com 50.000 (cincoenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado R\$ 50.000,00 (cincoenta mil reais), em moeda corrente do país, nesta data.
- **CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN - Sócio - gerente** com 50.000 (cincoenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado R\$ 50.000,00 (cincoenta mil reais), em moeda corrente do país, nesta data.

CLÁUSULA 3ª: A sociedade iniciará suas atividades em **21/10/2002**, com prazo indeterminado, e término de exercício social em **31-12 de cada ano**.

CLÁUSULA 4ª: A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social de cada sócio.

CLÁUSULA 5ª: O objetivo comercial da empresa, será:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

- **CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE TODOS OS TIPOS.**
Código: 45.21-7/00.

ATIVIDADE SECUNDÁRIA:

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS
Dr. Maria Cristiano da Silva Passos - Tabelião e Oficial
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritama - Macapá/AP

SELO DIGITAL Nº
002220304124402200431P
Consulte a validade do selo em
extrajudicial/apostilador/consulta

YRISLANDER DA SILVA COSTA
Escritório Autógrafo

Marcio Nunes Leite
[Handwritten Signature]

(a)

➤ **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO.**
Código: 52.46-9/02.

➤ **MINIMERCADO. Código: 52.13-2/01.** ✓

CLÁUSULA 6ª: A gerência da sociedade e uso do nome comercial serão exercidos pelo(s) sócio(s) indicado(s) na forma deste instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

CLÁUSULA 7ª: Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "pró-labore" , respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 8ª: Os lucros e/ou prejuízo apurados no balanço a ser realizado após o término social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento do capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 9ª: As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para exclusão de sócio, serão tomadas por todos os sócios participantes da sociedade.



MB

Marcos Vinícius Costa
[Handwritten signature]

CLÁUSULA 10ª: A sociedade, por resolução dos Sócios, poderá abrir filial ou outras pendências, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, fixando o respectivo capital da matriz.

CLÁUSULA 11ª: O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão os sócios remanescentes admitirem novos sócios para continuidade da empresa, na forma abaixo:

- O sócio que desejar retirar-se da sociedade, deverá comunicar ao outro sua intenção com antecedência de 60 (sessenta) dias e receberá o valor de suas quotas dentro do prazo de 06 (seis) meses.
- A sociedade não se dissolverá com a morte de um dos sócios, no caso de morte, será efetuado um balanço geral de todo o passivo da sociedade, e a parte que couber ao decujo, será repassado aos seus herdeiros legais e a inclusão destes na sociedade.

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tábua e Oficial
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP
CERTIFICO E DOU FÉ QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART. 7.º "F" DA LEI 893/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

SELO DIGITAL Nº
00:22203041244022004314

Consulte a validade do selo em
e-trajudicial.tiap.jus.br/consulta
I.LANDER - 28/03/2022 12:48

JURISCONSULTA DA SILVA SOUZA
Estreleite Atorizado

CLÁUSULA 12ª: Fica eleito o foro dessa capital para solucionar qualquer discórdia em relação a esta sociedade.

Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas

MB

Mário Nunes Leite
Leite

30

restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis.

E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular for lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em 04 (quatro), vias de igual teor.

Macapá/AP, 4 de outubro de 2002.

Marcio Nunes Leite

MARCIO NUNES LEITE

CI nº 248 - D CREA/AP

CPF nº 574.475.432-68

Cristiano Bevilacqua Furlan

CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN

CI nº 216.677 SSP/AP

CPF nº 508.865.922-91

Testemunhas:

Eusvaldo Pimenta


Eusvaldo Pimenta
CI. 74.554 SSP/AP

Fabício Andrade

Fabrício Andrade
C.I. 258.227 SSP/AP



CRISTIANE DA SILVA SOUZA
Escritura Autorizada



4

11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN, brasileiro, solteiro, natural de Ribeirão Preto/SP, nascido no dia 01/12/1976, empresário, RG: 216677 PTC/AP, portador da Carteira Nacional de Habilitação: 00873464670, expedida pelo Detran/AP, CPF: 508.865.922-91, residente e domiciliado na Avenida Terceira, nº 264, bairro Residencial Parque Lagoa, CEP: 68906-890, Macapá/AP.

MAGDA GIANONI BEVILACQUA, brasileira, divorciada, natural de Ribeirão Preto/SP, nascida no dia 28/08/1950, empresária, RG: 5.319.100-6 SSP/SP, CPF: 151.590.432-68, residente e domiciliada na Avenida Terceira, nº 264, bairro Residencial Parque Lagoa, CEP: 68906-890, Macapá/AP.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Terceira, nº 264, bairro Residencial Parque Lagoa, CEP: 68906-890, Macapá/AP, registrada na Junta Comercial do Estado do Amapá-JUCAP sob o Nire 16200062925 e inscrita no CNPJ sob o nº **05.320.845/0001-88**, nome de fantasia: **MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO**

Resolvem assim, alterar o Contrato Social nas seguintes cláusulas:

Objeto Social

Cláusula Primeira: Inclui-se as atividades econômicas secundárias:

42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;

42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;

Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Amapá

MFB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 42.12-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais;
 43.13-4/00 – Obras de terraplenagem;
 42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de casa).

OBJETO SOCIAL

Cláusula Segunda - A partir desta data, o objeto social da empresa passa a ser: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO). LIMPEZA EM PREDIÔS E EM DOMICILIOS. FABRICACAO DE CONSERVAS DE FRUTAS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CASTANHA-DO-PARA, ACAI). CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE CASA).

Atividade Principal:

41.20-4/00 - Construção de edifícios.

Atividades Secundárias:

- 47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria.
 47.44-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral.
 81.21-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios:
 10.31-7/00 - Fabricação de conservas de frutas.
 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
 42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
 42.12-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais;
 Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Amapá








43.13-4/00 – Obras de terraplenagem;

42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de casa).

4729-6/99-Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN, brasileiro, solteiro, natural de Ribeirão Preto/SP, nascido no dia 01/12/1976, empresário, RG: 216677 PTC/AP, portador da Carteira Nacional de Habilitação: 00873464670, expedida pelo Detran/AP, CPF: 508.865.922-91, residente e domiciliado na Avenida Terceira, nº 264, bairro Residencial Parque Lagoa, CEP: 68906-890, Macapá/AP.

MAGDA GIANONI BEVILACQUA, brasileira, divorciada, natural de Ribeirão Preto/SP, nascida no dia 28/08/1950, empresária, RG: 5.319.100-6 SSP/SP, CPF: 151.590.432-68, residente e domiciliada na Avenida Terceira, nº 264, bairro Residencial Parque Lagoa, CEP: 68906-890, Macapá/AP.

Cláusula Primeira – Do Nome Empresarial e Título do Estabelecimento

A sociedade gira sob o nome empresarial: **MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, nome de fantasia: **MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO**, registrada na Junta Comercial do Estado do Amapá-JUCAP sob o Nire 16200062925 e inscrita no CNPJ: 05.320.845/0001-88.

Cláusula Segunda – Da Sede

Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Amapá



14

4

A sociedade tem sede na Avenida Terceira, nº 264, bairro Residencial Parque Lagoa, CEP: 68906-890, Macapá/AP.

Cláusula Terceira – Das Filiais

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Quarta – Do Objeto Social

A sociedade tem o seguinte objeto social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO). LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMICÍLIOS. FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CASTANHA-DO-PARA, ACAI). CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS. CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE CASA).

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios.

Atividades Secundárias:


47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria.

47.44-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral.

81.21-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.

10.31-7/00 - Fabricação de conservas de frutas.

Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Amapá



- 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de casa).

Cláusula Quinta - Do Início das Atividades e Prazo de Duração

A sociedade iniciou suas atividades em 21/10/2002 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta - Do Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), divididos em 600.000 (Seiscentos mil), cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente Nacional, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Nº de cotas	Valor	Porcentagem
CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN	588.000	R\$ 588.000,00	98%
MAGDA GIANONI BEVILACQUA	12.000	R\$ 12.000,00	2%
TOTAL	600.000	R\$ 600.000,00	100%

Cláusula Sétima - Da Cessão de Quotas

Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Amapá

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava – Da Responsabilidade

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Nona – Da Administração

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo assinar isoladamente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.



Cláusula Décima: Do Pró-Labore


Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "Pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira – Do Exercício Social, Balanço Patrimonial dos Lucros e Perdas

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Segunda – Da Retirada ou Falecimento de Sócio

Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Amapá



Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Terceira – Do Desimpedimento

O sócio-administrador **CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade, ou ainda que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Décima Quarta – Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Macapá/AP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


É por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual lavrado em uma via de igual teor e forma.


Macapá/AP, 17 de agosto de 2020.

Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Amapá




CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN
Sócio-administrador


MAGDA GIANONI BEVILACQUA
Sócia



Para uso exclusivo da Junta Comercial do Estado do Amapá





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOANA DARC TORK DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/AP, sob o nº 001204, expedida em 20/01/1966, inscrito no CPF nº 08063974204, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
08063974204	001204	JOANA DARC TORK DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2020 09:46 SOB Nº 20200094556.
PROTOCOLO: 200094556 DE 18/08/2020 11:31.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003761010. NIRE: 16200062925.
MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA

ROSENILDA CREUSA SILVA DE SOUSA
SECRETÁRIA-GERAL
AMAPÁ, 20/08/2020
www.empresafacil.ap.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTERA NACIONAL DE HABILITACÃO

AP

CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN

DOC IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR/UF
 216677 PTC AP

CPF 508.865.922-91 DATA NASCIMENTO 01/12/1976

FILIAÇÃO
 DOACIR FURLAN
 MAGDA BEVILACQUA FURLAN

PERMISSÃO [] RAC [] CNH/IMP []

REGISTRO 008734670 VALIDADE 21/03/2023 HABILITACÃO 02/03/1998

ASSINATURA DO PORTADOR
 Luciano Barbeyra Furlan

LOCAL MACAPA, AP DATA DE EMISSÃO 03/04/2014

RACIO MONTEIRO NACHEL Delegado de Polícia Civil Diretor-Presidente do DETRAN/AP

20380-63964 AV80542081

AMAPÁ

1648313444

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS
 Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelê e Oficial
 Rua Santos Dumont, 2723 - Burtizal - Macapá/AP
 CERTIFICO E DOU FE QUE ESTA FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART. 7º "F" DA LEI 8949/04 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Selo de Autenticação
 00022204011347022001340
 Emol. R\$ 4,36
 TSNR. R\$ 0,00

extra.judicial.tiap.us.br/consulta
 JACQUELINE - 09/04/2022 14:28

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS
 Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelê e Oficial
 Rua Santos Dumont, 2723 - Burtizal - Macapá/AP
 CERTIFICO E DOU FE QUE ESTA FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART. 7º "F" DA LEI 8949/04 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

SELO DIGITAL Nº
 00022204011347022000831

extra.judicial.tiap.us.br/consulta
 JACQUELINE - 09/04/2022 14:00

NP

26

21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.320.845/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/10/2002
NOME EMPRESARIAL MACPLAN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MACPLAN CONSTRUÇOES & COMERCIO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papeteria 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV. TERCEIRA	NÚMERO 264	COMPLEMENTO *****
CEP 68.906-890	BAIRRO/DISTRITO RES. PARQUE LAGOA	MUNICÍPIO MACAPA
		UF AP
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/03/2022 às 10:51:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten number 23 in a circle



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP**
CNPJ: **05.320.845/0001-88**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:57:51 do dia 29/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2022.

Código de controle da certidão: **01DC.C777.6D73.C2F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(24)

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 05.320.845/0001-88**Razão Social:** MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA - EPP ✓**Endereço:** AB TERCEIRA 264 / RES PARQUE DA LAGOA / MACAPA / AP / 68906-890

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/05/2022 a 19/06/2022 ✓**Certificação Número:** 2022052100454047361629

Informação obtida em 31/05/2022 15:37:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 05.320.845/0001-88
 Certidão nº: 1089221/2022
 Expedição: 13/01/2022, às 15:33:29
 Validade: 11/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.320.845/0001-88**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

scb

MB

S



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Av Procópio Rola, 166 - CENTRO
 CNPJ: 05.995.766/0001-77

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 000136805
 Nome: MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP
 Nome Fant.: MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMERCIO
 Endereço: AV TERCEIRA
 Bairro: RESIDENCIAL PARQUE LAGOA
 Cidade: MACAPÁ

Complemento:
 Estado: AP

CNPJ: 05.320.846/0001-88
 PIS/NIT:
 Nº: 264
 CEP: 68906-890

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 00000269125
 Endereço: av AV TERCEIRA
 Bairro: RESIDENCIAL PARQUE LAGOA
 Cidade: MACAPÁ

Complemento:
 Estado: AP
 Região: 1

Nº: 264
 CEP: 68906-890

Área: 50.0
 Insc. Estadual:
 Nº Empregados: 0
 Insc. Municipal: 431048295

Horário de Funcionamento: 08:00 - 18:00

DADOS GERAIS

Abertura: 21/10/2002
 Junta Comercial:
 Escritório:
 Telefone Escritório:

Data:

Dt. Cancel/Suspen.: 09/08/2019
 Nº Reg. Pessoa Jurídica:
 Processo:

Situação: 01 - Ativo
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento

E-mail Escritório:

Tipo da Empresa: Comércio e Prestador de Serviço

Capital: 600.000,00

Tipo de Cadastro: Sede/Matriz

Atividade: Construção de edifícios, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Limpeza em prédios e em domicílios

Emita NFS-e: Sim

SÓCIOS

Código	Nome	CPF/CNPJ	Entrada	Saída	Qualificação
000151878	CRISTIANO BEVILACQUE FURLAN	50886592291	01/01/2000		000151878
000074455	MAGDA BEVILACQUA FURLAN	15159043268	07/02/2012		

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
4521701	452170	02 - Licença	Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços)	0		
000136805	07.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
4120-4/00	Construção de edifícios
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4781-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Av Procopio Rola, Nº 168 - CENTRO

CNPJ: 05995763000177

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os asstentamentos existentes nest Seção, deles verifiquei constar que o Contribuinte abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Requerente: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão
Cod. Contribuinte: 136805 RG/Insc. Estadual:
Contribuinte: MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDACPF/CNPJ:05.320.845/0001-88
Endereço: RUA TERCEIRA 264Complem:
Bairro: RESIDENCIAL PARQUE L CEP: 68906890
Cidade: MACAPÁ

EMISSÃO: 31 de Maio de 2022

VALIDADE: 30 de Junho de 2022 ✓

Confirmação da Autenticidade: <https://macapa.ap.gov.br/>

Número da Certidão: 40501/ 2022

Código de Autenticidade...: 735827242735827



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Av Prácópio Rola, nº 166 - CENTRO
CNPJ: 05985766000177

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS MOBILIÁRIO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nest Seção, deles verifiquei constar que o Contribuinte abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Tipo de Cadastro: Mobiliario

Cadastro.....: 2691250

Contribuinte: MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

RG/Insc. Estadual:

Endereço.....: AV AV TERCEIRA

CPF/CNPJ: 05.320.845/0001-88

Bairro.....: RESIDENCIAL PARQUE LAGOA

264 Complem:

Cidade.....: Macapá - AP

CEP: 68906890

EMISSÃO: 31 de Maio de 2022

VALIDADE: 30 de Junho de 2022

Confirmação da Autenticidade: <https://macapa.ap.gov.br/>

Número da Certidão: 40505/ 2022

Código de Autenticidade...: 249606900249606



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COORDENADORIA DE ARRECAÇÃO
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
03.025135-4	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL	
MACPLAN CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA	
NOME FANTASIA	
MACPLAN CONSTRUCOES & COMERCIO	
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
05.320.845/0001-88	1620006292-5
LOGRADOURO	NÚMERO
AV TERCEIRA	264
COMPLEMENTO	BAIRRO
	CABRALZINHO
MUNICÍPIO	CEP
MACAPA	68906-890
SITUAÇÃO	SITUAÇÃO CADASTRAL SINTEGRA
ATIVO	HABILITADO

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SECUNDÁRIA	DENOMINAÇÃO
1031-7/00	FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS
4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4729-6/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4791-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
8121-4/00	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

NB

266

TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	21/10/2002
RESPONSÁVEL LEGAL	
CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN	CPF
VALIDADE	508.865.922-91
08/07/2022	
CONTROLE	
202201080751014884	DATA DE EMISSÃO
	08/01/2022 07:51:01

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

30



ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS
E DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Nome/Razão Social:	MACPLAN CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA
Endereço:	TERCEIRA,264
Bairro:	CABRALZINHO
Município:	MACAPA
CEP:	68906-890
Complemento:	
Inscr. Estadual:	03.025135-4
CNPJ/CPF:	05.320.845/0001-88
Situação Cadastral:	ATIVO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, devendo ser confirmada através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.ap.gov.br.

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.

Emitida à 15:34:21 do dia 31/05/2022.

Código de controle da certidão: DF0D.54F4.1B65.BCF8.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Rua General Rondon, 1295, Centro, Macapá - Amapá - Brasil

CERTIDÃO FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL

COM EXCEÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO PENAL TRAMITANDO DO SEEU

VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição desde 05/10/1991 até a presente data, que em desfavor de:

MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA *N*

Nascimento

CNPJ 05.320.845/0001-88

RG AP

NADA CONSTA

MACAPÁ-AP, 02/06/2022 11:02.

Observações:

- certidão expedida gratuitamente via Internet, de acordo com Ato Conjunto nº 318/2014-GP/CGJ (Estadual - 1º e 2º graus);
- as informações do CNPJ são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- a autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (www.tjap.jus.br);
- esta certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no protocolo da Justiça do Amapá, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário com o código de rastreio para validação deste documento é 95129083CJ

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.320.845/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.058.797,14	R\$ 1.321.574,60
CIRCULANTE		R\$ 1.058.797,14	R\$ 1.321.574,60
DISPONIBILIDADE		R\$ 384.419,14	R\$ 807.113,54
DISPONIBILIDADE IMEDIATA		R\$ 384.419,14	R\$ 807.113,54
CADCA - MOEDA NACIONAL		R\$ 1.117,43	R\$ 581,80
CADCA		R\$ 1.117,43	R\$ 581,80
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 99.865,39	R\$ 6.295,90
CADCA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 89.865,39	R\$ 6.295,90
APLICAÇÕES INST. FINANC. NACIONAL		R\$ 283.436,32	R\$ 800.234,84
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 283.436,32	R\$ 800.234,84
CRÉDITOS E VALORES REALIZÁVEIS		R\$ 673.208,00	R\$ 514.461,06
CONTAS A RECEBER		R\$ 604.024,12	R\$ 514.461,06
CLIENTES		R\$ 604.024,12	R\$ 514.461,06
CLIENTES DE SERVIÇOS		R\$ 603.364,12	R\$ 514.461,06
REVENIDAS DE MERCADORIAS		R\$ 660,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS		R\$ 69.183,88	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 69.183,88	R\$ (0,00)
ISS		R\$ 19.438,89	R\$ (0,00)
INSS		R\$ 49.744,89	R\$ (0,00)
ESTOQUE		R\$ 1.170,00	R\$ (0,00)
ALMOXARIFADO		R\$ 1.170,00	R\$ (0,00)
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 1.170,00	R\$ (0,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 1.170,00	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 1.058.797,14	R\$ 1.321.574,60
CIRCULANTE		R\$ 331.397,79	R\$ 294.755,82
CONTAS A PAGAR		R\$ 331.397,79	R\$ 294.755,82
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 232.608,12	R\$ 89.762,07
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 65.616,00	R\$ 0,00
J O AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 65.616,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE CONTAS		R\$ 166.892,12	R\$ 89.762,07
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 24.789,77	R\$ 83,34
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 12.418,50	R\$ 2.099,71
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 129.783,85	R\$ 87.569,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 5.674,08	R\$ 16.097,42
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.783,70	R\$ 3.964,32
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.783,70	R\$ 3.964,32
CONTRIBUIÇÃO AO INSS		R\$ 2.775,51	R\$ 11.671,47
INSS A RECOLHER		R\$ 2.775,51	R\$ 11.671,47
CONTRIBUIÇÃO AD FGTS		R\$ 753,56	R\$ 461,63
FGTS A RECOLHER		R\$ 753,56	R\$ 461,63
IRRF S/SALÁRIO E PRO - LABORE		R\$ 351,29	R\$ 0,00
IRRF S/SALÁRIO E RECOLHER		R\$ 351,29	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 83.115,59	R\$ 121.855,32
IMPOSTOS S/ VENDA DE SERVIÇOS/ MERCADORIAS		R\$ 93.115,59	R\$ 121.855,32
PIS		R\$ 731,54	R\$ 0,00
COFINS		R\$ 3.378,35	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 10.107,84	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ 22.077,62	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL		R\$ 56.822,13	R\$ 121.855,32
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 66.841,11
EMPREST. E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 66.841,11
EMPRESTIMOS CAIXA EC. FED. - PRONAMP		R\$ 0,00	R\$ 66.841,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 727.399,35	R\$ 1.026.818,68
CAPITAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN		R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00
MAGDA BEVILACQUA FURLAN		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
RESERVAS E LUCROS ACUMULADOS		R\$ 127.399,35	R\$ 426.818,68
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 127.399,35	R\$ 426.818,68
RESULTADO DE EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ 127.399,35	R\$ 426.818,68
RESULTADO DE EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ 127.399,35	R\$ 426.818,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.5F.C1.F4.82.84.16.57.49.08.FA.BB.6A.B2.1E.5F.66.83.15.29-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **05.320.845/0001-88**
 Número de Ordem do Livro: **16**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SERVIÇOS		R\$ 701.939,44	R\$ 3.394.654,47
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 701.939,44	R\$ 3.394.654,47
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 701.939,44	R\$ 3.394.654,47
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 701.939,44	R\$ 3.394.654,47
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (69.321,04)	R\$ (1.533.136,50)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.604,20)	R\$ (86.724,52)
(-) FÉRIAS		R\$ (558,08)	R\$ (7.100,43)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (8.262,36)
(-) REPOUSO REMUNERADO		R\$ 0,00	R\$ (270,58)
(-) PRO LABORE		R\$ 0,00	R\$ (16.500,00)
(-) INSS S/ SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (63.523,43)
(-) FGTS S/ SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (6.305,31)
(-) UNIFORMES E EPI		R\$ 0,00	R\$ (7.187,26)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (21.161,64)
(-) DESPESA COM FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ (68.153,03)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (940.366,46)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (15.938,31)
ICMS S/VENDAS		R\$ (1.574,40)	R\$ 0,00
(-) ISS S/ FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (19.438,99)
PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (4.647,88)	R\$ 0,00
COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (21.451,78)	R\$ 0,00
CONTR. SOCIAL S/ FATURAMENTO		R\$ (10.249,64)	R\$ 0,00
IRPJ S/ FATURAMENTO		R\$ (22.235,06)	R\$ 0,00
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (272.204,18)
(-) DESPESAS		R\$ (112.654,22)	R\$ (64.244,32)
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.107,18)	R\$ 0,00
PRO - LABORE		R\$ (18.000,00)	R\$ 0,00
FGTS S/ SALÁRIOS		R\$ (763,13)	R\$ 0,00
(-) DESPESA COM FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ (4.742,32)
SEGURO EMPRESARIAL		R\$ (1.259,57)	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.132,78)	R\$ (1.555,81)
(-) TELEFONE		R\$ (62,31)	R\$ (1.208,10)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 0,00	R\$ (2.280,60)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ (676,90)
(-) INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (987,51)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 0,00	R\$ (4.448,60)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.149,54)
SEGUROS DIVERSOS		R\$ (1.092,23)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS CARTORAIAS		R\$ 0,00	R\$ (377,36)
BRINDES E CORTESIAS		R\$ (30,39)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ (69.628,00)	R\$ (26.400,00)
(-) JUROS		R\$ (17.654,67)	R\$ (11.567,17)
(-) MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (7.605,81)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.923,76)	R\$ (1.024,64)
(-) I.O.F		R\$ 0,00	R\$ (99,85)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 13.120,00	R\$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 13.120,00	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 533.084,18	R\$ 1.797.273,65
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.145,68
APLIC. CAIXA ECONÔMICA		R\$ 0,00	R\$ 2.145,68
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 533.084,18	R\$ 1.799.419,33
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 533.084,18	R\$ 1.799.419,33

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.5F.C1.F4.92.84.16.57.49.08.FA.BB.6A.B2.1E.5F.66.83.15.29-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

34

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	05.320.845/0001-88	
NOME EMPRESARIAL MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1B.5F.C1.F4.92.84.16.57.49.08.FA.BB.6A.B2.1E.5F.66.83.15.29	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08063974204	JOANA DARC TORK DE OLIVEIRA:08063974204	233824894560836733 6	07/07/2021 a 07/07/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05320845000188	MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP:05320845000188	233824899353795181 6	30/12/2021 a 30/12/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1B.5F.C1.F4.92.84.16.57.49.08.FA.BB.
6A.B2.1E.5F.66.83.15.29-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2022 às 16:10:05

23.D2.1C.E8.69.8D.84.1D
1B.28.49.CE.5D.F8.92.B5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

MB

35

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.320.845/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 16

[Handwritten signature]

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA
NIRE	
CNPJ	05.320.845/0001-88
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	MACAPA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6133

[Handwritten signature]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MACPLAN CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6133
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

[Handwritten signature]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.5F.C1.F4.92.84.16.57.49.08.FA.BB.6A.B2.1E.5F.66.83.15.29-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

36

Análise dos Índices Econômicos e Financeiros

Fórmula : GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\frac{(2.1 + 2.2)}{1} = \frac{(294.755,92 + 0,00)}{1.321.574,60} = 0,22$$

Fórmula : LC - LIQUIDEZ CORRENTE

$$\frac{1.1}{2.1} = \frac{1.321.574,60}{294.755,92} = 4,48$$

Fórmula : LG - LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{(1.1 + 1.2)}{(2.1 + 2.2)} = \frac{(1.321.574,60 + 0,00)}{(294.755,92 + 0,00)} = 4,48$$

Fórmula : SG - SOLVENCIA GERAL

$$\frac{1}{(2.1 + 2.2)} = \frac{1.321.574,60}{(294.755,92 + 0,00)} = 4,48$$

CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN
ADMINISTRADOR - CPF: 508.865.922-91

JOANA DARC TORK DE OLIVEIRA
Contador - CRC - 001204/O-1
CPF : 080.639.742-04






37

Análise dos Índices Econômicos e Financeiros pdf

Código do documento 0de66789-fd67-48de-ac34-6e8ab1e167d2



Assinaturas



JOANA DARC TORK DE OLIVEIRA:08063974204

Certificado Digital

joana@torkcontabil.com.br

Assinou



CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN

Macplan-ap@hotmail.com

Assinou

Eventos do documento

02 Jun 2022, 11:30:55

Documento 0de66789-fd67-48de-ac34-6e8ab1e167d2 criado por DAVID CARDOSO DE MORAES (21fc8a78-cf35-4ce7-815b-cbc820d11a4f). Email:contabil@torkcontabil.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-02T11:30:55-03:00

02 Jun 2022, 11:33:33

Assinaturas iniciadas por DAVID CARDOSO DE MORAES (21fc8a78-cf35-4ce7-815b-cbc820d11a4f). Email: contabil@torkcontabil.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-02T11:33:33-03:00

02 Jun 2022, 11:48:29

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOANA DARC TORK DE OLIVEIRA:08063974204
Assinou Email: joana@torkcontabil.com.br. IP: 201.4.25.41 (201-4-25-41.user3p.veloxzone.com.br porta: 14122).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=AJ,CN=JOANA DARC TORK DE OLIVEIRA:08063974204. - DATE_ATOM: 2022-06-02T11:48:29-03:00

02 Jun 2022, 11:55:02

CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN Assinou - Email: Macplan-ap@hotmail.com - IP: 191.6.126.242 (191.6.126.242 porta: 62148) - Documento de identificação informado: 508.865.922-91 - DATE_ATOM: 2022-06-02T11:55:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):034b5e6f4643915740d093c84fd6860c653cdeb43e0251fa1604018961aeb3e1

(SHA512):6f9a007e0d32a54998c3c763f7a32f0ab228d1adc5db33ff5acb7ca65b6943ff741d1402a62b9640aad35f2268120e4bbbc56565bb3bd33bd667275911076f6c

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 442730/2022
 Emissão: 10/05/2022
 Validade: 30/06/2022 ✓
 Chave: xb398

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amapá - CREA-AP, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(vais) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP ✓

CNPJ: 05.320.845/0001-88

Registro: 0000000935

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 31/01/2014

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios;

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias,

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TERCEIRA, 264, RESIDENCIAL PARQUE DA LAGOA, Macapá, AP, 68906890

Tipo de Registro: Registro de Pessoa Jurídica

Data Inicial: 24/03/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0100002216DDAP

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JEAN FERGUSON PIMENTEL

Registro: 0319096629

CPF: 809.460.032-20

Data Início: 11/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, E NOS ARTS. 8º, INTEGRALMENTE, E 9º, EXCLUSIVAMENTE, PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE ELÉTRICO E ELETRÔNICO, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS, AMBOS DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973

TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES

Atribuição: ART. 3º DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CHRISTIAN DO MONTE DIAS

Registro: 0320571491

CPF: 032.736.592-70

Data Início: 30/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:



39



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 442730/2022
 Emissão: 10/05/2022
 Validade: 30/06/2022
 Chave: xb398

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, E ARTS. 8º, INTEGRALMENTE, E 8º, EXCLUSIVAMENTE, PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE ELÉTRICO E ELETRÔNICO, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS, AMBOS DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO**

Registro: 0305961985

CPF: 476.620.002-06

Data Início: 10/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA**

Registro: 1508473994

CPF: 680.097.712-87

Data Início: 21/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/ 73 CONFEA ART 07 E 25.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Sócios

Sócio: **CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN**

CPF: 508.865.922-91

Função: **SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Sócio: **MAGDA BEVILACQUA FURLAN**

CPF: 151.590.432-68

Função: **SÓCIA-QUOTISTA**



40



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 442060/2022
 Emissão: 25/03/2022
 Validade: 23/06/2022
 Chave: 110CS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AP.

Interessado(s)

Profissional: FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO ✓

Registro: 0305961985

CPF: 476.620.002-06

Endereço: RUA TIRADENTES, 1072, CENTRAL, MACAPÁ, AP, 68900098

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (Diplomado no País)

Data de registro: 01/02/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 E 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA

Data de Formação: 29/01/2000

ESPECIAIS

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91.

Data de Formação: 27/07/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Pago

Ano: 2022 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP ✓

Registro: 0000000935

CNPJ: 05.320.845/0001-88

Data Início: 10/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Última anuidade paga: 2022 (1/1)



41



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

442373/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO**
Registro: **0305961985AP** RNP: **0305961985**
Título profissional: **ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AP20160015577** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 06/12/2016 Baixada em: 17/01/2019
Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP**

Contratante: **GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEINF** CPF/CNPJ: **00.394.577/0001-25**
Endereço do contratante: **RUA GENERAL RONDON** Nº: 295
Complemento: Bairro: **CENTRAL**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900082**
Contrato: **027/2016-UCONT/SEINF/GEA** Celebrado em: **02/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 1.721.467,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GUARANI** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **NOVA ESPERANÇA**
Cidade: **Amapá** UF: **AP** CEP: **68950000**
Data de início: **02/12/2016** Conclusão efetiva: **01/05/2017**
Finalidade: **008 - Escolar**
Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEINF** CPF/CNPJ: **00.394.577/0001-25**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 049 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO Nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, ORDEM DE SERVIÇO Nº 032/2016-NUF/COAF/SEINF.

Número da ART: **AP20170019216** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 06/06/2017 Baixada em: 12/11/2019
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP**

Contratante: **GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEINF** CPF/CNPJ: **00.394.577/0001-25**
Endereço do contratante: **RUA GENERAL RONDON** Nº: 295
Complemento: Bairro: **CENTRAL**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900082**
Contrato: **027/2016-UCONT/SEINF/GEA** Celebrado em: **02/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 1.721.467,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GUARANI** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **NOVA ESPERANÇA**
Cidade: **Amapá** UF: **AP** CEP: **68950000**
Data de início: **02/12/2016** Conclusão efetiva: **28/09/2017**
Finalidade:
Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEINF** CPF/CNPJ: **00.394.577/0001-25**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 049 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, ONDE FICA PRORROGADO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 032/2016-NUF/COAF/SEINF.

Número da ART: **AP20220056450** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 07/04/2022 Baixada em: 08/04/2022
Forma de registro: 003 - Substituição Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP**



W2



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

442373/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Contratante: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEINF

CPF/CNPJ: 00.394.577/0001-25

Endereço do contratante: RUA GENERAL RONDON

Nº: 295

Complemento:

Bairro: CENTRAL

Cidade: MACAPÁ

UF: AP

CEP: 68900082

Contrato: 027/2016-UCONT/SEINF/GEA

Celebrado em: 02/12/2016

Valor do contrato: R\$ 820.611,77

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GUARANI

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: NOVA ESPERANÇA

Cidade: Amapá

UF: AP

CEP: 68950000

Coordenadas Geográficas: 2.047110, -50.792264

Data de início: 02/12/2016

Conclusão efetiva: 28/09/2017

Finalidade: 024 - Outro

Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ-SEINF

CPF/CNPJ: 00.394.577/0001-25

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52
- Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, ONDE AO PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.721.467,86, FICA ACRESCIDO O VALOR DE R\$ 829.788,86, SUPRIMINDO-SE O VALOR DE R\$ 9.117,09, TENDO COMO VALOR A SER ADITADO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 820.611,77, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R\$ 2.542.078,73, PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 032/2016-NUF/COAF/SEINF.

Informações Complementares

- restrições: Contrato - A: Item 2 - subitens: 2.2 a 2.4, Item 11 - subitens: 11.1, B: Item 8 - subitens: 8.1, C: Item 5 - subitens: 5.1, D: Item 8 - subitens: 8.1, E: Item 4 - subitens: 4.1, F: Item 2, Item 3 - subitens: 3.2, 3.6, Aditivo - A: Item 2 - subitens: 2.2 a 2.4, Item 4, B: Item 2, F: Item 2, Item 3 - subitens: 3.14 a 3.27, 3.29 a 3.32 e 3.40 a 3.63.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 442373/2022

08/04/2022, 12:46

c5dcZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c5dcZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

[Handwritten signature]
VISTO
AM FISCALIZAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Eng^a Civil Erancilony dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542,139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
CONTRATO			
A	BLOCO ADMINISTRATIVO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação da obra	m ²	6,00
1.2	Capina e limpeza manual de terreno	m ²	360,00
1.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm	m ²	40,00
1.4	Transporte comercial com caminhão de carroceria 9ton em rodovias pavimentada	ton	160,00
2	ADMINISTRAÇÃO		
2.1	Engenheiro CIVIL de obra Senior com encargos complementares	h	101,00
2.2	Almoxarife com encargos complementares	h	1.200,00
2.3	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00
2.4	Vigia noturno com encargos complementares	h	1.200,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	m ²	282,14
3.2	Retirada de cumeeiras cerâmicas	m	23,91
3.3	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas	m ²	282,14
3.4	Retirada de esquadrias de madeira (portas)	und	4,00
3.5	Retirada de esquadrias de madeira (janelas)	und	8,00
3.6	Retirada de pintura acrílica/PVA	m ²	301,65
3.7	Retirada de azulejos	m ²	2,00
3.8	Retirada de aparelhos de iluminação	und	18,00
3.9	Retirada de fiação elétrica	m	150,00
3.10	Retirada de aparelhos sanitários	und	8,00
3.11	Demolição de reboco	m ²	54,72
3.12	Demolição do piso cimentado	m ²	169,18
3.13	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos sem reaproveitamento	m ²	0,32
4	COBERTURA		
4.1	Fabricação e instalação de tesoura limbra em madeira não aparafusada, vão de 12m, para telha cerâmica, incluso fixamento	und	12,00
4.2	Trema de madeira composta por ripas, cabros e terças para toldado até duas águas para telha de encarte de cerâmica	m ²	282,14
4.3	Telhamento com telhas cerâmicas tipo PLAN (novas)	m ²	197,49
4.4	Telhamento com telhas cerâmicas tipo PLAN (reaproveitadas)	m ²	84,64
4.5	Cumeeira com telhas cerâmicas PLAN emboçadas com argamassa de cimento e areia	m	23,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47

Chave de Impressão: c5dcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

1 de 18



44



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

[Handwritten Signature]
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
5	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco	m²	54,72
5.2	Reboco	m²	1,00
5.3	Emboço	m²	54,72
5.4	Revestimento cerâmico para paredes internas	m²	54,72
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Piso cimentado rústico	m²	169,18
6.2	Lajota cerâmica anti-derrapante PEI - IV	m²	12,56
6.3	Piso de alta resistência	m²	156,62
6.4	Rodapé de alta resistência	m	70,00
7	ESQUADRIAS COM FERRAGENS		
7.1	Portas em madeira de lei	m²	9,12
7.2	Janelas em madeira tipo veneziana pivotante	m²	24,75
7.3	Batentes em madeira de lei	m²	1,60
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Folha em anexo		
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS		
9.1	Lavatório de louça branca com cotuna	und	3,00
9.2	Vaso sanitário de louça com caixa escoada	und	5,00
9.3	Porta papel toalha	und	3,00
9.4	Porta sabonete líquido	und	3,00
9.5	Papeleira de louça	und	5,00
9.6	Tubo PVC esgoto 100mm	m	12,00
9.7	Tubo PVC soldável d= 25mm	m	12,00
9.8	Tubo PVC soldável d= 20mm	m	6,00
9.9	Tubo PVC esgoto 40mm	m	12,00
9.10	Tubo PVC esgoto 50mm	m	18,00
9.11	Caixa sifonada PVC, DN 150x185x75mm	und	3,00
10	DIVERSOS		
10.1	Forno em PVC	m²	78,25
10.2	Pedestal com três mastros	und	1,00
10.3	Rampa de acesso em concreto	und	3,00
10.4	Lavagem de telhas cerâmicas	m²	225,72
10.5	Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2"	und	23,00
10.6	Fechadura de embutir externa com cilindro, completa, padrão médio	und	8,00
10.7	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, padrão médio (externas)	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47

Chave de Impressão: c5dcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas



45



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

Ass. Vista
Ass. Vista
Sup. Regional de Eng. e Agr. do Amapá

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
10.8	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, padrão médio (intermas)	und	4,00
11	PINTURA		
11.1	Pintura imunizante para madeira	m²	584,28
11.2	Pintura com verniz poliuretano	m²	284,23
11.3	Aplicação de líquido selador acrílico	m²	301,65
11.4	Emassamento com massa acrílica	m²	301,65
11.5	Pintura com tinta text. acrílica	m²	660,12
11.6	Pintura com tinta acrílica em telhas cerâmicas	m²	584,28
12	LMPEZA DA OBRA		
12.1	Limpeza final da obra	m²	282,14
8	BLOCOS DE SALAS DE AULA (4 blocos)		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	m²	1.540,48
1.2	Retirada de cumeiras cerâmicas	m	132,80
1.3	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas	m²	1.540,48
1.4	Retirada de esquadras de madeira (portas)	und	60,00
1.5	Retirada de pintura acrílica/PVA	m²	1.249,60
1.6	Retirada de azulejos	m²	10,00
1.7	Retirada de aparelhos de iluminação	und	36,00
1.8	Retirada de fiação elétrica	m	252,00
1.9	Retirada de aparelhos sanitários	und	32,00
1.10	Demolição de revestimento de cimento e areia	m²	120,80
1.11	Demolição de camada de assentamento com uso de porteiro, espessura até 4cm	m²	942,31
1.12	Demolição de alvenaria de elemento vazado de concreto	m³	21,60
1.13	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos sem reaproveitamento	m³	1,92
1.14	Demolição de calçada de proteção	m²	89,76
1.15	Isolar fossas existentes com aterro aplicado (manual) em camadas de 20cm	m³	57,56
2	COBERTURA		
2.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada		72,00
2.2	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terços, p/ telhado de até duas águas p/ telha de encaixe de cerâmica, incluso transporte vertical	m²	1.540,48
2.3	Telhamento com telhas cerâmicas tipo PLAN (novas), excluindo madeiramento	m²	1.078,34
2.4	Recolocação de telhas cerâmicas tipo PLAN (reaproveitadas)	m²	462,14
2.5	Cumeira com telhas cerâmicas emboçadas com argamassa de cimento e areia	m	132,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47

Chave de Impressão: c5dcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

3 de 18



46



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

[Handwritten Signature]
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parquê Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Marla do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
3	REVESTIMENTO		
3.1	Chapisco	m²	120,80
3.2	Reboco	m²	8,00
3.3	Emboço	m²	120,80
3.4	Revestimento cerâmico para paredes internas	m²	120,80
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Piso cimentado rústico	m²	942,31
4.2	Lajota cerâmica anti-derrapante PEI - IV	m²	116,71
4.3	Piso de alta resistência	m²	825,60
4.4	Rodapé de alta resistência	m	441,00
5	ESQUADRIAS COM FERRAGENS		
5.1	Portas em madeira de lei	m²	84,00
5.2	Janelas em madeira tipo veneziana pivotante	m²	144,00
5.3	Balancões em madeira de lei	m²	9,50
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
6.1	Levatório de louça branca com colarim	und	16,00
6.2	Vaso sanitário de louça com caixa ecoplata	und	16,00
6.3	Porta papel toalha	und	16,00
6.4	Porta sabonete líquido	und	16,00
6.5	Papeleira de louça	und	16,00
6.6	Tubo PVC esgoto 100mm	m	120,00
6.7	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo meio 60x60x50cm, revestida com barra lisa	und	8,00
6.8	Fossa séptica em alvenaria com fundo e tampa de concreto (4,10x1,50x1,80m)	und	2,00
6.9	Tubo PVC soldável para água d= 20mm	m	48,00
6.10	Tubo PVC soldável para água d= 25mm	m	30,00
6.11	Tubo PVC esgoto 40mm	m	18,00
6.12	Tubo PVC esgoto 50mm	m	48,00
6.13	Caixa sifonada em PVC	und	15,00
6.14	Mictório esofonado de louça branca, com registro de pressão com canopia cromada	und	8,00
7	DIVERSOS		
7.1	Rampa de acesso em concreto	und	14,00
7.2	Lavagem de telhas cerâmicas	m²	1.232,38
7.3	Ereção de passeio (calçada) em concreto	m²	99,76
7.4	Dobradilha de latão cromado	und	180,00
7.5	Fechadura de embutir externa com cilindro, completa, padrão médio	und	16,00
7.6	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, padrão médio (externas)	und	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47
Chave de Impressão: c5dcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas



[Handwritten mark]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

Handwritten signature
RECIBO VISTO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
7.7	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, padrão popular (internas)	und	12,00
8	PINTURA		
8.1	Pintura imunizante para madeira (duas demãos)	m²	3.060,96
8.2	Pintura com verniz poliuretano	m²	3.601,36
8.3	Aplicação de líquido selador acrílico	m²	1.249,60
8.4	Empastamento com massa acrílica	m²	1.249,60
8.5	Pintura com tinta latex acrílica	m²	3.020,56
8.6	Pintura com tinta acrílica em telhas cerâmicas	m²	3.060,96
9	LIMPEZA DA OBRA		
9.1	Limpeza final da obra	m²	1.540,48
C	BLOCO DE LAZER (2 UND.)		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	m²	412,50
1.2	Retirada de cumeeiras cerâmicas	m	66,00
1.3	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas	m²	412,50
1.4	Retirada de estrutura de madeira para telhas cerâmicas (calibros)	m	350,00
1.5	Demolição de camada de assentamento com uso de ponteiro, espessura até 4cm	m²	228,00
2	COBERTURA		
2.1	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças, p/ telhado até 2 águas p/ telha de endre de cerâmica incluso transporte vertical	m	680,00
2.2	Cobertura com telhas cerâmicas tipo PLAN (novas), excluindo madeiramento	m²	286,75
2.3	Recolocação de telhas cerâmicas tipo PLAN (reaproveitadas)	m²	123,75
2.4	Cumeeira com telhas cerâmicas emboçadas com argamassa (cimento e areia)	m	66,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Piso cimentado rústico	m²	228,00
3.2	Piso de alta resistência	m²	228,00
3.3	Rodapé de alta resistência	m	32,80
4	DIVERSOS		
4.1	Rampa de acesso em concreto	und	4,00
4.2	Lavagem de telhas cerâmicas	m²	247,50
5	PINTURA		
5.1	Pintura imunizante para madeira (duas demãos)	m²	825,00
5.2	Pintura com verniz poliuretano	m²	825,00
5.3	Pintura com tinta latex acrílica	m²	273,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47
Chave de Impressão: c54tcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 telhas

5 de 18



Handwritten mark



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

[Handwritten Signature]
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macpian Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017, e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
5.4	Pintura com tinta acrílica em telhas cerâmicas	m²	625,00
6	LIMPEZA DA OBRA		
6.1	Limpeza final da obra	m²	412,50
0.	BLOCO DO REFEITÓRIO		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	m²	357,96
1.2	Retirada de cumeeiras cerâmicas	m	62,80
1.3	Retirada de estrutura de madeira para telhas cerâmicas	m²	357,96
1.4	Retirada de esquadrias de madeira (portas)	und	7,00
1.5	Retirada de esquadrias de madeira (janelas)	und	2,00
1.6	Retirada de esquadria metálica	m²	9,30
1.7	Retirada de pintura acrílica/PVA	m²	255,27
1.8	Retirada cuidadosa de azulejos	m²	10,05
1.9	Retirada de aparelhos de iluminação	und	10,00
1.10	Retirada de aparelhos sanitários	und	2,00
1.11	Demolição de revestimento de cimento e areia	m²	38,52
1.12	Demolição de camada de assentamento com uso de portland, espessura até 4cm.	m²	108,93
1.13	Demolição de alvenaria de elemento vazado de concreto	m³	0,35
1.14	Demolição de calçada de proteção	m²	19,25
2	COBERTURA		
2.1	Trama de madeira composta por ripas, calços e terças p/ telha de encaixe de cerâmica, incluso transporte vertical	m²	357,96
2.2	Cobertura com telhas cerâmicas tipo PLAN (novas), excluindo madeiramento	m²	250,57
2.3	Recolocação de telhas cerâmicas tipo PLAN (reaproveitadas)	m²	107,39
2.4	Cumeeira com telhas cerâmicas emboçadas com argamassa (cimento e areia)	m	62,80
3	REVESTIMENTO		
3.1	Chapisco	m²	38,52
3.2	Reboco	m²	2,50
3.3	Emboço	m²	38,52
3.4	Revestimento cerâmico para paredes internas	m²	38,52
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Piso cimentado rústico	m²	108,93
4.2	Lajeia cerâmica antiderrapante PEI - IV	m²	108,93
4.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura	m	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47
Chave de Impressão: c5qcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

6 de 18



49



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

Ass. Manoel
MISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542,139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e sétenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
5	ESQUADRIAS COM FERRAGENS		
5.1	Portas em madeira de lei	m²	12,11
5.2	Janelas em madeira tipo veneziana pivotante	m²	10,50
5.3	Balancins em madeira de lei	m²	2,35
5.4	Esquadria metálica (grade) em ferro de 1/2"	m²	9,30
5.5	Janelas em madeira tipo veneziana de abrir	m²	7,00
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
6.1	Levatório de louça branca com coluna	und	1,00
6.2	Vaso sanitário de louça com caixa acoplada	und	1,00
6.3	Porta papel toalha	und	1,00
6.4	Porta sabonete líquido	und	1,00
6.5	Papeleira de louça	und	1,00
6.6	Tubo PVC esgoto 100mm	m	30,00
6.7	Caixa de inspeção em alvenaria	und	2,00
6.8	Fossa séptica em alvenaria com fundo e tampa de concreto (4,10x1,50x1,80m)	und	2,00
6.9	Chuveiro plástico	und	4,00
6.10	Sumidouro em alvenaria de tijolo maciço d= 1,20m e altura 5,00m	und	1,00
6.11	Tubo PVC soldável d= 32mm para água	m	12,00
6.12	Tubo PVC soldável d= 20mm para água	m	12,00
6.13	Tubo PVC soldável d= 25mm para água	m	24,00
6.14	Tubo PVC esgoto 40mm	m	6,00
6.15	Tubo PVC esgoto 50mm	m	12,00
6.16	Caixa sifonada PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecimento e instalação	und	2,00
6.17	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado	und	1,00
7	DIVERSOS		
7.1	Forno em PVC	m²	108,93
7.2	Rampa de acesso em concreto	und	1,00
7.3	Lavagem de telhas cerâmicas	m²	214,78
7.4	Execução de passeio (calçada) em concreto	m²	19,25
7.5	Caixa de fibra de vidro para 5.000 litros	und	1,00
8	PINTURA		
8.1	Pintura imunizante para madeira (duas demãos)	m²	715,92
8.2	Pintura com verniz poliuretano	m²	107,23
8.3	Aplicação de líquido selador acrílico	m²	255,27
8.4	Embossamento com massa acrílica	m²	255,27
8.5	Pintura com tinta latex acrílica	m²	342,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47
Chave de impressão: c5dcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas



50



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

[Handwritten Signature]
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município do Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
8.6	Pintura com tinta acrílica em telhas cerâmicas	m²	715,92
8.7	Pintura com tinta esmalte sintético fosco	m²	18,60
9	LIMPEZA DA OBRA		
9.1	Limpeza final da obra	m²	357,95
E	PASSARELAS		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	m²	124,20
1.2	Retirada de cumeeiras cerâmicas	m	34,50
1.3	Retirada de estrutura de madeira do telhado	m²	124,20
1.4	Lavagem de telhas cerâmicas	m²	49,68
2	PASSARELAS COBERTAS COM TELHAS CERÂMICAS PLAN		
2.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada	und	18,00
2.2	Trama de madeira composta por ripas, calços e terços	m²	124,20
2.3	Telhamento com telhas tipo PLAN (novas), excluindo madeiramento	m²	74,52
2.4	Telhamento com telhas tipo PLAN (reaproveitadas)	m²	49,68
2.5	Cumeeira para telhas tipo PLAN	m	34,50
2.6	Piso cimentado rústico	m²	67,00
3	PASSARELA NOVA (ENTRADA PRINCIPAL)		
3.1	Passarela coberta com telhas tipo PLAN, piso cimentado e pintura com verniz	m²	24,36
4	PINTURA		
4.1	Pintura imunizante para madeira (duas demãos)	m²	248,40
4.2	Pintura com verniz poliuretano	m²	248,40
4.3	Pintura com tinta acrílica em telhas cerâmicas	m²	248,40
5	LIMPEZA DA OBRA		
5.1	Limpeza final da obra	m²	124,26
F	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Retirada de fiação elétrica	m	305,61
1.2	Retirada de aparelhos de iluminação	und	16,00
1.3	Retirada do quadro de distribuição	und	4,00
2	SUBESTAÇÃO		
2.1	Transformador trifásico 75KVA - 60HZ classe 15KV imerso em óleo mineral, fornecimento e instalação	und	1,00
2.4	Haste boppenweld 5/8 x 3,00m com conexão	und	3,00
2.5	Cabo de cobre isolamento termoplástico anti-chama 0,6/1KV 95mm², fornecimento e instalação	m	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47

Chave de impressão: c5dcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

8 de 18



81



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

Ass. J. J. J.
VISTO
RECEBIDO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542,139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
2.6	Cabo de cobre isolamento termoplástico anti-chama 0,6/1KV 50mm², fornecimento e instalação	m	50,00
2.7	Cabo de cobre NÚ 35mm²	m	50,00
2.8	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico d=75mm tipo semi pesado incluso conexões, fornecimento e instalação	m	6,00
2.9	Eletroduto de PVC rígido roscaável DN 75mm, incluso conexões	m	150,00
2.10	Caixa metálica padrão politéico	und	1,00
2.11	Disjuntor termomagnético tripolar 175 e 225A	und	1,00
3	DISTRIBUIÇÃO		
3.1	Quadro geral de baixa tensão (QGBT) capac. para 600A, fornecimento e instalação	und	1,00
3.2	Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica p/ 24 disjuntores termomagnético monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	6,00
3.3	Eletroduto PVC rígido de 3/4"	m	60,00
3.4	Cabo de cobre anti-chama 450/750v de 2,5mm²	m	3.200,00
3.5	Cabo de cobre anti-chama 450/750v de 4,0mm²	m	500,00
3.6	Cabo de cobre anti-chama 450/750v de 6,0mm²	m	800,00
3.7	Luminária tipo expol com uma lâmpada fluorescente compacta 36W completa, fornecimento e instalação	und	30,00
3.9	Luminária tipo expol para uma lâmpada fluorescente compacta 25W (completa), fornecimento e instalação	und	50,00
3.10	Tomada de embutir 2p+1 10A/250V com placa, fornecimento e instalação	und	20,00
3.11	Disjuntor termomagnético monopolar 10A - 1P	und	12,00
3.12	Disjuntor termomagnético monopolar 15A - 1P	und	12,00
3.13	Caixa octogonal 4" x 4", em chapa galvanizada	und	12,00
6	URBANIZAÇÃO		
1	MURO		
1.1	Retirada de pintura acrílica/PVA	m²	502,09
1.2	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos sem reaproveitamento	m²	5,76
1.3	Escavações para blocos	m²	2,59
1.4	Blocos em concreto simples	m²	2,59
1.5	Forma em tábuas 3" p/ concreto em fundações 3", sem reaproveitamento	m²	96,00
1.6	Lançamento de concreto em fundações	m²	16,99
1.7	Pilar em concreto armado	m²	7,20
1.8	Perfiteira em concreto armado	m²	7,20
1.9	Alvenaria de tijolo cerâmico furado	m²	192,00
1.10	Chapisco	m²	389,00
1.11	Reboco	m²	389,00
1.12	Portão metálico em ferro de 1/2"	m²	2,50
1.13	Pintura com tinta latex acrílica	m²	1.150,80
1.14	Pintura com tinta esmalte sintético fosco	m²	60,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47


Chave de Impressão: c5dcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

9 de 18



Handwritten mark


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO


VISSO


Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
2	LIMPEZA DA OBRA		
2.1	Limpeza final da obra em carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³	m³	90,00
ADITIVO			
4	BLOCO ADMINISTRATIVO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	1.722,72
1.4	Transporte comercial com caminhão de carroceria 9ton em rodovia pavimentada	ton	60,40
1.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	208,27
1.6	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dim 0,5 a 1,0 km		208,27
2	ADMINISTRAÇÃO		
2.1	Engenheiro Civil de obra Senior com encargos complementares	h	405,00
2.2	Almoxarife com encargos complementares	h	540,00
2.3	Mestre de obras com encargos complementares	h	540,00
2.4	Vigia noturno com encargos complementares	h	540,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.9	Retirada de fiação elétrica	m	350,00
4	COBERTURA		
4.6	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinídeo inoculo	m	282,14
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.5	Calçada de Proteção	m²	31,10
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
9.6	Tubo PVC esgoto 100mm	m	16,00
9.9	Tubo PVC esgoto 40mm	m	10,00
9.12	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	19,00
9.13	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	12,00
9.14	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	6,00
9.15	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	4,00
9.16	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	10,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
 08/04/2022, 12:47
 Chave de Impressão: c5dcZ
 O documento neste ato registrado foi omitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

10 de 18

490









(53)



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

Mr. Jato
VISTO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
9.17	Te. pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	8,00
9.18	Te. pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	2,00
9.19	Caixa de Inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	und	1,00
9.20	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	2,00
9.21	Registro de pressão bruto, latão, roscaível, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água	und	1,00
9.22	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	2,00
9.23	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	2,00
9.24	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	6,00
9.25	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	4,00
9.26	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	4,00
9.27	Bacia sanitária (vaso) convencional para pod sem furo frontal, de louca branca, sem assento	und	1,00
9.28	Levatório louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	und	1,00
9.29	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3 cm	und	2,00
10	DIVERSOS		
10.1	Forno em PVC		
10.9	Andaime para revestimento de forros em madeira de 3a	m²	91,69
11	PINTURA	m²	169,94
11.5	Pintura com tinta látex acrílica	m²	330,06
8	BLOCOS DE SALAS DE AULA (4 blocos)		
2	COBERTURA		
2.6	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinídeo tractor	m	1.540,48
3	REVESTIMENTO		
3.1	Chapisco		
3.2	Reboco	m²	341,39
3.3	Emboço	m²	47,19
3.4	Revestimento cerâmico para paredes internas	m²	234,20
		m²	294,20

11 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47
Chave de Impressão: c5dcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas



54



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

[Handwritten Signature]
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.3	Piso de alta resistência	m²	447,16
4.6	Calçada de Proteção	m²	248,33
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
6.6	Tubo PVC esgoto 100mm	m	244,00
6.10	Tubo PVC soldável para água d= 25mm	m	70,00
6.11	Tubo PVC esgoto 40mm	m	170,00
6.12	Tubo PVC esgoto 50mm	m	50,00
6.14	Micrômetro sifonado de louça branca, com registro de pressão com canopla cromada	und	4,00
6.15	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	68,00
6.16	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	20,00
6.17	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	20,00
6.18	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	32,00
6.19	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	32,00
6.20	Junção simples, pvc, serie r, água potável, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	und	18,00
6.21	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	40,00
6.22	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	16,00
6.23	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barro lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	und	10,00
6.24	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário	und	18,00
6.25	Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal	und	18,00
6.26	Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscaável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação	und	8,00
6.27	Registro de pressão bruto, latão, roscaável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água	und	18,00

12 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47

Chave de Impressão: c5dcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

M. Santos
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542,139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
6.28	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	88,00
6.29	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em plumada de água - fornecimento e instalação	und	88,00
6.30	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	80,00
6.31	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	16,00
6.32	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	70,00
6.33	Tê, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	35,00
6.34	Tomeira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão módio - fornecimento e instalação	und	15,00
6.35	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1,1/2" - fornecimento e instalação	und	15,00
6.36	Bomba submersa para poços tubulares profundos diâmetro de 4 polegadas, elétrica, monofásica, potência 0,49 hp, 13 estagios, bocal de descarga diâmetro	und	01
6.37	Instalação de conjunto bomba submerso tipo 5 cv	und	01,00
6.38	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação	und	16,00
6.39	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	16,00
6.40	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	und	16,00
6.41	Vedação pvc, 100 mm, para saída vaso sanitário	und	16,00
6.42	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e tomeira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	und	1,00
7	DIVERSOS		
7.8	Fôrro em PVC	m²	731,20
7.9	Andaime para revestimento de forros em madeira de 3a	m²	731,20
7.10	Quadro branco	m²	47,19
8	PINTURA		
8.5	Pintura com tinta latex acrílica	m²	1.510,28
C	BLOCO DE LAZER (2 UND.)		
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.2	Piso de alta resistência	m²	37,26
3.4	Calçada de Proteção	m²	340,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47
Chave de Impressão: c5dcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas



56



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO


[Handwritten Signature]
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNO.	QUANT.
0	BLOCO DO REFETÓRIO		
3	REVESTIMENTO		
3.1	Chapisco	m²	22,88
3.3	Emboço	m²	25,48
3.4	Revestimento cerâmico para paredes internas	m²	25,48
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.4	Calçada de Proteção	m²	26,40
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
6.13	Tubo PVC soldável d= 25mm para água	m	36,00
6.14	Tubo PVC esgoto 40mm	m	26,00
6.15	Tubo PVC esgoto 50mm	m	18,00
6.18	Cabeça sifoniada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	2,00
6.19	Cabeça de gordura em pvc, diâmetro mínimo 300 mm, diâmetro de saída 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa	und	1,00
6.20	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	2,00
6.21	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	35,00
6.22	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	12,00
6.23	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	12,00
6.24	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	6,00
6.25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	6,00
6.26	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	12,00
6.27	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	12,00
6.28	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	6,00
6.29	Luva de coner, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47

Chave de Impressão: c5dcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

14 de 18

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO


[Handwritten Signature]
VISTOS
Secretaria de Estado da Infraestrutura

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-89, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542,139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
6.30	Caixa de Inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (diametro e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e construção	und	3,00
6.31	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	2,00
6.32	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	4,00
6.33	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	und	4,00
6.34	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	2,00
6.35	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor oco de esgoto sanitário	und	2,00
6.36	Ki de registro de gôveto bruto do tipo 1/2", inclusive conexões, roscaível, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação	und	2,00
6.37	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	1,00
6.38	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	und	1,00
6.39	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	2,00
6.40	Te com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	6,00
E PASSARELAS			
2	PASSARELAS COBERTAS COM TELHAS CERÂMICAS PLAN		
2.7	Piso de alta resistência	m²	77,20
F SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA			
1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1.1	Retirada de fiação elétrica	m	1.593,39
1.2	Retirada de aparelhos de iluminação	und	104,00
2 SUBESTAÇÃO			
2.4	Haste copperweld 5/8 x 3,00m com conexão	und	3,00
2.12	Cruzeta de madeira de lei, comprim= 2,4m secco transversal 90 x 115mm	und	4,00
2.13	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp lemea, de 3"	und	2,00
2.14	Cabeçote para entrada de linha de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio com acabamento anti corrosivo, com buca por encaixe liso de 360 graus, de 3"	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47
Chave de impressão: c54cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas



SA



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

M. Kist
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596188-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
3	DISTRIBUIÇÃO		
3.3	Eletroduto PVC rígido de 3/4"	m	1.073,00
3.4	Cabo de cobre anti-chama 450/750v de 2,5mm²	m	11.400,00
3.5	Cabo de cobre anti-chama 450/750v de 4,0mm²	m	2.457,00
3.7	Luminária tipo expot com uma lâmpada fluorescente compacta 36W completa, fornecimento e instalação	und	66,00
3.9	Luminária tipo expot para uma lâmpada fluorescente compacta 25W (completa), fornecimento e instalação	und	66,00
3.10	Tomada do embutir 2p+1 10A/250V com placa, fornecimento e instalação	und	138,00
3.14	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	250,00
3.15	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.675,00
3.16	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.250,00
3.17	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	650,00
3.18	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	m	1.100,00
3.19	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação	m	1.250,00
3.20	Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação	m	150,00
3.21	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	300,00
3.22	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	1.013,00
3.23	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação.	m	160,00
3.24	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação	m	170,00
3.25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação	m	140,00
3.26	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação	m	160,00
3.27	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 75mm (3), tipo semi-pesado - fornecimento e instalação	m	60,00
3.28	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	und	84,00
3.29	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	und	31,00
3.30	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	und	2,00
3.31	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	und	6,00
3.32	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	34,00
3.33	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	15,00
3.34	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	und	17,00
3.35	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47

Chave de Impressão: c5dcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

16 de 18

48

OK!

WB

BL



89



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

[Handwritten signature]
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
3.36	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und	4,00
3.37	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	und	530,00
3.38	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação	und	250,00
3.39	Tampa cega em pvc pcondulete 4 x 2"	und	80,00
3.40	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 16 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	3,00
3.41	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	4,00
3.42	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalação	und	100,00
3.43	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	und	100,00
3.44	Conector curvo 90 graus de alumínio, bitola 1/2", para adaptar entrada de eletroduto metálico fixável em quadros	und	80,00
3.45	Conector curvo 90 graus de alumínio, bitola 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico fixável em quadros	und	60,00
3.46	Placa cega 4 x 2" em termoplástico, tipo silêntoque pitã ou equiv	und	100,00
3.47	Ventilador de teto	und	64,00
3.48	Cabo telefônico cat-50 6 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	325,00
3.49	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebras - fornecimento e instalação	und	24,00
3.50	Terminal e compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm ² , 1 furo e compressão, para parafuso de fixação m5	und	200,00
3.51	Terminal e compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm ² , 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5	und	200,00
3.52	Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm ² - fornecimento e instalação	und	20,00
3.53	Terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm ² - fornecimento e instalação	und	30,00
3.54	Terminal ou conector de pressão - para cabo 25mm ² - fornecimento e instalação	und	30,00
3.55	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm ² - fornecimento e instalação	und	30,00
3.56	Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm ² - fornecimento e instalação	und	10,00
3.57	Terminal ou conector de pressão - para cabo 95mm ² - fornecimento e instalação	und	10,00
3.58	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 150 x "3,6" mm	und	220,00
3.59	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 200 x "4,6" mm	und	200,00
3.60	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 390 x "4,6" mm	und	200,00
3.61	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 1/2"	und	400,00
3.62	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 3/4"	und	600,00
3.63	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 1"	und	600,00
G	URBANIZAÇÃO		
1	MURO		
1.15	Grids em metalon (trens de escola)	m ²	56,00
1.16	Escavação manual - drenagem	m ²	28,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47
Chave de Impressão: c5dc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

17 de 1



[Handwritten signature]

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DEFINITIVO

[Assinatura]
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Macplan Construção e Comércio Ltda - EP, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, sediada na Terceira Avenida, nº 264, Bairro Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como Responsável Técnica a Engª Civil Francileny dos Santos Carvalho, portadora do Carteira Profissional Confea nº 030596198-5, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de Reforma da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no Município de Amapá - AP, sob o Contrato nº 027/2016-UCONT/SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 300 (trezentos) dias, com início em 02/12/2016 e término em 28/09/2017 e com valor global dos serviços de R\$ 2.542.139,73 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1.17	Concreto simples (drenagem)	m³	16,02
1.18	Lançamento de concreto em fundações (Drenagem)	m³	16,02
1.19	Forma em tábuas 3" p/ concreto em fundações 3", sem reaproveitamento (Drenagem)	m²	213,60
1.20	Transporte comercial de brita	m³xKm	12.060,00
1.21	Fornecimento e lançamento de brita n. 4	m³	60,00
1.22	Greixa de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentimento	m	178,00
H REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AGUA DA ESCOLA *			
1.1	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	und	20,00
1.2	União, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento	und	6,00
1.3	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	und	4,00
1.4	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	und	3,00
1.5	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	und	20,00
1.6	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	und	20,00
1.7	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	168,00
1.8	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	60,00
1.9	Tubo PVC soldável d= 25mm para água	m	36,00
1.10	Tubo pvc, roscável, 1", água fria predial	m	42,00
1.11	União, pvc, soldável, dn 25mm, instalada em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	3,00
1.12	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	und	6,00
1.13	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	15,00
1.14	Bucha de redução de pvc, soldável, longa, com 50 x 32 mm, para água fria predial	und	15,00
1.15	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 442373/2022, emitida em 08/04/2022



Certidão nº 442373/2022
08/04/2022, 12:47
Chave de Impressão: c5dcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2022 e contém 18 folhas

Macapá - AP, 13/06/2020

[Assinatura]
Engª Civil Sandro Elton Maciel dos Santos
CREA 13.577-D/PA Visto 2183-CREA/AP
CPF: 611.977.502-15
Analista em Infraestrutura
Fiscal do NUF/COAF/SEINF
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

18 de 18



[Assinatura]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

429666/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO**
 Registro: **0305961985AP** RNP: **0305961985**
 Título profissional: **ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **100024518** Tipo de ART: **001 - Obra/Serviço** Registrada em: **04/11/2014** Baixada em: **02/04/2018**
 Forma de registro: **001 - Inicial** Participação técnica: **001 - Individual**
 Empresa contratada: **MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST** CPF/CNPJ: **13.991.993/0001-52**
 Endereço do contratante: **RUA PRESIDENTE DUTRA** Nº: **577**
 Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: **68990000**
 Cidade: **TARTARUGALZINHO** UF: **AP**
 Contrato: **024/2014-FMST** Celebrado em: **22/10/2014**
 Valor do contrato: **R\$ 2.495.451,84** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação institucional: **003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)**
 Endereço da obra/serviço: **RUA PRESIDENTE DUTRA** Nº: **577**
 Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: **68990000**
 Cidade: **TARTARUGALZINHO** UF: **AP**
 Coordenadas Geográficas: **1.299851, -50.845632**
 Data de início: **22/10/2014** Conclusão efetiva: **22/10/2015**
 Finalidade: **021 - Saúde**
 Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST** CPF/CNPJ: **13.991.993/0001-52**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER II, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - ESTADO DO AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2014-PMT, CONTRATO Nº 024/2014-FMST, VALOR R\$ 2.495.451,84, PRAZO DE EXECUÇÃO 365 DIAS.

Número da ART: **AP2016008143** Tipo de ART: **001 - Obra/Serviço** Registrada em: **14/01/2016** Baixada em: **02/04/2018**
 Forma de registro: **002 - Complementar** Participação técnica: **001 - Individual**
 Empresa contratada: **MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST** CPF/CNPJ: **13.991.993/0001-52**
 Endereço do contratante: **RUA PRESIDENTE DUTRA** Nº: **577**
 Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: **68990000**
 Cidade: **TARTARUGALZINHO** UF: **AP**
 Contrato: **024/2014-FMST** Celebrado em: **16/09/2015**
 Valor do contrato: **R\$ 2.495.451,84** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação institucional: **003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)**
 Endereço da obra/serviço: **RUA PRESIDENTE DUTRA** Nº: **577**
 Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: **68990000**
 Cidade: **TARTARUGALZINHO** UF: **AP**
 Coordenadas Geográficas: **1.299851, -50.845632**
 Data de início: **23/10/2015** Conclusão efetiva: **30/01/2016**
 Finalidade: **021 - Saúde**
 Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST** CPF/CNPJ: **13.991.993/0001-52**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2014-FMST, ACRESCENDO O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 100 (CEM) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO TÉRMINO DOS PRAZO ANTERIORMENTE ACORDADO, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER II, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - ESTADO DO AMAPÁ.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

429666/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Número da ART: AP20160009348 Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 15/03/2016 Baixada em: 02/04/2018
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST CPF/CNPJ: 13.991.993/0001-52
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE DUTRA Nº: 577
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TARTARUGALZINHO UF: AP CEP: 68990000

Contrato: 024/2014-FMST Celebrado em: 28/01/2016
Valor do contrato: R\$ 2.495.451,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: 003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE DUTRA Nº: 577
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TARTARUGALZINHO UF: AP CEP: 68990000

Coordenadas Geográficas: 1,299851, -50,845632
Data de início: 30/01/2016 Conclusão efetiva: 09/05/2016
Finalidade: 021 - Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST CPF/CNPJ: 13.991.993/0001-52

Atividade Técnica: 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4115 - HOSPITAL 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2014-FMST, QUE TEM POR OBJETIVO ACRESCENTAR O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 100 (CEM) DIAS CONSECUTIVOS E INTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DO PRAZO ANTERIORMENTE ACORDADO, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER II, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - ESTADO DO AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2014-PMT.

Informações Complementares

- RESTRIÇÕES: ITENS 7.2 - SONORIZAÇÃO; 7.3 - REDES DE DADOS: SUBITENS - 7.3.2, 7.3.7, 7.3.10; 7.4 - SPDA; 7.5 - DETECÇÃO DE FUMAÇA; 19.0 - PAISAGISMO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 obra(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 429666/2018
15/06/2018, 10:18
BATYd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado consubstancia prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.silac.com.br/publico/>, com a chave: BATYd

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Handwritten signature

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **05.320845/0001-88**, sediada à 3ª Avenida n.º 264 - Residencial Parque Lagoa, nesta cidade de Macapá, tendo como responsável técnico: Eng^o **FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO**, Carteira Profissional CREA-AP nº 0000093-5, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, a obra a seguir discriminada:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome da obra: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - FÍSIO E AUDITIVO CER II**
 Natureza dos serviços: **CONSTRUÇÃO**
 Localização da obra: **BR 156 MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO**
 Prazo p/ execução da obra: **360 Dias**
 Contrato: **CONTRATO Nº 024/2014**
 Celebrado: **24 de outubro de 2014**
 ART: **0001000024519**
 Valor global dos serviços: **R\$. 2.495.451,84 (Dois Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavo)**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



QUANTITATIVOS CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Barracão de obras		
1.1.1	Barracão de obras para alojamento ou escritório, piso em pinho de 3º, paredes em compensado esp. 10mm e cobertura em telha amianto esp. 6mm, incluindo instalações elétricas e esquadrias	m²	15,00
1.1.2	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento esp. 4mm, incluindo piso em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	12,00
1.1.3	Barracão de obra para banheiro em chapa de madeira compensada, cobertura em fibrocimento esp. 4mm, incluindo instalações hidro-sanitárias e elétricas	m²	12,00
1.1.4	Placa de obra em capa de aço galvanizado	m²	6,00
2.2	Equipe técnica		

Certidão nº 429666/2018
 16/03/2021, 16:02
 Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas



64



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.2.1	Engenheiro ou arquiteto Pleno (12 meses)	mês	12,00
2.2.2	Feitor ou encarregado geral (12 meses)	mês	12,00
2.0	INFRA ESTRUTURA		
2.1	Fundação Profunda		
2.1.1	Estacas Escavadas		
2.1.1.1	Mobilização e Instalação de 01 equipamento de sondagem	und	1,00
2.1.1.2	Escavação mecanizada de fuste Ø30cm	m³	115,09
2.1.1.3	Concreto convencional Fck=30Mpa para estacas	m³	116,00
2.1.1.4	Armadura Ca-50	kg	6.251,00
2.1.1.5	Retirada de Terra com caminhão basculante	m³	116,00
2.2	Fundações Superficiais		
2.2.2	Blocos, vigas baldrame e arranques		
2.2.2.1	Escavação manual	m³	186,00
2.2.2.2	Apiloamento	m²	225,00
2.2.2.3	Formas para infra estrutura	m²	857,00
2.2.2.4	Armadura Ca-50	kg	8.120,00
2.2.2.5	Lastro de concreto magro	m³	7,00
2.2.2.6	Concreto convencional Fck=30Mpa para infraestrutura	m³	90,00
2.2.2.7	Alvenaria tipo baldrame de blocos de concreto tipo canaleta esp. 14cm, preenchida com concreto Fck=30Mpa	m²	42,56
2.2.2.8	Aterro manual	m³	45,00
2.2.2.9	Retirada de Terra com caminhão basculante	m³	90,00
2.2.2.10	Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica, duas demãos	m²	607,00
3.0	SUPER ESTRUTURA		
3.1	Pilares, vigas e lajes		
3.1.1	Formas para superestrutura	m²	2.249,00
3.1.2	Cimbramento pé-direito até 350cm	m³	621,00
3.1.3	Armadura Ca-50	kg	15.856,00
3.1.4	Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura	m³	203,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018




Certidão nº 429666/2018
15/03/2021, 16:02
Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 18 folhas

Página 2 de 18






PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.0	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 10x20x20cm		
4.1.2	Esp. 14cm		
4.1.2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x20x20cm esp. 10cm	m ²	1.188,22
4.1.2.2	Encunhamento com argamassa expansiva	m	580,30
4.2	Verga e Contra-verga		
4.2.1	Vergas, contravergas e pilaretes para alvenarias em balanço	m ³	30,00
5.0	COBERTURA		
5.1	Cobertura com telha trapezoidal de alumínio esp. 0,7mm	m ²	876,29
5.2	Cobertura com telha trapezoidal de alumínio esp. 0,7mm termoacústica	m ²	486,57
5.3	Rufos de chapa galvanizada	m	361,12
5.4	Calhas de chapa galvanizada	m	86,05
5.5	Estrutura metálica para cobertura	kg	22.935,13
6.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
6.1	Impermeabilização com argamassa polimérica		
6.1.1	Camada de regularização com argamassa de cimento e areia	m ²	144,28
6.1.2	Impermeabilização com argamassa polimérica	m ²	144,28
6.1.3	Impermeabilização de ralos	und	18,00
6.2	Impermeabilização com manta asfáltica		
6.2.1	Camada de regularização com argamassa de cimento e areia	m ²	23,44
6.2.2	Proteção mecânica para impermeabilizações	m ²	23,44
6.2.3	Impermeabilização com manta asfáltica	m ²	23,44
6.2.4	Impermeabilização de ralos	und	4,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS		
7.1	Alimentação e Iluminação		
7.1.1	Eletroduto 1/2" (Teto) inclusive conexões	m	4,00
7.1.2	Eletroduto 1/2" (Parede) inclusive conexões	m	4,00
7.1.3	Eletroduto 1/2" (Piso) inclusive conexões	m	5,00
7.1.4	Eletroduto 3/4" (Teto) inclusive conexões	m	970,00
7.1.5	Eletroduto 3/4" (Parede) inclusive conexões	m	485,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
16/03/2021, 16:02

Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas

Página 3 de 18



66



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.1.6	Eletroduto 3/4" (Piso) inclusive conexoes	m	720,00
7.1.7	Eletroduto 1" (Teto) inclusive conexoes	m	20,00
7.1.8	Eletroduto 1" (Parede) inclusive conexoes	m	5,00
7.1.9	Eletroduto 1.1/4" (Parede) inclusive conexoes	m	45,00
7.1.10	Caixa em PVC 4x2 - retangular	pç	431,00
7.1.11	Caixa em chapa de ferro estampado 4x4x2 - octogonal	pç	231,00
7.1.12	Caixa p/ tomada de piso 4"x4" c/ anel de regulagem	pç	6,00
7.1.13	Cx de piso em alum. c/ tampa anti-derrapante 20x20 cm	pç	20,00
7.1.14	Espelho cego redondo	pç	6,00
7.1.15	Cabo 2.5 mm2 (F)	m	6.396,00
7.1.16	Cabo 2.5 mm2 (N)	m	6.562,00
7.1.17	Cabo 2.5 mm2 (R)	m	706,00
7.1.18	Cabo 2.5 mm2 (T)	m	5.120,00
7.1.19	cabo 6 mm2 (F)	m	39,00
7.1.20	Cabo 6 mm2 (N)	m	78,00
7.1.21	Cabo 6 mm2 (R)	m	86,00
7.1.22	Interruptor de 1 tecla simples c/ placa	pç	67,00
7.1.23	Interruptor de 2 teclas simples c/ placa	pç	2,00
7.1.24	Lum. de sobrepor com caixa redonda 1x250 W completa	pç	22,00
7.1.25	Refletor redondo em aluminio com suporte e alça regulavel para fixação, com lampada vapor de mercurio 250W	pç	10,00
7.1.26	Luminária de embutir classe A/500lux 26 W completa	pç	17,00
7.1.27	Luminária de embutir, chapa em aço epoxi 2x26 W completa	pç	66,00
7.1.28	Luminária de emergência completa	pç	16,00
7.1.29	Luminária de sobrepor tipo calha, 2x28 W completa	pç	105,00
7.1.30	Luminária tipo arandela p/ uso externo 60 W completa	pç	30,00
7.1.31	Quadro de distribuição c/ barramento para embutir	pç	2,00
7.1.32	Tomada 2P universal redonda c/ placa	pç	333,00
7.1.33	Sistema de ventilação / exaustão	pç	6,00
7.1.34	Gerador cabinado completo capacidade 60KVA	cj	1,00
7.1.35	QGBT 1		

Página 4 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018

16/03/2021, 16:02

Chave de Impressão: BATYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas



67



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.3.1.6	RJ45 (CM8v)	pç	163,00
7.3.1.7	Switch (10/100)BaseTX 32 portas	pç	4,00
7.3.2	Cabeamento - Acessórios Cabeamento - Rack		
7.3.2.1	Caixa padrão 19"	pç	1,00
7.3.2.2	Guia de cabos vertical fechado	pç	1,00
7.3.2.3	Perfil de montagem	pç	1,00
7.3.3	Gabinete padrão 19"		
7.3.3.1	Base soleira	pç	1,00
7.3.3.2	Perfil de montagem	pç	1,00
7.3.3.3	Placa acionamento ventiladores	pç	1,00
7.3.3.4	Tampa inferior bipartida	pç	1,00
7.3.3.5	Unidade de ventilação	pç	1,00
7.3.4	Rack aberto 19"		
7.3.4.1	Anel organizador de cabos	pç	1,00
7.3.4.2	Bandeja deslizante perfurada	pç	1,00
7.3.4.3	Guia de cabos simples	pç	1,00
7.3.4.4	Guias de cabos vertical	pç	1,00
7.3.4.5	Kit pés niveladores	pç	1,00
7.3.5	Cabeamento - Acessórios p/ eletrodutos		
7.3.5.1	Caixa PVC 4x2"	pç	43,00
7.3.6	Cabeamento - Acessórios uso geral		
7.3.6.1	Bucha de nylonS4	pç	74,00
7.3.6.2	Bucha de nylonS6	pç	202,00
7.3.6.3	Parafuso fenda galvan. cab. Panela 2,9x25mm autoatarrachante	pç	74,00
7.3.6.4	Parafuso fenda galvan. cab. Panela 4,2x32mm autoatarrachante	pç	202,00
7.3.7	Cabeamento - Cabeamento estruturado - metálico		
7.3.7.1	Cabp UTP-6 (24AWG)-4	m	2.653,00
7.3.7.2	UTP-5e (24AWG) 4 pares	m	489,00
7.3.7.3	Caixa de passagem - embutirAço pintada (ref Brum)	pç	7,00
7.3.8	Cabeamento - Dispositivo de Cabeamento - embutir		
7.3.8.1	Placa 2x4" - Branca 1 módulo - RJ45	pç	2,00

Página 6 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
16/03/2021, 16:02

Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas



159



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.3.8.2	Placa 2x4" - Branca 2 módulos - RJ45	pç	41,00
7.3.9	Cabeamento - Eletroduto PVC rosca		
7.3.9.1	Braçadeira galvan. tipo cunha1"	pç	89,00
7.3.9.2	Braçadeira galvan. tipo cunha1.1/2"	pç	25,00
7.3.9.3	Braçadeira galvan. tipo cunha1.1/4"	pç	62,00
7.3.9.4	Braçadeira galvan. tipo cunha2"	pç	28,00
7.3.9.5	Braçadeira galvan. tipo cunha3/4"	pç	74,00
7.3.9.6	Eletroduto, vara 3,0m 1" (Inclusive conexoes)	m	94,00
7.3.9.7	Eletroduto, vara 3,0m 1.1/2" (Inclusive conexoes)	m	26,00
7.3.9.8	Eletroduto, vara 3,0m 1.1/4" (Inclusive conexoes)	m	70,00
7.3.9.9	Eletroduto, vara 3,0m 2" (Inclusive conexoes)	m	29,00
7.3.9.10	Eletroduto, vara 3,0m 3/4" (Inclusive conexoes)	m	82,00
7.3.10	Cabeamento - Rack		
7.3.10.1	Aberto padrão - 19" 40U	pç	1,00
7.3.10.2	Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal 5U x 470mm	pç	1,00
7.3.10.3	Gabinete 19" - porta acrílico cristal 24U x 570mm	pç	1,00
7.3.11	TV Cabo - Acessórios p/ eletrodutos		
7.3.11.1	Caixa PVC 4x2"	pç	5,00
7.3.12	TV Cabo - Dispositivo Lógica - embutir		
7.3.12.1	Placa redonda 3x3" Tomada retangular RJ45	pç	5,00
7.3.13	TV Cabo - Dispositivo TV/Som		
7.3.13.1	Placa 2x4 tomada TV 9,5 mm	pç	5,00
7.3.14	TV Cabo - Eletroduto PVC flexível		
7.3.14.1	Eletroduto leve 3/4"	m	64,00
7.4	SPDA		
7.4.1	Cabo de cobre Nu # 35,00mm²	m	574,00
7.4.2	Cabo de cobre Nu # 50,00mm²	m	250,00
7.4.3	Ferro adicional aço CA 25 Ø 3/8"	m	57,00
7.4.4	Caixa de equalização 20x20x10	und	1,00
7.4.5	Caixa de inspeção para aterramento	und	15,00
7.4.6	Haste copperweld Ø 5/8"X 3,00 m p/ aterramento	und	15,00

Página 7 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018




Certidão nº 429666/2018
16/03/2021, 16:02

Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.4.7	Conector de pressão para travamento	und	92,00
7.4.8	Conector de pressão para aço CA-25	und	29,00
7.4.9	Presilha para fixação de cabos nas telhas	und	582,00
7.4.10	Arruelas de borracha para presilhas	und	582,00
7.4.11	Arruela de borracha para presilhas	und	582,00
7.4.12	Silicone para melhorar vedação	L	2,00
7.4.13	Rebite POP Ø 3/16"x30mm	und	582,00
7.4.14	Tampa galvanizada para caixa de PVC redonda	und	15,00
7.4.15	Terminal compressão 35 mm ²	und	15,00
7.4.16	Porca inox 1/4"	und	15,00
7.4.17	Arruela inox 1/4"	und	15,00
7.5	Deteção de fumaça		
7.5.1	Eletrodutos em PVC rígido 3/4"	m	279,00
7.5.2	Detector de fumaça	und	67,00
7.5.3	Acionador manual do sistema de alarme	und	3,00
7.5.4	Central de Alarme	und	1,00
7.5.5	Avisador Sonoro tipo Sirene	und	3,00
7.5.6	Avisador Luminoso	und	3,00
7.5.7	Baterias de Alimentação do Sistema de Alarme	und	1,00
7.5.8	Caixa de PVC redonda para ligação	und	67,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS		
8.1	Combate à Incêndio e Sinalização		
8.1.1	Caixa de incêndio para 1 mangueira incluindo mangueira de incêndio Ø38mm x 30m, esguicho cônico e registro globo angular.	und	3,00
8.1.2	Extintor de água pressurizada AP-10L, classe A	und	5,00
8.1.3	Extintor de gás carbônico CO2-6Kg, classe ABC	und	5,00
8.1.4	Extintor de pó químico PQS-4Kg, classe BC	und	1,00
8.1.5	Luminária de emergência tipo bloco autônomo LE	und	19,00
8.1.6	Cotovelo 90° Ø2.1/2"	und	12,00
8.1.7	Luva Ø2.1/2"	und	2,00
8.1.8	Nipel duplo Ø2.1/2"	und	4,00
8.1.9	Tê 90° Ø 2.1/2"	und	5,00

Página 8 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
15/03/2021, 16:02

Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.1.10	Tubo galvanizado Ø 2.1/2"	m	84,00
8.2	Instalações Prediais de Água fria		
8.2.1	Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca 25mm x 3/4"	und	118,00
8.2.2	Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca 32mm x 1"	und	4,00
8.2.3	Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca 60mm x 2"	und	5,00
8.2.4	Joelho 90 sold. c/bucha latao 25mm x 3/4"	und	90,00
8.2.5	Joelho 90 soldavel 25mm	und	170,00
8.2.6	Joelho 90 soldavel 32mm	und	8,00
8.2.7	Joelho 90 soldavel 40mm	und	5,00
8.2.8	Joelho 90 soldavel 60mm.	und	15,00
8.2.9	Joelho reducao 90 soldavel 40mm x 32mm	und	1,00
8.2.10	Luva soldavel e c/ rosca 25mm x 3/4"	und	9,00
8.2.11	Registro de Gaveta 1"	und	2,00
8.2.12	Registro de Gaveta 2"	und	3,00
8.2.13	Registro de Gaveta 3/4"	und	55,00
8.2.14	Registro de Pressao 3/4"	und	6,00
8.2.15	Te 90 sold.c/bucha latao na bolsa central 25mm x 3/4"	und	10,00
8.2.16	Te 90 soldavel 25mm	und	53,00
8.2.17	Te 90 soldavel 32mm	und	1,00
8.2.18	Te 90 soldavel 40mm	und	1,00
8.2.19	Te 90 soldavel 60mm	und	2,00
8.2.20	Te de reducao 90 soldavel 32mm x 25mm	und	7,00
8.2.21	Te de reducao 90 soldavel 40mm x 32mm	und	21,00
8.2.22	Te de reducao 90 soldavel 50mm x 25mm	und	2,00
8.2.23	Te de reducao 90 soldavel 50mm x 32mm	und	1,00
8.2.24	Te de reducao 90 soldavel 60mm x 40mm	und	1,00
8.2.25	Te de reducao 90 soldavel 60mm x 50mm	und	1,00
8.2.26	Tubo PVC soldavel marrom 25mm	m	301,00
8.2.27	Tubo PVC soldavel marrom 32mm	m	21,00
8.2.28	Tubo PVC soldavel marrom 40mm	m	86,00
8.2.29	Tubo PVC soldavel marrom 50mm	m	3,00

Página 9 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
16/03/2021, 16:02

Chave de Impressão: BATYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas



(P)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.2.30	Tubo PVC soldavel marrom 60mm	m	54,00
8.2.31	Reservatórios / recalque		
8.2.31.1	Tubo PVC soldavel marrom 32mm	m	45,00
8.2.31.2	Tubo PVC soldavel marrom 40mm	m	65,00
8.2.31.3	Registro de Gaveta 1"	und	8,00
8.2.31.4	Registro de Gaveta 2"	und	7,00
8.2.31.5	Válvula de bloqueio	und	2,00
8.2.31.6	Válvula de retenção	und	2,00
8.2.31.7	Válvula de governo	und	1,00
8.2.31.8	Bombas para recalque	und	4,00
8.2.31.9	Bomba jockey	und	1,00
8.2.31.10	Pressostato	und	2,00
8.2.31.11	Manômetro	und	2,00
8.2.31.12	Cilindro de pressão	und	1,00
8.2.31.13	Reservatório de fibra de vidro cap. 3000	und	3,00
8.3	Instalações Sanitárias Prediais		
8.3.1	Bucha de redução de longa 50mm x 40mm	und	37,00
8.3.2	Caixa sifonada porta-grelha quadrada 150mm x 50mm	und	24,00
8.3.3	CAP/lampão 75mm	und	6,00
8.3.4	Curva 90 curta 100mm	und	12,00
8.3.5	Joelho 45 40mm	und	69,00
8.3.6	Joelho 45 50mm	und	16,00
8.3.7	Joelho 45 75mm	und	4,00
8.3.8	Joelho 45 100mm	und	7,00
8.3.9	Joelho 90 40mm	und	107,00
8.3.10	Joelho 90 50mm	und	91,00
8.3.11	Joelho 90 75mm	und	1,00
8.3.12	Junção invertida 50mm x 50mm	und	2,00
8.3.13	Junção simples 50mm x 50mm	und	9,00
8.3.14	Junção simples 75mm x 50mm	und	35,00
8.3.15	Junção simples 100mm x 50mm	und	16,00

Página 10 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
16/03/2021, 16:02

Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas



93



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.3.16	Junção simples 100mm x 75mm	und	2,00
8.3.17	Junção simples 100mm x 100mm	und	9,00
8.3.18	Ligação p/saida W.C. 100mm	und	12,00
8.3.19	Luva simples 50mm	und	84,00
8.3.20	Luva simples 75mm	und	45,00
8.3.21	Luva simples 100mm	und	57,00
8.3.22	Luva simples 150mm	und	10,00
8.3.23	TE sanitario 50mm x 50mm	und	6,00
8.3.24	TE sanitario 75mm x 50mm	und	21,00
8.3.25	TE sanitario 100mm x 50mm	und	11,00
8.3.26	Tubo PVC rígido 40mm	m	99,00
8.3.27	Tubo PVC rígido 50mm	m	114,00
8.3.28	Tubo PVC rígido 75mm	m	14,00
8.3.29	Tubo PVC rígido 100mm	m	97,00
8.3.30	Tubo PVC rígido 150mm	m	58,00
8.3.31	Caixa de passagem de alvenaria com tampa de concreto 80x80x62cm	und	16,00
8.4	Instalações Sanitárias Prediais		
8.4.1	Tubo PVC rígido 100mm	m	115,73
8.4.2	Tubo PVC rígido 150mm	m	69,13
8.4.3	Caixa de passagem de alvenaria com tampa de concreto 80x80x62cm	und	12,00
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Esquadrias de madeira		
9.1.1	Preenchimento Lateral		
9.1.1.1	Preenchimento lateral para portas com argamassa de cimento e areia	m ³	3,00
9.1.2	Portas		
9.1.2.1	PA1 - Porta em laminado melamínico estrutural ts, a prova d'água, acabamento texturizado 60X160 cm	und	4,00
9.1.2.2	PC1 - Porta chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado 80X210 cm	und	25,00

Página 11 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
16/03/2021, 16:02
Chave de Impressão: BAYYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.1.2.3	PC2 - Porta chapeada madeira com visor, pintura esmalte sintético acetinado 80X210 cm	und	10,00
9.1.2.4	PC3 - Porta em laminado melamínico estrutural ts, a prova d'água, acabamento texturizado, com barras p/ deficientes 80X160 cm	und	4,00
9.1.2.5	PC4 - Porta vai e vem chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado, com barras p/ deficientes 80X210 cm	und	9,00
9.1.2.6	PD1 - Porta de correr, chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado 90X210 cm	und	1,00
9.1.2.7	PH1 - Porta chapeada madeira, 2 folhas (70+70), pintura esm. sintético acetinado 140X210 cm	und	1,00
9.1.2.8	PH2 - Porta chapeada madeira com visor, 2 folhas (70+70), pintura esm. sintético acetinado 140X210 cm	und	3,00
9.1.2.9	PH4 - Porta vai e vem 2fls (70+70 cm) chapeada madeira com visor, pintura esm. sintético acetinado 140X210 cm	und	3,00
9.1.2.10	Chapa de aço inox para proteção de portas	m ²	60,12
9.1.3	Ferragens e complementos		
9.3.1.1	Dobradiça cromada 3"	und	150,00
9.3.1.2	Dobradiça vai-e-vem	und	45,00
9.3.1.3	Fechaduras externas	und	59,00
9.3.1.4	Barra para portas de sanitários PNE	und	8,00
9.3.1.5	Conjunto de ferragens para porta de correr com montagem por fora da alvenaria	und	1,00
9.2	Esquadrias de alumínio		
9.2.1	Portas		
9.2.1.1	PH3 - Porta 2fls (70+70 cm) em quadro de alumínio anodizado fosco e vidro incolor 6mm 140X210 cm	m ²	8,82
9.2.1.2	PJ1 - Porta 2fls (80+80 cm), em quadro de alumínio anodizado fosco e vidro incolor 6mm 160X250 cm	m ²	8,00
9.2.1.3	PJ2 - Porta 2fls (80+80 cm) de correr, em quadro de alumínio anodizado fosco e vidro incolor 6mm 160X210 cm	m ²	16,80
9.2.1.4	D4 - Esquadria em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro incolor	m ²	64,01
9.2.3	Janelas		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
 16/03/2021, 16:02
 Chave de Impressão: BAYYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.2.3.16	JAN 01 - Esquadria tipo maximo ar com bandeira fixa, em aluminio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 200X50 cm	m ²	1,00
9.2.3.17	JAN 02 - Esquadria tipo basculante, em aluminio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 70x70 cm	m ²	0,49
9.3	Esquadrias de aço		
9.3.1	Corrimãos e guarda corpos		
9.3.1.1.	CO - Corrimão tubular (Ø 1x1/4") em aço com pintura automotiva	m	147,54
9.3.1.2	GC - Guarda-corpo / corrimão tubular + montantes vigas "I" e cabo de aço	m	41,97
9.3.2	Cortinas vinílicas		
9.3.2.1	Cortinas vinílicas	m ²	31,18
10.0	VIDROS		
10.1	Esquadrias de vidro		
10.1.1	PC5 - Porta em vidro temperado 10mm, com puxador em aço inoxidável, e mola hidráulica no piso 80X210 cm	m ²	5,04
10.1.2	PE1 - Porta de correr, em vidro temperado 10mm, com puxador em aço inoxidável 100X210 cm	m ²	2,10
10.2	Vidraçaria		
10.2.1	Vidro incolor laminado esp. 6mm	m ²	224,83
10.2.2	D2 - Divisória em vidro temperado 12mm	m ²	43,65
11.0	MARCENARIA		
11.1	Armarios		
11.1.1	A1 - Armário modulado sob bancada em mdf, com revestimento em laminado texturizado branco e puxador tipo "alça" em aço escovado 235x55 cm	m ²	5,17
11.1.2	A2 - Armário modulado de parede em mdf, com revestimento em laminado texturizado branco e puxador tipo "alça" em aço escovado 244x70 cm	m ²	6,83
11.1.3	T3 - tampo (h = 75 cm) em mdf (20 mm) revestido com laminado melamínico post-forming na cor branca	m ²	5,08
12.0	PISOS E PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
12.1	Serviços complementares ao piso		
12.1.2	Camada de regularização com argamassa de cimento e areia	m ²	1.405,83

Página 14 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 428666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 428666/2018
16/03/2021, 16:02

Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas



20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.2.3.1	JAN 01 - Esquadria tipo maximo ar com bandeira fixa, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 220X100 cm	m ²	8,80
9.2.3.2	JAN 02 - Esquadria tipo maximo ar, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 160X70 cm	m ²	4,48
9.2.3.3	JAN 03 - Esquadria de correr, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 200x100 cm	m ²	2,00
9.2.3.4	JAN 04 - Esquadria tipo basculante, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 180X190 cm	m ²	6,84
9.2.3.5	JAN 01 - Esquadria tipo maximo ar com bandeira fixa, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 200X100 cm	m ²	50,00
9.2.3.6	02 - Esquadria tipo maximo ar, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 100X50 cm	m ²	4,00
9.2.3.7	JAN 02 - Esquadria tipo maximo ar, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 200X50 cm	m ²	1,00
9.2.3.8	JAN 01 - Esquadria tipo maximo ar com bandeira fixa, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 180X100 cm	m ²	1,80
9.2.3.9	JAN 04 - Esquadria tipo basculante, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 210X190 cm	m ²	3,99
9.2.3.10	JAN 04 - Esquadria tipo basculante, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 450X190 cm	m ²	17,10
9.2.3.11	JAN 04 - Esquadria tipo basculante, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 150X190 cm	m ²	2,85
9.2.3.12	JAN 01 - Esquadria tipo maximo ar com bandeira fixa, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 70X100 cm	m ²	0,70
9.2.3.13	JAN 04 - Esquadria tipo basculante, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 720X220 cm	m ²	15,84
9.2.3.14	JAN 04 - Esquadria tipo basculante, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 150X220 cm	m ²	6,60
9.2.3.15	JAN 01 - Esquadria tipo maximo ar com bandeira fixa, em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado e vidro laminado 6mm incolor 100X100 cm	m ²	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
 16/03/2021, 16:02
 Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas



77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.2	Pisos internos		
12.2.1	Cerâmicos		
12.2.1.1	P01 - Piso ceramico 45 X 45 cm cor champagne matte	m ²	67,88
12.2.1.2	Piso intertravado para Pátio/ Área convivência externa	m ²	199,29
12.2.1.3	Passeio em concreto desempenado para área de Acesso ao prédio	m ²	22,14
12.2.1.4	Piso emborrachado para playground	m ²	27,00
12.2.2	Porcelanato		
12.2.2.1	P02 - Piso Porcelanato natural retificado 60 x 60 cm na cor cinza concreto	m ²	896,79
12.2.3	Sintéticos e Vinílicos		
12.2.3.1	P03 - Piso vinílico (2mm), homogêneo, com IQ PUR (poliuretano reforçado), em manta, com juntas soldadas, grupo de abrasão "t", classificação para uso comercial 34 , revestimento bacteriostático e fungistático	m ²	192,73
12.3	Rodapés internos		
12.3.1	Porcelanato		
12.3.1.1	Rodapé para Piso Porcelanato 1, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII	m	847,00
12.3.2	Sintéticos e Vinílicos		
12.3.2.1	Rodape para piso laminado vinílico	m	85,00
13.0	PISOS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
13.1	Passelos		
13.1.1	Calçada de concreto magro esp. 10cm + cimentado esp. 3cm	m ²	187,22
13.1.2	Meio Fio	m	158,20
13.1.3	Sarjeta	m	158,20
13.1.4	Ladrilho hidráulico anti-derrapante	m ²	90,07
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
14.1	Revestimentos Internos		
14.1.1	Chapisco	m ²	2.539,08
14.1.2	Emboço	m ²	2.539,08
14.1.3	Espalas para esquadrias (até 40cm)	m	610,00

Página 15 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
16/03/2021, 16:02
Chave de Impressão: BAYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14.2	Revestimentos cerâmicos		
14.2.1	Pastilha cerâmica 5x5 cm amarela	m ²	528,91
14.3	Diversos		
14.3.1	Perfis de alumínio para fachada	m	254,00
15.0	FORROS		
15.1	Gesso Corrido em Tetos	m ²	911,56
15.2	Forno de PVC	m ²	145,20
15.3	Barrotamento para forro, com peças de madeira 2,5x10cm, espaçadas de 50cm	m ²	146,20
16.0	LOUÇAS E METAIS		
16.1	Vaso sanitário		
16.1.1	Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada padrão convencional	und	2,00
16.1.2	Vaso sanitário de louça branca com caixa de descarga embutida na parede e assento padrão PNE (caixa cotada em item específico)	und	11,00
16.1.3	Caixa de descarga embutida na parede para vaso padrão PNE	und	11,00
16.1.4	Ligação flexível cromada 40cm	und	2,00
16.1.5	Assento poliéster para vaso sanitário convencional	und	2,00
16.1.6	Ducha higiênica cromada	und	13,00
16.2	Lavatório		
16.2.1	LT - Lavatório pequeno com coluna suspensa na cor branca (medidas: lpxh 44,5x35,5x46,5cm)	und	38,00
16.2.2	CS - Cuba de sobrepor oval de 44x31cm na cor branca	und	3,00
16.2.3	- Tomeira para lavatório bica alta mesa com fechamento automático, cromada	und	3,00
16.2.4	LT - Tomeira para lavatório bica alta mesa com fechamento automático, cromada	und	38,00
16.2.5	Ligação flexível cromada 40cm	und	41,00
16.2.6	Válvula cromada para lavatório	und	41,00
16.2.7	Sifão cromado para lavatório	und	41,00
16.3	Pias		
16.3.1	CI - Cuba em aço inox (medidas pxbh 30x47x17cm)	und	4,00
16.3.2	CI - Tomeira cozinha mesa bica móvel, acionamento por alavanca	und	4,00

Página 16 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
16/03/2021, 16:02

Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas



79



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.3.3	Ligação flexível cromada 40cm	und	4,00
16.3.4	Válvula de aço inox para pia americana	und	4,00
16.3.5	Sifão cromado para pia de cozinha	und	4,00
16.4	Tanque		
16.4.1	TQ - Tanque em louça, com coluna, 30 lts, na cor branca	und	3,00
16.4.2	TQ - Tomeira cozinha parede bica móvel, acionamento por alavanca	und	3,00
16.4.3	Válvula cromada para tanque	und	3,00
16.4.4	Sifão cromado para tanque	und	3,00
16.5	Banho		
16.5.1	Chuveiro plástico branco simples - Fornecimento e Instalação	und	3,00
16.6	Diversos		
16.6.1	Tomeira de limpeza com bico rosqueado	und	5,00
16.6.2	BL - Barra para lavatório de canto em aço galvanizado revestido com nylon / pvc (pxi 52x67cm	conj	8,00
16.6.3	BU - Barra para lavatório , formato "u", em aço galvanizado revestido com nylon / pvc (pxi 52x67cm	conj	1,00
16.6.4	BA - Barra de apoio articulada de 80cm em aço galvanizado revestido com nylon / pvc	conj	10,00
16.6.5	CA - Cadeira articulada para banho + barra de apoio "I" em aço galvanizado e revestimento em nylon / pvc + barra de apoio de 70cm em aço galvanizado revestido com nylon / pvc + chuveiro de parede cromado	conj	4,00
17.0	BANCADAS E PEDRAS		
17.1	Bancadas de granito		
17.1.1	Bancadas de granito	m ²	7,98
17.2	Bancadas de aço inox		
17.2.1	T4 - Tampo em aço inoxidável com bordas elevadas para retenção de líquidos, com testeira (h=5cm) e roda bancada (h=10cm)	m ²	1,50
17.3	Peças diversas		
17.3.1	Divisórias	m ²	23,38
17.3.2	Peitoris	m	118,00
17.3.3	Soleiras	m	143,00

Página 17 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 429666/2018
16/03/2021, 16:02

Chave de Impressão: BA7Yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

17.3.4	Tentos	m	8,66
18.0	PINTURA		
18.1	Latex Acrílico		
18.1.1	Fundo Selador PVA, uma demão	m ²	2.372,33
18.1.2	Emassamento acrílico (1 demão + retoques)	m ²	2.372,33
18.1.3	Pintura acrílica sobre paredes - Gesso (2 demãos Latex acrílico)	m ²	1.460,77
18.1.4	Pintura acrílica sob tetos (2 demãos Latex acrílico)	m ²	911,56
18.2	Esmalte sintético		
18.2.1	Emassamento a óleo sobre esquadrias de madeira (1 demão + retoques)	m ²	358,00
18.2.2	Pintura esmalte sobre esquadrias de madeira (1 demão fundo branco fosco + 2 demãos esmalte)	m ²	358,00
18.2.3	Pintura esmalte sobre estrutura metálica de cobertura	m ²	245,84
19.0	PAISAGISMO		
19.1	Plantio de grama esmeralda	m ²	194,83
20.0	LIMPEZA		
20.1	Limpeza de obra	m ²	1.351,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 429666/2018, emitida em 15/06/2018



Tartarugalzinho-AP, 11 de Dezembro de 2017

Marcos Rocha de Andrade Jr.
 Eng. Civil
 CREA 228234960

[Handwritten Signature]
 PREFEITO TARTARUGALZINHO
 CPF 224 132 342 -53

Certidão nº 429666/2018
 16/03/2021, 16:02
 Chave de Impressão: BA7Yd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2018 e contém 18 folhas



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento de prestação de serviço, a empresa MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, estabelecida nesta cidade de Macapá, sito à 3ª Avenida nº 264, inscrita no CNPJ: 05.320.845/0001-88, contratante a Sr.ª FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO, engenheiro civil CP: 210 –D AP, CPF: 766.200.020-06, Denominado CONTRATADA.

PRIMEIRA – O contratado compromete-se a prestar serviço para a contratante dentro de sua especialização de engenheiro civil, responsabilidade técnica da empresa pelas diversas atividades. Outrossim, a contratante dará autonomia ao contratado na orientação técnica de seus trabalhos, na consecução das obras sob sua responsabilidade.

SEGUNDA – A contratante pagará a título de honorários mensalmente a quantia nunca inferior a 6 (seis) salários mínimos.

TERCEIRA – A validade do presente contrato será por prazo indeterminado.

QUARTA - No caso de qualquer uma das partes contratadas desejar renunciar, deverá comunicar sua decisão por escrito a outra parte, dando um prazo de 30 (dias) para sua definitiva renuncia contratual.

QUINTA – No caso de qualquer umas das partes contratadas desejar renunciar, terá jus aos direitos adquiridos, conforme determina a Consolidação das Leis de Trabalho.

E por terem assim justos e contratado, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor diante das testemunhas a tudo presente.

Macapá 22 de Setembro de 2021.

Francileny dos Santos Carvalho
FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO

Cristiano Bevilacqua Furlan
MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN

SÓCIO ADMINISTRADOR

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS
Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião Oficial
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO A NOS TERMOS DO ART. 17º DA LEI 8939/94 EM TESPENHINO DA VERDADE

SELO DIGITAL Nº
0022203041244022004318

Consulte a validade do selo em
www.extrajudicial.tiap.jus.br/consulta
LANDER - 29/03/2022 12:46

VIRACILANDEY DA SILVA SOUZA
Escritório

TESTEMUNHAS

- 1- _____
- 2- _____

2º OFÍCIO DE NOTAS
Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião Oficial
Reconheço por SERELHANÇA a(s) Assinatura(s) de:
FRANCILENY DOS SANTOS CARVALHO++++++
CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN++++++
O Cartório não se responsabiliza pelo conteúdo do doc., cuja a/es assinatura(s)
for(am) reconhecida(s). (0.9.160/2013 Correg.Pera. das Serv.Extrajudiciais
selo digital: 0022203041244022004318 selo digital: 0022203041244022004318
Consulte a validade do selo em extrajudicial.tiap.jus.br/consulta
O referido é verdade e dou fé. Macapá/AP, 27 de setembro de 2021
Operador: LILIANA S. F. DE MORAIS Em Teste. da Verdade

02

7.7.4.3 DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01 /2022-UNIFAP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Marco Zero, Macapá-AP.

MACPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.320.845/0001-88, com endereço na Terceira Avenida nº 264, Residencial Parque Lagoa, representada por seu sócio administrador CRISTIANO BEVILACQUA FURLAN, RG nº 216677- AP, CPF nº 508.865.922-91, DECLARA, em conformidade com o inciso do art. 30, III da Lei Federal nº 8666/93 e para atender as exigências do Edital de Licitação Tomada de Preço nº 01/2022 – UNIFAP, destinada a : Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Prédio do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento (DMAD), no Campus Marco Zero, Macapá-AP, que procedeu ao levantamento de todas as informações e condições referente aos locais onde os serviços objeto da contratação serão executados, tomando pleno conhecimento e assumindo total responsabilidade pela proposta de preços apresentada nestes termos, e que não utilizará desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Macapá – AP, 06 de Julho de 2022.

MACPLAN Construções e Comércio Ltda
CNPJ: 05.320.845/0001-88
Cristiano B. Furlan
Sócio-Gerente

Francileny dos Santos Carvalho
ENG.º CIVIL CREA Nº: 0305961985
CPF: 476.620.002-06

03