

SUMÁRIO

DECLARAÇÕES	PAG.
Declaração Para Micro E Pequenas Empresas	01
Declaração 7.1.2	02
Declaração De Inexistência De Fato Impeditivo Da Habilitação (7.1.3)	03
Declaração Independente de Proposta (7.1.4)	04
Declaração 7.1.5	05
Declaração 7.1.6	06
Declaração relativa a Proibição do Trabalho do Menor (7.1.7)	07
Declaração de Conhecimento	08
HABILITAÇÃO JURÍDICA	
Contrato Social Consolidado	09 a 17
Documento de Identidade do Empresário	18
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – (CNPJ)	19 a 21
SICAF	22
Certidão Tributos Federais	23
Certidão de Regularidade do FGTS	24
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	25
Certidão Tributos Municipais	26
Certidão de tributos Estaduais	27
Ficha de Inscrição do Contribuinte	28
Certidão de Cadastro Fiscal do Município – Mobiliário	29
QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA	
Certidão de Falência ou concordata	30
Balanco Patrimonial atual	31 a 41
Termo de Autenticação do Livro	42 a 43
Termo de Abertura e Encerramento Livro	44 a 47
CRC Contador	48
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
Registro Empresa: CREA	49 a 50
CAT – Certidões de Acervo Técnico Operacional	51 a 70
Registros dos Responsáveis Técnicos: CREA	71 a 72
Declaração Futura de Contrato	73
CAT – Certidões de Acervo Técnico dos Profissionais	74 a 93

Macapá, 01 de Dezembro 2022.




10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (7.1.1)

A empresa **P. GEMAQUE MATOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 18.611.601/0001-04, sediada na RUA E (RED SAN MARINO), nº 8, Casa 8, Quadra 02, Bairro Pedrinhas, CEP 68903-118, Macapá/AP, por intermédio de sua representante legal, a Sra. **KELLY ROBERTA TAVARES MAGALHÃES**, CPF 858.073.972-15, **DECLARA**, sob as penas da lei, que é considerada:

Empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma; gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação.

Macapá, 01 de Dezembro de 2022.

Kelly Roberta Tavares Magalhães

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Representante Legal

P. GEMAQUE MATOS EIRELI.

P. Gemaque Matos Eireli
18.611.601/0001-04

CONFERE COM O ORIGINAL

CNPJ nº 18.611.601/0001-04

EM: 29/11/22

Rilson Garcia Paz
Assinatura

Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126054



1950

RECEIVED
OFFICE OF THE
DIRECTOR
STATE DEPARTMENT
WASHINGTON, D. C.

1950
OFFICE OF THE
DIRECTOR
STATE DEPARTMENT
WASHINGTON, D. C.


RECEIVED
OFFICE OF THE
DIRECTOR
STATE DEPARTMENT
WASHINGTON, D. C.

1950

DECLARAÇÃO 7.1.2

A empresa **P. GEMAQUE MATOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 18.611.601/0001-04, sediada na RUA E (RED SAN MARINO), nº 8, Casa 8, Quadra 02, Bairro Pedrinhas, CEP 68903-118, Macapá/AP, por intermédio de sua representante legal, a Sra. **KELLY ROBERTA TAVARES MAGALHÃES**, CPF 858.073.972-15, **DECLARA**, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital

Macapá, 01 de Dezembro de 2022.



Representante Legal

P. GEMAQUE MATOS EIRELI.

CNPJ nº 18.611.601/0001-04

P. Gemaque Matos Eireli
18.611.601/0001-04

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22


Assinatura

Rilson Garcia Paz
S/APE: 1126051 - UNIFAP




**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE
HABILITAÇÃO (7.1.3)**

A empresa **P. GEMAQUE MATOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 18.611.601/0001-04, sediada na RUA E (RED SAN MARINO), nº 8, Casa 8, Quadra 02, Bairro Pedrinhas, CEP 68903-118, Macapá/AP, através de seu representante legal, declara atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preço nº 03/2022 e sob as penas da Lei, que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação na licitação mencionada, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências futuras. Declara também que o licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ


CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22


Assinatura

Macapá, 01 de Dezembro de 2022.

Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP


Representante Legal

P. GEMAQUE MATOS EIRELI.

CNPJ nº 18.611.601/0001-04

P. Gemaque Matos Eireli
18.611.601/0001-04







10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954
10/10/1954
10/10/1954
10/10/1954
10/10/1954
10/10/1954
10/10/1954
10/10/1954
10/10/1954
10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

10/10/1954

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (7.1.4)

P. GEMAQUE MATOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.611.601/0001-04
KELLY ROBERTA TAVARES MAGALHÃES, CPF 858.073.972-15, como representante devidamente constituído de Procuração doravante denominado **P. GEMAQUE MATOS EIRELI**, para fins do disposto no item (completar) do edital da Tomada de Preço nº 03/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da edital da Tomada de Preço nº 03/2022 foi elaborada de maneira independente pela P. GEMAQUE MATOS EIRELI, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preço nº 03/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da edital da Tomada de Preço nº 03/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou da e fato edital da Tomada de Preço nº 03/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da edital da Tomada de Preço nº 03/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da edital da Tomada de Preço nº 03/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da edital da Tomada de Preço nº 03/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da edital da Tomada de Preço nº 03/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da UNIFAP antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Macapá, 01 de Dezembro de 2022.

KELLY ROBERTA TAVARES MAGALHÃES
CPF 858.073.972-15
P. GEMAQUE MATOS EIRELI.
CNPJ nº 18.611.601/0001-04

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

P. Gemaque Matos Eireli
18.611.601/0001-04

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29, 01/02

FLEX CONSTRUCOES & COMERCIO
Rua E, nº 08, (RED. SAN MARINO), Pedrinhas, CEP 68903118,
Macapá/AP - CNPJ. 18.611.601/0001-04
CNPJ. 18.611.601/0001-04
(96) 98142-1141

Assinatura

Rilson Garcia Paz
S/APE: 1126051 - UNIFAP

04

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10


10/10/10

10/10/10

DECLARAÇÃO 7.1.5

A empresa **P. GEMAQUE MATOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 18.611.601/0001-04, sediada na RUA E (RED SAN MARINO), nº 8, Casa 8, Quadra 02, Bairro Pedrinhas, CEP 68903-118, Macapá/AP, por intermédio de sua representante legal, a Sra. **KELLY ROBERTA TAVARES MAGALHÃES**, CPF 858.073.972-15, **DECLARA**, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Macapá, 01 de Dezembro de 2022.



Representante Legal

P. GEMAQUE MATOS EIRELI.


CNPJ nº 18.611.601/0001-04

P. Gemaque Matos Eireli
18.611.601/0001-04

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22


Assinatura


Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP











DECLARAÇÃO 7.1.6

A empresa **P. GEMAQUE MATOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 18.611.601/0001-04, sediada na RUA E (RED SAN MARINO), nº 8, Casa 8, Quadra 02, Bairro Pedrinhas, CEP 68903-118, Macapá/AP, por intermédio de sua representante legal, a Sra. **KELLY ROBERTA TAVARES MAGALHÃES**, CPF 858.073.972-15, **DECLARA**, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de Cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Macapá, 01 de Dezembro de 2022.

Kelly Roberta Tavares Magalhães
Representante Legal

P. GEMAQUE MATOS EIRELI.

P. Gemaque Matos Eireli
18.611.601/0001-04

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARAPÁ
CNPJ nº 18.611.601/0001-04

CONFERE COM O ORIGINAL

L.M: 29/11/22

Rilson Garcia Paz
Assinatura

Rilson Garcia Paz
GIAPE: 4126051 - UNIFAP

FLEX CONSTRUCOES & COMERCIO
Rua E, nº 08, (RED. SAN MARINO), Pedrinhas, CEP 68903118,
Macapá/AP - CNPJ. 18.611.601/0001-04
CNPJ. 18.611.601/0001-04
(96) 98142-1141

[Handwritten marks]

**DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
(LEI Nº. 9.854/99). (7.1.7)**

A empresa **P. GEMAQUE MATOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 18.611.601/0001-04, sediada na RUA E (RED SAN MARINO), nº 8, Casa 8, Quadra 02, Bairro Pedrinhas, CEP 68903-118, Macapá/AP, declara em atendimento ao quanto disposto no edital da Tomada de Preço nº 03/2022 e para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

I.M: 29/12/2022

Macapá, 01 de Dezembro de 2022.


Assinatura

Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP


Representante Legal

P. GEMAQUE MATOS EIRELI.

CNPJ nº 18.611.601/0001-04

P. Gemaque Matos Eireli
18.611.601/0001-04

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956


DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A empresa **P. GEMAQUE MATOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 18.611.601/0001-04, sediada na RUA E (RED SAN MARINO), nº 8, Casa 8, Quadra 02, Bairro Pedrinhas, CEP 68903-118, Macapá/AP, declara em atendimento ao quanto disposto no edital da Tomada de Preço nº 03/2022, que é detentora de todas as informações relativas à execução dos trabalhos na CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS, no Campus universitário MAZAGÃO, no município de Macapá/AP, do objeto da citada licitação e que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ


CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22


Assinatura

Macapá, 01 de Dezembro de 2022.

Rilson Garcia Paz
CDAPE: 4426051 - UNIFAP




Representante Legal

P. GEMAQUE MATOS EIRELI.

CNPJ nº 18.611.601/0001-04

P. Gemaque Matos Eireli
18.611.601/0001-04


Raimundo Bráson de Rosário
Arquiteto e Urbanista
Mat. SIAPE nº 2001390
UNIFAP



Erlanilson Costa
Erlanilson de Souza Costa
Crea/AP 0320057844
Eng. Civil





1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1947

1947

1947

Sede ou filial, quando a
em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

600028066

2305

DETERMINAÇÃO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amapá

P. GEMAQUE MATOS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



APP2100078109

Por a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

DE CÓDIGO CÓDIGO DO
S DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

DE	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO

MACAPA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

16 Dezembro 2021
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO _____
Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Presidente da _____ Turma

CONFERE COM O ORIGINAL

Vogal

EM: 29/11/2021


Vogal

OBSERVAÇÕES

Assinatura

Rilson Garcia Paz
STATE: 426051 - UNIFAP







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/022.904-7	APP2100078109	16/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS	16/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/12/21


Assinatura

Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210015078 em 16/12/2021 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 210229047 - 16/12/2021. Autenticação: 4084347F5CDA8A1CEC7CBA5C839703D26F49B86. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.904-7 e o código de segurança 5Qof Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.

1944

1945

1946

1947



1948

**8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
P. GEMAQUE MATOS EIRELI
CNPJ/MF Nº 18.611.601/0001-04
NIRE Nº 1660002806-6**

PETRUCIO GEMAQUE MATOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador do **CPF/MF: 625.006.603-97** e da **RG n.º: 023.830 – PTC/AP**, residente e domiciliada sito à Rua Manoel Eudoxio Pereira, nº 2039 – C - Bairro Centro, CEP: 68.000-021, na cidade de Macapá/AP. Único titular da empresa denominada “**P. GEMAQUE MATOS EIRELI**” localizada na cidade de Macapá no estado do Amapá, sito à Rua São José, nº 1716, SALA B Bairro: Central, CEP: 68.900-110, inscrita no **CNPJ (MF): 18.611.601/0001-04** devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Amapá – **JUCAP** sob o **NIRE 1660002806-6**, por despacho em **02/08/2013**, resolve fazer sua alteração contratual, de comum acordo e na melhor forma de direito, conforme Cláusulas e condições a seguir:

Cláusula 1ª A partir desta data a empresa altera seu endereço comercial para **RUA E (RED SAN MARINO)**, nº 8, Casa 8, Quadra 02, Bairro Pedrinhas, CEP 68903-118, Macapá-AP.

À vista da modificação ora ajustada, **CONSOLIDA-SE o contrato social, com a seguinte redação**
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 22/11/2021

Assinatura

Rilson Garcia Paz
CAGE: 1126051 - UNIFAP



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS
AUGUST 1, 1901



RECEIVED

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
P. GEMAQUE MATOS EIRELI
CNPJ/MF Nº 18.611.601/0001-04
NIRE Nº 1660002806-6

Pelo presente Instrumento de Contrato e na melhor forma de direito, a parte infra:

PETRUCIO GEMAQUE MATOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF: 625.006.603-97 e da RG n.º: 023.830 – PTC/AP, residente e domiciliada sito à Rua Manoel Eudoxio Pereira, nº 2039 – C - Bairro Centro, CEP: 68.000-021, na cidade de Macapá/AP. Único titular da empresa denominada “**P. GEMAQUE MATOS EIRELI**” localizada na cidade de Macapá no estado do Amapá, sito à RUA E (RED SAN MARINO), nº 8, Casa 8, Quadra 02, Bairro Pedrinhas, CEP 68903-118, inscrita no CNPJ (MF): 18.611.601/0001-04 devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Amapá – JUCAP sob o NIRE 1660002806-6, por despacho em 02/08/2013.

Cláusula 1ª - A empresa gira sob o nome empresarial **P. GEMAQUE MATOS EIRELI**. E nome fantasia “**FLEX CONSTRUÇÕES & COMERCIO**”.

Cláusula 2ª - A empresa tem sua sede sito à RUA E (RED SAN MARINO), nº 8, Casa 8, Quadra 02, Bairro Pedrinhas, CEP 68903-118, Macapá-AP.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Cláusula 3ª - O objeto social é:

Principal:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Secundarias:

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28/11/02

Assinatura

Rilson Garcia Paz
OIAPE: 1126051 - UNIFAP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210015078 em 16/12/2021 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 210229047 - 16/12/2021. Autenticação: 4084347F5CDA8A1CEC7CBA5C839703D26F49B86. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.904-7 e o código de segurança 5Qof Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem

78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

82.19-9-01 - Fotocópias

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/02

Assinatura

Rileon Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP

Cláusula 4ª - O capital social no valor de R\$ 3.600.000,00 (Três Milhões e Seiscentos Mil Reais), dividido em 3.600.000 (Três Milhões e Seiscentos Mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelo titular, assim subscritas:

Sócio(s)	Qtd	Vlr Unit	Valor Total R\$	%
PETRUCIO GEMAQUE MATOS	3.600.000	R\$ 1,00	R\$ 3.600.000,00	100
TOTAL	3.600.000	R\$ 1,00	R\$ 3.600.000,00	100

PARAGRAFO ÚNICO - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula 5ª - A empresa iniciou suas atividades em 05.07.2013 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210015078 em 16/12/2021 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 210229047 - 16/12/2021. Autenticação: 4084347F5CDA8A1CEC7CBA5C839703D26F49B86. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.904-7 e o código de segurança 5Qof Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.

1950

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the progress of the work.

2. The general situation of the country is described in the first section. It is noted that the country has made considerable progress in the past year, particularly in the field of agriculture and industry. The government has taken a number of measures to improve the economy and to increase the standard of living of the people.

3. The progress of the work is described in the second section. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results have been satisfactory. The work has been carried out in a number of different fields, including agriculture, industry, and education.

4. The results of the work are described in the third section. It is noted that the work has been carried out in a number of different fields, including agriculture, industry, and education. The results have been satisfactory and it is hoped that the work will continue to be carried out in the future.

5. The fourth section deals with the conclusions of the report. It is noted that the work has been carried out in a number of different fields, including agriculture, industry, and education. The results have been satisfactory and it is hoped that the work will continue to be carried out in the future.



Cláusula 6ª - A empresa declara que a atividade se enquadra em EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mencionada Lei (artigo 3º, I, LC 123/2006).

Cláusula 7ª - A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular **PETRUCIO GEMAQUE MATOS** com os poderes e atribuições **ADMINISTRADOR TITULAR** autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Cláusula 8ª - O Administrador titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula 9ª - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 10ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 11ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Cláusula 12ª - Fica eleito o Foro desta Comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Macapá/AP, 15 de Dezembro de 2021.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22

PETRUCIO GEMAQUE MATOS
TITULAR PESSOA FISICA

Assinatura




Rilson Garcia Paz
CRAPE: 1126051 - UNIFAP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210015078 em 16/12/2021 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 210229047 - 16/12/2021. Autenticação: 4084347F5CDA8A1CEC7CBA5C839703D26F49B86. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.904-7 e o código de segurança 5Qof Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/022.904-7	APP2100078109	16/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS	16/12/2021


Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/11/02


Assinatura

Rilson Garcia Paz
IDAPE: 1126051 - UNIFAP





Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210015078 em 16/12/2021 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 210229047 - 16/12/2021. Autenticação: 4084347F5CDA8A1CEC7CBA5C839703D26F49B86. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 21/022.904-7 e o código de segurança 5Qof Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200



201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, de CNPJ 18.611.601/0001-04 e protocolado sob o número 21/022.904-7 em 16/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 20210015078, em 16/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Odir Nascimento De Macedo Filho. Certifica o registro, o Secretário Geral, ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS	16/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS	16/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/12/2021




Documento assinado eletronicamente por Odir Nascimento De Macedo Filho, Servidor(a) Público(a), em 16/12/2021, às 17:38.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/12/21



 Assinatura

Rilson Garcia Paz
 SIAPE: 1126051 - UNIFAP



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucap](https://portalservicos.jucap.ap.gov.br) informando o número do protocolo 21/022.904-7.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Registro Digital


O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
762.177.872-53	ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/21


Assinatura

Rilson Garcia Paz
GIAPE: 1126051 - UNIFAP



Macapá, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021



1870

1871

1872

1873



1874



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

16600028066

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amapá

Nome: P. GEMAQUE MATOS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



APE2200061335

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	223			BALANCO

MACAPA
Local

22 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Presidente da _____

Vogal

Vogal

Vogal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

OBSERVAÇÕES

[Handwritten signature]


CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 21/11/22

[Handwritten signature]
Assinatura



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210024629 em 24/06/2022 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 220126909 - 22/06/2022. Autenticação: EA67CA295212204C37EAAE2BFA3B325C563C84C. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.690-9 e o código de segurança gZDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/012.690-9	APE2200061335	22/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS	22/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking

252.550.102-00	RINALDO DA SILVA GONCALVES	22/06/2022
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 22/06/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
CIAPE: 1126051 - UNIFAP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210024629 em 24/06/2022 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611801000104 e protocolo 220126909 - 22/06/2022. Autenticação: EA67CA295212204C37EAAE2BFA3B325C583C64C. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.690-9 e o código de segurança gZDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ Secretário-Geral.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	5.646.248,87
27	ATIVO CIRCULANTE	3.836.125,87
35	DISPONIVEL	480.738,81
43	CAXA GERAL	152.306,85
51	Caixa Geral	152.306,85
108	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	328.431,96
116	Aplicacoes Santander	280.993,03
121	Aplicacoes Caixa Economica	47.438,93
132	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.355.387,06
140	CLIENTES NACIONAIS	1.701.260,42
141	Fundacao Universidade Federal do Amapá	1.701.260,42
442	ESTOQUES	1.654.126,64
443	Servicos em Andamento	1.654.126,64
647	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.810.123,00
648	IMOBILIZADO	887.995,70
698	Terrenos	887.995,70
701	MOVEIS E UTENSILIOS	62.255,42
703	Movels e Utensilios	62.255,42
704	VEICULOS	98.711,60
705	Veiculos Diversos	98.711,60
706	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.104.903,05
707	Maquinas e Equipamentos	1.104.903,05
708	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	29.096,60
709	Instalacoes	29.096,60
710	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.616,97
711	Equipamentos de Informatica Diversos	20.616,97
712	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(393.456,34)
713	(-) Depreciacoes Acumuladas de Moveis e Utensilios	(23.278,71)
800	(-) Depreciacoes Acumuladas de Veiculos	(49.831,88)
801	(-) Depreciacoes Acumuladas de Maquinas e Equipamentos	(285.695,00)
802	(-) Depreciacoes Acumuladas de Benfeitorias e Instalacoes	(14.033,78)
803	(-) Depreciacoes Acumuladas de Equipamentos de Informatica	(20.616,97)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 19/01/02

[Assinatura]
 Assinatura

Rilson Garcia Paz
 CPF: 1126051 - UNIFAP

[Assinatura]

contábil SCI VISUAL Sucessor
 22/08/2022 10:15:18

[Assinatura]

[Assinatura]



1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are:

Mr. J. H. Smith	123 Main St.
Mr. W. B. Jones	456 Elm St.
Mr. C. D. Brown	789 Oak St.
Mr. E. F. Green	1010 Pine St.
Mr. G. H. White	1212 Cedar St.
Mr. I. J. Black	1414 Birch St.
Mr. K. L. Gray	1616 Spruce St.
Mr. M. N. Blue	1818 Willow St.
Mr. O. P. Red	2020 Ash St.
Mr. Q. R. Purple	2222 Hickory St.
Mr. S. T. Yellow	2424 Sycamore St.
Mr. U. V. Orange	2626 Magnolia St.
Mr. W. X. Silver	2828 Dogwood St.
Mr. Y. Z. Gold	3030 Laurel St.

2. The second part of the document is a list of names and addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are:

Mr. A. B. Black	3232 Chestnut St.
Mr. C. D. White	3434 Walnut St.
Mr. E. F. Green	3636 Elm St.
Mr. G. H. Blue	3838 Oak St.
Mr. I. J. Red	4040 Pine St.
Mr. K. L. Purple	4242 Cedar St.
Mr. M. N. Yellow	4444 Birch St.
Mr. O. P. Orange	4646 Spruce St.
Mr. Q. R. Silver	4848 Willow St.
Mr. S. T. Gold	5050 Ash St.
Mr. U. V. Bronze	5252 Hickory St.
Mr. W. X. Iron	5454 Sycamore St.
Mr. Y. Z. Steel	5656 Magnolia St.
Mr. A. B. Copper	5858 Dogwood St.
Mr. C. D. Aluminum	6060 Laurel St.

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	Saldo atual
1473	PASSIVO	5.646.248,87
1481	PASSIVO CIRCULANTE	436.976,09
1581	EFETIVAS	223.765,10
1571	FORNECEDORES NACIONAIS	223.765,10
1725	Fornecedores Nacionais Diversos	223.765,10
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.659,33
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.965,00
1740	Salarios a pagar	4.965,00
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.694,33
1848	Inss a pagar	1.360,00
1856	Fgts a pagar	334,33
1872	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.327,56
1873	Das - Simples Nacional	55.131,72
12112	IRPJ	11.450,76
12113	CSLL	1.745,08
1569	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.224,10
1459	Emprestimo Caixa	138.224,10
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	5.209.272,78
2240	CAPITAL SOCIAL	5.209.272,78
2259	INTEGRALIZADO	3.600.000,00
2359	Petrucio Gemaque Matos	3.600.000,00
2569	LUCROS OS PREJUIZOS ACUMULADOS	1.609.272,78
2348	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.609.272,78
2445	Lucros Ou Prejuizos do Exercício Em Curso	294.645,89
418	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.314.626,89

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.646.248,87 - (Cinco Milhões Seiscentos e Quarenta e Seis Mil Duzentos e Quarenta e Oito Reals e Oitenta e Sete Centavos) transcrito nas páginas 1 a 80 do livro diário nº 8, autenticado sob o nº 20210001482 em 21/06/2022.

RINALDO DA SILVA GONÇALVES
Contador
CPF: 252.550.102-00
CRC: AP001499/O-6

PETRUCIO GEMAQUE MATOS
Titular Pessoa Física
CPF: 625.006.603-97

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ


CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29/11/22

Assinatura

Rilson Garcia Paz
CDAPE: 1126051 - UNIFAP

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/06/2022 10:15:18





**ESCRITÓRIO: M & G ACESSORIA CONTÁBIL
P. GEMAQUE MATOS EIRELI**

Página: 3

CNPJ : 18.611.601/0001-04 NIRE : 1660002806-6

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	<u>4.101.681,87</u>
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	<u>4.101.681,87</u>
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	<u>4.101.681,87</u>
116	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	<u>4.101.681,87</u>
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	<u>4.101.681,87</u>
701	06	CUSTOS	<u>2.910.981,86</u>
710	06.1	CUSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	<u>2.910.981,86</u>
728	06.1.01	CUSTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	<u>2.910.981,86</u>
738	06.1.01.001	Custo Sobre Serviços Prestados	<u>2.910.981,86</u>
1783	07	RESULTADO BRUTO	<u>1.190.700,01</u>
850	08	DESPESAS	<u>455.205,69</u>
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	<u>381.928,21</u>
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	<u>78.363,64</u>
884	08.1.01.001	Salários	<u>50.961,62</u>
906	08.1.01.003	Horas Extras	<u>378,67</u>
914	08.1.01.004	Férias	<u>8.251,53</u>
910	08.1.01.006	Rescisões	<u>18.242,32</u>
1821	08.1.01.009	Aviso Prévio	<u>529,50</u>
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	<u>23.775,59</u>
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	<u>19.271,11</u>
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	<u>4.504,48</u>
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	<u>279.789,86</u>
1068	08.1.03.004	Energia Elétrica	<u>9.730,67</u>
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	<u>103.351,79</u>
1180	08.1.03.016	Assistência Médica	<u>3.017,50</u>
1201	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<u>151.347,00</u>
1244	08.1.03.023	Telefone	<u>3.941,89</u>
1280	08.1.03.025	Vale-Transporte	<u>6.827,00</u>
1341	08.1.03.034	Seguros	<u>314,13</u>
1830	08.1.03.038	Internet	<u>1.259,00</u>
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	<u>141,65</u>
1848	08.2.03	BANCÁRIAS	<u>141,65</u>
1856	08.2.03.001	Tariffas bancárias	<u>141,65</u>
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	<u>73.135,83</u>
1864	08.3.03	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	<u>73.135,83</u>
1872	08.3.03.001	Taxas	<u>73.135,83</u>
1781	10	RESULTADO OPERACIONAL	<u>735.494,32</u>
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	<u>735.494,32</u>
194	14	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	<u>40.848,43</u>
1708	14.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	<u>27.303,09</u>
1716	14.01.001	Provisão P/ IRPJ	<u>27.303,09</u>
1724	14.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	<u>13.545,34</u>
1732	14.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	<u>13.545,34</u>
388	15	PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO	<u>(400.000,00)</u>
396	15.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	<u>(400.000,00)</u>
418	15.01.002	Lucros Distribuídos	<u>(400.000,00)</u>
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>294.645,89</u>
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>294.645,89</u>
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício	<u>294.645,89</u>

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22

Assinatura


Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UJUFAP

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/06/2022 16:02:29



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210024829 em 24/06/2022 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 220126909 - 22/06/2022. Autenticação: EA67CA295212204C37EAAE2BFA3B325C583C64C. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.890-9 e o código de segurança gZDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ Secretário-Geral.



ESCRITÓRIO: M & G ASSESSORIA CONTÁBIL
P. GEMAQUE MATOS EIRELI

Página: 4

CNPJ : 18.611.601/0001-04 NIRE : 1660002806-6
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

RINALDO DA SILVA GONÇALVES

Contador

CPF: 252.550.102-00

CRC: AP001499/O-6

PETRUCIO GEMAQUE MATOS

Titular Pessoa Física

CPF: 625.006.603-97

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 22/11/22

Assinatura

Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/06/2022 16:02:29



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210024629 em 24/06/2022 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 220126909 - 22/06/2022. Autenticação: EA67CA295212204C37EAAE2BFA3B325C563C64C. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.690-9 e o código de segurança gZDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ Secretário-Geral.

pág. 8/11

1944

1945



1946

1947

P GMAQUE MATOS EIRELI
 CNPJ: 18.611.601/0001-04 - NIRE: 166002806-6 - DATA:02/08/2013
 RUA. São Jose, N° 1716, BAIRRO: CENTRAL
 CEP: 68.900-110 - MACAPÁ/AP

ÍNDICES FINANCEIROS 2021
 ENCERRADO EM 31/12/2021.

Folha 5

1.LIQUIDEZ GERAL		7.GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	
Ativo Circulante + R.L.P	3.836.125,87	Patrimônio Líquido	5.209.272,78
	=		=
			11,92
Passivo Exigível Total	436.976,09	Exigível Total	436.976,09
	=		=
			8,78
2.SOLVÊNCIA GERAL		8.IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL	
Ativo	5.646.248,87	Ativo Permanente	887.995,70
	=		=
			0,16
Passivo Exigível Total	436.976,09	Ativo	5.646.248,87
	=		=
			12,92
3.LIQUIDEZ CORRENTE		9.IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	
Ativo Circulante	3.836.125,87	Ativo Permanente	887.995,70
	=		=
			0,17
Passivo Circulante	436.976,09	Patrimônio Líquido	5.209.272,78
	=		=
			8,78
4.G.E		10. LIQUIDEZ IMEDIATA	
Passivo Exigível Total	436.976,09	Disponíveis	480.738,81
	=		=
			1,10
Ativo	5.646.248,87	Passivo Circulante	436.976,09
	=		=
			0,08
5.LIQUIDEZ SECA		11.RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO	
Ativo Circulante - Estoque	1.181.999,23	Res. Exercício Antes I.R.	294.645,89
	=		=
			0,06
Passivo Circulante	436.976,09	Patrimônio Líquido	5.209.272,78
	=		=
			2,70
6.PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS		12.CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	
Passivo Exigível Total	436.976,09	(+) Ativo Circulante	3.836.125,87
	=	(+) Realizável a L.P	0,00
		(-) Passivo Circulante	436.976,09
Ativo	5.646.248,87	(-) Exigível a L.P	135.883,87
	=	(-) Capital de Giro Próprio	3.263.265,91
			=
			0,08

MACAPÁ - AP, 31 de Dezembro de 2021.

Petrício Gemaque Matos
 CPF: 625.006.603-97
 Titular

Rinaldo da Silva Gonçalves
 CRC 001499/O-6 AP
 Contador

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 23/11/21

Assinatura

Rileon Garcia Paz
 CIAPE: 1126051 - UNIFAP



Junta Comercial do Estado do Amapá
 Certifico registro sob o nº 20210024829 em 24/08/2022 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18811601000104 e protocolo 220126905 - 22/08/2022. Autenticação: EA67CA295212204C37EAAE2BFA3B325C583C64C. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.690-9 e o código de segurança gZDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ Secretário-Geral.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP

Certidão n.º: AP/2022/00001033
 Nome: RINALDO DA SILVA GONCALVES CPF: 252.550.102-00
 CRC/UF n.º AP-001499/O Categoria: CONTADOR
 Validado: 20.09.2022
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
 Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
 Nº 08 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página www.crcap.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 252.550.102-00 Controle : 3462.5031.5658.6600

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 20/11/22

Assinatura

Rilson Garcia Paz
 CDAPE: 1126051 - UNIFAP

https://web.crcap.org.br/scripts/SQL_dhvp03AP.dll/login



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210024829 em 24/06/2022 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 220126909 - 22/06/2022. Autenticação: EA67CA295212204C37EAAE2BFA3B325C503C64C. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.890-9 e o código de segurança gZDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ Secretário-Geral.

[Faint, illegible text, possibly a list or table of contents]



[Faint, illegible text at the bottom of the page]




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital


Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/012.690-9	APE2200061335	22/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS	22/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking


252.550.102-00	RINALDO DA SILVA GONCALVES	22/06/2022
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 
Selo Ouro - Certificado Digital

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22


Assinatura

Rilsen Garcia Paz
SAPE: 1126051 - UNIFAP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210024629 em 24/06/2022 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18811601000104 e protocolo 220126908 - 22/06/2022. Autenticação: EA67CA295212204C37EAAE2BFA3B325C563C64C. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaap.ap.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/012.690-9 e o código de segurança gZDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ Secretário-Geral.

1950

1951



1952



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, de CNPJ 18.611.601/0001-04 e protocolado sob o número 22/012.690-9 em 22/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 20210024629, em 24/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Daniela Silva dos Santos.

Certifica o registro, o Secretário Geral, ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking		
252.550.102-00	RINALDO DA SILVA GONCALVES	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking		
252.550.102-00	RINALDO DA SILVA GONCALVES	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Daniela Silva dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 24/06/2022, às 00:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços informando o número do protocolo 22/012.690-9.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 29.11.22


Assinatura

Rilson Garcia Paz
 CPF: 4426051 - IIRMEAP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210024629 em 24/06/2022 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 220126909 - 22/06/2022. Autenticação: EA87CA295212204C37EAAE2BFA3B325C563C84C. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/012.690-9 e o código de segurança gZDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
762.177.872-53	ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22


Assinatura

Rilsen Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP

Macapá, sexta-feira, 24 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210024629 em 24/06/2022 da Empresa P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ 18611601000104 e protocolo 220126909 - 22/06/2022. Autenticação: EA87CA295212204C37EAAE2BFA3B325C563C84C. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicap.ap.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/012.690-9 e o código de segurança gZDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ Secretário-Geral.

1912

1912

1912



1912

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.611.601/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/08/2013
NOME EMPRESARIAL P. GEMAQUE MATOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FLEX CONSTRUÇÕES & COMERCIO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 36.00-5-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-0 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R E (RED. SAN MARINO)	NÚMERO 08	COMPLEMENTO CASA 08 QUADRA02
CEP 68.903-118	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	MUNICÍPIO MACAPA
UF AP	ENDEREÇO ELETRÔNICO FLEX.AP@OUTLOOK.COM	
TELEFONE (96) 8142-1055		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/08/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 29/11/02


Assinatura

Rileon Garcia Paz
 SIAPE: 1126051 - UNIFAP

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/11/2022 às 10:24:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.611.601/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/08/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
P. GEMAQUE MATOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO R E (RED. SAN MARINO)	NÚMERO 08	COMPLEMENTO CASA 08 QUADRA02
--	---------------------	--

CEP 68.903-118	BARRIO/DISTRITO PEDRINHAS	MUNICÍPIO MACAPA	UF AP
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FLEXAP@OUTLOOK.COM	TELEFONE (96) 8142-1055
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/08/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL:


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 28/11/2022 às 10:24:01 (data e hora de Brasília).

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ


CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 09/11/02




 Assinatura


Rilson Garcia Paz
 GIAPE: 4126051 - UNIFAP













REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.611.601/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/08/2013
NOME EMPRESARIAL P. GEMAQUE MATOS EIRELI				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári				
LOGRADOURO R E (RED. SAN MARINO)	NÚMERO 08	COMPLEMENTO CASA 08 QUADRA02		
CEP 68.903-118	BARRIO/DISTRITO PEDRINHAS	MUNICÍPIO MACAPA	UF AP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLEX.AP@OUTLOOK.COM		TELEFONE (96) 8142-1055		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/08/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/11/2022 às 10:24:01 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)
[Consultas CNPJ](#)
[Estatísticas](#)
[Parceiros](#)
[Serviços CNPJ](#)


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ


CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 19/11/02

Assinatura

Rilson Garcia Paz
 OAB: 4126051 - UNIFAP





CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES CADEIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		AP
NOME PETEUCIO GENAQUE MATOS		
DOC. IDENTIDADE/ONG EMISOR/AUF 023830 POLITEC AP		
CPF 625.000.603-97		DATA NASCIMENTO 04/09/1981
FILIAÇÃO JOSE VANTUILO SOARES MATOS		
ROBILIA DO SOCORRO GENAQUE MATOS		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. H
Nº REGISTRO 01638451754	VALIDADEZ 13/05/2021	1ª HABILITAÇÃO 29/01/2001
OBSERVAÇÕES		
<i>Peteuco Genaque Matos</i>		
LOCAL MACAPÁ, AP		DATA EMISSÃO 11/08/2021
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES		288F7E98113 APR06541083
AMAPÁ		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/01/02

[Handwritten Signature]
Assinatura

Rilson Garcia Paz
CIAPE: 1126051 - UNIFAP

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that should be followed when recording transactions. This includes details on how to handle receipts, invoices, and other supporting documents, as well as the timing and frequency of record-keeping.

3. The third part of the document discusses the role of internal controls in the record-keeping process. It highlights how these controls can help to prevent errors and fraud, and how they should be designed and implemented to ensure the reliability of the financial data.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular reviews and reconciliations of the records. It explains how these activities can help to identify and correct any discrepancies or errors in a timely manner.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining the records for a sufficient period of time. It notes that this is often dictated by legal requirements and can vary depending on the nature of the transactions and the jurisdiction.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.611.601/0001-04 DUNS®: 90*****27
Razão Social: P. GEMAQUE MATOS EIRELI
Nome Fantasia: FLEX CONSTRUCOES & COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Assinatura

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/02/2023
FGTS	Validade:	12/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/12/2022
Receita Municipal	Validade:	21/12/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Rilson Garcia Paz
CPAD: 1126051 - UNIFAP

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal


Emitido em: 21/11/2022 15:47

CPF: 625.006.603-97 Nome: PETRUCIO GEMAQUE MATOS

Ass: _____

1 de 1

-22-





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: P. GEMAQUE MATOS EIRELI
CNPJ: 18.611.601/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:39:22 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2023.

Código de controle da certidão: **07C6.3F1C.3A83.749F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/02

Assinatura

Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP

-23-

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964



**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 18.611.601/0001-04
Razão Social: FLEX CONSTRUCOES LTDA EPP
Endereço: R E 08 RES SAN MARINO / PEDRINHAS / MACAPA / AP / 68903-118

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/11/2022 a 12/12/2022

Certificação Número: 2022111303231465902463

Informação obtida em 21/11/2022 16:37:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 21/11/22

Assinatura

Rilson Garcia Paz
CIAPE: 1126051 - UNIFAP

24.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and is mostly obscured by noise and low contrast.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P. GEMAQUE MATOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.611.601/0001-04
Certidão n°: 40993353/2022
Expedição: 21/11/2022, às 16:45:41
Validade: 20/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que P. GEMAQUE MATOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.611.601/0001-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22

Assinatura

Dúvidas e sugestões: en1.tst.jus.br

Rilson Garcia Paz
OAB/AM: 1126051 - UNIFAP

25

1945
1946
1947
1948
1949

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Av Rocoópio Rola, Nº 166 - CENTRO

CNPJ: 05995766000177

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os asstentamentos existentes nest Seção, deles verifiquei constar que o Contribuinte abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Requerente: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Cadastro: 143190713

RG/Insc. Estadual:

Contribuinte: P. GEMAQUE MATOS EIRELI

CPF/CNPJ: 18.611.601/0001-04

Endereço: RUA E (RES. SAM MARINO)

8 Complem:CASA 08 QUADRA

Bairro: PEDRINHAS

CEP: 68903118

Cidade: Macapá

EMISSÃO: 21 de Novembro de 2022

VALIDADE: 21 de Dezembro de 2022

Confirmação da Autenticidade: <https://macapa.ap.gov.br/>

Número da Certidão: 85087/2022

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ


Código de Autenticidade...: 677809236677809

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 22/11/22

Assinatura

Rilson Garcia Paz
OIAPE: 1126051 - UNIFAP





ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS
E DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Nome/Razão Social: P. GEMAQUE MATOS EIRELI
Endereço: E,8
Bairro: PEDRINHAS
Município: MACAPA
CEP: 68903-118
Complemento: CASA 8 QUADRA 2
Inscr. Estadual: 03.048180-5
CNPJ/CPF: 18.611.601/0001-04
Situação Cadastral: ATIVO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, devendo ser confirmada através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.ap.gov.br.

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.

Emitida à 15:44:24 do dia 21/11/2022.

Código de controle da certidão: BA98.E310.9B81.77EB.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ


CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 21/11/22

Assinatura

Gilson Garcia Paz
PROFESSOR - UNIFAP

27





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.048180-5	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL P. GEMAQUE MATOS EIRELI	
NOME FANTASIA FLEX CONSTRUCOES & COMERCIO	
CNPJ/CPF 18.611.601/0001-04	INSC. JUNTA COMERCIAL 1660002806-6
LOGRADOURO RE	NÚMERO 8
COMPLEMENTO CASA 8 QUADRA 2	BAIRRO PEDRINHAS
MUNICÍPIO MACAPA	CEP 68903-118
SITUAÇÃO ATIVO	SITUAÇÃO CADASTRAL SINTEGRA HABILITADO

ATIVIDADE ECONÔMICA


ICMS	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SECUNDÁRIA	DENOMINAÇÃO
4642-7/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644-3/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645-1/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646-0/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
3600-6/01	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3701-1/00	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3812-2/00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4213-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/03	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
REGIME DE RECOLHIMENTO NORMAL	CONFERE COM O ORIGINAL EM: 29/11/22
	INÍCIO DE ATIVIDADE 05/07/2013

RESPONSÁVEL LEGAL PETRUCIO GEMAQUE MATOS	CPF 625.006.603-97
VALIDADE 18/01/2023	Assinatura

CONTROLE 202207181601444384	DATA DE EMISSÃO 18/07/2022 16:01:44
---------------------------------------	---

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ - AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Av. Procópio Rola, 166 - Centro - CNPJ: 05.995.766/0001-77

CADASTRO FISCAL DO MUNICÍPIO - MOBILIÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESA

NUMERO DO CADASTRO.: 984029174020
 NOME/ RAZÃO SOCIAL.: P. GEMAQUE MATOS EIRELI
 CNPJ/CPF.....: 18.611.601/0001-04
 NOME FANTASIA.....: FLEX CONSTRUTORA & COMERCIO

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA.....: RUA RUA E (RES. SAM MARINO) NRO.: 8
 BAIRRO...: PEDRINHAS CEP: 68903118
 COMPL....: CASA 8 QUADRA 2

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

RUA CORRESP.....: RUA RUA E (RES. SAM MARINO) NRO.: 8
 BAIRRO CORRESP...: PEDRINHAS
 C/ L. CORRESP...: CASA 8 QUADRA 2 CEP: 68903118
 C/ U. DE.....: MACAPA ESTADO: AP

DADOS DA EMPRESA

DATA ABERTURA.....: 29/04/2014 DATA DE ENCERRAMENTO...:
 SITUAÇÃO DO CADASTRO...: Ativo
 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
 SEG A QUINTA: SEXTA: SÁBADO: 08:00 - 13:00 DOMINGO: 00:00 - 00:00
 FERIADO: 00:00 - 00:00 HORÁRIO ESPECIAL: Horário Normal
 TIPO DO ISS.....: 03 - Sobre Faturamento
 CONTADOR: SEM CONTADOR CRC: 0
 DATA DE EMISSÃO: 18/07/2022

ATIVIDADES

COD.	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL/SECUNDÁRIA	INÍCIO ATIV.	TÉRMINO ATIV.
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	26/08/2014	
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOV	S	26/08/2014	
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CA	S	26/08/2014	
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	S	26/08/2014	
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E R	S	26/08/2014	
4304000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	S	26/08/2014	
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	S	26/08/2014	
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DI	S	26/08/2014	
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERA	S	26/08/2014	
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONS	S	26/08/2014	
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONST	S	26/08/2014	
4751201	COMERCIO VAREJ. ESPECIALIZADO DE EQUIP. E	S	26/08/2014	
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELET	S	26/08/2014	
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	S	26/08/2014	
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS	S	26/08/2014	
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPE	S	26/08/2014	
8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CAD	S	26/08/2014	
1822901	SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	S	26/08/2014	


FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
 CM: 29.11.02

Assinatura

Rilson Garcia Paz
 CDAPE: 1126051 - UNIFAP

29.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Rua General Rondon, 1295, Centro, Macapá - Amapá - Brasil

CERTIDÃO FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL

COM EXCEÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO PENAL TRAMITANDO DO SEEU

VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição desde 05/10/1991 até a presente data, que em desfavor de:

P. GEMAQUE MATOS EIRELI

Nascimento

CNPJ 18.611.601/0001-04

RG AP

NADA CONSTA

MACAPÁ-AP, 13/10/2022 04:04.

Observações:

- certidão expedida gratuitamente via Internet, de acordo com Ato Conjunto nº 310/2014-GP/CGJ (Estadual - 1º e 2º graus);
- as informações do CNPJ são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinat.
- a autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (www.tjap.jus.br)
- esta certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no protocolo da Justiça do Amapá, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário com
- o código de rastreio para validação deste documento é 101372795CJ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/02

Assinatura

Rilson Garcia Paz
CPF: 11426051 - UNIFAP

1948

1949

1950

1951

1952

1953





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20210001482 em 21/06/2022. Assinado digitalmente por Cleide Viana De Souza. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/012.558-9	1mOq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	P. GEMAQUE MATOS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	18.611.601/0001-04
Município:	MACAPA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
252.550.102-00	RINALDO DA SILVA GONÇALVES	001499/O-6	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS		21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet			



Documento assinado eletronicamente por Cleide Viana De Souza, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2022, às 23:20.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 21/06/2022

Assinatura

Rilsen Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Third block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Fourth block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Fifth block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Sixth block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.






Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22


Assinatura

Rilson Garcia Paz
OAB: 1126051 - UNIFAP







Macapá, terça-feira, 21 de junho de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucap](#) informando o número do protocolo 22/012.558-9.



1912

1912

1912

Termo de Abertura

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
P. GEMAQUE MATOS EIRELI					
NIRE:	1660002806-6	CNPJ:	18.611.601/0001-04	NIRE Anterior:	1620011668-5
Nome Anterior:					
FLEX CONSTRUCOES LTDA - EPP					
Município:	MACAPA			UF:	AMAPA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2013		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	80		
Data	21/06/2022				

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
252.550.102-00	RINALDO DA SILVA GONÇALVES	Contador	001499/O-6
625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS	Titular Pessoa Física - EIRELI	

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22

Assinatura

Rilson Garcia Paz
OAB/AM: 1126051 - UNIFAP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/012.558-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP

Certidão n.º: AP/2022/00001017
 Nome: RINALDO DA SILVA GONCALVES CPF: 252.550.102-00
 CRC/UF n.º AP-00149910 Categoria: CONTADOR
 Validade: 19.09.2022
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
 Livro: LIVRO DIÁRIO
 Nº 8 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página www.crcap.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 252.550.102-00 Controle : 8507.1076.1704.1331

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22


Assinatura

Rileen Garcia Paz
 CÍAP: 1126051 - UMFAP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/012.558-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
P. GEMAQUE MATOS EIRELI					
NIRE:	1660002806-6	CNPJ:	18.611.601/0001-04	NIRE Anterior:	1620011668-5
Nome Anterior:					
Município:	MACAPA			UF:	AMAPA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	8	Data assinatura:	21/06/2022
Quantidade de páginas:	80		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
252.550.102-00	RINALDO DA SILVA GONÇALVES	Contador	001499/O-6
625.006.603-97	PETRUCIO GEMAQUE MATOS	Titular Pessoa Física - EIRELI	

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29/11/22


Assinatura

Rilsen Garcia Paz
CIAPE: 1126051 - UNIFAP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/012.558-9 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RINALDO DA SILVA GONCALVES
REGISTRO.....	: AP-001499/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.550.102-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Emissão: AMAPÁ, 28/11/2022 as 10:48:47.
Válido até: 26/02/2023.
Código de Controle: 112248.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAP.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29/11/22

[Handwritten Signature]
Assinatura

Rilson Garcia Paz
CPF: 1126051 - UNIFAP



[Handwritten mark]
1/1 - 48-

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 444303/2022
Emissão: 29/09/2022
Validade: 28/12/2022
Chave: 5b61c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Amapá - CREA-AP, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: P. GEMAQUE MATOS EIRELI - EPP

CNPJ: 18.611.601/0001-04

Registro: 1000003610

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.600.000,00

Data do Capital: 25/02/2019

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios,

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água,

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos,

42.13-8-00 - Obras de urbanização -ruas, praças e calçadas,

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas (exceto com solda),

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente,

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (exceto gás subterrâneo),

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA E, 08, (RED. SAN MARINO), PEDRINHAS, MACAPÁ, AP, 68903118

Tipo de Registro: Registro de Pessoa Jurídica

Data Inicial: 24/09/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 1000003610DDAP

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ERLANDSON DE SOUZA COSTA

Registro: 0320057844

CPF: 025.***-**-56

Data Início: 29/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICO

Profissional: JEFFESON PEREIRA DA SILVA

Registro: 0600602885

CPF: 481.***-**-49

Data Início: 30/08/2021

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 29/09/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
 1126051 - UNIFAP



1944

...

...

...

...

...



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 444303/2022
Emissão: 29/09/2022
Validade: 28/12/2022
Chave: 5b61c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGO 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PETRUCIO GEMAQUE MATOS
CPF: 625.***.***-97
Função: EMPRESA INDIVIDUAL

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22

Assinatura

Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP



50

10 27 2000
10 28 2000
10 29 2000
10 30 2000
10 31 2000
11 01 2000
11 02 2000
11 03 2000
11 04 2000
11 05 2000
11 06 2000
11 07 2000
11 08 2000
11 09 2000
11 10 2000
11 11 2000
11 12 2000
11 13 2000
11 14 2000
11 15 2000
11 16 2000
11 17 2000
11 18 2000
11 19 2000
11 20 2000
11 21 2000
11 22 2000
11 23 2000
11 24 2000
11 25 2000
11 26 2000
11 27 2000
11 28 2000
11 29 2000
11 30 2000
12 01 2000
12 02 2000
12 03 2000
12 04 2000
12 05 2000
12 06 2000
12 07 2000
12 08 2000
12 09 2000
12 10 2000
12 11 2000
12 12 2000
12 13 2000
12 14 2000
12 15 2000
12 16 2000
12 17 2000
12 18 2000
12 19 2000
12 20 2000
12 21 2000
12 22 2000
12 23 2000
12 24 2000
12 25 2000
12 26 2000
12 27 2000
12 28 2000
12 29 2000
12 30 2000
12 31 2000





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 444092/2022
Emissão: 02/09/2022
Validade: 01/12/2022
Chave: 42z43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AP.

Interessado(a)

Profissional: ERLANDSON DE SOUZA COSTA
 Registro: 0320057844
 CPF: 025.491.372-56
 Endereço: RUA HILDEMAR MAIA, 4075, A, MUCA, MACAPÁ, AP, 68902335

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (Diplomado no País)
 Data de registro: 16/04/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: FACULDADE ESTÁCIO DO AMAPÁ

Data de Formação: 31/03/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: P. GEMAQUE MATOS EIRELI - EPP
 Registro: 1000003610
 CNPJ: 18.611.601/0001-04
 Data Início: 29/08/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Última anuidade paga: 2022 (5/6)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL


EM: 29/11/22

Assinatura

Rilsen Garcia Paz
 CREAPE: 1126051 - UNIFAP



-54-





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

128946/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **EDILSON MACHADO DE BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDILSON MACHADO DE BRITO**
Registro: **0000025702D MG PA** RNP: **1410513947**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20160150652** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/09/2016** Baixada em: **22/09/2016**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FLEX CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE XINGUARA** CPF/CNPJ: **04.144.150/0001-20**
Endereço do contratante: **RUA BRASIL** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68555101**
Contrato: **0032/2015 PMX** Celebrado em: **06/04/2015**
Valor do contrato: **R\$ 8.946.970,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA SERRA NORTE** Nº: **805**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68555123**
Data de início: **20/04/2015** Conclusão efetiva: **25/10/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE XINGUARA** CPF/CNPJ: **04.144.150/0001-20**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2167,20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 6900,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 25563,77 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1957,06 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 192,00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 11548,58 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA. (Área construída 6.900 M²).

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDAS as atividades constantes da PLANILHA, referente aos itens: 5.1.6 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO e todos os seus subitens, 5.1.8 - INSTALAÇÃO DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO e todos seus subitens; 5.1.9 - INSTALAÇÃO FRIGORÍFICAS (SPLITS) e todos seus subitens; 5.1.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e todos seus subitens.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 128946/2016
07/10/2016
7yzAb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sinc.com.br/publico/>, com a chave: 7yzAb

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29/11/02


Assinatura

Edilson Garcia Paz
SHAPE: 1126051 - UNIFAP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: +55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

Impresso em: 22/07/2020, às 15:52.







Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FLEX CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, situada a Av. Dos Tamoios, nº73, Beírol, CEP 68.908-120, Macapá/AP, CNPJ nº 18.611.601/0001-04, através do seu responsável técnico Engenheiro Civil **EDILSON MACHADO DE BRITO**, CREA-MG 14105113947, VISTO 3508/PA realizou a **Reforma e Ampliação do hospital Geral, no Bairro Centro, no município de Xinguara – PA, (Área Construída 6.900 m²)**, executando com qualidade os serviços contratados, não constando ate a presente data em nossos registros, nada que desabone sua conduta. Informamos que a obra encontra se concluída.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL, NO BAIRRO CENTRO, NO, MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA (Área Construída 6.900 m²) – CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.

LOCAL: BAIRRO CENTRO

MUNICIPIO: XINGUARA / PA

INICIO: 20/04/2015

CONTRATO: 0032/2015 PMX

VALOR DA OBRA: R\$ 8.946.970,32

OBS: OBRA CONCLUÍDA 09/09/2016

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/02

[Handwritten Signature]
Assinatura

Edilson Garcia Paz
CREA-MG 14105113947 - LIMINAP

Rua Brasil, S/n – Centro - CEP 66.555-101, Xinguara/PA.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016




Certidão nº 128946/2016

22/07/2020, 15:52

Chave de Impressão: 7yzAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTOE.
SERVIÇOS GERAIS			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de Obra, 07 un (4x27m)	M2	16,00
1.1.1	Placa de Obra, 07 un (4x27m)	M2	200,00
1.1.2	Tápua em compensado 8mm, pintura a cor	GL	1,00
1.1.3	Instalações Provisórias Água, Energia, Telefone, Esgoto e Drenagem	TXKM	1.358.139,99
1.1.4	Transporte Comercial com Caminhão, Rodovia em Lado Natural	M2	200,00
1.1.5	Barracão de obra em Madeira (incl. instalação)		
1.2	Consumo Água - Prolongos e Têxteis	MES	16,00
1.2.1	Consumo Água	MES	16,00
1.2.2	Consumo de Energia	MES	16,00
1.2.3	Consumo de Telefone		
1.3	Aluguel de Mão de Obra	H	3.520,00
1.3.1	Engenheiro Pleno	H	3.520,00
1.3.2	Técnico de Segurança no Trabalho	H	3.520,00
1.3.3	Maestro	H	3.520,00
1.3.4	Auxiliar Administrativo	H	3.520,00
1.3.5	Almoço	H	3.520,00
1.3.6	Aportador	H	3.520,00
1.3.7	Viagem a/uno (02 unidades)	GL	1,00
1.3.8	Licenças e Habilitação	UN	28,00
1.3.9	Cofator Betão de Resíduos Sólidos	M2	800,00
1.3.10	Cópia de Projetos		
1.4	Demolições	M2	307,00
1.4.1	Edificações	M2	1.845,62
1.4.2	Placa	M2	35,00
1.4.3	Muro	M3	124,84
1.4.4	Alvenaria	M2	1.488,80
1.4.5	Revestimento cerâmico	M3	3,00
1.4.6	Concreto	M2	90,82
1.4.7	Espalho	M2	697,43
1.4.8	Fôrro	M3	1.317,22
1.4.9	Carga manual e remoção a arroteio com transporte até 1km	M3	1.317,22
1.4.10	Transporte de material-Dotação GMT-IGRU		
2	PREPARO DO TERRENO	M2	13.215,00
2.1	Limpeza do Terreno	M2	4.000,00
2.2	Locação de Obra	M3	830,91
2.3	Escavação Manual	M3	420,61
2.4	Rebordo Compactado	M3	273,39
2.5	Boto-Fôrro DN17 20 Km	M3	1.997,20
2.6	Escavação Mecânica para regularização do terreno	M3	1.587,20
2.7	Carga, transporte e descarga mecânica em 10km		
3	Formas para concreto	M3	18,30
3.1	Lastro de Concreto	M2	696,80
3.2	Forma de madeira, inclusive desforma	M3	11.780,14
3.3	Armação CA-50 / 60	M3	1.867,85
3.4	Concreto Fc=25 mpa	M3	192,00
4	ESTRUTURA		
4.1	Formas em Concreto para Colunas Apertadas (3.00x3.00) - 10 unidades	M2	11.548,80
4.2	Armação CA-50 / 60	M3	63.925,60
4.3	Concreto Fc=40mpa	M3	1.867,85
4.4	Estimado para Montagem de Concreto Armado	M2	4.248,00
5	INSTALAÇÕES		
5.1	INSTALAÇÃO DE HIDRO-SANITÁRIA		
5.1.1	Arquitetura		
5.1.1.1	Tubo Pvc Soldavel Eb-892 P/Água Fria Predial Dn 80mm	M	178,00
5.1.1.2	Tubo Pvc Soldavel Eb-892 P/Água Fria Predial Dn 75mm	M	24,00
5.1.1.3	Tubo Pvc Soldavel Eb-892 P/Água Fria Predial Dn 60mm	M	32,00
5.1.1.4	Tubo Pvc Soldavel Eb-892 P/Água Fria Predial Dn 50mm	M	142,00
5.1.1.5	Tubo Pvc Soldavel Eb-892 P/Água Fria Predial Dn 40mm	M	189,00
5.1.1.6	Tubo Pvc Soldavel Eb-892 P/Água Fria Predial Dn 32mm	M	175,00
5.1.1.7	Tubo Pvc Soldavel Eb-892 P/Água Fria Predial Dn 25mm	M	1.118,00
5.1.1.8	Tubo Pvc Soldavel Eb-892 P/Água Fria Predial Dn 20mm	M	181,00
5.1.2	Conectores de PVC 90° Classe 15		
5.1.2.1	Adaptador soldavel com bolso e rosca	UN	7,00
5.1.2.1.1	Adaptador Pvc Soldavel Curto C/ Bolso E Rosca P/ Registro 65mm X 3"	UN	7,00
5.1.2.1.2	Adaptador Pvc Soldavel Curto C/ Bolso E Rosca P/ Registro 50mm X 1 1/2"	UN	67,00
5.1.2.1.3	Adaptador Pvc Soldavel Curto C/ Bolso E Rosca P/ Registro 40mm X 1 1/4"	UN	10,00
5.1.2.1.4	Adaptador Pvc Soldavel Curto C/ Bolso E Rosca P/ Registro 32mm X 1"	UN	267,00
5.1.2.1.5	Adaptador Pvc Soldavel Curto C/ Bolso E Rosca P/ Registro 25mm X 3/4"	UN	78,00
5.1.2.1.6	Adaptador Pvc Soldavel Curto C/ Bolso E Rosca P/ Registro 20mm X 1/2"	UN	
5.1.2.2	Joelho Pvc 90° P/Água Fria	UN	6,00
5.1.2.2.1	Joelho Pvc Sold 90° P/Água Fria Predial 85 Mm	UN	6,00
5.1.2.2.2	Joelho Pvc Sold 90° P/Água Fria Predial 80 Mm	UN	2,00
5.1.2.2.3	Joelho Pvc Sold 90° P/Água Fria Predial 75 Mm	UN	101,00
5.1.2.2.4	Joelho Pvc Sold 90° P/Água Fria Predial 60 Mm	UN	73,00
5.1.2.2.5	Joelho Pvc Sold 90° P/Água Fria Predial 50 Mm	UN	556,00
5.1.2.2.6	Joelho Pvc Sold 90° P/Água Fria Predial 40 Mm	UN	14,00
5.1.2.2.7	Joelho Pvc Sold 90° P/Água Fria Predial 32 Mm		
5.1.2.2.8	Joelho Pvc Sold 90° P/Água Fria Predial 25 Mm		
5.1.2.3	Joelho Pvc 90° de PVC soldavel para Redução de Diâmetro	UN	135,00
5.1.2.3.1	Joelho Pvc Sold 90° C/Redução De Larga 20mm X 1/2"	UN	726,00
5.1.2.3.2	Joelho Redução 90° Pvc Sold C/ Redução De Larga 25mm X 1/2"		
5.1.2.4	Tubo Redução 90° Pvc Sold C/ Redução De Larga 20mm X 1/2"	UN	75,00
5.1.2.4.1	Lupa Pvc Soldavel / Rosca P/Água Fria Predial 20mm X 1/2"		
5.1.2.5	Lupa soldavel e conector para Larga	M3	6,00
5.1.2.5.1	Madeira Angulim Apertada	H	12,00
5.1.2.5.2	Mecaniquinho		
5.1.2.6	Lupa 1/2" de Larga	UN	1,00
5.1.2.6.1	Lupa de Correr PVC DN 75 mm	UN	1,00
5.1.2.6.2	Lupa de Correr PVC DN 50 mm		
5.1.2.7	Lupa 1/2" de Larga		
5.1.2.7.1	Te Pvc Sold 90° P/Água Fria Predial 65mm		3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016




Certidão nº 128946/2016
22/07/2020, 15:52
Chave de impressão: 7yzAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29/11/02

Assinatura
Rilson Garcia Paz
CRA 78.1126051 - UNIFAP





PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
511	...		
511.2	Tubo de redução PVC 3" x 2" x 1,50m		
511.2.1	...		
511.2.2	...		
511.2.3	...		
511.2.4	...		
511.2.5	...		
511.2.6	...		
511.2.7	...		
511.2.8	...		
511.2.9	...		
511.2.10	...		
511.2.11	...		
511.2.12	...		
511.2.13	...		
511.2.14	...		
511.2.15	...		
511.2.16	...		
511.2.17	...		
511.2.18	...		
511.2.19	...		
511.2.20	...		
511.2.21	...		
511.2.22	...		
511.2.23	...		
511.2.24	...		
511.2.25	...		
511.2.26	...		
511.2.27	...		
511.2.28	...		
511.2.29	...		
511.2.30	...		
511.2.31	...		
511.2.32	...		
511.2.33	...		
511.2.34	...		
511.2.35	...		
511.2.36	...		
511.2.37	...		
511.2.38	...		
511.2.39	...		
511.2.40	...		
511.2.41	...		
511.2.42	...		
511.2.43	...		
511.2.44	...		
511.2.45	...		
511.2.46	...		
511.2.47	...		
511.2.48	...		
511.2.49	...		
511.2.50	...		
511.2.51	...		
511.2.52	...		
511.2.53	...		
511.2.54	...		
511.2.55	...		
511.2.56	...		
511.2.57	...		
511.2.58	...		
511.2.59	...		
511.2.60	...		
511.2.61	...		
511.2.62	...		
511.2.63	...		
511.2.64	...		
511.2.65	...		
511.2.66	...		
511.2.67	...		
511.2.68	...		
511.2.69	...		
511.2.70	...		
511.2.71	...		
511.2.72	...		
511.2.73	...		
511.2.74	...		
511.2.75	...		
511.2.76	...		
511.2.77	...		
511.2.78	...		
511.2.79	...		
511.2.80	...		
511.2.81	...		
511.2.82	...		
511.2.83	...		
511.2.84	...		
511.2.85	...		
511.2.86	...		
511.2.87	...		
511.2.88	...		
511.2.89	...		
511.2.90	...		
511.2.91	...		
511.2.92	...		
511.2.93	...		
511.2.94	...		
511.2.95	...		
511.2.96	...		
511.2.97	...		
511.2.98	...		
511.2.99	...		
511.3	Metas e Equipamentos		
511.3.1	...		
511.3.2	...		
511.3.3	...		
511.3.4	...		
511.3.5	...		
511.3.6	...		
511.3.7	...		
511.3.8	...		
511.3.9	...		
511.3.10	...		
511.3.11	...		
511.3.12	...		
511.3.13	...		
511.3.14	...		
511.3.15	...		
511.3.16	...		
511.3.17	...		
511.3.18	...		
511.3.19	...		
511.3.20	...		
511.3.21	...		
511.3.22	...		
511.3.23	...		
511.3.24	...		
511.3.25	...		
511.3.26	...		
511.3.27	...		
511.3.28	...		
511.3.29	...		
511.3.30	...		
511.3.31	...		
511.3.32	...		
511.3.33	...		
511.3.34	...		
511.3.35	...		
511.3.36	...		
511.3.37	...		
511.3.38	...		
511.3.39	...		
511.3.40	...		
511.3.41	...		
511.3.42	...		
511.3.43	...		
511.3.44	...		
511.3.45	...		
511.3.46	...		
511.3.47	...		
511.3.48	...		
511.3.49	...		
511.3.50	...		
511.3.51	...		
511.3.52	...		
511.3.53	...		
511.3.54	...		
511.3.55	...		
511.3.56	...		
511.3.57	...		
511.3.58	...		
511.3.59	...		
511.3.60	...		
511.3.61	...		
511.3.62	...		
511.3.63	...		
511.3.64	...		
511.3.65	...		
511.3.66	...		
511.3.67	...		
511.3.68	...		
511.3.69	...		
511.3.70	...		
511.3.71	...		
511.3.72	...		
511.3.73	...		
511.3.74	...		
511.3.75	...		
511.3.76	...		
511.3.77	...		
511.3.78	...		
511.3.79	...		
511.3.80	...		
511.3.81	...		
511.3.82	...		
511.3.83	...		
511.3.84	...		
511.3.85	...		
511.3.86	...		
511.3.87	...		
511.3.88	...		
511.3.89	...		
511.3.90	...		
511.3.91	...		
511.3.92	...		
511.3.93	...		
511.3.94	...		
511.3.95	...		
511.3.96	...		
511.3.97	...		
511.3.98	...		
511.3.99	...		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 128946/2016
22/07/2020, 15:52
Chave de Impressão: 7yzAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/20

Assinatura


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 184, Nazaré, Belém - PA
Tet + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creaps.com.br



Impresso em: 22/07/2020, às 15:52.

Impresso em: 22/07/2020, às 15:52.







PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Table with 4 columns: ITEM, DESCRICAO DOS SERVIÇOS, UNID., QTOE. It lists various construction and equipment items such as PVC pipes, fire extinguishers, pumps, and air handlers.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 128946/2016 22/07/2020, 15:52 Chave de Impressão: 7yzAb O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ. 04.144.150/0001-20 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/02

Handwritten signature of the official

Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Rilson Garcia GREA-PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creaps.com.br

SIAPÉ: 1126051 - UNPAE

Impresso em: 22/07/2020, às 15:52.



1911

1912

1913



1914



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
5.1.7.6	Tubo 2 1/2" - DIN 2440	m	24,00
5.1.7.7	Tubo 3" - DIN 2440	m	120,00
5.1.7.8	Cotovelo 90° Ferro galvanizado 3/4"	pc	4,00
5.1.7.9	Cotovelo 90° Ferro galvanizado 1"	pc	12,00
5.1.7.10	Cotovelo 90° Ferro galvanizado 1 1/4"	pc	16,00
5.1.7.11	Cotovelo 90° Ferro galvanizado 1 1/2"	pc	10,00
5.1.7.12	Cotovelo 90° Ferro galvanizado 2 1/2"	pc	10,00
5.1.7.13	Cotovelo 90° Ferro galvanizado 3"	pc	16,00
5.1.7.14	União ferro galvanizado esserto cônico 3/4"	pc	3,00
5.1.7.15	União ferro galvanizado esserto cônico 1"	pc	24,00
5.1.7.16	União ferro galvanizado esserto cônico 1 1/4"	pc	8,00
5.1.7.17	União ferro galvanizado esserto cônico 1 1/2"	pc	8,00
5.1.7.18	Bucha de redução ferro galvanizado 3 x 1"	pc	12,00
5.1.7.19	Bucha de redução ferro galvanizado 3 x 2 1/2"	pc	2,00
5.1.7.20	Bucha de redução ferro galvanizado 2 1/2" x 2"	pc	2,00
5.1.7.21	Bucha de redução ferro galvanizado 2" x 1 1/2"	pc	2,00
5.1.7.22	Bucha de redução ferro galvanizado 2" x 1 1/4"	pc	2,00
5.1.7.23	Bucha de redução ferro galvanizado 2" x 1"	pc	4,00
5.1.7.24	Bucha de redução ferro galvanizado 2" x 3/4"	pc	2,00
5.1.7.25	Bucha de redução ferro galvanizado 1 1/2" x 1 1/4"	pc	4,00
5.1.7.26	Bucha de redução ferro galvanizado 1 1/2" x 1 1/2"	pc	8,00
5.1.7.27	Bucha de redução ferro galvanizado 1 1/4" x 1 1/2"	pc	16,00
5.1.7.28	Bucha de redução ferro galvanizado 1" x 1 1/2"	pc	32,00
5.1.7.29	Bucha de redução ferro galvanizado 3/4" x 1 1/2"	pc	4,00
5.1.7.30	Tê 90° ferro galvanizado 3/4"	pc	4,00
5.1.7.31	Tê 90° ferro galvanizado 1"	pc	32,00
5.1.7.32	Tê 90° ferro galvanizado 1 1/4"	pc	16,00
5.1.7.33	Tê 90° ferro galvanizado 1 1/2"	pc	10,00
5.1.7.34	Tê 90° ferro galvanizado 2"	pc	10,00
5.1.7.35	Tê 90° ferro galvanizado 2 1/2"	pc	2,00
5.1.7.36	Tê 90° ferro galvanizado 3"	pc	20,00
5.1.7.37	Niple duplo ferro galvanizado 3/4"	pc	8,00
5.1.7.38	Niple duplo ferro galvanizado 1"	pc	48,00
5.1.7.39	Niple duplo ferro galvanizado 1 1/4"	pc	24,00
5.1.7.40	Niple duplo ferro galvanizado 1 1/2"	pc	12,00
5.1.7.41	Niple duplo ferro galvanizado 2 1/2"	pc	12,00
5.1.7.42	Niple duplo ferro galvanizado 3"	pc	12,00
5.1.7.43	Luva de ferro galvanizado 3/4"	pc	1,00
5.1.7.44	Luva de ferro galvanizado 1"	pc	15,00
5.1.7.45	Luva de ferro galvanizado 1 1/4"	pc	5,00
5.1.7.46	Luva de ferro galvanizado 1 1/2"	pc	5,00
5.1.7.47	Luva de ferro galvanizado 2"	pc	16,20
5.1.7.48	Luva de ferro galvanizado 2 1/2"	pc	4,00
5.1.7.49	Luva de ferro galvanizado 3"	pc	20,00
5.1.7.50	Registro tipo gaveta de 3/4"	pc	2,00
5.1.7.51	Registro tipo gaveta de 1"	pc	16,00
5.1.7.52	Registro tipo gaveta de 1 1/4"	pc	8,00
5.1.7.53	Registro tipo gaveta de 1 1/2"	pc	8,00
5.1.7.54	Registro tipo gaveta de 2 1/2"	pc	4,00
5.1.7.55	Registro tipo gaveta de 3"	pc	4,00
5.1.7.56	Registro Regulador de Vazão Tour Anderson 3/4"	pc	1,00
5.1.7.57	Registro Regulador de Vazão Tour Anderson 1"	pc	8,00
5.1.7.58	Registro Regulador de Vazão Tour Anderson 1 1/4"	pc	4,00
5.1.7.59	Registro Regulador de Vazão Tour Anderson 1 1/2"	pc	2,00
5.1.7.60	Registro Regulador de Vazão Tour Anderson 2 1/2"	pc	2,00
5.1.7.61	Válvula de retenção vertical de 3"	pc	2,00
5.1.7.62	Junta de expansão com folo em aço-inox, fargada de Ø 3"	pc	4,00
5.1.7.63	Junta de expansão com folo em aço-inox, fargada de Ø 2 1/2"	pc	4,00
5.1.7.64	Válvula 3 vias proporcional 3/4", com termostato de ambiente	pc	1,00
5.1.7.65	Válvula 3 vias proporcional 1", com termostato de ambiente	pc	8,00
5.1.7.66	Válvula 3 vias proporcional 1 1/4", com termostato de ambiente	pc	4,00
5.1.7.67	Válvula 3 vias proporcional 1 1/2", com termostato de ambiente	pc	2,00
5.1.7.68	Filtro Y F4" 3/4"	pc	1,00
5.1.7.69	Filtro Y F4" 1"	pc	8,00
5.1.7.70	Filtro Y F4" 1 1/4"	pc	4,00
5.1.7.71	Filtro Y F4" 1 1/2"	pc	2,00
5.1.7.72	Filtro Y F4" 2 1/2"	pc	2,00
5.1.7.73	Filtro Y F4" 3"	pc	2,00
5.1.7.74	Purpador de 3/4" do tipo automático, para líquido, pressão de trabalho 150 psi Ref : Fig. 13 W da SARCO	pc	2,00
5.1.7.75	Chave de furo para 27mm	pc	2,00
5.1.7.76	Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, T-26, Ø3/4" (espessura #33,5mm)	m	8,00
5.1.7.77	Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, T-35, Ø1" (espessura #35mm)	m	80,00
5.1.7.78	Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, T-42, Ø1 1/4" (espessura #36,5mm)	m	30,00
5.1.7.79	Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, T-48, Ø1 1/2" (espessura #37,5mm)	m	30,00
5.1.7.80	Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, T-60, Ø2" (espessura #38mm)	m	80,00
5.1.7.81	Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, T-70, Ø2 1/2" (espessura #40,5mm)	m	24,00
5.1.7.82	Tubo isolante em Espuma elastomérica, ref. AF/Armaflex, T-88, Ø3" (espessura #41,5mm)	m	120,00
5.1.7.83	Cota Armaflex 520	pc	15,00
5.1.7.84	Rotas de alum. Corrugado (45,5 m²)	m²	2,00
5.1.7.85	Cinta alumínio	m	2.000,00
5.1.7.86	Selos alum.	pc	500,00
5.1.7.87	Eletrodo para solda E8010 - 3,25 mm	kg	50,00
5.1.7.88	Cambotas de madeira para tubos 3/4"	pc	2,00
5.1.7.89	Cambotas de madeira para tubos 1"	pc	30,00
5.1.7.90	Cambotas de madeira para tubos 1 1/4"	pc	10,00
5.1.7.91	Cambotas de madeira para tubos 1 1/2"	pc	10,00
5.1.7.92	Cambotas de madeira para tubos 2"	pc	32,00
5.1.7.93	Cambotas de madeira para tubos 2 1/2"	pc	8,00
5.1.7.94	Cambotas de madeira para tubos 3"	pc	40,00
5.1.7.95	Perfi 1" L - 4 x 2 x 1,8"	pc	88,00
5.1.7.96	Verghão rosado de 3/8"	m	132,00
5.1.7.97	Parca e Atueto 3/8"	pc	264,00
5.1.7.98	Manômetro com aço, esc. 0 a 10 Kg/cm²	pc	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
 CNPJ 04.144.150/0001-20
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/10/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 184, Nazaré, Belém - PA

Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br

Assinatura

Rilson Garcia

CPA: 1126051 - UNIFAP

Impresso em: 22/07/2020, às 15:52.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 128946/2016

22/07/2020, 15:52

Chave de Impressão: 7yzAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
5.1.7.99	Manôvacuômetro com sifão	PC	2,00
5.1.7.100	Termômetro de tipo capilar, escala 0 a 50 °C, haste 100 mm	PC	4,00
5.1.7.101	Robinetes de bronze	PC	36,00
5.1.7.102	Reço para termômetro capilar	PC	14,00
5.1.7.103	Tampa anti-contorno	PC	2,00
5.1.7.104	Carta de compensação 1000 l	PC	1,00
5.1.7.105	Quilômetro Elétrico de Rentes e Chiffres p/ medição elétrica	PC	1,00
5.1.7.106	Mão-de-obra	PC	1,00
5.1.8	Materiais Diversos em Diversos Itens de Instalações e Manutenções		
5.1.8.1	Chapa de Ferro Galvanizado 12" 24 (2,00 x 1,00)	PC	21,00
5.1.8.2	Chapa de Ferro Galvanizado 18" 24 (2,00 x 1,00)	PC	20,00
5.1.8.3	Chapa de Ferro Galvanizado 18" 22 (2,00 x 1,00)	PC	480,00
5.1.8.4	Isopor auto-extinguível de 25 mm	PC	8,00
5.1.8.5	Cota p/ isopor - lata 15 Kg	PC	48,00
5.1.8.6	Conteineres 1,172" x 1,172" x 9,32	PC	330,00
5.1.8.7	Chumbinho 3/8"	PC	300,00
5.1.8.8	Vergetinho roscaável de 3/8"	PC	600,00
5.1.8.9	Porca e arruela de 3/8"	PC	5.000,00
5.1.8.10	Fita de arquite	PC	1.200,00
5.1.8.11	Selo plástico	PC	18,00
5.1.8.12	Lona	PC	50,00
5.1.8.13	Duto flexível isolado 150 mm	PC	20,00
5.1.8.14	Colarinho para duto flexível 150 mm	PC	100,00
5.1.8.15	Abracadeiras para duto flexível 150 mm	PC	26,00
5.1.8.16	Difusor quadrado com rg, 4 Saídas, 9 x 9", ref. ADLO, Tron	PC	21,00
5.1.8.17	Difusor quadrado com rg, 4 Saídas, 12 x 12", ref. ADLO, Tron	PC	4,00
5.1.8.18	Difusor quadrado, rg, 4 Saídas, 15 x 15", ref. ADLO, Tron	PC	6,00
5.1.8.19	Difusor retangular, com registro, 3 saídas, 21 x 9", ref. ADQ3, Tron	PC	5,00
5.1.8.20	Difusor Hospital, constituído de 2 módulos lineares de 3000 mm, 2 de 2300 mm e 2 difusores unidirecionais 600 x 600 mm, ref. ICLF, Tron	PC	18,00
5.1.8.21	Grelha simples para retorno 300 x 300 mm, ref. AR, Tron	PC	2,00
5.1.8.22	Grelha simples para retorno 500 x 300 mm, ref. AR, Tron	PC	2,00
5.1.8.23	Grelha simples para retorno 600 x 200 mm, ref. AR, Tron	PC	1,00
5.1.8.24	Grelha simples para retorno 600 x 300 mm, ref. AR, Tron	PC	1,00
5.1.8.25	Grelha simples para retorno 600 x 300 mm, ref. AR, Tron	PC	1,00
5.1.8.26	Grelha simples para retorno 1.400 x 300 mm, ref. AR, Tron	PC	13,00
5.1.8.27	Ventuzone dupla face p/ retorno 300 x 300 mm	PC	1,00
5.1.8.28	Ventuzone dupla face p/ retorno 400 x 400 mm	PC	4,00
5.1.8.29	Ventuzone dupla face p/ retorno 500 x 500 mm	PC	500,00
5.1.8.30	Parafusos auto-atarrachada 4,2 x 19 mm	PC	1,00
5.1.8.31	Mão-de-obra	PC	1,00
5.1.9	Materiais Diversos em Diversos Itens de Instalações e Manutenções		
5.1.9.1	Tubo de cobre 1/4"	m	284,00
5.1.9.2	Tubo de cobre 3/8"	m	330,00
5.1.9.3	Tubo de cobre 1/2"	m	126,00
5.1.9.4	Tubo de cobre 5/8"	m	174,00
5.1.9.5	Tubo de cobre 3/4"	m	30,00
5.1.9.6	Tubo de cobre 7/8"	m	36,00
5.1.9.7	Tubo de cobre 1 1/8"	unid	108,00
5.1.9.8	Curva de cobre 5/8" (90°)	unid	162,00
5.1.9.9	Curva de cobre 3/4" (90°)	unid	18,00
5.1.9.10	Curva de cobre 7/8" (90°)	unid	36,00
5.1.9.11	Curva de cobre 1 1/8" (90°)	m	284,00
5.1.9.12	Tubo de espuma elastomérica Ø 1/4" (espessura de isol. 09 mm) AC 9 x 06	m	330,00
5.1.9.13	Tubo de espuma elastomérica Ø 3/8" (espessura de isol. 19 mm) AC 19 x 10	m	330,00
5.1.9.14	Tubo de espuma elastomérica Ø 1/2" (espessura de isol. 19 mm) AC 19 x 12	m	120,00
5.1.9.15	Tubo de espuma elastomérica Ø 5/8" (espessura de isol. 19 mm) AC 19 x 15	m	174,00
5.1.9.16	Tubo de espuma elastomérica Ø 3/4" (espessura de isol. 19 mm) AC 19 x 18	m	30,00
5.1.9.17	Tubo de espuma elastomérica Ø 7/8" (espessura de isol. 19 mm) AC 19 x 19	m	36,00
5.1.9.18	Tubo de espuma elastomérica Ø 1 1/8" (espessura de isol. 19 mm) AC 19 x 26	m	20,00
5.1.9.19	Solda tipo isopor 1/8"	kg	690,00
5.1.9.20	Cabo PP 3 x 1,5 mm²	m	600,00
5.1.9.21	Cabo PP 2 x 1,0 mm²	m	300,00
5.1.9.22	Cabo PP 3 x 2,5 mm²	m	144,00
5.1.9.23	Chamador Tecnet 3/8"	PC	72,00
5.1.9.24	Vergetinho roscaável de 3/8"	PC	288,00
5.1.9.25	Porca de 3/8"	PC	3,00
5.1.9.26	Uniaxeteno	PC	3,00
5.1.9.27	Nitrogênio	unid	220,00
5.1.9.28	Abrapastela "D" - Z	unid	108,00
5.1.9.29	Fita Black-out	unid	220,00
5.1.9.30	Bucha D-10 com parafuso	unid	360,00
5.1.9.31	Calço de Borracha	unid	36,00
5.1.9.32	Mão-de-obra	unid	1,00
5.1.9.33	Mão-de-obra	unid	1,00
5.1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1.10.1	RAMAL DE ENTRADA DE MÉDIA TENSÃO		1,00
5.1.10.1.1	Posse de concreto, duplo T-11/300kg, equipado com estrutura tipo HX1 (nível) e estrutura tipo N1 (2" nível)	PC	3,00
5.1.10.1.2	Faixa-rasos de distribuição, polimérico, classe 12Kv, 5Ka, com suporte em "L", Fab. DELMAR ou similar	PC	3,00
5.1.10.1.3	Chave seccionadora monopololar 200A-15KV, modelo "DUIC", Fab. DELMAR, ou similar	PC	0,00
5.1.10.1.4	Conector paralelo laminado para cabo 10.	PC	12,00
5.1.10.1.5	Fio de cobre nu Ø16mm²	PC	8,00
5.1.10.1.6	Conector split bolt Ø70mm²	PC	2,00
5.1.10.1.7	Eletroduto de F.G. de Ø4", tipo padrão	PC	2,00
5.1.10.1.8	Luva de F.G. Ø4", Ø4"	PC	2,00
5.1.10.1.9	Bucha de alumínio Ø4"	PC	1,00
5.1.10.1.10	Curva de F.G. Ø4", Ø4"	m	120,00
5.1.10.1.11	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø4" Fab. KANAFLEX, ou similar	m	240,00
5.1.10.1.12	Cabo de cobre #50mm², isolamento para 12/20KV, 90° EPR/PVC	PC	4,00
5.1.10.1.13	Mufa terminal externa, polimérico, para cabo #50mm² 12/20KV, ref. SOT243E, Fab. KIT ou similar	PC	4,00
5.1.10.1.14	Mufa terminal interna, polimérico, para cabo #50mm² 12/20KV, ref. SOT2411, Fab. KIT ou similar	PC	3,00
5.1.10.1.15	Haste de torçã cobreada, com núcleo de aço, Ø5/8"x3,00m	PC	3,00
5.1.10.1.16	Kit para solda eletromecânica (cabo-haste)	PC	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
 CNPJ 04.144.150/0001-20
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 29/11/02




Assinatura
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br
 CREA-PA
 GIAPRE: 1126051 - UNIFAP





PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
5.1.10.1.7	Cabo de cobre nº 7(0mm²) (aterramento)	m	12,00
5.1.10.1.8	Cabo de cobre nº 35mm² (aterramento)	m	20,00
5.1.10.2 - PAINEL DE MÉDIA TENSÃO (PMT-01)			
5.1.10.2.1	Fornecimento e instalação de Painel de Média Tensão Compacto (PMT-01) completo, conforme indicação no respectivo Diagrama Unifilar Geral, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas. Contendo os itens abaixo relacionados: - Cálculo de Conexão de Cabos - Célula para Medição de Energia - Célula Disjuntora - Célula de Transição de Barras - Célula Seccionadora Fusível Transformador 01 - Célula Seccionadora Fusível Transformador 02 - Célula Seccionadores SE 02	PC	1,00
5.1.10.3 - PAINEL DE MÉDIA TENSÃO (PMT-02)			
5.1.10.3.1	Fornecimento e instalação de Painel de Média Tensão Compacto (PMT-02), completo, conforme indicação no respectivo Diagrama Unifilar Geral, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas. Contendo os itens abaixo relacionados: - Cálculo de Conexão de Cabos - Célula Disjuntora - Célula de Transição de Barras - Célula Seccionadora Fusível Transformador 01 - Célula Seccionadora Fusível Transformador 02	PC	1,00
5.1.10.4 - PAINEL DE BAIXA TENSÃO (PBT-01)			
5.1.10.4.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão OGBT-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações.	PC	1,00
5.1.10.4.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão OGBT-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações.	PC	1,00
5.1.10.4.3	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão OGD-01, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações.	PC	1,00
5.1.10.5 - PAINEL DE BAIXA TENSÃO (PBT-02)			
5.1.10.5.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão OGBT-03, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações.	PC	1,00
5.1.10.5.2	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão OGBT-04, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações.	PC	1,00
5.1.10.5.3	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão OGD-02, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações.	PC	1,00
5.1.10.6 - SUBESTACAO - S1			
5.1.10.6.1	Mufa terminal interna, polimérico, para cabo #35mm² 12/20KV, ref. SOT2411, Fab. KJT ou similar.	PC	18,00
5.1.10.6.2	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 750KVA/13800/220-127V, IP00, conforme especificações técnicas, Fab. WEG ou similar.	PC	2,00
5.1.10.6.3	Celula polifásica, dupla, para medição, padrão CEA	PC	1,00
5.1.10.6.4	Eletroduto de F.G. Ø1 1/2"	PC	2,00
5.1.10.6.5	Curva de F.G. 90° Ø1 1/2"	PC	1,00
5.1.10.6.6	Condutete tipo "L" Ø1 1/2"	PC	3,00
5.1.10.6.7	Condutete tipo "T" Ø1 1/2"	PC	3,00
5.1.10.6.8	Luminária à prova de explosão Ref. AW-16, Fab. ALPHA, com uma lâmpada incandescente de 60W/127V	PC	0,00
5.1.10.6.9	Eletroduto de F.G. de Ø1/2"	PC	12,00
5.1.10.6.10	Condutete tipo "L" de Ø1/2" com tampa cega	PC	8,00
5.1.10.6.11	Condutete tipo "T" de Ø1/2" com tampa cega	PC	4,00
5.1.10.6.12	Condutete tipo "C" de Ø1/2" com interruptor simples, 10A/250V	PC	1,00
5.1.10.6.13	Condutete tipo "E" de Ø1/2" com tomada universal 2P+T, 10A/250V	PC	1,00
5.1.10.6.14	Cabo #2,5mm²/750V	m	300,00
5.1.10.6.15	Haste de ferro cromada, com núcleo de aço Ø5,8"x3,00m	PC	70,00
5.1.10.6.16	Kit para solda extermica (cabo-haste)	PC	20,00
5.1.10.6.17	Kit para solda extermica (cabo-cabo)	PC	5,00
5.1.10.6.18	Cabo de cobre nº #35mm²	m	30,00
5.1.10.6.19	Cabo de cobre nº #50mm²	m	40,00
5.1.10.6.20	Cabo de cobre nº #70mm²	m	120,00
5.1.10.6.21	Cabo de cobre, extra flexível (classe 5), não halogenado, 90°, #300mm²/1000V, fab. PRYSMIAN, ou similar	m	560,00
5.1.10.6.22	Cabo de cobre, extra flexível (classe 5), não halogenado, 90°, #185mm²/1000V, fab. PRYSMIAN, ou similar	m	480,00
5.1.10.6.23	Cabo de cobre nº #300mm²	m	40,00
5.1.10.6.24	Cabo de cobre nº #120mm²	m	40,00
5.1.10.6.25	Luminária de emergência, com autonomia mínima de 2 (duas) horas, fab. Auroon ou similar	PC	3,00
5.1.10.6.26	Placa de advertência - PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO	PC	1,00
5.1.10.6.27	Estrutor de pó químico - 6 Kg	PC	1,00
5.1.10.6.28	Estrutor de CO2 - 6 Kg	PC	1,00
5.1.10.7 - SUBESTACAO - S2			
5.1.10.7.1	Mufa terminal interna, polimérico, para cabo #35mm² 12/20KV, ref. SOT2411, Fab. KJT ou similar.	PC	18,00
5.1.10.7.2	Transformador trifásico de distribuição, A SECO, 500KVA/13800/220-127V, IP00, conforme Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Fab. WEG ou similar.	PC	2,00
5.1.10.7.3	Celula polifásica, dupla, para medição, padrão CEA	PC	1,00
5.1.10.7.4	Eletroduto de F.G. Ø1 1/2"	PC	2,00
5.1.10.7.5	Curva de F.G. 90° Ø1 1/2"	PC	1,00
5.1.10.7.6	Condutete tipo "L" Ø1 1/2"	PC	3,00
5.1.10.7.7	Condutete tipo "T" Ø1 1/2"	PC	3,00
5.1.10.7.8	Luminária à prova de tempo, gases, vapores e pós fechada, corpo fabricado em plástico termo-resistente. Difusor moldado em acrílico cristal refletor em chape de aço pintado na cor branca. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, 2x32W, reator duplo AFP 60Hz, completa.	PC	2,00
5.1.10.7.9	Luminária à prova de tempo, gases, vapores e pós, arandela 45°, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro acrílico rosqueado ao corpo, entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT. Globo em boro sílica resistente a choque térmico. Equipada com uma lâmpada fluorescente compacta, 1x20W, AFP, 60Hz, completa.	PC	8,00
5.1.10.7.10	Eletroduto de F.G. de Ø3/4"	PC	15,00
5.1.10.7.11	Condutete tipo "L" de Ø3/4" com tampa cega	PC	8,00
5.1.10.7.12	Condutete tipo "T" de Ø3/4" com tampa cega	PC	4,00
5.1.10.7.13	Condutete tipo "C" de Ø3/4" com interruptor simples, 10A/250V	PC	1,00
5.1.10.7.14	Condutete tipo "E" de Ø3/4" com tomada universal 2P+T, 10A/250V	PC	1,00
5.1.10.7.15	Cabo extra flexível classe 5, não halogenado, #2,5mm²/750V, AF UMEX ou similar	m	300,00
5.1.10.7.16	Haste de ferro cromada, com núcleo de aço Ø5,8"x3,00m	PC	24,00
5.1.10.7.17	Kit para solda extermica (cabo-haste)	PC	18,00
5.1.10.7.18	Kit para solda extermica (cabo-cabo)	PC	8,00
5.1.10.7.19	Cabo de cobre nº #35mm²	m	30,00
5.1.10.7.20	Cabo de cobre nº #70mm²	m	120,00
5.1.10.7.21	Cabo extra flexível classe 5, não halogenado, #240mm²/1kV, AF UMEX ou similar	m	600,00
5.1.10.7.22	Luminária de Emergência 55W, halógena, 127 com autonomia de 3 Horas	PC	2,00
5.1.10.7.23	Placa de advertência - PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO	PC	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04 144 150 0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/2020

[Handwritten signature]

Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 184, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

RISEON GARCIA P. UNIFAP
SIAPE: 1126051

Impresso em: 22/07/2020, às 15:52.




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 128946/2016

22/07/2020, 15:52
Chave de Impressão: 7yzAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QTD. It lists various electrical and mechanical services with their respective units and quantities.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Handwritten signature and initials.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Assinatura: RILSON GARIBALDI
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: teleconosco@crepa.com.br

SIAPE: 1126051 - UNIFAP
Impresso em: 22/07/2020, às 15:52.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016




O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas

Certidão nº 128946/2016
22/07/2020, 15:52

Chave de impressão: 7yzAb







PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
5.1.10.12.1	Luminária de embutir com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	50,00
5.1.10.12.2	Luminária de embutir com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	209,00
5.1.10.12.3	Luminária de sobrepôr com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	110,00
5.1.10.12.4	Luminária vedada de embutir. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho a difusor em vidro temperado transparente. Sistema de manutenção inferior, com moldura em chapa de aço perfurada na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	40,00
5.1.10.12.5	Luminária de embutir com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	29,00
5.1.10.12.6	Luminária de sobrepôr com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	40,00
5.1.10.12.7	Luminária de embutir com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	180,00
5.1.10.12.8	Luminária de sobrepôr com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	11,00
5.1.10.12.9	Luminária de embutir com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	44,00
5.1.10.12.10	Luminária de sobrepôr com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com quatro lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	11,00
5.1.10.12.11	Luminária de embutir com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 20W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	267,00
5.1.10.12.12	Luminária de sobrepôr com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 20W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	43,00
5.1.10.12.13	Luminária pendente. Corpo e cúpula em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou prata. Refletor em acrílico prismático transparente. Suspensão por cabo PP com alma de aço regulável até 2m. Equipada com uma lâmpada fluorescentes compactas de 40W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud	10,00
5.1.10.12.14	Luminária de vitais	ud	40,00
5.1.10.12.15	Luminária Fechada Ref. 22150, Fab. ALMEC, com reator AFP 220/250W lâmpada VS 250, instalada em poste de ferro, curvo simples, h=6m	ud	14,00
5.1.10.12.16	Interruptor universal simples, 10A-250V, com Tampa instalado na parede em caixa(4"x2")	pc	287,00
5.1.10.12.17	Interruptor universal duas tocas, 10A-250V, com Tampa instalado na parede em caixa(4"x2")	pc	104,00
5.1.10.12.18	Interruptor universal três tocas, 10A-250V, com Tampa instalado na parede em caixa(4"x2")	pc	45,00
5.1.10.12.19	Eletroduto convergente de polietileno de alta densidade com acessórios Ø2"	m	300,00
5.1.10.12.20	Eletroduto em aço galvanizado e fogo Ø3/4", com costura e rebordos removidos. Tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros com luva, conforme NBR 5624.	vr	1.015,00
5.1.10.12.21	Eletroduto de PVC Ø3/4", vara com 3,00m, fornecido em barra de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 15465	vr	331,00
5.1.10.12.22	Curva em PVC 90° Ø 3/4"	pc	515,00
5.1.10.12.23	Condutete tipo "L", Ø 3/4", fab. Deisa ou similar	pc	253,00
5.1.10.12.24	Condutete tipo "T", Ø 3/4", fab. Deisa ou similar	pc	320,00
5.1.10.12.25	Condutete tipo "X", Ø 3/4", fab. Deisa ou similar	pc	68,00
5.1.10.12.26	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , não halogenado, isolamento 450 / 750V, conforme NBR 13248	m	23.100,00
5.1.10.12.27	Cabo de cobre de 4,0 mm ² , não halogenado, isolamento 0,6 / 1KV, conforme NBR 13248	m	1.500,00
5.1.10.12.28	Caixa 4"x2", termoplástica	pc	515,00
5.1.10.12.29	Caixa passagem de alvenaria com Tampa de concreto (20x30x30)cm	pc	15,00
5.1.10.13.1	Tomada 2P+T, 10A-250V com Tampa instalada na parede em caixa(4"x2")	pc	1.530,00
5.1.10.13.2	Tomada 3P+T 20 A - 125 / 250 V, SEM PLACA (220V. RJ)	pc	19,00
5.1.10.13.3	Tomada 3P+T de sobrepôr, 600V/63A, Fab. Steck ou similar	pc	61,00
5.1.10.13.4	Porto de Força para Chuveiro Elétrico com espelho	pc	53,00
5.1.10.13.5	Porto de força para condensador, instalado em condutete com box reto	pc	113,00
5.1.10.13.6	Eletroduto de PVC Ø3/4", vara com 3,00m, fornecido em barra de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	vr	512,00
5.1.10.13.7	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com costura e rebordos removidos, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 13057.	vr	1.007,00
5.1.10.13.8	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø1", com costura e rebordos removidos, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 13057.	vr	84,00
5.1.10.13.9	Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø1", fornecido em vara de três metros, conforme NBR 5624.	vr	187,00
5.1.10.13.10	Eletrocabo lisa, tipo "U", largura 200 e aba de 100mm, com Tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono galvanizado por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm.	pc	142,00
5.1.10.13.11	Curva vertical 90°, raio de curvatura 200 mm, para eletrocabo lisa, tipo U, com Tampa de encaixe lisa, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	21,00
5.1.10.13.12	Curva horizontal 90°, raio de curvatura 152mm, para eletrocabo lisa, tipo U, com Tampa de encaixe lisa, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	6,00
5.1.10.13.13	Tê horizontal 90°, raio de curvatura 152 mm, para eletrocabo lisa, tipo U, com Tampa de encaixe lisa, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	20,00
5.1.10.13.14	Terminal para eletrocabo lisa tipo U, 200x100 mm, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	21,00
5.1.10.13.15	Conjunto de fixação e emenda de eletrocabo 200mm, (Chumbador Ø11/4" UR, Cantoneira 72,25x38x38, Vargalhão rosca total Ø3/8"x3000, Força sextavada Ø3/8", Arruela lisa Ø3/8", Parafuso sextavado Ø3/8"x3/4", Suporte vertical 200x100	pc	425,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
 CNPJ: 04.144.150/0001-20
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Assinatura Rison Garcia
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br
 CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 GRAPE: 112605-1 UNIFAP
 Impresso em: 22/07/2020, às 15:52.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016




Certidão nº 128946/2016

22/07/2020, 15:52

Chave de Impressão: 7yzAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
5.1.10.13.16	Eletrocaixa lisa, tipo "U", largura 100 e aba de 50mm, com tampa de encastre lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono, placa em 3000mm.	pc	243,00
5.1.10.13.17	Curva vertical 90°, raio de curvatura 100 mm, para eletrocaixa lisa, tipo U, com tampa de encastre lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	15,00
5.1.10.13.18	Curva horizontal 90°, raio de curvatura 100 mm, para eletrocaixa lisa, tipo U, com tampa de encastre lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	7,00
5.1.10.13.19	Tê horizontal, raio de curvatura 100 mm, para eletrocaixa lisa, tipo U, com tampa de encastre lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	15,00
5.1.10.13.20	Terminal para eletrocaixa lisa tipo U, 100x50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	26,00
5.1.10.13.21	Conjunto de fixação e emenda de eletrocaixa 100mm, (Chumbador Ø1/4" UR, Cantoneira "Z" alta 38x38, Vergalhão rosca total Ø3/8"x3000, Porca serrilhada Ø3/8", Arruela lisa Ø3/8", Parafuso serrilhado Ø3/8"x3/4", Suporte vertical 100x50	pc	728,00
5.1.10.13.22	Perfilado metálico liso 38x38x0,60mm	pc	20,00
5.1.10.13.23	Conjunto de fixação e emenda de perfilado, (Chumbador Ø1/4" UR, Cantoneira "Z" alta 38x38, Vergalhão rosca total Ø3/8"x3000, Porca serrilhada Ø3/8", Arruela lisa Ø3/8", Parafuso serrilhado Ø3/8"x3/4", Suporte vertical 100x50	pc	60,00
5.1.10.13.24	Condutéis em FG Ø 3/4", tipo "L"	pc	305,50
5.1.10.13.25	Condutéis em FG Ø 3/4", tipo "T"	pc	427,70
5.1.10.13.26	Condutéis em FG Ø 3/4", tipo "K"	pc	88,40
5.1.10.13.27	Curva em FG Ø 3/4"	pc	865,80
5.1.10.13.28	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248	m	45.438,00
5.1.10.13.29	Cabo de cobre de 4,0 mm ² , não halogenado, isolamento 0,6/1kV conforme NBR 13248	m	15.480,00
5.1.10.13.30	Cabo de cobre de 6,0 mm ² , não halogenado, isolamento 0,6/1kV conforme NBR 13248	m	2.755,00
5.1.10.13.31	Cabo de cobre de 10 mm ² , não halogenado, isolamento 0,6/1kV conforme NBR 13248	m	220,00
5.1.10.13.32	Cabo de cobre de 16 mm ² , não halogenado, isolamento 0,6/1kV conforme NBR 13250	m	320,00
5.1.10.13.33	Cabo de cobre de 35 mm ² , não halogenado, isolamento 0,6/1kV conforme NBR 13251	m	300,00
5.1.10.13.34	Cabo de cobre de 70 mm ² , não halogenado, isolamento 0,6/1kV conforme NBR 13252	m	150,00
5.1.10.13.35	Cabo 4 x 7, não halogenado	pc	1.232,00
5.1.10.14	CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1.10.14.1	Centro de distribuição metálico QL-TER-01(01), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.2	Centro de distribuição metálico QL-TER-02(02), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.3	Centro de distribuição metálico QL-TER-03(03), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.4	Centro de distribuição metálico QL-TER-04(04), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.5	Centro de distribuição metálico QL-TER-05(05), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.6	Centro de distribuição metálico QL-TER-06(06), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.7	Centro de distribuição metálico QL-TER-07(07), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.8	Centro de distribuição metálico QL-TER-08(08), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.9	Centro de distribuição metálico QL-TER-09(09), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.10	Centro de distribuição metálico QL-TER-10(10), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.11	Centro de distribuição metálico QL-TER-11(11), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.12	Centro de distribuição metálico QF-TER-01(12), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.13	Centro de distribuição metálico QF-TER-02(13), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.14	Centro de distribuição metálico QF-TER-03(14), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.15	Centro de distribuição metálico QF-TER-04(15), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.16	Centro de distribuição metálico QF-TER-05(16), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.17	Centro de distribuição metálico QF-TER-01(17), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.18	Centro de distribuição metálico QF-TER-02(18), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.19	Centro de distribuição metálico QF-TER-03(19), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.20	Centro de distribuição metálico QF-TER-04(20), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.21	Centro de distribuição metálico QF-TER-05(21), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.22	Centro de distribuição metálico QF-TER-06(22), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.23	Centro de distribuição metálico QF-TER-07(23), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.24	Centro de distribuição metálico QF-TER-08(24), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.25	Centro de distribuição metálico QF-TER-09(25), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.26	Centro de distribuição metálico QF-TER-10(26), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.27	Centro de distribuição metálico QF-TER-11(27), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.28	Centro de distribuição metálico QF-TER-12(28), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.29	Centro de distribuição metálico QF-COQ(29), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.30	Centro de distribuição metálico QF-LAV(30), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.31	Centro de distribuição metálico QF-EST(31), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00
5.1.10.14.32	Centro de distribuição metálico QFAC-TER-01(32), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar	pc	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 128946/2016
22/07/2020, 15:52
Chave de Impressão: 7yzAb
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04 144 150 0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/20

Assinatura
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 184, Nazaré, Bokim - PA
Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crepa.com.br

CREA-PA
CRAPE: 112605

Impresso em: 22/07/2020, às 15:52.





Faint, illegible text or markings at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QTDE. It lists various electrical and mechanical services with their respective units and quantities.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150.0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas

Certidão nº 128946/2016
22/07/2020, 15:52
Chave de Impressão: TyzAb

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29, 11, 02

Handwritten signature and initials


Handwritten signature and initials

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creaps.com.br

Assinado digitalmente por RILESON VIEIRA
RILESON VIEIRA
Assinado digitalmente por RILESON VIEIRA
RILESON VIEIRA

SIAD 14/04/2020 15:52







PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Table with 4 columns: ITEM, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QTD. It lists various electrical and network equipment items such as switches, patch panels, and cables.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29.10.20

Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Registro Profissional de Engenharia e Agronomia

Impresso em: 22/07/2020, às 15:52.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016




Certidão nº 128946/2016

22/07/2020, 15:52

Chave de Impressão: 7yzAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
5.1.10.17.1.34	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø1 1/2", com costura e rebornes remendados, tipo semi-pesado fornecido com proteç. de rosca em barras de 3(três) metros, conforme NBR 13057	m	6,00
5.1.10.17.1.35	Duto ranheado de PEAD, preto, seção circular, corrugação helicoidal, impermeável, 4"	m	165,00
5.1.10.17.1.36	Linha PVC rosqueável, rígido 3/4"	ud	8,00
5.1.10.17.1.37	Linha PVC rosqueável, rígido 1"	ud	8,00
5.1.10.17.1.38	Linha PVC rosqueável, rígido 1,1/2"	ud	8,00
5.1.10.17.1.39	Linha PVC rosqueável, rígido 2"	ud	8,00
5.1.10.17.1.40	Linha ferro galvanizado eletrolítico 3/4"	ud	6,00
5.1.10.17.1.41	Linha ferro galvanizado eletrolítico 1"	ud	135,00
5.1.10.17.1.42	Linha ferro galvanizado eletrolítico 1,1/2"	ud	39,00
5.1.10.17.1.43	Curva PVC 90º p/ eletroduto rosqueável 3/4"	ud	54,00
5.1.10.17.1.44	Curva PVC 90º p/ eletroduto rosqueável 1"	ud	20,00
5.1.10.17.1.45	Curva PVC 90º p/ eletroduto rosqueável 1,1/2"	ud	14,00
5.1.10.17.1.46	Curva PVC 90º p/ eletroduto rosqueável 2"	ud	10,00
5.1.10.17.1.47	Conduteto em alumínio Ø3/4", Tipo C, com furo central para conector RJ-45, Job Deixa ou similar (CFTV e AP)	ud	55,00
5.1.10.17.1.48	Conduteto em alumínio Ø3/4", Tipo L, Job Deixa ou similar	ud	55,00
5.1.10.17.1.49	Conduteto em alumínio Ø3/4", Tipo T, Job Deixa ou similar	ud	13,00
5.1.10.17.1.50	Conduteto em alumínio Ø1", Tipo L, Job Deixa ou similar	ud	7,00
5.1.10.17.1.51	Conduteto em alumínio Ø1", Tipo T, Job Deixa ou similar	ud	5,00
5.1.10.17.1.52	Conduteto em alumínio Ø1 1/2", Tipo L, Job Deixa ou similar	ud	4,00
5.1.10.17.1.53	Conduteto em alumínio Ø1 1/2", Tipo T, Job Deixa ou similar	ud	3,00
5.1.10.17.1.54	Cabo de cobre nº 10mm²	m	300,00
5.1.10.17.1.55	Auto técnico perfil duplo em alumínio com blindagem eletromagnética branco tipo C, com dimensões (43x73)mm Ref. DT-1443 Dutolec.	m	68,00
5.1.10.17.1.56	Tampa plana ranhurada em alumínio Duto 45" Cinza, Ref. DT-15040 DUTOTEC	m	68,00
5.1.10.17.1.57	Porto equipamentos 2 RJ45 Krone DT 62020 00	pc	14,00
5.1.10.17.1.58	Caixa Derivação Tipo 2 1x1 45" em alumínio zincado com setas removíveis Branco Ref. DT-53340 DUTOTEC	pc	6,00
5.1.10.17.1.59	Curva Interna 90º ranhurada para duto técnico tipo C 45" com rão de 30mm Branco Ref. DT-38041 Dutolec.	pc	9,00
5.1.10.17.1.60	Tampa Terminal em ABS para duto técnico 45" Branco, Ref. DT-49340 Dutolec.	pc	7,00
5.1.10.17.1.61	Eletrocilha lisa, tipo "U", largura 100 e aba de 50mm, com tampa de encastre lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imersão e quente, a 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm	pc	66,00
5.1.10.17.1.62	Curva horizontal 90º, raio de curvatura 152 mm, para eletrocilha lisa, tipo U, com tampa de encastre, largura 100 e aba de 100 mm, galvanização por imersão e quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	3,00
5.1.10.17.1.63	Terminal para eletrocilha lisa tipo U, 100x50 mm, galvanização por imersão e quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	ud	5,00
5.1.10.17.1.64	Eletrocilha lisa, tipo "U", largura 200 e aba de 100mm, com tampa de encastre lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imersão e quente, a 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm	pc	18,00
5.1.10.17.1.65	Curva horizontal 90º, raio de curvatura 152 mm, para eletrocilha lisa, tipo U, com tampa de encastre, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão e quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	1,00
5.1.10.17.1.66	Tê horizontal 90º, raio de curvatura 200 mm, para eletrocilha lisa, tipo U, com tampa de encastre lisa, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão e quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	ud	1,00
5.1.10.17.1.67	Eletrocilha lisa, tipo "U", largura 300 e aba de 100mm, com tampa de encastre lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imersão e quente, a 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm	pc	52,00
5.1.10.17.1.68	Curva horizontal 90º, raio de curvatura 152 mm, para eletrocilha lisa, tipo U, com tampa de encastre, largura 300 e aba de 100 mm, galvanização por imersão e quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	3,00
5.1.10.17.1.69	Tê horizontal 90º, raio de curvatura 200 mm, para eletrocilha lisa, tipo U, com tampa de encastre lisa, largura 300 e aba de 100 mm, galvanização por imersão e quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	ud	6,00
5.1.10.17.1.70	Redução para eletrocilha lisa tipo U, 200x100 para 100x50 mm, galvanização por imersão e quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	ud	1,00
5.1.10.17.1.71	Redução para eletrocilha lisa tipo U, 300x100 para 100x100 mm, galvanização por imersão e quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	ud	6,00
5.1.10.17.1.72	Redução para eletrocilha lisa tipo U, 300x100 para 200x100 mm, galvanização por imersão e quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	ud	2,00
5.1.10.17.1.73	Saida horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão e quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø3/4"	ud	105,00
5.1.10.17.1.74	Saida horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão e quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø1"	ud	10,00
5.1.10.17.1.75	Saida horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão e quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø1 1/2"	ud	9,00
5.1.10.17.1.76	Conjunto de fixação e emenda para eletrocilha (Chumbador Ø1/4" UR, Parafusos sextavado Ø1/4"x3/4", Porca sextavada Ø1/4", Arruela lisa Ø1/4", Parafuso sextavado Ø1/4"x3/4", Suporte vertical 100x100.	q	354,00
5.1.10.17.1.77	Conjunto de fixação e emenda para eletrocilha (Chumbador Ø1/4" UR, Cantoneira 22 aba 38-38, Vargalhão rosca total Ø3/8"x3000, Porca sextavada Ø3/8", Arruela lisa Ø3/8", Parafuso sextavado Ø3/8"x3/4", Suporte vertical 100x100.	q	272,00
5.1.10.17.1.78	Caixa esmaltada de ferro 4x4"	ud	11,00
5.1.10.17.1.79	Caixa esmaltada de ferro 4x2"	ud	208,00
5.1.10.17.1.80	Caixa de alumínio 4x4 para tomada de piso	ud	6,00
5.1.10.17.1.81	Caixa de passagem metálica (18x15x12)cm, com tampa cega, Job, Cernat ou similar	ud	7,00
5.1.10.17.1.82	Caixa de passagem metálica (20x20x12)cm, com tampa cega, Job, Cernat ou similar	ud	9,00
5.1.10.17.1.83	Caixa de passagem metálica (40x40x12)cm, com tampa cega, Job, Cernat ou similar	ud	9,00
5.1.10.17.1.84	Caixa de passagem externa em alumínio com tampa de concreto (80x80x30)cm	ud	3,00
5.1.10.17.1.85	Acessórios (Arruela lisa, emenda de pressão, bucha de alumínio Ø1/2, emilhas, abraçadeiras etc)	q	1,00
5.1.10.17.1.86	Configuração de Rede Estruturada com emissão de relatório.	q	1,00
5.1.10.18	CIRCUITO DE ALARME DE INCÊNDIO		
5.1.10.18.1	Camêra fixa interna em dome colorida com tecnologia IP, com lente varifocal 1/3 Ø=2,9mm-10mm, completa com suporte para fixação em ferro, conforme especificações técnicas.	ud	45,00
5.1.10.18.2	Camêra fixa para uso externo, instalada em caixa de proteção com tecnologia IP e lente varifocal 1/3 Ø=2,9mm-10mm, completa com suporte para fixação em parafuso, conforme especificações técnicas.	ud	12,00
5.1.10.18.3	Switch gerenciável com tecnologia POE, 24 portas 10/100/1000 UTP + 04 portas SFP, conforme especificações técnicas.	ud	4,00
5.1.10.18.4	Servidor de vídeo, Intel Core i7 2,0ghz ou superior, com 0 windows 7, 4gb de ram ou superior, monitor 20" led, teclado, mouse hd para gravação de 30 dias de imagem (mínimo de 1tb), gravador de dvd-riw e duas placas de rede ethernet 10/100/1000	ud	1,00
5.1.10.18.5	Software de gerenciamento de imagens do sistema de CFTV, monitoração e todas as aplicações necessárias das áreas externas e internas para 02 camêras, conforme especificações técnicas.	ud	1,00
5.1.10.18.6	No-break trifásico, semicelular 7cvs, entrada 220V saída 127V	ud	4,00
5.1.10.19	CONTROLE DE ALARME DE INCÊNDIO		
5.1.10.19.1	Central de Supervisão e Alarme de Incêndio, microprocessada, endereçável, classe "A", com capacidade para 8 loops de supervisão	ud	1,00
5.1.10.19.2	Panel Repetidor de Detecção e Alarme de Incêndio endereçável, conforme especificações técnicas	u	1,00
5.1.10.19.3	Detector de humidade, tipo ótico, endereçável.	ud	340,00
5.1.10.19.4	Detector Termovolumétrico 56° C, endereçável, com base simples, conforme especificações técnicas.	ud	5,00
5.1.10.19.5	Detector de gás, endereçável, com base simples, conforme especificações técnicas.	ud	2,00
5.1.10.19.6	Módulo de comando endereçável, conforme especificações técnicas.	ud	10,00
5.1.10.19.7	Módulo botador de Curto Circuito, conforme especificações técnicas.	ud	25,00
5.1.10.19.8	Acionador manual, endereçável, para instalação em caixa embuda.	ud	29,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 29/10/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crepa.com.br

Assinatura CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

SIAPF: 112605 Imposto de Renda nº 22/07/2020, às 15:52.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 128946/2016
22/07/2020, 15:52
Chave de Impressão: 7yzAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Table with 4 columns: ITEM, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QTD. It lists various electrical and construction materials and services with their respective quantities and prices.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 128946/2016
22/07/2020, 15:52
Chave de Impressão: 7yzAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Handwritten signature/initials

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/02


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Assinatura CREA-PA
Rilson Garcia Paz

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

SIAPÉ: 112007/2020, às 15:52







PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE.
5.1.10.21	ANTENA OVA STRIA		
5.1.10.23.1	Antena VHF banda total R		3,00
5.1.10.23.2	Antena UHF V		2,00
5.1.10.23.3	Booster Invol ajustável para frequência UHF		1,00
5.1.10.23.4	Booster Invol ajustável para frequência VHF 26 db		1,00
5.1.10.23.5	Amplificador de potência 35 dB (50-600MHz)		1,00
5.1.10.23.6	Misturador de frequência VHF		1,00
5.1.10.23.7	Misturador de frequência UHF/VHF		1,00
5.1.10.23.8	Modulador		1,00
5.1.10.23.9	Divisor 1/3 acidas		50,00
5.1.10.23.10	TAP 12 dB		0,00
5.1.10.23.11	TAP 6 dB		3,00
5.1.10.23.12	Caixa de PVC 14x4" com furo central, lab. Comar ou similar		600,00
5.1.10.23.13	Caixa de PVC 14x4" com furo central, lab. Comar ou similar		64,00
5.1.10.23.14	Conector Tipo-RGD		64,00
5.1.10.23.15	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4" com costura e rebertas removidas, tipo semi-prezado, fornecido com luva e protetor de rosca em barras de 3(T)réis metros, conforme NBR 13067		20,00
5.1.10.23.16	Eletroduto de PVC rígido, rosqueável, não propagação a chama, Ø1.1/2", em barras de 3(três) metros, conforme NBR 5624		14,00
5.1.10.23.17	Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagação a chama, Ø3/4", em barras de 3(três) metros, com luva, conforme NBR 5624		250,00
5.1.10.23.18	Luva PVC rosqueável, rígido 3/4"		5,00
5.1.10.23.19	Luva ferro galvanizado eletrolítico 3/4"		0,00
5.1.10.23.20	Luva ferro galvanizado eletrolítico 1.1/2"		36,00
5.1.10.23.21	Conduteto em alumínio Ø3/4", Tipo X, lab. Deias ou similar		1,00
5.1.10.23.22	Conduteto em alumínio Ø3/4", Tipo L, lab. Deias ou similar		42,00
5.1.10.23.23	Conduteto em alumínio Ø3/4", Tipo T, lab. Deias ou similar		54,00
5.1.10.23.24	Caixa de passagem metálica (20x20x12)cm, com Tampa opça, lab. Comar ou similar		2,00
5.1.10.23.25	Conjunto de fixação e munição para eletroduto (Chumbador Ø1/4" UR, Braçadeira tipo "D", Vergalhão rosca Inal Ø1/4"x3000, Porca estacada Ø1/4", Arruela Isal Ø1/4", Platinho estacado Ø1/4"x3/4"		540,00
5.1.10.24	METALACAO DA COZINHA INDUSTRIAL		
5.1.10.24.1	ESTANTE COM QUATRO PLANOS - PARA CAMARAS FRIOREFRICA (Ver especificações)	UD	2,00
5.1.10.24.2	ESTANTE COM QUATRO PLANOS - PARA CAMARAS FRIOREFRICA (Ver especificações)	UD	2,00
5.1.10.24.3	BANCADA COM TAMBURE INOX, em aço inoxidável - medindo 2.000 x 700mm (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.4	BALANÇA ELETRONICA DE BANCADA (Ver especificações) - Capacidade de pesagem: 15 kg	UD	1,00
5.1.10.24.5	BALANÇA DE PLATAFORMA - Capacidade 300 kg x 50 g. (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.6	ESTANTE COM QUATRO PLANOS - PARA DESPENSA (Ver especificações)	UD	10,00
5.1.10.24.7	CARRO PLATAFORMA INOX, Medindo 800 x 600mm (Ver especificações)	UD	3,00
5.1.10.24.8	CARRO PARA LIXO, Carro para detritos - capacidade para 60 litros. (Ver especificações)	UD	3,00
5.1.10.24.9	BANCADA SEM CUBA - TAMPO LISO - COM FURTO PARA DETRITOS (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.10	BANCADA INOX, COM GAVETA PERFURADA PARA MDS (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.11	MADUERA DE ESCALDADORA DE LEGUMES, MODELO ROBUSTA 500 (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.12	REFRIGERADOR HORIZONTAL - COM TAMPO INOX DE TRABALHO COM CUBA (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.13	DUAS - BANCADA SEM CUBA - TAMPO LISO (Ver especificações)	UD	2,00
5.1.10.24.14	Amaciador de Carne Inox - Modelo ABL Marca SIENSEN (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.15	BANCADA SEM CUBA - TAMPO LISO (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.16	PICADOR DE CARNE INOX, MOD. PSEE-98T (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.17	BANCADA COM CUBA INOX (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.18	MADUERA DE CAFE REF. UNIVERSAL (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.19	BATEDORA DE MASSAS P/ 4LITROS (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.20	REFRIGERADOR HORIZONTAL - COM TAMPO INOX DE TRABALHO (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.21	COF A P/ O FOGÃO, CHAPA E FRITADEIRA (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.22	CHAPAS A GÁS OU ELÉTRICA PARA GRILL (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.23	FOGÃO INDUSTRIAL INOX, SEIS BOCAS (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.24	FRITADEIRA ELÉTRICA (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.25	COF A PARA FORNO (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.26	FORNO COMBINADO A VAZOR-PRÁTICA (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.27	BANCADA SEM CUBA-TAMPO LISO-SOBRE RODÍZIOS (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.28	CARRÃO INOX TIPO RACK, PORTA GÁS (Ver especificações)	UD	2,00
5.1.10.24.29	CARRO PARA LIXO, Carro para detritos - capacidade para 60 litros (Ver especificações)	UD	3,00
5.1.10.24.30	BANCADA COM DUAS CUBA INOX (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.31	BANCADA COM CUBA INOX (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.32	CARRO CUBA INOX (Ver especificações)	UD	2,00
5.1.10.24.33	BANCADA TIPO MESA INOX LISA P/ LAVADOURA DE LOUÇAS (Ver especificações)	UD	2,00
5.1.10.24.34	MÃO DE LAVAR LOUÇAS, BANDEJAS, COFOS E TALHERES (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.35	PRATELEIRA INOX ELEVADA - TRAY REGT (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.36	CARRO INOX COM DOIS PLANOS (Ver especificações)	UD	2,00
5.1.10.24.37	MÓDULO INOX P/ APOIO A DISTRIBUIÇÃO (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.38	MESA REFRIGERADA P/ DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - 3 GNS (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.39	MESA QUENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTEÍNAS - 4 GN (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.40	MÓDULO INOX P/ APOIO A DISTRIBUIÇÃO (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.41	REFRIGERADORA COM DOIS CORPOS (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.42	CARRO INOX ISOTÉRMICO, PORTA ALIMENTOS (Ver especificações)	UD	5,00
5.1.10.24.43	BANCADA SEM CUBA - TAMPO LISO (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.44	MESA REFRIG. P/ DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SOB REFRIGERAÇÃO (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.45	MESA QUENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CINCO GN (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.46	LÍQUIDIFICADOR 4 LITROS (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.47	LÍQUIDIFICADOR 10 LITROS (Ver especificações)	UD	2,00
5.1.10.24.48	CARRO CUBA INOX P/ CARNE E AVES (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.49	CARRO TÉRMICO P/ DISTRIB. DE CAFE (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.50	RECIPIENTES GASTRONORM C/ ALÇAS (Ver especificações)	UD	20,00
5.1.10.24.51	RECIPIENTES GASTRONORM C/ ALÇAS (Ver especificações)	UD	20,00
5.1.10.24.52	RECIPIENTES GASTRONORM FURADAS (Ver especificações)	UD	10,00
5.1.10.24.53	GRELHAS 1/1 (Ver especificações)	UD	10,00
5.1.10.24.54	PIA INOX PARA REFRIGERAR MAOS (Ver especificações)	UD	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 128946/2016
22/07/2020, 15:52

Chave de Impressão: 7yzAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ: 04.144.150/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ


CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/10/2020

Assinatura
Rilson Garcia P
CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creaps.org.br



Impresso em: 22/07/2020, às 15:52



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
5.1.10.24.55	CONJ DE CAMARAS FRIGORIFICAS construido de Unidade Condensadora Unidade Evaporadora Tubulação de Cobre Isolamento Térmico da Tubulação, Interligações Elétricas, Painel de Comando, Isolamento Modular EPS, Isolamento Convencional no Piso, Portas Frigoríficas, Alimentação elétrica. (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.56	MONTAGEM DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DA COZINHA constando de Coifa para Fogão, Suporte Metálico, Filtros Coifa de Forno Combinado, Rede de Dutos, Exaustor radial centrifugo LIMIT LOAD e Fritagens. (Ver especificações)	UD	1,00
5.1.10.24.57	REDES PARA REFEITÓRIO (Ver especificações)	UD	6,00
5.1.10.24.58	REDE PARA PISO DE BANHEIRA INFRA PERFORADA COLETORA (Ver especificações)	UD	76,00
5.1.10.24.59	REDES, SEGURO E INSTALAÇÃO A PONTOS DOS EQUIPAMENTOS pr Lamentação Jan. (Ver especificações)	UD	1,00
6.1.10.25	CAVANDUBRA INDUSTRIAL		
5.1.10.25.1	Lavadora horizontal horizontal de capacidade de 10kg roupa MODELO SLE-30M	UD	2,00
5.1.10.25.2	Extrator centrifugo fixo de capacidade pr 15kg de roupa MODELO SEF-15M	UD	2,00
5.1.10.25.3	Secador Rotativo Fixo de capacidade pr 20kg de roupa MODELO SBE-20M	UD	2,00
5.1.10.25.4	Caldeira de 1 cilindro de 2,5m de comprimento, aquecimento elétrico MODELO SCE-25045	UD	1,00
5.1.10.25.5	Sistema de Exaustão de ar quente da Caldeira e da Descarga de ar quente dos secadores(três). Sistema de isolamento de ar simples-gravês de Exaustores Tubo Axiais de parede	UD	1,00
6	PAREDES		
6.1	Alvenaria de 1,40m Furado de meia vez	M2	102,60
6.2	Alvenaria de 1,40m Furado de meia vez	M2	6.684,00
6.3	Elemento Vazado (Combog): 10x20x20cm	M2	22,60
6.4	Divisória em granito para máquina	UN	2,00
7	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica do telhado	Kg	25.563,77
7.2	Tela Metálica pré-pintada ref. Isosteel ou similar TP40, esp. 0,50mm	M2	1.373,30
7.3	Tela Termo Acústica ref. Isosteel-PUR, cor cinza RAL-7035 com face externa em tela metálica e face interna em Isosteel-PUR esp. 50mm	M2	1.234,70
7.4	Tela Metálica pré-pintada ref. Isosteel ou similar TP40, esp. 0,50mm, cor cinza RAL-7035, com área em mudador	M2	1.676,00
7.5	Estrutura em madeira de lei para telha em fibra cimentosa	M2	535,00
7.6	Tela Fibra Cimento Ondulada, 600mm	M2	837,00
7.7	Brasa metálica	M2	600,00
7.8	Pintura com tinta grade	M2	4.763,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	Porta tipo Industrial, revestida com laminação metalílica ref. L122 METTERKANEE, com caixilho em madeira de lei, com pintura em esmalte sintético		
8.1.1	P1-0,70 x 2,10 m	UN	27,00
8.1.2	P2-0,80 x 2,10 m	UN	162,00
8.1.3	P3-0,90 x 2,10 m	UN	18,00
8.1.4	P4-1,10 x 2,10 m	UN	62,00
8.1.5	P5-1,20 x 2,10 m	UN	14,00
8.1.6	P6-1,60 x 2,10 m	UN	17,00
8.1.7	P7-1,60 x 2,10 m, com vidro	UN	24,00
8.1.8	P8-0,65 x 2,10 m	UN	6,00
8.1.9	P9-0,90 x 2,10 m	UN	3,00
8.2	Esquadria metálica com tela		
8.2.1	EF-2,00 x 2,10 m -Grade Tubular e Grade 18,6/m com malha artesã	M2	37,34
8.2.2	EF-2,00 x 2,10 m -Grade Tubular e Grade 18,6/m com malha artesã	M2	11,31
8.2.3	EF-1,00 x 2,10 m -Grade Tubular e Grade 18,6/m com malha artesã	M2	3,39
8.2.4	EF-2,00 x 2,10 m -Grade Tubular e Grade 18,6/m com malha artesã	M2	9,12
8.2.5	EF-2,00 x 2,10 m -Grade Tubular e Grade 18,6/m com malha artesã	M2	4,00
8.2.6	EF-1,40 x 2,10 m -Grade Tubular e Grade 18,6/m com malha artesã	M2	26,00
8.2.7	Portão para Veículo	M2	14,00
8.3	Porta em Alumínio anodizado natural		
8.3.1	P10-0,60 x 1,60 m, veneziana	UN	26,00
8.3.2	P11-1,67 x 3,00 m, com vidro 5mm modelo existente	UN	2,00
8.3.3	P12-3,00 x 3,00 m, com vidro 5mm modelo existente	UN	1,00
8.4	Esquadria de Alumínio anodizado natural		
8.4.1	EA1 A LA36, com vidro 5mm	M2	269,50
9	REVESTIMENTOS		
9.1	Graxaco	M2	17.552,24
9.2	Emboço interno	M2	8.431,50
9.3	Reboco/Emboço no tecto	M2	8.221,25
9.4	Cerâmica 33,5 x 33,5cm, ref. Eclane ou similar, FORMA SLIM BEGE BR (R2)	M2	4.767,47
9.5	Cerâmica 10 x10 cm, ref. Eclane ANQUETURAL cor neve ou similar	M2	698,14
9.6	Piso De Vidro	M2	2.727,62
9.7	Cerâmica 10 x10 cm, ref. Eclane ANQUETURAL cor verde médio ou similar	M2	259,29
10	SOLEIRAS, RODAPÉS E PINTORIS		
10.1	Soleira em Granito Cinza, 15 x 2 cm	M	236,50
10.2	Pintoris em Granito Cinza	M	463,64
10.3	Rodapé em Pavêlax, ref. Fademac ou similar	M	1.873,79
10.4	Rodapé em manta Pavêlax, ref. Fademac ou similar	M	737,34
10.5	Rodapé em manta condutiva Pavêlax, ref. Fademac ou similar	M	53,24
10.6	Rodapé em laje de cerâmica, nº7, 5cm	M	243,60
10.7	Rodapé curvo em Porcelanato 10x40cm, COVE BASE	M	279,87
11	FERRAGEM		
11.1	Porta industrial		
11.2	Fechadura	CJ	267,00
11.3	Dobradça em L C 3" x 2 1/2"	UN	1.422,00
11.4	Fecho de Embudo 22cm	UN	234,00
12	VIDROS		
12.1	Vidro 6mm incolor 5mm	M2	549,61
13	TRATAMENTO		
13.1	Piso Unificado (vc. coz. lav.)	M2	18,00
13.2	Calhas e Rufos	M2	581,21
13.3	Limpeza de Proteção Mecânica	M2	501,21
13.4	Cerâmica Revestimentos	M2	291,27
14	PAVIMENTAÇÕES		
14.1	Cerâmica Impermeável c/areia em concreto simples	M2	71,28
14.2	Piso em Concreto Desemboçado	M2	12.051,08
14.3	Laje vinílica 2mm ref. Pavêlax INTENSITY 432 QUARTZ GREEN com laje lateral 705 QUARTZ BLUE 30x30cm ou similar (P1)	M2	3.454,45
14.4	Piso em Granito de alta resistência	M2	2.675,00
14.5	Laje vinílica 2mm ref. Pavêlax Prisma BJ 447 Cor: Água com rodapé do mesmo material em suporte curvo e sem arremate de rodapé (P3)	M2	930,53
14.6	Piso Laje vinílica Condutiva 2mm ref. 10 TORO SC 704 LIGHT BLUE Pavêlax Prisma PJ 447 Cor: Água com rodapé do mesmo material em suporte curvo e sem arremate de rodapé (P4)	M2	178,00

C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas

Certidão nº 128946/2016
22/07/2020, 15:52
Chave de Impressão: 7yzAb

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/10/02

Assinatura


(Handwritten signature)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Impresso em: 22/07/2020, às 15:52





PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.
14.7	Primerização 60x60cm, ref. Elimate ARQUIT. PAPIA, ref. similar (04)	M2	4.817,24
14.8	Cimentado lizo com junta plástica (P8)	M2	1.217,24
15	REVESTIMENTOS		
15.1	Pintura Acrílica sobre Massa Acrílica (R1/R4)	M2	4.050,55
15.2	Pintura Acrílica sem Massa	M2	790,18
15.3	Pintura PVA sobre Massa Concreta (F4)	M2	2.009,78
15.4	Pintura Epóxi sobre Massa Acrílica (R3)	M2	3.261,34
15.5	Pintura Esmalte sintético sem fosfo (R5)	M2	1.178,85
16	ELEMENTOS DIVERSOS		
16.1	Fôrro de PVC branco 618 x 1243 x 10 cm, ref. medabê, espessa em perfil cartão de aço galvanizado branco (F1)	M2	104,80
16.1.2	Fôrro em gesso acartonado ref. Knax FGE unidirecional (F2)	M2	896,80
16.1.3	Fôrro modular de gesso acartonado com revestimento melamínico	M2	1.058,06
16.1.4	Requado em Madeira (F3)	M2	110,24
16.1.5	Caixa de concreto para ar-condicionado	UD	20,00
16.1.6	Cabide simples cromado, dica, pod 2000 c ftr ou similar	UD	82,00
16.1.7	Espelho lepadado Daltex Dicoil 42cm, 60,77cm, ref. Cristel 247 ou similar	UD	84,00
16.1.8	Comentário de alumínio em tubo de aço inoxidável	M	190,00
16.1.9	Porta Toilet de Papel/Al jofel mod. AJ400100	UD	80,00
16.1.10	Fôrro Tipo Corale	M2	1.789,00
16.1.11	Saboneteira - semijo Roldão, mod. T-2384 TL	UD	84,00
16.1.12	Toileteira, cromado, ref. Dica cod. 700 C.F.LX	UD	48,00
16.1.13	Bate-meca em madeira e laminado melamínico, D1	M	311,89
16.1.14	Peça Mesa D2	UD	2,00
16.1.15	Lavabo Cirurgico, D3	UD	3,00
16.1.16	Lavatório Padrão em cerâmica com perfil de alumínio bronze 1" 1/2", D4	UD	41,00
16.1.17	Comentário Metálico 1 1/4"	M	10,00
16.1.18	Greixa ferro fundido, L=30cm, com cantoneira de 2"	M	80,00
16.2	BANCADA LATERAL MEDINDO 120x70x90CM		
16.2.1	B1 - Necessário, 1,20 x 1,85m	UD	2,00
16.2.2	B2 - Dica, 1,25m	UD	1,00
16.2.3	B3 - Lavagem Lavatório, 3,40m	UD	1,00
16.2.4	B5 - UTI Inter, 0,60m	UD	1,00
16.2.5	B9 - UTI Neonatal, 4,00m	UD	1,00
16.2.6	B10 - UTI Adulto, 3,00m	UD	1,00
16.2.7	B11 - Higien. R.N., 2,20m	UD	2,00
16.2.8	B12 - Unidades - UTI Inter, 2,25 x 3,50m	UD	6,00
16.2.9	B13 - Serviço Centro Obstétrico, 2,50 x 3,50m	UD	2,00
16.2.10	B14 - Apoio Lactário, 2,20m	UD	1,00
16.2.11	B15 - Preparo Lactário, 7,50m	UD	1,00
16.2.12	B16 - Lavagem Lactário, 4,50m	UD	1,00
16.2.13	B18 - Estabilização Emergência, 4,10m	UD	1,00
16.2.14	B20 - Consultório Ortopédico, 2,00m	UD	1,00
16.2.16	B21 - Sala de Curativos Emergência, 4,00m	UD	1,00
16.3	BANCADA LATERAL MEDINDO 120x70x90CM		
16.3.1	B4 - Apoio UTI Adulto, 3,00m	UD	1,00
16.3.2	B6 - Centro Obstétrico, 3,70m	UD	1,00
16.3.3	B7 - Poço (Centro Obstétrico), 4,40m	UD	1,00
16.3.4	B8 - Centro Cirúrgico, 7,00m	UD	1,00
16.3.5	B17 - Posto Internação, 5,50m	UD	1,00
16.3.6	B18 - Posto Internação, 4,50m	UD	1,00
16.4	BANCADA LATERAL MEDINDO 120x70x90CM		
16.4.1	POSIÇÃO 0001- LABORATÓRIO BACTER. / MICROLOG. BANCADA LATERAL MEDINDO (369-355)x70x90CM (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.2	POSIÇÃO 0002 - LABORATÓRIO BANCADA LATERAL MEDINDO (200-400)x70x90CM (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.3	POSIÇÃO 0003 - LABORATÓRIO PARASITOLÓGIA / URINÁLISE BANCADA LATERAL MEDINDO (355-318)x70x90CM (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.4	FUSÃO ÚTIL - LABORATÓRIO ÚTIL - IMUN. BANCADA LATERAL MEDINDO (152-765-310-232)x70x90CM (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.5	POSIÇÃO 0005- LAVAGEM BANCADA LATERAL MEDINDO (120-300)x70x90CM (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.6	POSIÇÃO 0006 - ESTERILIZAÇÃO BANCADA LATERAL MEDINDO 300x70x90CM (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.7	POSIÇÃO 0007- CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA (Ver especificações)	UD	2,00
16.4.8	POSIÇÃO 0008- PASS THROUGH (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.9	POSIÇÃO 0009- BANCO DE LEITE. LABORATÓRIO QUALIDADE BANCADA LATERAL MEDINDO (330-300)x70x90CM (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.10	POSIÇÃO 0010- PROCES. E DISTRIB. BANCADA LATERAL MEDINDO (359-280-187)x70x90CM 0010 PROCES. E DISTRIB. 1 UN 23 Q28,81 BANCADA LATERAL MEDINDO (359-280-192)x70x90CM (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.11	POSIÇÃO 0011- ARQ. CONJUNTO DE ARMÁRIOS DE CHÃO (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.12	POSIÇÃO 0012- PREP. DOADORA BANCADA LATERAL MEDINDO 300x70x90CM (Ver especificações)	UD	1,00
16.4.13	POSIÇÃO 0013 PASS THROUGH MEDINDO 400x400x400MM (MEDIDAS INTERNAS) (Ver especificações)	UD	3,00
17	MANUTENÇÃO		
17.1	Limpeza permanente da obra	MES	10,00
17.2	Limpeza para entrega da obra	M2	12.000,00
18	REVESTIMENTO		
18.1	Pavimentação em bloquetes intertravado 30cm, esp=10cm (P7)	M2	7.187,20

REGINA DUARTE RIBEIRO MELO
CREA. 6350-DIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
CNPJ 04.144.150/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Assinatura
Eilson Garcia Paz
OABPE: 1126051 - UNIFAP

[Handwritten signature]


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 128946/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 128946/2016
22/07/2020, 15:52
Chave de Impressão: 7vzAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 18 folhas







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 444835/2022
 Emissão: 28/11/2022
 Validade: 26/02/2023
 Chave: z6yDZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AP.

Interessado(a)

Profissional: ALAN ROBERTO VASCONCELOS ROCHA
 Registro: 1501151541
 CPF: 627.***.***-04
 Endereço:

Tipo de Registro: Visto Profissional
 Data Inicial: 16/12/2011
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 2168

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA
 Data de Formação: 01/06/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO AMAPA SERVICE
 Registro: 1000030633
 CNPJ: 45.276.744/0001-71
 Data Início: 29/04/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Última anuidade paga: 2022 ()

Empresa: ENGNORT ENGENHARIA LTDA - ME
 Registro: 1000028558
 CNPJ: 19.714.471/0001-90
 Data Início: 24/08/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Última anuidade paga: 2022 (6/6)

Empresa: EDIR LIMA CORREA EIRELI -ME
 Registro: 1000019435
 CNPJ: 15.284.363/0001-73
 Data Início: 10/07/2019

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL


EM: 29/11/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
 RAPE: 1126051 - UNIFAP

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z6yDZ
 Impresso em: 28/11/2022 às 11:42:01 por: adapt, ip: 192.168.100.1






TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022

**DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A FIM DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022, DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO QUE O PROFISSIONAL ABAIXO RELACIONADO INTEGRARÁ A EQUIPE TÉCNICA DESTA EMPRESA (P. GEMAQUE MATOS EIRELI, CNPJ Nº 18.611.601/0001-04), MÁXIMO DE 02 (DOIS) DIAS CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

NOME DO PROFISSIONAL	VINCULO PROFISSIONAL
ALAN ROBERTO VASCONCELOS ROCHA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1501151541.	FUTURO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS


MACAPÁ, 01 DE DEZEMBRO DE 2022.



Petrônio Gemaque Matos

REPRESENTANTE LEGAL
P. GEMAQUE MATOS EIRELI.
CNPJ Nº 18.611.601/0001-04

P. Gemaque Matos Eireli
18.611.601/0001-04



EU, ALAN ROBERTO VASCONCELOS ROCHA, CPF: 627.485.052-04, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1501151541, RESIDENTE NA AVENIDA TUPIS, 561, CASA, BURITIZAL, MACAPÁ, AP, 68902190 DECLARO ESTAR DE PLENO ACORDO COM A CONTRATAÇÃO RELACIONADA NESTE DOCUMENTO E QUE EXECUTAREI TODOS OS SERVIÇOS ESTRITAMENTE CONFORME O ESTIPULADO NO EDITAL DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022

MACAPÁ, 01 DE DEZEMBRO DE 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AM

ALAN ROBERTO VASCONCELOS
ROCHA:62748505204

Assinado de forma digital por ALAN
ROBERTO VASCONCELOS
ROCHA:62748505204
Dados: 2022.11.28 11:38:15 -03'00'

ALAN ROBERTO VASCONCELOS ROCHA
CPF: 627.485.052-04
CREA Nº 1501151541

CONFERE COM O ORIGINAL


EM: 28/11/22

Alan
Assinatura



FLEX CONSTRUCOES & COMERCIO
Rua E, nº 08, (RED. SAN MARINO), Pedrinhas, CEP 68903118,
Macapá/AP - CNPJ. 18.611.601/0001-04
CNPJ. 18.611.601/0001-04
(96) 98142-1141

Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP



- 73 -

2º Ofício de Notas e Atos - Cristiane Passos
EM BRANCO

2º Ofício de Notas e Atos
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabela - Oficial
R. Santos Dumont, 2723 - Curitiba - Cep. 65.907-880 - Fone (Ph) 32 246 10 534 4003



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Assinatura(s) de
PETRUCIO GENAGUE MATOS

Exolusento R\$ 4,36 TSNR R\$ 0,00

Selo digital: 00022211161048021801822

Consulte a validade do selo em extrajudicial.tiob.ius.br/consulta
O referido é verdade e dou fé. Macabá/RP. 29 de novembro de 2022

Operador: IANE VANESSA Em Teste. da Verdade.



Yuristander da Silva Souza
Escrivente Autorizado

2º Ofício de Notas e Atos - Cristiane Passos
EM BRANCO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

443562/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **ALAN ROBERTO VASCONCELOS ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALAN ROBERTO VASCONCELOS ROCHA**
 Registro: **2168AP** RNP: **1501151541**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AP20220057135** Tipo de ART: **001 - Obra/Serviço** Registrada em: **03/05/2022**
 Forma de registro: **003 - Substituição** Participação técnica: **001 - Individual**
 Empresa contratada: **CONSORCIO AMAPA SERVICE**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACAPA** CPF/CNPJ: **30.115.576/0001-65**
 Endereço do contratante: **RUA HILDEMAR MAIA** Nº: **1134**
 Complemento: **Bairro: JESUS DE NAZARÉ**
 Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908119**
 Contrato: **Celebrado em: 14/02/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 20.324.950,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**
 Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO JOSÉ** Nº: **000**
 Complemento: **Bairro: CENTRAL**
 Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900000**
 Coordenadas Geográficas: **0.040242, -51.051581**
 Data de início: **02/03/2022** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **000 - Não Informado**
 Proprietário: **SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACAPA** CPF/CNPJ: **30.115.576/0001-65**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 38000.00 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 38000.00 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 38000.00 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 38000.00 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 38000.00 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 38000.00 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 38000.00 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 38000.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de Serviços Especializados de manutenção nos prédios próprios municipais de Macapá.

Informações Complementares

- seguintes restrições: Item 1 – subitens 1.5, Item 7 – subitens: 7.12, Item 10 – subitens: 10.31, Item 13, Item 17 – subitens: 17.1.3 e 17.1.1.5, subitens: 17.2, subitens: 17.3.1 a 17.3.7, subitens:17.3.1.15 a 17.3.2.5, subitem: 17.4, subitens: 17.6.1 a 17.6.2, subitem:17.8, subitem:17.9, subitem:17.10 e item 21.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/10/22

Assinatura

Rilson Garcia Paz
 CAPE: 1126051 - UNIFAP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
 Tel: + 55 (86) 3223-0318 Fax: + 55 (86) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

443562/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 443562/2022
15/07/2022, 13:52
D5000

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D5000

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22



Assinatura

Rilson Garcia Paz
CPF: 426051 - UNIFAP











Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONSÓCIO AMAPÁ SERVICE** inscrita no CNPJ sob o Nº **45.276.744/0001-71**, estabelecida na Rua General Rondon nº 2464, bairro do Trem, na cidade de Macapá, Estado do Amapá, composto pelas empresas **EDIR LIMA CORREA EIRELI - ME** inscrita no CNPJ/MF Nº 15.284.363/0001-73, estabelecida na Rua General Ubaldo Figueira, nº 1623 - C, bairro Centro, em Santana, com participação de 40%. **R. M. TRINDADE EIRELI - ME** inscrita no CNPJ/MF Nº 13.048.229/0001-48, estabelecida na Rua Osvaldo Cruz, nº 611, bairro Paraíso, em Santana/AP, com participação de 40%. **CORRÊA & SAMPAIO - LTDA** inscrita no CNPJ/MF Nº 04.967.719/0001-57, estabelecida na Rod. Macapá/Mazagão, nº 32 - Distrito Industrial - Santana - AP, com participação de 20%. Executaram os serviços à esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ - PMM**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita sob o CNPJ nº 05.995.766/001-77, estabelecida nesta cidade de Macapá, com sede na Avenida FAB, Nº840, centro, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED**, representada pelo Secretário Municipal de Educação o Sr. **RODRIGO DE SOUZA GOMES**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 256561/AP 2ª via, e CPF nº 508.119.912-53, através do Contrato nº 025/2022-DCC/SEMED/PMM, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE MACAPÁ/AP**, visando atender as necessidades desta SEMED/PMM.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE MACAPÁ/AP

LOCAL: CIDADE DE MACAPÁ/AP

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: ENGENHEIRO ALAN ROBERTO VASCONCELOS ROCHA - RNP 1501151541 - Engenheiro Civil

FISCAL DO CONTRATO: ENGENHEIRO PAULO DE LIMA CHUCRE - RNP 0302306358

VALOR DO CONTRATO: R\$ 20.324.950,00 (VINTE MILHÕES E TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02/03/2022

PERIODO CONTRATUAL: 02/03/2022 a 02/03/2023

PERIODO DE EXECUÇÃO: 02/03/2022 a 12/07/2022

Segue Abaixo a Planilha referente aos serviços e quantidades executadas neste referido período.

CONTRATO 025/2022-DCC/SEMED/PMM

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE MACAPÁ, conforme quantidades e especificações constantes no Termo Referência - ANEXO I do Edital.	Bancos	B.O.I. 28,82%	Encargos Sociais
	SINAPI - 08/2021 - Amapá		Desonerado: Honsta: 85,49% Mensalista: 47,31%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
						(%)	Quant.
1	DEMOLICOES E REMOÇOES						52,95%

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22

Assinatura

Rileon Garcia Paz
SHAPE: 1126051 - UNIFAP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28
Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



1.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100,00	168,93	16.893,00	43,00%	43,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100,00	79,03	7.503,00	46,30%	46,30
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250,00	65,45	16.362,50	45,50%	113,75
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250,00	36,89	9.222,50	53,95%	134,88
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250,00	31,90	7.975,00	51,42%	128,55
1.6	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.500,00	2,59	6.475,00	49,22%	1230,50
1.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.500,00	1,97	4.925,00	50,49%	1282,25
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250,00	36,89	9.222,50	50,82%	127,05
1.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.500,00	4,26	10.650,00	55,04%	1376,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.500,00	1,89	4.771,00	44,61%	1115,75
1.11	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.500,00	9,33	13.995,00	52,84%	777,60
1.12	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	40,00	341,31	13.652,40	49,74%	19,90
1.13	RETRIDA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE. AF_07/2019	m²	2.500,00	12,38	30.950,00	53,27%	1331,75
1.14	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.500,00	4,43	11.075,00	49,81%	1245,25
1.15	RETRIDA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE. AF_07/2019	m²	2.500,00	15,86	39.650,00	53,96%	1349,00
1.16	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.500,00	13,10	32.750,00	56,30%	1407,50
1.17	RETRIDA E RECOLOCAÇÃO DE CARRÃO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.500,00	11,47	28.550,00	65,29%	1632,25
1.18	RETRIDA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.500,00	8,50	21.250,00	59,77%	1494,25
1.19	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.500,00	14,07	35.175,00	62,10%	1552,50
1.20	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	250,00	1,49	372,50	55,90%	139,75
1.21	RETRIDA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.000,00	10,76	10.760,00	56,56%	565,60
1.22	RETRIDA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.500,00	13,07	32.675,00	57,83%	1445,75
1.23	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250,00	5,30	1.325,00	58,61%	146,53
1.24	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	350,00	19,00	4.750,00	49,92%	174,80
1.25	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00	7,01	350,50	46,47%	23,24
1.26	REMOÇÃO DE MITAS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100,00	5,11	511,00	50,27%	50,27
1.27	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100,00	0,87	87,00	50,74%	50,74
1.28	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	250,00	10,46	2.615,00	42,33%	105,88
1.29	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1.000,00	0,40	400,00	42,76%	427,60
1.30	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	999,00	0,77	769,23	46,18%	461,34
1.31	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	100,00	48,52	4.852,00	39,34%	39,34
1.32	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	100,00	104,48	10.448,00	41,19%	41,19
1.33	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UN	100,00	152,78	15.278,00	41,80%	41,80
1.34	REMOÇÃO DE TAPUÍME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.000,00	1,52	1.520,00	48,66%	486,60
1.35	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	75,00	107,03	8.025,75	49,20%	36,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022

10/10/2022, 16:28

Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/10/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
SIAPE: 1126051 - UNIFAP



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3273-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creap.org.br



Impresso em: 10/10/2022, às 16:28.





1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...
 21. ...
 22. ...
 23. ...
 24. ...
 25. ...
 26. ...
 27. ...
 28. ...
 29. ...
 30. ...
 31. ...
 32. ...
 33. ...
 34. ...
 35. ...
 36. ...
 37. ...
 38. ...
 39. ...
 40. ...
 41. ...
 42. ...
 43. ...
 44. ...
 45. ...
 46. ...
 47. ...
 48. ...
 49. ...
 50. ...
 51. ...
 52. ...
 53. ...
 54. ...
 55. ...
 56. ...
 57. ...
 58. ...
 59. ...
 60. ...
 61. ...
 62. ...
 63. ...
 64. ...
 65. ...
 66. ...
 67. ...
 68. ...
 69. ...
 70. ...
 71. ...
 72. ...
 73. ...
 74. ...
 75. ...
 76. ...
 77. ...
 78. ...
 79. ...
 80. ...
 81. ...
 82. ...
 83. ...
 84. ...
 85. ...
 86. ...
 87. ...
 88. ...
 89. ...
 90. ...
 91. ...
 92. ...
 93. ...
 94. ...
 95. ...
 96. ...
 97. ...
 98. ...
 99. ...
 100. ...

(continued)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
3.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	45,00	2 722,23	122.500,35	53,91%	24,26
4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES						40,83%
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	2.000,00	44,48	88.960,00	38,74%	774,80
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	2.000,00	49,11	98.220,00	41,85%	877,00
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	2.000,00	24,05	48.100,00	41,96%	839,20
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2.000,00	3,20	6.400,00	48,66%	973,20
4.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	2.000,00	27,18	54.360,00	45,50%	910,00
4.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÁOS AF_10/2014	m²	1.000,00	240,45	240.450,00	40,31%	403,10
4.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÁOS AF_06/2014	m²	1.000,00	155,53	155.530,00	41,72%	417,20
4.8	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014	m²	1.000,00	21,61	21.610,00	39,30%	393,00
4.9	REVESTIMENTO COM PLACAS DE ACM ESPESSURA DE 4MM, COM PINTURA PVDF, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DAS PLACAS EM ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	200,00	430,97	86.194,00	36,54%	73,08
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						52,10%
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	200,00	291,89	58.378,00	52,62%	105,24
5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	200,00	416,69	83.338,00	54,74%	109,48
5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	200,00	319,49	63.898,00	51,43%	107,86
5.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	100,00	456,60	45.660,00	53,88%	53,88
5.5	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	200,00	759,49	151.898,00	51,59%	103,18
5.6	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	100,00	967,02	96.702,00	54,50%	54,50
5.7	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍJA/CEDRO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	100,00	942,42	94.242,00	54,94%	54,94
5.8	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍJA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	100,00	791,17	79.117,00	50,43%	50,43
5.9	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	100,00	483,93	48.393,00	52,52%	52,52
5.10	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	75,00	608,68	45.651,00	36,85%	42,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28

Chave de Impressão: D5000

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/07/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
CNPJ: 1126051 - UNIFAP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
5.11	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	50,00	566,32	28.316,00	49,90%	24,95
5.12	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	73,00	641,59	46.836,07	51,83%	37,84
5.13	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	44,10	415,44	18.320,90	49,30%	21,74
5.14	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	73,50	558,86	41.076,21	48,85%	35,90
5.15	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	73,50	328,03	24.110,21	52,85%	38,84
5.16	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	518,76	31.125,60	55,14%	33,08
5.17	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	621,10	31.055,00	53,30%	26,65
5.18	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	569,88	34.192,80	55,35%	33,21
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	604,63	30.231,50	57,70%	28,85
5.20	PORTA DE ABRIR COM MOLLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	25,00	2.658,28	66.457,00	57,19%	14,30
5.21	PORTA DE ABRIR COM MOLLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	25,00	1.325,61	33.140,25	51,50%	12,88
5.22	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	25,00	1.780,51	44.512,75	51,13%	12,78
5.23	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	25,00	130,81	3.270,25	57,66%	14,42
5.24	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	86,53	6.489,75	52,67%	39,50
5.25	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	46,11	3.458,25	54,03%	40,52
5.26	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	75,24	5.643,00	51,99%	38,99
5.29	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019	UN	150,00	21,85	3.277,50	40,10%	60,15
5.30	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	195,13	19.513,00	31,06%	31,06
5.31	TARIETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	150,00	53,02	7.953,00	36,38%	54,57
5.32	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	100,00	29,05	2.905,00	60,17%	60,17
5.33	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	250,00	414,79	103.697,50	51,68%	129,20
5.34	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	250,00	294,72	73.680,00	53,08%	132,70
	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	250,00	388,01	97.002,50	44,24%	110,60
6	COBERTURA					60,05%	
6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.500,00	40,22	100.550,00	62,24%	1556,00
6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	5.900,00	76,09	448.931,00	61,89%	3651,51
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6.000,00	42,83	256.980,00	64,31%	3856,60
6.4	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	5.000,00	90,41	452.050,00	64,72%	3236,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28
Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 23/11/02

Assinatura
Wilson Garcia Paz
CRAPE: 1126051 - UNIFAP

5
80



100



100



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
6.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E > 30 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	4.000,00	228,78	915.120,00	57,95%	2318,00
6.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE E = 4 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 20°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	2.800,00	26,73	74.844,00	60,69%	1699,32
6.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	75,00	1.296,87	97.265,25	59,17%	44,38
6.10	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	75,00	1.457,49	109.311,75	61,08%	45,81
6.11	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	75,00	1.728,29	129.621,75	56,81%	42,61
6.12	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	75,00	1.788,83	134.162,25	50,39%	43,79
6.13	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	75,00	1.911,11	143.333,25	56,73%	42,55
6.14	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	2.500,00	40,79	101.975,00	57,72%	1443,00
6.15	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	2.500,00	12,03	30.075,00	57,35%	1433,75
6.16	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABRIS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	2.500,00	62,14	155.350,00	57,65%	1441,25
7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	6.000,00	44,70	268.200,00	56,72%	3403,20
6.18	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	150,00	81,19	12.178,50	53,16%	79,74
6.19	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	40,30	8.060,00	58,88%	117,76
6.20	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	200,00	45,08	9.016,00	61,84%	123,68
6.21	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	250,00	48,47	12.117,50	63,29%	158,23
6.22	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	66,79	13.358,00	64,32%	128,64
6.23	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	49,45	9.890,00	65,06%	130,12
6.24	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	129,65	25.930,00	61,79%	123,58
6.25	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m	200,00	61,44	12.288,00	62,50%	125,00
6.26	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	450,00	52,59	23.665,50	63,36%	285,12
6.27	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	450,00	17,86	8.037,00	70,60%	317,70
7	PINTURA						52,89%
7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10.000,00	8,89	88.900,00	52,01%	5701,00
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	10.000,00	15,80	158.000,00	51,73%	5123,00
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5.000,00	1,40	7.000,00	55,12%	2756,00
7.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.500,00	1,68	4.200,00	50,36%	1259,00
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.500,00	11,36	28.400,00	50,46%	1261,50
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10.000,00	10,13	101.300,00	55,29%	5529,00
7.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	8.000,00	14,55	58.200,00	53,38%	2135,20
7.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.300,00	13,89	20.835,00	54,60%	819,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022

10/10/2022, 16:28

Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/10/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
CRAPE: 1126051 - UNIFAP

6





[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.]



[Faint, illegible text at the bottom center of the page, possibly bleed-through.]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	QuanL	Valor Unit	Total	Executado	
7.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.500,00	5,90	8.850,00	51,34%	770,10
7.10	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMAOS	m²	4.000,00	16,93	67.720,00	51,72%	2068,80
7.11	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	2.500,00	11,19	27.975,00	53,33%	1333,25
7.12	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m³	2.500,00	4,92	12.300,00	66,70%	1667,50
7.13	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	1.500,00	1,08	1.620,00	60,43%	906,45
7.14	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	m²	1.500,00	4,70	7.050,00	55,52%	832,80
7.15	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	1.500,00	5,64	8.460,00	46,13%	691,95
8	PAVIMENTAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO						53,30%
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	1.500,00	36,04	54.060,00	43,43%	651,45
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1.500,00	25,80	38.700,00	44,19%	662,85
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	2.500,00	36,32	90.800,00	43,41%	1085,25
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	2.500,00	65,34	163.350,00	52,40%	1310,00
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	2.000,00	115,94	231.880,00	53,95%	1079,00
8.6	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	2.500,00	80,25	200.625,00	53,17%	1329,25
8.7	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1.500,00	25,67	38.505,00	60,62%	909,30
8.8	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	300,00	246,08	73.824,00	59,47%	178,41
8.9	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	1.000,00	69,93	69.930,00	55,81%	558,10
8.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	250,00	95,13	23.782,50	61,60%	154,00
8.11	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	1.500,00	117,34	176.010,00	59,50%	891,50
8.12	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	500,00	137,36	68.680,00	59,95%	299,75
8.13	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020	m²	750,00	178,04	133.530,00	50,88%	381,60
8.14	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	1.000,00	5,91	5.910,00	53,73%	537,30
8.15	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	1.000,00	11,59	11.590,00	55,43%	554,30
8.16	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	125,00	63,56	7.945,00	53,88%	67,35
8.17	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	125,00	75,09	9.386,25	49,33%	61,66
8.18	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1.500,00	87,02	130.530,00	51,51%	772,65
8.19	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	750,00	87,02	65.265,00	50,78%	380,85
8.20	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	m²	1.500,00	30,53	45.795,00	50,75%	761,25
8.21	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	m²	500,00	32,85	16.425,00	54,43%	272,15
8.22	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	500,00	131,72	65.860,00	55,47%	277,35
8.23	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018	m²	500,00	33,81	16.905,00	51,15%	255,75
9	ÁGUA FRIA E ESGOTO						44,80%
9.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	750,00	4,59	3.442,50	41,51%	311,33
9.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	750,00	8,10	6.075,00	39,63%	297,23
9.3	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	750,00	17,87	13.402,50	44,90%	336,75
9.4	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	75,00	28,14	2.110,50	40,77%	30,58
9.5	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	75,00	31,98	2.398,50	45,53%	34,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28
Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ


CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/08/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
CÍPTE: 1126051 - UNIFAP







PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
9.6	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA - AF_06/2016	UN	75,00	67,03	5.027,25	45,36%	34,02
9.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75,00	6,60	495,00	43,56%	32,67
9.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	8,02	2.005,00	41,55%	108,88
9.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	12,84	3.210,00	43,95%	109,89
9.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	15,69	3.922,50	43,19%	107,98
9.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00	19,58	1.958,00	31,65%	31,65
9.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00	41,95	4.195,00	35,22%	35,22
9.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00	59,82	5.982,00	33,56%	33,56
9.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	75,00	89,11	6.233,25	30,71%	23,03
9.15	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	75,00	72,76	5.457,00	38,65%	28,99
9.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	75,00	32,75	2.456,25	41,90%	31,43
9.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	75,00	77,27	5.795,25	46,19%	34,64
9.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	50,00	12,43	621,50	42,70%	21,35
9.19	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	50,00	14,44	722,00	43,12%	21,56
9.20	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	50,00	15,81	790,50	45,99%	23,00
9.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	50,00	18,94	947,00	42,10%	21,05
9.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	50,00	23,70	1.185,00	41,92%	20,96
9.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	50,00	33,88	1.694,00	42,11%	21,06
9.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	6,54	1.635,00	43,58%	108,95
9.25	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	10,89	2.722,50	33,30%	83,25
9.26	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	250,00	7,82	1.955,00	34,50%	86,25
9.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	150,00	17,82	2.673,00	24,49%	36,74
9.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	150,00	7,80	1.170,00	38,53%	57,80
9.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	150,00	13,72	2.058,00	27,06%	40,59
9.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	5,82	1.455,00	27,39%	68,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/10/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
GIAPE: 1126051 - UNIFAP

8
83

Certidão nº 443562/2022

10/10/2022, 16:28

Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas



1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado
9.34	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	200,00	61,69	12.338,00	29,63%
9.35	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	200,00	153,62	30.724,00	27,81%
9.36	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	10,08	2.520,00	28,98%
9.37	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	14,28	3.570,00	31,32%
9.38	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	27,44	6.860,00	31,38%
9.39	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	4,36	1.090,00	30,46%
9.40	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	7,19	1.797,50	31,61%
9.41	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	8,78	2.195,00	30,15%
9.42	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	16,34	4.085,00	40,44%
9.46	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250,00	13,92	3.480,00	38,13%
9.47	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250,00	4,49	1.122,50	43,94%
9.48	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250,00	6,70	1.675,00	43,65%
9.49	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250,00	11,14	2.785,00	41,63%
9.50	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	3,50	875,00	43,65%
9.51	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	9,60	2.400,00	42,69%
9.52	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	4,46	1.115,00	43,21%
9.53	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	4,99	1.247,50	43,87%
9.54	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	6,84	1.710,00	43,00%
9.55	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	8,65	2.162,50	33,47%
9.56	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	16,77	4.192,50	33,87%
9.57	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	250,00	27,83	6.957,50	34,58%
9.58	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	54,38	10.876,00	34,56%
9.59	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	150,00	23,69	3.553,50	34,63%
9.60	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -	UN	150,00	36,63	5.494,50	33,23%
9.61	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -	UN	150,00	49,91	7.486,50	36,55%
9.62	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -	UN	150,00	63,20	9.480,00	33,97%
9.63	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	150,00	53,41	8.011,50	41,00%
9.64	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	150,00	15,87	2.380,50	42,20%
9.65	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	7,81	1.562,00	46,32%
9.66	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	11,63	2.326,00	44,36%
9.67	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	15,06	3.012,00	45,43%
9.68	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	4,73	946,00	47,24%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28

Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 23/10/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
CÍPAC: 1126051 - UNIFAP



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado
9.69	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	8,43	1.686,00	44,52% 89,04
9.70	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	14,10	2.820,00	44,57% 89,14
9.71	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	16,98	3.396,00	45,58% 91,16
9.72	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	37,78	7.556,00	43,16% 86,32
9.73	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.000,00	12,05	12.050,00	41,30% 413,00
9.74	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.000,00	14,31	14.310,00	41,16% 411,60
9.75	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	750,00	20,99	15.742,50	44,70% 335,25
9.76	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.000,00	12,81	12.810,00	42,53% 425,30
9.77	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.000,00	14,73	14.730,00	43,14% 431,40
9.78	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	500,00	24,43	12.215,00	44,94% 224,70
9.79	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	500,00	40,52	20.260,00	43,99% 219,95
9.80	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	500,00	50,48	25.240,00	44,81% 224,05
9.81	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	750,00	39,49	29.617,50	46,11% 345,83
9.82	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	500,00	45,86	22.930,00	44,99% 224,95
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	500,00	13,21	6.605,00	34,80% 174,00
9.84	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	500,00	20,29	10.145,00	23,96% 119,80
9.85	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	500,00	31,00	15.500,00	20,59% 101,95
9.86	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	150,00	12,12	1.818,00	44,10% 66,15
9.87	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00	18,34	1.834,00	43,92% 43,92
9.88	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00	29,99	2.999,00	44,43% 44,43
9.89	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00	610,44	3.052,20	44,98% 2,25
9.90	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	5,00	579,26	2.896,30	44,65% 2,23
9.91	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	8,00	2.320,90	18.567,20	46,00% 3,68
9.92	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	7,00	4.420,78	30.945,46	48,98% 3,43
9.93	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	8,00	6.715,19	53.721,52	54,56% 4,36
9.94	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	8,00	12.527,88	100.223,04	55,13% 4,41
9.95	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 3,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	8,00	7.959,52	63.676,16	53,84% 4,31
	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	25,00	522,70	13.067,50	54,00% 13,50
9.97	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	25,00	199,45	4.986,25	54,00% 13,50
9.98	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M AF_12/2020	UN	25,00	322,74	8.068,50	54,00% 13,50
9.99	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO AF_12/2020	UN	25,00	228,37	5.709,25	54,00% 13,50
9.100	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	25,00	453,65	11.341,25	56,00% 14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28
Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL


EM: 29/11/22

Assinatura

Rileen Garcia Paz
GIAPE: 1126051 - UNIFAP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br







PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
20	LOUÇAS E METAIS					44,87%	
10.1	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00	48,05	2.402,50	47,30%	23,65
10.2	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	63,84	3.192,00	41,02%	20,51
10.3	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	50,00	39,19	1.959,50	45,08%	22,54
10.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	49,36	2.468,00	39,85%	19,93
10.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	49,69	2.484,50	42,47%	21,24
10.6	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	49,69	2.484,50	46,14%	23,07
10.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	94,10	4.705,00	45,22%	22,63
10.8	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	148,70	7.435,00	40,72%	20,36
10.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	211,55	8.462,00	51,34%	20,54
10.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	88,53	3.541,20	50,59%	20,24
10.11	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	41,67	2.083,50	51,25%	25,63
10.13	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	35,26	1.763,00	54,85%	27,43
10.14	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	115,86	5.793,00	53,97%	26,99
10.15	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	9,51	475,50	44,70%	22,35
10.16	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA E/OU LAVATÓRIO, 1 X 1,1/2"	UND	50,00	113,14	5.657,00	47,23%	23,62
10.17	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	207,12	8.284,80	34,17%	13,67
10.18	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	175,00	29,82	5.218,50	42,16%	73,78
10.19	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO COM TAMPAS PARA PNE	UND	75,00	376,61	28.245,75	41,70%	31,28
10.20	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	100,00	189,80	18.980,00	49,85%	49,85
10.21	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	75,00	472,41	35.430,75	38,01%	28,51
10.22	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	75,00	301,39	22.604,25	46,74%	35,06
10.23	CADA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	100,00	30,92	3.092,00	47,48%	47,48
10.24	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2019	UN	50,00	245,18	12.259,00	49,44%	24,72
10.25	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X1,60 M	UND	100,00	10,54	1.054,00	52,70%	52,70
10.26	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2019	UN	50,00	245,18	12.259,00	49,49%	24,75
10.27	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LAJÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	50,00	5,36	268,00	49,23%	24,62
10.28	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	50,00	41,31	2.065,50	51,17%	25,59
10.29	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	30,79	1.539,50	47,69%	23,85
10.30	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	6,58	329,00	49,65%	24,83
10.31	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	58,63	879,45	51,54%	7,73
10.32	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	UND	45,00	88,84	3.997,80	49,80%	22,41
10.33	CHUVEIRO EM PVC COM HASTE	UND	30,00	30,30	909,00	48,52%	14,56
11	BARRA DE APOIO, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO						37,55%
11.1	BARRA DE APOIO						
11.1.1	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	383,77	9.594,25	44,03%	11,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28
Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28/11/22

Assinatura

Rilson Garcia Paz
SIAPE: 4126051 - UNIFAP

11





[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.]



[Faint, illegible text at the bottom of the page.]

[Faint, illegible text at the bottom of the page.]

[Faint, illegible text at the bottom of the page.]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
11.1.2	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	25,00	384,39	9.609,75	44,03%	11,01
11.1.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	216,87	5.421,75	44,03%	11,01
11.1.4	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UND	15,00	606,71	9.100,65	44,03%	6,60
11.2	GUARDA CORPO						
11.2.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P	M	150,00	514,46	77.169,00	34,85%	52,28
11.2.2	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P	M	50,00	1.194,34	59.717,00	37,35%	18,68
11.2.3	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO, PÉS Ø 2" COM CORRIMÃO DUPLO EM Ø 1 1/2" E 4 TRANSVERSAIS DE 3/4" - INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	407,32	20.366,00	36,67%	18,34
11.2.4	GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI (h=1,00 m)	M	50,00	90,91	4.545,50	39,73%	19,87
11.3	CORRIMÃO						
11.3.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO AF_04/2019_P	M	150,00	93,58	14.037,00	36,60%	54,90
11.3.2	CORRIMÃO EM MADEIRA LA 2,5X30CM	M	150,00	86,27	12.940,50	39,27%	58,91
12	VIDROS E ESPELHOS						41,13%
12.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 6MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	30,00	686,08	34.304,00	39,61%	19,81
12.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	150,00	175,77	26.365,50	42,83%	64,25
12.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	250,00	227,07	56.767,50	39,30%	98,25
12.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	300,00	251,61	75.483,00	38,92%	116,76
12.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	300,00	318,48	95.544,00	39,30%	117,90
12.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	300,00	403,72	121.116,00	44,86%	134,64
13	PAISAGISMO						41,02%
13.1	PLANTIO DE FORRACAÇÃO. AF_05/2018	m²	250,00	46,64	11.660,00	43,84%	109,60
13.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1.499,30	9,17	13.748,58	41,72%	625,51
13.3	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCRETOGRAMA. AF_05/2018	m²	500,00	14,05	7.025,00	39,65%	198,25
13.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	250,00	218,98	54.745,00	40,59%	101,48
13.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	250,00	92,17	23.042,50	40,53%	101,33
13.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	250,00	48,42	12.105,00	41,34%	103,35
13.7	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_05/2018	UN	250,00	32,39	8.097,50	41,30%	103,25
13.8	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	500,00	1,21	605,00	40,50%	202,50
13.9	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	700,00	114,14	22.828,00	40,84%	81,68
14	SISTEMA CONTRA INCÊNDIO						50,02%
14.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	1.218,10	18.271,50	46,97%	7,05
	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	15,00	1.228,30	18.424,50	45,51%	6,83
14.3	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	377,47	5.662,05	50,57%	7,59
14.4	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	241,28	3.619,20	55,97%	8,40
14.5	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	207,85	3.117,75	48,37%	7,26
14.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	15,00	777,01	11.655,15	55,43%	8,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28
Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/2022

[Handwritten Signature]
Assinatura

Rilson Garcia Paz
CPF: 6126051 - IMPRIMO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
14.7	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.P	UN	15,00	840,63	12.609,45	51,47%	7,72
14.8	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UND	15,00	276,89	4.153,35	47,34%	7,10
14.9	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	15,00	255,57	3.833,55	58,60%	8,79
14.10	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	30,00	28,42	852,60	49,61%	14,88
14.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	100,00	54,70	5.470,00	49,60%	49,60
14.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	70,00	22,40	1.568,00	62,19%	43,53
15	LIMPEZA						34,49%
15.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1.500,00	1,17	1.755,00	46,97%	704,55
15.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	1.500,00	0,48	720,00	46,63%	699,45
15.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	4.500,00	1,08	4.860,00	45,89%	2065,05
15.4	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	150,00	0,56	84,00	47,19%	70,79
15.5	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	1.000,00	2,03	2.030,00	46,58%	465,80
15.6	LIMPEZA DO POÇO E CONSTRUÇÃO DA BOCA	UND	25,00	3.525,85	88.146,25	32,63%	8,16
15.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7.500,00	2,67	20.025,00	33,90%	2542,50
	LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA	und	25,00	181,36	4.534,00	45,50%	11,38
15.8	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1.500,00	0,87	1.305,00	45,33%	679,95
16	ADMINISTRAÇÃO						30,17%
16.1	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL	%	1,00	499.325,70	499.325,70	30,17%	0,30
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						57,03%
17.1	CABOS						
17.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22.500,00	3,55	79.875,00	74,20%	16695,00
17.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.000,00	5,88	58.800,00	74,31%	7431,00
17.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.500,00	8,09	60.675,00	63,50%	4762,50
17.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.000,00	13,41	67.050,00	66,23%	9311,50
17.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00	16,10	48.300,00	61,24%	1837,20
17.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00	24,99	49.980,00	57,93%	1156,60
17.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00	33,87	50.805,00	58,52%	877,80
17.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00	49,04	73.560,00	57,53%	862,95
17.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	66,37	66.370,00	54,99%	549,90
0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	89,37	89.370,00	54,62%	546,20
17.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	115,86	115.860,00	51,40%	514,00
17.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	143,23	143.230,00	50,70%	507,00
17.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	175,34	175.340,00	51,83%	518,30
17.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	230,35	115.175,00	50,33%	251,65
17.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	287,66	143.830,00	52,86%	264,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28
Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/22

Assinatura

Rilson Garcia Paz
CPF: 4126051 - UNIFAP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 10/10/2022, às 16:26.



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information is both reliable and up-to-date.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period covered. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and better customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include continuing to invest in marketing, maintaining high standards of customer service, and regularly reviewing financial performance.



Prepared by: [Name]
 Date: [Date]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado
17.2	ELETRODUTOS					
17.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	500,00	19,25	9.625,00	57,70%
17.2.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	500,00	22,66	11.330,00	56,08%
17.2.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	500,00	36,51	18.255,00	0,00
17.2.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00	7,86	11.790,00	48,55%
17.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00	12,39	17.085,00	48,16%
17.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	7,36	7.360,00	49,18%
17.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00	8,67	17.340,00	48,43%
17.2.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	650,00	12,46	8.099,00	50,52%
17.2.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	14,58	7.290,00	49,73%
17.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	13,27	6.635,00	47,97%
17.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	650,00	19,91	12.941,50	48,96%
17.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	34,28	17.140,00	49,58%
17.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	52,15	26.075,00	51,00%
17.3	DISJUNTORES					
17.3.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75,00	40,70	3.052,50	53,96%
17.3.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75,00	41,52	3.114,00	54,45%
17.3.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75,00	43,26	3.244,50	53,72%
17.3.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,00	43,26	3.460,80	58,64%
17.3.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	45,30	2.265,00	52,63%
17.3.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	47,88	2.394,00	49,57%
17.3.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	51,95	2.598,00	51,00%
17.3.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75,00	8,37	627,75	51,38%
17.3.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75,00	8,77	657,75	51,39%
17.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75,00	9,65	723,75	51,29%
17.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75,00	9,65	723,75	55,96%
17.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75,00	10,66	799,50	55,28%
17.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	15,34	767,00	53,73%
17.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	17,38	869,00	56,75%
17.3.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	50,96	2.548,00	52,23%
17.3.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	52,19	2.609,50	50,89%
17.3.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	54,80	2.740,00	52,35%
17.3.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	54,80	1.644,00	51,83%
17.3.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	57,84	1.735,20	50,08%
17.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	62,56	1.876,80	49,92%
17.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	68,68	2.060,40	56,13%
17.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	302,62	7.565,50	40,58%
17.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	455,10	11.377,50	43,19%
17.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	727,23	18.180,75	44,93%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28
Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL


EM: 29/11/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
GIAPE: 4126051 - UNIFAP

14







PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
17.3.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	1.554,57	38.864,25	41,75%	10,44
17.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						
17.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	332,36	8.309,00	60,00%	15,00
17.4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	459,71	11.492,75	63,00%	15,73
17.4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	482,39	12.059,75	57,59%	14,40
17.4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	555,15	13.878,75	70,70%	17,68
17.4.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	1.138,89	28.472,25	84,20%	21,05
17.4.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00	800,60	20.015,00	61,76%	15,45
17.5	INTERRUPTOR						
17.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00	17,72	2.658,00	56,24%	84,36
17.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00	28,01	4.201,50	56,54%	84,81
17.5.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	125,00	38,30	4.787,50	57,56%	71,95
17.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	51,99	5.199,00	57,87%	57,87
17.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	31,39	3.139,00	57,98%	57,98
17.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	45,09	4.509,00	57,45%	57,45
17.6	TOMADA						
17.6.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	250,00	27,36	6.840,00	56,24%	140,60
17.6.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	250,00	28,89	7.222,50	55,85%	138,63
17.6.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	250,00	18,71	4.677,50	57,01%	142,53
17.6.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	250,00	20,24	5.060,00	56,00%	140,00
17.6.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	250,00	29,96	7.490,00	58,45%	146,13
17.6.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	250,00	33,02	8.255,00	54,98%	137,45
17.6.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P-T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	250,00	40,34	10.085,00	55,45%	138,63
	LUMINÁRIAS						
17.7.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400,00	61,31	25.324,00	53,24%	212,96
17.7.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400,00	89,08	35.632,00	54,45%	217,80
17.7.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400,00	85,48	34.192,00	55,87%	223,48
17.7.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400,00	116,60	46.640,00	51,98%	207,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28
Chave de Impressão: D5000

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/11/02

Assinatura

Rilson Garcia Paz
OAB/PE: 1126051 - UNIFAP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



100



100

100



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
17.7.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400,00	82,77	33.108,00	53,74%	214,96
17.7.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400,00	29,74	11.896,00	53,00%	212,00
17.7.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	300,00	22,40	6.720,00	53,55%	160,65
17.8 REFLETOR							
17.8.1	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100,00	255,12	25.512,00	54,84%	54,84
17.8.2	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	100,00	271,67	27.167,00	57,98%	57,98
17.8.3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100,00	308,35	30.835,00	56,48%	58,48
17.9 SISTEMA PROTENSAO DE DESCARGA ATMOSFERICA							
17.9.1	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 X PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	250,00	81,94	20.485,00	64,33%	160,83
17.9.2	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	250,00	114,22	28.555,00	64,33%	160,83
17.9.3	ELETRODUTO PVC 40MM (1 X) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	500,00	42,81	21.405,00	64,33%	321,65
17.9.4	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	300,00	65,36	19.608,00	64,33%	192,99
17.9.5	MASTRO 1 X PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	250,00	136,46	34.115,00	64,33%	160,83
CORDOALHA							
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	800,00	24,86	19.888,00	68,59%	548,72
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	500,00	34,97	17.485,00	68,23%	341,15
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	500,00	44,95	22.475,00	67,55%	337,75
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	500,00	41,92	20.960,00	67,76%	338,80
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	500,00	58,31	29.155,00	65,12%	325,60
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	500,00	58,83	29.415,00	66,53%	332,65
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	500,00	76,48	38.240,00	68,10%	340,50
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	300,00	82,54	24.762,00	64,66%	193,98
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	300,00	100,95	30.285,00	66,76%	200,28
17.10	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1.000,00	17,19	17.190,00	65,49%	654,90
17.11 LAMPADAS							
17.11	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	300,00	13,75	4.125,00	60,29%	180,87
17.11	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400,00	21,61	8.644,00	63,19%	252,76
17.11	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	150,00	27,76	4.164,00	60,49%	90,74
17.11	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	250,00	21,61	5.402,50	60,69%	151,73
17.11	LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	200,00	32,79	6.558,00	60,08%	120,16
17.11	LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	200,00	60,49	12.098,00	57,73%	115,46
17.11	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	248,00	47,04	11.665,92	57,73%	143,17
17.11	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	150,00	98,23	14.734,50	58,55%	87,83
17.11	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	200,00	24,84	4.968,00	61,42%	122,84
17.11	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	250,00	52,35	13.087,50	55,32%	138,30
17.11	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	250,00	62,68	15.670,00	53,30%	133,25
17.11	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	250,00	85,78	21.445,00	56,04%	140,00
17.12 REATORES							
17.12	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,00	34,13	6.826,00	52,40%	104,80
17.12	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,00	39,68	7.936,00	53,13%	106,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28
Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/10/2022

Assinatura

Rilson Garcia Paz
OIAPE: 4126051 - UNIFAP

16



100



100



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Executado	
17.12	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,00	47,46	9.492,00	55,19%	110,38
17.12	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	200,00	126,38	25.276,00	54,04%	108,08
17.13	CAIXA DE PASSAGEM						
17.13	1 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	25,00	148,68	3.717,00	56,00%	14,00
17.13	2 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	25,00	277,58	6.939,50	56,00%	14,00
17.13	3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	25,00	362,68	9.567,00	56,00%	14,00
17.13	4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	25,00	447,93	11.198,25	56,00%	14,00
18	DIVERSOS					46,00%	
18.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	15,00	2.335,29	35.029,35	46,00%	6,90
18.2	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2,55" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	15,00	1.429,80	21.447,00	46,00%	6,90
18.3	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARD DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	PAR	15,00	1.652,59	24.788,85	46,00%	6,90
18.4	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	UND	15,00	1.552,50	23.287,50	46,00%	6,90
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 1# 8WG E MALHA QUADRADA SXSCM	m²	600,00	190,72	114.432,00	46,00%	276,00
19	BANCADAS					60,67%	
19.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	226,25	4.298,75	54,80%	10,41
19.2	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	687,31	10.306,65	61,76%	9,26
19.3	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	399,70	7.194,60	62,01%	11,16
20	FORRO					72,46%	
20.1	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	1.199,00	23,44	28.104,56	73,84%	885,34
20.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF_05/2017	M	1.000,00	8,37	8.370,00	75,00%	750,00
20.3	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	1.000,00	103,42	103.420,00	73,35%	733,50
20.4	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	500,00	47,18	23.590,00	73,78%	368,90
20.5	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2.000,00	64,14	128.280,00	71,19%	1423,80
20.6	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PEÇAS DE MADEIRA 2,5x10cm, ESPAÇADAS DE 50cm	m²	500,00	27,83	13.915,00	72,43%	362,15
20.7	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE FORRO PVC	m²	400,00	34,05	13.620,00	70,90%	283,60
21	TRANSPORTE					55,93%	
21.1	VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO COM COMBUSTIVEL	mês	6,00	4.435,41	26.612,46	47,00%	2,82
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	999,99	5,04	5.039,95	59,06%	590,59
21.3	BOTA FORA DE ENTULHO, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE.	m³	1.500,00	47,24	70.860,00	59,06%	885,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443562/2022

10/10/2022, 16:28

Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

Declaramos ainda, que tais serviços estão sendo atendidos satisfatoriamente de acordo com a necessidade desta Secretaria, não constando em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ Macapá-AP, 13 de JULHO de 2022.


CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28/11/2022

Assinatura

Rileon Garcia Paz
CPF: 4426051 - UNIFAP







PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rodrigo de Souza Gomes
Secretario Municipal de Educação
Decreto nº 0060/2022
CPF: 508.119.912-53

PAULO DE LIMA CHUCRE
Fiscal do Contrato
Portaria nº 219/2022 – SEMOB/PMM
Engenheiro Civil
CONFEA 0302306358
CPF 379.784.462-04


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443562/2022, emitida em 15/07/2022



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 29/10/2022


Assinatura


Rileon Garcia Paz
CIMATE: 1126051 - UNIFAP

Certidão nº 443562/2022
10/10/2022, 16:28

Chave de Impressão: D5000

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 18 folhas

18



93



100

