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1. OBJETO

O presente caderno de especificagdes se refere a execugao total, por empreitada global para execugéo da
obra de Constru¢do de uma Quadra Poliesportiva no Campus Marco Zero do Equador, municipio de Macapa

- AP.

A Ministério F‘ro_
int\emacional (of]
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de Engenharia Elétrica

Fonte: Google Earth (UNIFAP- Campus Marco Zero do Equador)

2. REGIME DE EXECUGAO
Empreitada por prego global.
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3. JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de desenvolvimento institucional, sobretudo o tripé Ensino, Pesquisa e
Extensao, pilares da politica universitaria desta IFES, o Projeto da Quadra Poliesportiva Coberta visa atender a
demanda de espacgo para préaticas esportivas de toda Comunidade Académica, com a preocupagdo no
aperfeicoamento dos indicadores na busca da melhoria de qualidade das atividades e oferta dos servigos da
Pesquisa e Extensao Universitaria, além da assisténcia estudantil. Considerando os beneficios a saude fisica
de discentes, docentes e técnicos com a pratica esportiva que coopera, também, com a diminuicdo de
questdes como ansiedade, insdnia e estresse. Considerando que a quadra poliesportiva tera como principal
alvo o atendimento das atividades e projetos de pesquisa e extensao a técnica construtiva adotada deveréa ser
convencional, possibilitando a construgdo do referido objeto, adotando materiais facilmente encontrados no
comércio local e com a execugdo dentro de um padrdo construtivo, procurando manter os principios de
simplicidade, eficiéncia e economicidade. Assim, disponibilizando a toda comunidade uma edificagdo propensa
ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e extensdo no Campus Marco Zero do Equador — UNIFAP,
Macapa — AP.

4. DESCRICAO GERAL DO OBJETO

Edificagdo térrea, quadra poliesportiva, com area construida total de 1.016,40 m? (mil e dezesseis virgula
quarenta metros quadrados), estrutura de concreto armado e estrutura de cobertura metalica, alvenaria de
tijolos de barro, alambrado, piso de alta resisténcia, pintura da demarcagao no piso da quadra poliesportiva em
tinta epdxi, esquadrias em aluminio e/ou aluminio com vidro. Edificagdo possui uma quadra poliesportiva, area
de atividade fisica, conjunto de sanitarios masculino e conjunto de sanitérios feminino, caixa d'agua, sanitario
masculino P.M.R, sanitario feminino P.M.R e arquibancadas.

5. VALOR DA OBRA
Observar a planilha orgamentaria estimativa de referéncia com descricdo dos servigos necessarios para
conclus&o da obra.

6. MOBILIZAGAO DA OBRA

Abrange as despesas referentes a mobilizagdo de maquinas, equipamentos e pessoal do CONTRATADO,
inclusive despesas com fretes e carretas.
A contratada tera o prazo de até 10 dias corridos para efetuar a mobiliza¢éo da obra, contados no prazo de

execucao da obra.

7. DOS PRAZOS: DE DURAGAO DO CONTRATO E DE EXECUGAO DO OBJETO

Periodo de O prazo de vigéncia contratual devera ser superior ao prazo de execugéo da obra (incluindo
vigéncia para 0s prazos de mobilizagao e recebimentos da obra)
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0 contrato Prazo minimo de vigéncia do contrato: 210 (duzentos e dez) dias
Prazo de recebimento do objeto
Periodo de Prazo de execu¢éo da obra Termos de Recebimento: Provisério
execucao da e Definitivo.
obra Dias: 180 (cento e oitenta) dias
Dias: até 30 (sessenta) dias

8. DOS TERMOS DE RECEBIMENTO: DEFINITIVO E PROVISORIO
9.1. Os prazos estao definidos no Projeto Bésico.

9. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva
(TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO), nos termos do disposto no Codigo Civil, de acordo
com Art. 618 do Cddigo Civil de 2002.

10.CRONOGRAMA DA OBRA

A obra esta prevista para execugao de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo ao Projeto Basico.
Lembrando que cada espago tem seu cronograma. Os cronogramas apresentados como anexo ao Projeto
Basico deverao servir como referéncia para os licitantes elaborarem suas propostas.

Caso haja algum termo aditivo, durante a execugdo do contrato, 0 CONTRATADO devera entregar novos
cronogramas junto com o pedido de aditivo.

11.DAS NORMAS GERAIS

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente:
1. As normas e especificagdes constantes deste cadermno;
2. As normas da ABNT;
3. As disposicdes legais da Unido, do Governo do Estado do Amapa e da Prefeitura Municipal de
Macapa;
Aos regulamentos das empresas concessionarias;
As prescricBes e recomendagdes dos fabricantes;
As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT:
As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
As praticas SEAP - Projetos, execucdo e manutengéo;
Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Advocacia Geral da Unido e/ou recomendagdes do
Conselho Brasileiro de Construgao Sustentavel (CBCS);

© N O
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A andlise e conferéncia dos materiais e sistemas pela FISCALIZACAO, aplicados na obra, serdo
rigorosos quanto aos critérios de eficiéncia energética, redugdo de impactos ambientais e
sustentabilidade.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de primeiro uso
e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT, devendo ser
submetidos & aprovagao da FISCALIZACAO.

De acordo com as condi¢des do Edital e seus Anexos, estao incluidos nos pregos dos servigos, além
dos custos com fornecimento dos materiais € da mé&o de obra essenciais a execugdo dos servigos,
todos os decorrentes do emprego, aplicagdo ou utilizagao de:

- ferramentas manuais, elétricas ou nao;

- ferramentas de corte e/ou desbaste;

- andaimes;

- escoramentos;

- outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo préprio na Planilha
Orgamentaria.

Deveréo ser considerados nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou desperdicios
de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

NORMAS TECNICAS GERAIS

Materiais

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste
Anexo. Na comprovagédo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada & manifestacéo da FISCALIZACAO, e bem assim &
aprovagao dos arquitetos e engenheiros autores dos projetos.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada,
que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia
e aspecto.

Manual de manutencao e conservagao e instru¢oes de operagéo e uso

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, 0 CONTRATADO devera apresentar o Manual de
Manutencdo e Conservacao e as Instrugcdes de Operacdo e Uso, sendo que a sua apresentacao
devera obedecer ao roteiro a seguir:
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a) o Manual de Manutengéo e Conservagao devera reunir as especificagcdes das Referéncias de todos
0s equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de
assisténcia técnica, bem como as recomendagdes de manutengdo e conservacdo de tais
equipamentos;

b) as Instrugdes de Operacdo e Uso deverdo reunir todas as recomendagdes fornecidas pelas
Referéncias dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagdo, a fim de permitir sua
adequada utilizag&o.

Os servigos que deverado ser considerados sao:

- Instalagdes elétricas, hidrossanitarias, SPDA (Sistema de Protegdo a Descargas Atmosféricas),
quando houver;

- Impermeabilizagdes;

- Estruturas;

- Coberturas;

- Revestimentos de paredes, pisos e forros;

- Esquadrias, divisdrias, ferragens e vidros;

- Todos 0s outros necessarios a execugéo dos projetos.

Controles tecnoldgicos
O CONTRATADO se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos utilizados na
obra, especialmente no fornecimento de concreto estrutural.

Verificagbes e ensaios
O CONTRATADO se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servi¢o onde for realizado
processo de impermeabilizacdo, a fim de garantir a sua adequada execugao.

Amostras

O CONTRATADO devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados na obra, podendo as amostras apresentadas ser danificadas no
processo de verificagao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta do CONTRATADO.

Assisténcia técnica
Até o recebimento definitivo da obra ou servigo, e durante todo o periodo de garantia, de 5 (cinco)
anos, o CONTRATADO devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das
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imperfeicdes detectadas na execugao, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final,
bem como as decorrentes de servicos mal executados, independentemente de sua responsabilidade
civil. Aprovagéo de projetos. Em caso de necessidade de revalidagdo e/ou regularizagéo da aprovagao
dos projetos, esta sera de responsabilidade do CONTRATADO.

Impostos

Correrdo por conta do CONTRATADO as despesas referentes a impostos em geral, os quais deverdo
estar computados nos BDI's convencional e diferenciado.

Nos BDI's convencional e diferenciado serdo considerados apenas 0s seguintes tributos: imposto sobre
servigos — ISS, contribuicdo para o financiamento da seguridade social - COFINS e & contribui¢&o para
o0 Programa de Integracdo Social - PIS — Composicdo da Taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas —
BDI Convencional e Diferenciada.

Transporte e alimentagéo de pessoal
As despesas decorrentes do transporte e alimentacdo de pessoal administrativo e técnico, bem como
de operarios, serdo de responsabilidade do CONTRATADO.

Detalhamento complementar

Qualquer servigo de consultoria e/ou detalhamento complementar sera executado pelo CONTRATADO,
com o acompanhamento da FISCALIZACAO ou de empresa de projetos e/ou consultoria indicada pela
FISCALIZACAOQ. Podera ser analisada a possibilidade de auxilio no desenvolvimento de algum
detalhamento de obra por parte do CONTRATANTE, o que em momento algum podera justificar
qualquer atraso no cronograma da obra, independentemente do prazo de execucdo do detalhamento
por parte do CONTRATANTE.

Arremates finais
Apbs a concluséo dos servigos de limpeza, 0 CONTRATADO se obrigara a executar todos os retoques
e arremates necessarios apontados pela FISCALIZACAO.

Medicina e Seguranga do Trabalho

Engloba as agbes necessarias para 0 atendimento as exigéncias legais, federais e municipais, além
daquelas constantes nas presentes especificagdes, referentes a Medicina e Seguranga do Trabalho.
Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, o CONTRATADO ser4 responsavel, por todos
os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Protegao
Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha de ago, capacetes,
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luvas, éculos, cintos trava-queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizagao, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais
Equipamentos de Protegdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranga dos
empregados € a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras
de Seguranga e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis as medidas
preventivas de acidentes de trabalho.

Caso seja necessario, O CONTRATADO devera apresentar, até o 15° dia apds o inicio da obra, 0
PCMAT - Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgé@o. Devera
ser elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando
todas as medidas de seguranga aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem
adotados durante todo o periodo de duragdo da obra, de acordo com a legislagcdo especifica do
Ministério do Trabalho.

Seréa de responsabilidade do CONTRATADO a elaboragéo e implementagdo do PCMAT nas obras com
20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranga.

O CONTRATADO devera elaborar e implementar, até o 15° dia ap6s o inicio da obra, 0 PCMSO -
Programa de Controle Médico de Saude Operacional, com o objetivo de promover e preservar a saude
de seus trabalhadores.

O CONTRATADO devera elaborar e implementar, até o 15° dia ap6s o inicio da obra, 0 PPRA -
Programa de Prevencao de Riscos Ambientais, com o objetivo de estabelecer medidas que visem a
eliminagao, redugdo ou controle desses riscos visando a preservacdo da integridade fisica € mental do
trabalhador. Devera ser elaborado de acordo com a A NR-9, que determina a obrigatoriedade de
elaboragdo e implementagdo do PPRA por todos os empregadores e instituicbes que admitam
trabalhadores como empregados. O PCMAT (se for necessério), 0 PCMSO e o PPRA deveréo ser
mantidos na obra, & disposi¢ao da FISCALIZACAO e do 6rgéo regional do Ministério do Trabalho.

Dos Projetos

Os projetos executivos da obra seréo fornecidos aos licitantes. Quaisquer dos itens mencionados no
presente caderno e ndo incluidos nos desenhos de execugdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a
mesma significagdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execugdo de responsabilidade do
CONTRATADO.
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Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padrdo de
qualidade previsto para a obra em quest&o.

No caso de divergéncia de informagbes entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificagdes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificagcbes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala.
Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

CondigOes Gerais de Realizagé&o dos Trabalhos

Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao de obra qualificada, devendo o contratado estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servicos constantes das
Especificagdes Técnicas.

O contratado ficara obrigado a executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, néo se
admitindo modificagbes sem prévia consulta e concordancia da Fiscalizagao.

A contratada sera a unica responsavel pelo fornecimento de materiais, mao-de-obra com leis e
encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licengas e taxas, assim como todas
as despesas necessarias a completa execugao da obra.

Para um melhor entendimento a UNIFAP sera designada CONTRATANTE, e a firma encarregada para
execugao das obras CONTRATADA. A CONTRATANTE sera também designada FISCALIZAGAO.

As obras contratadas serdo executadas rigorosamente, de acordo com as presentes especificacdes e
respectivos projetos.

Em caso de divergéncia entre desenhos e as presentes especificagdes ou quanto a sua interpretagéo
sera consultada a FISCALIZACAO.

Todos os materiais e mdo-de-obra a empregar deveréo ser de 1? qualidade, acabamento esmerado e
satisfazer rigorosamente as presentes especificagdes e desenhos.

Todo material a ser aplicado na obra devera ter a prévia aprovacéo da FISCALIZACAO.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que ndo satisfacam as condigdes
contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados sem prejuizo
dos custos e prazos contratuais.
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A CONTRATADA sera responsavel perante a CONTRATANTE pela execugao de servigos que venha a
sub-empreitar com terceiros.

Sera ainda responsabilidade da CONTRATADA a coordenagao e orientacdo dos servicos e obras
porventura contratados pela CONTRATANTE, com terceiros, ficando ainda obrigada a providenciar sob
sua responsabilidade as instalagdes provisorias necessarias e proporcionar todas as facilidades de
movimento na obra.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes necessarias para a seguranga do pessoal da obra,
observando as recomendagdes de seguranca aplicaveis por Leis Federais, Estaduais e Municipais. A
CONTRATADA é a unica responsavel pelos servicos a serem executadas ficando a CONTRATANTE
isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais, decorrentes da execugédo das
obras contratadas.

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer todas as obrigagbes trabalhistas, de Previdéncia Social e
Seguros de Acidentes de Trabalho, de acordo com Legislagdo em vigor.

A CONTRATADA sera responsavel pelos pagamentos dos encargos sobre a mao-de-obra, requerida
pelas Leis Trabalhistas em vigor, ou que durante o periodo de construg¢do venha a vigorar.

A aprovacdo dos projetos nos 6rgaos competentes caberd & CONTRATADA que assumira a
responsabilidade pela obra, obtendo-se dai a licenca de construgdo. Todas as demais licengas
necessarias para a execucdo e término da obra até o "habite-se", serdo providenciados pela
CONTRATADA no custo da obra.

A CONTRATANTE nomeard um Fiscal (ou equipe) que a representard na diregdo da obra. Suas
decisdes, instrugdes e interpretagcbes serdo imperativas, como se fossem emitidas pela propria
CONTRATANTE.

Fica perfeitamente claro que qualquer detalhe ou servico constante do projeto, e que ndo for objeto
destas especificagdes, devera ser considerado pela CONTRATADA, em sua proposta, pois sera a
Unica responsavel pelas despesas de sua execugao.

A CONTRATADA mantera na obra um diério, no qual fara anotar todas as ocorréncias, instru¢des da
CONTRATANTE e as condi¢des atmosféricas. A CONTRATANTE recebera a 12 via destas anotagdes,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela obra. Eventuais modificagdes nos projetos e
especificagdes s serdo admitidas quando aprovadas pela FISCALIZACAO.
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Ficam fazendo parte integrante das presentes especificagdes no que forem aplicaveis:

As Normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT. Regulamento, especificagdes, recomendacoes,
normas, das Companhias Concessionarias dos Servicos de Agua e Esgoto (CSA -CAESA), Luz e
Forca (EQUATORIAL - CEA), e Corpo de Bombeiros.

De um modo geral, serdo adotadas estas e outras Normas e Técnicas vigentes, assim como todos 0s
principios de boa qualidade de execucao e de acabamento, sendo os casos omissos solucionados pela
FISCALIZACAQ. Sob nenhuma alegagdo a CONTRATADA podera eximir-se de cumprir os ditames da
NR-18 do MTE.

12.SERVICOS PRELIMINARES

Taxa de ART/RRT - engloba a taxa para registro da responsabilidade técnica pela execugédo da obra junto aos
conselhos de classe que fiscalizam a atividade profissional, quais sejam Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amapa (CREA-AP) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Taxa de Licenga para Construgao - engloba a taxa necessaria autorizagdo de execugao de obras, emitida
pela Prefeitura Municipal de Mazag&o. A responsabilidade pela entrada e condugédo do processo junto aquele
6rgao sera inteiramente da CONTRATADA.

Taxa de corpo de Bombeiros — engloba a taxa referente a aprovagdo de projeto e alvara do Corpo de
Bombeiros Militar do Amapa. A responsabilidade pela entrada e condugéo do processo junto aquele 6rgéo sera
inteiramente da CONTRATADA.

Mobilizagao - Abrange as despesas referentes a mobilizacdo de maquinas, equipamentos e pessoal do
CONTRATADO, inclusive despesas com fretes e carretos.

Limpeza geral - O local da obra em que for possivel utilizar equipamento mecanico, devera ser completamente
limpo com maquina apropriada. Os trechos em que néo for possivel empregar o maquinario deverao ser limpos
manualmente, inclusive sendo feita a raspagem da camada vegetal. Nao sera permitida a retirada de qualquer
vegetagéo fora do perimetro da obra sem autorizagdo da FISCALIZACAOQ. Todo material decorrente da limpeza
devera ser removido e destinado para local devidamente credenciado para este fim. Em hipétese alguma sera
permitido o despejo proximo ao local da obra, ainda que fora do canteiro, ou em locais proibidos, sendo de
responsabilidade do CONTRATADO o transporte até local aprovado pelo Governo Municipal para despejo.

Tapume - sera utilizado o existente no local.

Instalagao Proviséria de Energia - A CONTRATADA deveré aproveitar a instalagéo provisoria de energia da
CEA ja existente no local, para atender sua necessidade na execugdo da obra. A CONTRATADA sera
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responsavel pelo fornecimento de energia, incluso pagamento de taxas e consumo de energia. A
CONTRATADA fica vedado o consumo da energia elétrica da CONTRATANTE.

Placa da Obra - a placa indicativa da obra devera ser em chapa galvanizada montada em estrutura de madeira
ou metalon, com aplicagéo de vinil, contendo as principais caracteristicas do contrato, como nome da obra,
drgéo contratante e valor investido, conforme modelo do Governo Federal. Suas dimensdes deverao ser de, no
minimo, 2,0m x 3,0m (altura x base). A colocagdo devera ser em local visivel.

Barracoes — Escritorio/ Almoxarifado/ Refeitério/ Sanitarios/ Vestiarios/ Oficinas (centrais) de produgao/
Depdsitos/ Guarita — deverdo ser executados de acordo com as recomendagdes da NR 18, contendo
escritorios, vestiarios, sanitarios, almoxarifado, refeitorio, depdsitos e demais ambientes para a sua completa
instalagdo durante a execugéo da obra.

Se, porventura, 0 CONTRATADO desejar adaptar o canteiro de obra, devera apresentar projeto de alteragao
do canteiro de obras (incluindo os barracdes), devendo ser submetido & aprovagao prévia da FISCALIZACAO,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias da emissdo da Ordem de Servigo. O projeto do barracdo da
FISCALIZACAQ sera entregue pelo CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias da emiss&o da Ordem de Servigo.

Serédo de responsabilidade do CONTRATADO todas as ligagdes provisérias necessarias, tais como agua,
esgoto, telefone, pluvial, entre outras. As instalagdes provisorias deverdo ser feitas de acordo com as normas
vigentes.

Carga Mecanizada e Remocao de Entulho —todas os residuos gerados na execugdo dos servigos seréo
devidamente destinados. Todo entulho produzido devera ser acondicionado em local que néo coloque em risco
a seguranga dos colaboradores nem dos transeuntes. Todo material produzido sera retirado com a utilizagéo
de caminh&o basculante e destinado a aterro credenciado para este fim. Os servicos de retirada de entulho
englobam também a retirada e destinagdo de material oriundo da limpeza da &rea com remogéo da camada
vegetal.

Locagdao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro — para os servicos de conclusédo da edificagéo,
sobretudo os em altura, deverdo ser utilizados andaimes metélicos tipo fachadeiro. Para esses servigos em
altura, deverdo ser respeitadas as normas de seguranca e prevengdo de acidentes de trabalho. A
CONTRATADA devera fornecer todo equipamento de prote¢éo individual aos seus funcionarios. Considerados
no orcamento, 4 (quatro) meses de efetiva utilizagdo de andaimes.

Programa de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao (PCMAT) — Devera ser
elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as
medidas de seguranga aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o
periodo de duracdo da obra, de acordo com a legislagdo especifica do Ministério do Trabalho. Seré de inteira
responsabilidade do CONTRATADO a elaborag¢do e implementagdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de
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seguranga.

Programa de Controle Médico de Saude Operacional (PCMSO) - O CONTRATADO devera elaborar e
implementar, até o 15° dia ap6s o inicio da obra com o objetivo de promover e preservar a saude de seus
trabalhadores. A elaboragdo do referido Programa ficara a cargo de profissional devidamente habilitado para
tal.

13.FUNDACAO E ESTRUTURA

A Fundagao e Estrutura constara de SAPATAS, CINTAMENTO, PILARES, VIGAS E LAJES (pré-moldadas),
em concreto armado. O concreto devera atender as exigéncias das Normas Técnicas Brasileiras e na falta
destas, as Normas Internacionais, no que se refere a fabricagao, transporte, cura e retiradas de escoramento e
formas. Devera ser confeccionada em Concreto Estrutural FCK=25 Mpa, virado em obra com auxilio de
betoneira, no trago descrito na planilha orgcamentaria. As formas para concreto serdo confeccionadas com
chapa de madeira compensada resinada. O compensado a ser utilizado na obra devera ser totalmente novo, e
podendo ter no maximo quatro reaproveitamentos durante a execugao da obra. Apos a desforma, devera ser
efetuado o tratamento do concreto aparente, visando eliminar possiveis defeitos existentes.

14, ESPECIFICACOES DE ARQUITETURA
ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS - DA EDIFICAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) -
compreende 0s servigos necessarios ao fechamento de paredes internas e externas, conforme projeto. Devera
ser executado com tijolo ceramico nas dimensdes citadas acima, observando-se a qualidade e procedéncia do
material. Os tijolos serdo assentados com argamassa de cimento e areia, no trago minimo de 1: 4. No sentido
horizontal as fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura
maxima de 15mm (quinze milimetros), e serdo rebaixadas a ponta de colher para melhor aderéncia. As partes
de vedacao sem fungéo estrutural serdo calgadas nas vigas com tijolos colocados obliquamente (cunhamento).
Este respaldo so seré executado depois de decorridos 08 (oito) dias da conclusdo de cada pano de parede.

VERGA E CONTRAVERGA - nos vaos das esquadrias deverdo ser executadas vergas e/ou contravergas
fabricadas em concreto moldado in loco, observando as normas e boas praticas executivas par tal.

DIVISORIA EM GRANITO POLIDO - deverdo ser executadas de acordo com o projeto, primando-se pelo
excelente acabamento, utilizando de técnica indispensavel a boa execucdo, além de material de primeira
qualidade. A espessura minima da pec¢a sera de 3cm. Optar-se-a pela cor cinza ou branco polido, porém na
falta destas, podera ser definida outra cor, mediante anuéncia da Fiscalizagao.
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COBERTURA - sera executado com estrutura metalica, inclusive tesouras e caibros, e vedada com telha
metalica termoacustica mista (tipo sanduiche) de espessura 30mm. Necessario observar o correto travamento
(contraventamento) da estrutura, bem como a perfeita fixagao das telhas.

ALAMBRADO - sera executado alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco
galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com didmetro 1 %), com tela de arame
galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm.

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS - Deverao ser obedecidas as descri¢des (especificagdes) feitas em projeto arquitetdnico, bem
como o descrito no item referente as esquadrias na planilha orgamentéria. Todas as esquadrias presentes em
planilha, ja estdo com vidros e demais elementos (ferragens, fechaduras, arremate com silicone ou massas,
etc.) inclusos. As portas serdo executadas aluminio anodizado de abrir, com tamanho especificado no projeto
arquitetdnico, fixagdo com parafusos, inclusive ferragens - fornecimento e instalagao.

PISOS E REVESTIMENTOS

PISO EM GRANILITE/MARMORITE/GRANITINA - TIPO KORODUR - o piso da edificagao sera executado em
granilite/marmorite/granitina/ com juntas de dilatagdo a cada 1m. A cor sera preferencialmente cinza natural.
Devera ser primado pelo perfeito acabamento. A espessura minima final sera de 8mm.

RODAPE GRANILITE/MARMORITE/GRANITINA - executado com mesmo material do piso, com largura final
de 10cm.

RODAPE CERAMICO - executado com placa tipo grés (porcelanato) com dimensées de 60x60cm, largura final
de 10cm.

PISO TATIL - tanto o piso tatil de alerta como o direcional serdo executados com piso de borracha, com placas
de dimensdes de 25cm x 25cm, espessura de 5mm. O piso de alerta sera na cor vermelho e o direcional na cor
amarelo. Obedecer ao disposto na NBR 9050/2015 sobre sinalizagéo tatil horizontal, especificamente sobre
piso tatil. Utilizar colar apropriada para fazer a colagem, devendo ser refeita qualquer colagem que apresente
‘bolhas” ou que esteja soltando as placas.

REBOCO (EMBOGO) - Devera ser feito obedecendo aos critérios e técnicas indispensaveis a boa execugao.
Observar o disposto em planilha orgamentaria, referente ao trago da argamassa e utilizagéo de aditivos.
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CHAPISCO - revestimento com chapisco de cimento e areia, todas as paredes de alvenaria e lajes. Observar
ainda, o descrito na planilha orgamentaria, referente ao trago e a utilizagao de aditivos impermeabilizantes.

REVESTIMENTO CERAMICO - observar as especificagdes constantes na planilha orgamentaria quanto a
dimensdes das pecas. Eventualmente podera ser admitida dimensGes superiores, desde que haja anuéncia da
Fiscalizagao.

PINTURA E EMASSAMENTO - EDIFICAGAO

EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDE - nas paredes, devera ser feito primeiro o
emassamento com massa latex em duas demaos, logo ap6s, fazer o lixamento com lixa (no minimo) numero
120.

FUNDO SELADOR - antes da pintura, devera ser aplicado fundo selador acrilico em uma deméo, com objetivo
de permitir maior aderéncia e durabilidade ao emassamento e a pintura.

PINTURA - no teto, nas paredes de alvenaria e nas paredes de gesso acartonado (drywall) a pintura sera
executada com tinta latex acrilica semi-brilho de primeira qualidade, aplicada com duas deméos. No forro,
observar a especificagdo de forro. No piso Korodur, devera ser feita a pintura com resina (em duas deméos),
favorecendo o brilho e protegdo necessarios ao piso. Antes de qualquer pintura, as superficies deveréo ser
limpas cuidadosamente, retirando qualquer sujeira ou restos de massa ou outro material, a fim de ter um
acabamento de étima qualidade.

PINTURA NA AREA DE ESPORTE E DEMARCAGAO - no piso, indicado conforme projeto arquitetdnico, a
pintura devera ser com tinta epdxi, aplicagdo manual, 2 deméos, incluso primer epoxi.

15. MEMORIAL DESCIRITIVO E ESPECIFICAGOES DE INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

As tubulagdes e conexdes de esgoto serdo em PVC e nunca deveréo ser executadas sem caimento.
No geral, para tubulagdes com didmetro menor ou igual a 75mm o caimento seréa de 2% e para tubulagdes com
didmetro igual ou superior a 100mm o caimento sera de 1%.

O assentamento das tubulagdes enterradas deverdo ser assentes em valas preenchidas com solo
natural, ndo organico e sem torrdes.

Apos a instalagdo dos tubos de esgoto realizar teste na presenca do fiscal da obra para verificar o
caimento e possiveis vazamentos.

As tubulagdes de ventilagdo deverdo ser apropriadamente ancoradas com bragadeira € na sua
extremidade constar terminal de limpeza, conforme demonstrado abaixo:

Figura: Terminal de limpeza
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i
L

Além disso, a tubulagdo de ventilagdo devera obedecer uma distancia minima de 30 cm acima da
cobertura, conforme verificado na imagem abaixo:

Figura: Ventilagao - distancia minima da cobertura

N

TELHADO

e (aixas de Inspecao e de Gordura

As caixas de inspecao terdo dimensodes internas de 60x60cm e as caixas de gordura de 50x50cm,
sendo que as alturas deverao ser condizente com a necessidade de caimento dos trechos de tubulagéo.

As caixas serdo pré-moldadas. E as tampas devem ser executadas com concreto armado, com 5 cm
de espessura e resisténcia de Fck = 15 MPa. E seréo providas de algas metalicas que possibilite a inspecao e
manutengéo, conforme verificado em projeto.
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TRATAMENTO DE ESGOTO

O tratamento de esgoto sera composto por tanque séptico, filtro anaerdbio e sumidouro, sendo que o
fluxo do esgoto devera seguir esta mesma sequéncia. E todas as unidades de tratamento seréo enterradas.
Atentar que apds a escavagéo, a base dos tanques deverdo estar nivelados e compactados sem risco
de recalque (deslocamento). Essas escavagdes deverdo possuir sinalizagdo e cercamento com o intuito de
prevenir acidentes.
A altura do tanque séptico deve estar conforme a chegada do tubo final de esgoto que advém da edificagao. E

a tubulacdo de saida deste para o filtro anaerdbio deve ser locado no minimo 5¢cm abaixo da geratriz inferior do
tubo de entrada no tanque séptico. Essa mesma ldgica deve ser aplicada na locagdo do sumidouro. Com essas
observagdes, busca-se assegurar o continuo caimento entre as unidades de forma que o esgoto siga o fluxo
adequado, evitando que o esgoto retorne, bem como para garantir o volume Util das unidades.

Antes de entrar em funcionamento o tanque séptico e o filtro anaerébio deverdo ser submetido ao
ensaio de estanqueidade. O procedimento devera durar no minimo 24 horas, sendo o tanque preenchido com a
agua até a altura da geratriz inferior do tubo de saida.

A estanqueidade é medida pela variagdo do nivel de dgua apds preenchimento decorridas 12h. Se a
variagéo for superior a 3% da altura Uutil, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se proceder imediatamente a
corregao de trincas, fissuras ou juntas. E ap6s as corregdes, novo ensaio devera ser realizado.

Durante o teste de estanqueidade a agua devera preencher primeiramente o tanque séptico e passar
para o filtro anaerdbio, no intuito de verificar se 0 caimento entre as unidades de tratamento esta correto.

Apobs a liberagao do fiscal os espagos que sobraram da instalacdo da fossa e do filtro poderédo ser
preenchidos com solo e compactado moderadamente.

Ressalta-se que todos os detalhes construtivos deverao seguir rigorosamente o projeto e as
observagdes deste memorial descritivo, caso contrario as unidades de tratamento ndo cumprirdo a sua fungéo
de tratar o0 esgoto se constituindo apenas em um simples caixa de passagem com possibilidade de se
apresentarem como uma fonte de contaminagéo do solo.

e Tanque séptico

O tanque séptico tera formato prismatico retangular e capacidade de 8,64 m®. Sua fung&o é a retengéo
da matéria sélida suspensa.

Devera ser construido em alvenaria e devidamente revestido internamente e externamente (chapisco,
embogo e reboco) com argamassa 1:3 e espessura de 1,5 cm, afim de assegurar corretamente a sua
estanqueidade e durabilidade.

A tampa do tanque séptico devera ser constituida de 2 tampas independentes (conforme projeto) de
forma a facilitar o acesso para manutengéo e limpeza do tanque, inclusive a remogédo do lodo e da espuma
acumulados, bem como a desobstrucdo dos dispositivos internos.

Atentar para a diferenga de nivel de 0,5 cm entre a entrada e a saida do efluente, afim de possibilitar 0
correto escoamento do esgoto. Além disso, destaca-se também que o prolongamento do té de saida do tanque
deve ter um comprimento de no minimo 1/3 da altura util da 1dmina d'agua, isto €, de 60cm.
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%+ Filtro anaerdbio

O filtro anaerdbio receberd o efluente do tanque séptico por sua porgéo inferior. O tratamento do
esgoto ocorre justamente pela passagem em fluxo ascendente através das bactérias anaerdbias aderidas ao
meio suporte (ou leito filtrante) constituido por pedras britadas.

O filtro anaerdbio também sera enterrado com formato prismatico retangular e capacidade de 15,00 m®.

Devera também ser construido em alvenaria revestido interna e externamente com argamassa no trago
de 1:3 de cimento e areia.

A brita tera tamanho unico n° 4 ou 5 para evitar obstrugéo precoce do filtro.

A altura do leito filtrante j& incluindo a altura do fundo falso é de 1,20m. Sendo que o fundo falso é de
0,60m.

% Sumidouro

O efluente ja tratado, livre de residuos organicos € encaminhado ao sumidouro que tem a fungéo de
permitir a penetracédo desse efluente no solo.

O sumidouro possuira formato cilindrico com as paredes executadas em blocos ceramicos com furos e
sem laje de fundo, justamente para que o efluente possa percolar. A camada de brita é de 50 cm de altura.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O sistema de abastecimento de agua sera composto por pogo tubular profundo, cisterna e reservatorio
elevado.

O poco tubular possuira profundidade estimada em 60m e bomba submersa com poténcia de 1,5CV.
Para promover sua protecdo devera ser construido laje de protecdo de 1m? e gradil, conforme verificado no
projeto. Na "boca" do pogo devera constar hidrémetro e torneira para coleta de amostras de agua do pogo.

A caixa d'agua de polipropileno ficara situado em torre de concreto armado com base a 7,00 de altura.
A capacidade da caixa d'agua é de 2.000 litros. Abaixo da torre ficara localizada a casa de bombas, onde
estardo localizados dois conjuntos moto-bomba, sendo um reserva, com Q=6m%h, Hm = 13,25 e Poténcia de
3/4 CV. Ressalta-se que deverdo ser instaladas as valvulas de retengcdo conforme verificado em projeto com o
intuito de evitar problemas que podem ser ocasionados na bomba devido a parada brusca ou interrupcao de
energia elétrica.

INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA
e Tubulagbes de Agua fria

As tubulagdes utilizadas na linha de agua fria predial serdo em PVC soldavel marrom. E as conexdes
instaladas para receberem as lougas sanitérias serdo da série reforcada com bucha de lat&o.

INSTALAGOES PLUVIAIS
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A agua pluvial sera coletada em calha metélica de 35cm e através de 6 descidas verticais de 100mm
cada, conforme verificado em projeto arquitetbnico. Em cada descida havera uma caixa de areia de
80cmx80cm as quais se conectardo mediante tubo de esgoto de 150mm. Essa tubulagéo de drenagem teréa
sentido para a rua afim de conectar em instalacdes de drenagem existente.

APARELHOS E METAIS SANITARIOS - os aparelhos sanitarios deverdo ser montados rigorosamente de
acordo com as especificagdes do Fabricante e do Projeto Hidrossanitario, com matérias de qualidade
comprovada. As bacias sanitarias para sanitarios de PcD deverao ter sua altura entre 43cm a 45 cm do piso
acabado, sem furo frontal, podendo ser feito pequena elevagédo no local de assentamento da bacia, a fim de se
atingir a altura proposta, sendo que essa elevacdo devera ter seu arremate arredondado, para atender ao
disposto na NBR 9050/2015. As torneiras serdo metalicas com acionamento tipo alavanca (ver imagens
abaixo). As barras de apoio serdo metalicas, com especificagdes que atendam a NBR 9050/2015. Observar as
descricdes da planilha orgamentaria. As cubas de embutir em ago inoxidavel, terdo profundidade variavel
conforme planilha orgamentéria.

TORNEIRA MESA - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA

L

-

BANCADAS - serdo executadas em granito cinza (espessura sobre base metélica tipo mesa, conforme
descricdo na planilha orcamentaria. Os locais onde for necessario, devera ainda ter “vista” e “roda-pia” em
granito nas mesmas especificacdes que as bancadas. Os locais onde forem necesséarios lavatorios, as
bancadas teréo ainda os furos indispensaveis a instalagcao dos lavatérios (de responsabilidade da contratada).
Antes da instalagao, a Fiscalizagdo devera ser consultada quanto as diretrizes gerais para execugao.

SABONETEIRA - a saboneteira a ser fornecida e instalada sera de material plastico, tipo dispenser para
sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml. Cuidar para que no momento da instalagdo ndo seja
danificado nenhuma tubulagao, caso isso ocorra, a CONTRATADA arcara com o 6nus do reparo.

PAPELEIRA - a papeleira para armazenamento de papel higiénico sera em metal, a ser fornecida e instalada

nos locais previamente estabelecidos pela fiscalizagdo. Cuidar para que no momento da instalagéo nédo seja
danificado nenhuma tubulagao, caso isso ocorra, a CONTRATADA arcara com o 6nus do reparo.
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16.ESPECIFICAGOES DE INSTALAGOES ELETRICAS

O CONTRATADO fornecera os materiais e/ou a mdo de obra e todas as ferramentas e equipamentos
necessarios para a execugdo dos servicos de acordo com as Normas Brasileiras, além de outras normas
aplicaveis, seguindo fielmente as indicagdes do projeto.

Quando houver necessidade comprovada de modificagdes, em consequéncia das condicdes locais e, apés a
devida autorizagdo da FISCALIZACAO e do projetista, tais modificacdes deverdo ser indicadas nos desenhos
especificos (“as built”), que no final da obra deverdo ser entregues ao CONTRATANTE para fins de
arquivamento.

Quaisquer servigos executados com méo de obra ou materiais inadequados e em desacordo com o projeto
deverdo ser refeitos pelo CONTRATADO sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

Durante a execugdo, deverd ser comunicado & FISCALIZACAO qualquer divergéncia encontrada entre o
projeto de instalagdes e os demais projetos de execugao, com a finalidade de definir a solugéo a ser adotada.

NORMAS E DETERMINAGOES

As seguintes normas, além da demais normas pertinentes, nortearam este projeto e devem ser
seguidas durante a execugéo da obra:

v NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao

v NBR 6148 - Condutores isolados com isolagao extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensdes até 750
v

v"NR10 - Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade

v NBR IEC 60050 - Instalagdes Elétricas em Edificagdes

v NBR 5413: lluminancia de interiores.

v NBR 5419: Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas.

v/ NBR 14039: Instalagdes elétricas de alta tensao.

v NBR 5444: Simbolos graficos para instalagdes elétricas prediais.

v NBR 10.898: Sistema de iluminagao de emergéncia.

INSTALAGOES DE SPDA

As instalagdes do Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverao ser executadas de
acordo com a norma vigente, a saber, NBR 5419. Deveré&o ser executadas com boa técnica, utilizando para
tanto, equipe técnica especializada e materiais certificados pelas autoridades certificadoras nacionais.

17.INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
Consiste na instalagdo de extintores de incéndio tipo ABC, de 6 Kg, devidamente sinalizados, bem como a

instalagdo de placas fotoluminescentes de indicacdo de saida, além de instalacdo de luminarias de
emergéncia, instaladas de acordo com as normas e leis referentes ao tema.
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18.SERVICOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E SERVICOS FINAIS — DA EDIFICAGAO

LIMPEZA DA OBRA - Consiste na limpeza final de todas as instalagbes da obra para entrega ao
CONTRATANTE. A limpeza devera abranger, mas ndo se limitar, a retirada de eventuais respingos e
referéncias de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverdo ser
limpos de acordo com a recomendagdo dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou
mesmo deméo adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

PLACA DE INAUGURAGAO - as placas de inauguracdo deverdo ser fornecidas e instaladas em ago (0,40 x
0,60m), com as descricdes padronizadas a ser fornecido posteriormente pela FISCALIZACAO.

PLACA EM BRAILLE - a identificagdo de ambientes sera feita em placas de acrilico, dimensdes de 30cm x 9
cm, com escrita em relevo (Braille), de acordo com a descrigdo dos ambientes fornecida pela FISCALIZAGAO.

MAPA TATIL - executado em acrilico (44 x 85cm) com pedestal metalico, permitindo a localizagao tatil prévia
de cada ambiente da edificagéo. Devera ser instalado na entrada principal da edificagéo, conforme projeto.

HABITE-SE - o CONTRATADO devera requerer o Habite-se mediante requerimento junto a Prefeitura local.

19.ADMINISTRACAO DA OBRA

Sera exercida por Engenheiro (s) ou Arquiteto (s) responsavel (eis), em horario integral, além de encarregado
(s), mestre (s), apontador (es), almoxarife (s), vigia (s) e demais elementos necessarios.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

As despesas administrativas previstas no item ADMINISTRAGCAO LOCAL serdo medidas e pagas
proporcionalmente ao percentual de servigos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue.
No caso de antecipagdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado serd integralmente pago ao
CONTRATADO. No caso de atraso na execugao do cronograma, por responsabilidade do CONTRATADO, néo
cabera qualquer complementagao dos valores de despesas administrativas.
Foram considerados os seguintes profissionais para acompanhamento do objeto:

1 (um) engenheiro civil pleno ou arquiteto pleno;

1 (um) Mestre de obras;

1 (um) apontador;

1 (um) vigia

20.PROJETOS
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A CONTRATANTE fornecera todos os projetos executivos de arquitetura, complementares de engenharia e das
redes de infraestrutura. Os projetos deveréo ser aprovados pela CONTRATADA nos érgaos competentes.
COPIAS - Todas as copias de projetos necessarias & execucdo da obra serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

21.0UTRAS RECOMENDAGOES

Ap6s o término da obra o CONTRATADO devera desmontar todos os barracdes de obra, cercas e tapumes
executados durante a construgéo do objeto.

Ligacdes definitivas - Ao término da obra, cabera ao CONTRATADO efetuar todas as atividades técnicas e
administrativas de apoio a energizagéo da subestacao.

Limpeza final da obra - Consiste na limpeza final de todas as instalagdes da obra para entrega ao
CONTRATANTE. A limpeza deverd abranger, mas ndo se limitar, a retirada de eventuais respingos e
referéncias de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverdo ser
limpos de acordo com a recomendagdo dos fabricantes, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou
mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras. Limpeza das vias e
estacionamentos, retirando sujeiras e desentupimento ou desobstru¢do de tubulagdes de drenagem. Limpeza e
poda do gramado existente, entre outros.

Dever&o ainda ser:
v’ reparados, corrigidos, removidos, reconstruidos ou substituidos, as suas expensas, no total ou em parte, as
partes do objeto do contrato em que se constatarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
de materiais empregados, sendo ainda responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a
terceiros;
v’ lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificagdes técnicas e orientagdes dos
Referéncias, todos os elementos e materiais utilizados;
v fornecido “as built” em meio eletrénico e em papel, no formato DWG, compativel com Autocad 2010, de
todas as instalagbes executadas (&gua, esgoto, dados, telefone, iluminagéo, seguranga e incéndio, automacgéo
e controle, entre outros) e das pecas dos projetos de arquitetura e calculo estrutural que sofreram alteragdes ao
longo da obra, refletindo, detalhamento, apds o Habite-se e o recebimento definitivo pelo CONTRATANTE, o
estado final e acabado da obra que foi entregue;
v entregues Laudos Técnicos, Projetos de Reforgo, Memoriais de Calculo e ARTs devidamente registradas
junto ao CREA, no caso de ocorréncia de estruturas e fundagdes que foram entregues inicialmente em
desconformidade e que posteriormente foram adequadas com as especificagdes técnicas e o projeto;
v testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalagdes;
v’ revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituicdo, se necessario;
v providenciada a carta de “Habite-se” e os demais certificados das concessionarias locais;
v entregue o Certificado de Conformidade das Instalacdes Elétricas conforme a NBR 5410 em seu capitulo 7,
emitido por entidade credenciada pelo INMETRO, na area eletroeletronica;
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v’ fornecidos todos os manuais e termos de garantia, com plano de Manutengdo Periodica Preventiva e
Corretiva dos equipamentos instalados durante a execugao da obra, bem como dos elementos da edificacao:
estrutura, pisos, paredes, forros, lajes, coberturas, esquadrias, entre outros.

22.MODELO DE PLACA DA OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL
Sera fornecido pela Fiscalizagéo.

lﬂll-

e
manualplacas-de-ob

ra. pdf

Placa da Obra (3x2m)-UNIFAP
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