




CONSTRUTORA

CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022



# HABILITAÇÃO


GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Ambikha Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



CONSTRUTORA

CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022



## ÍNDICE

### HABILITAÇÃO JURÍDICA

- Contrato social
- Documentos de identidade do representante legal

### REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
- Certidão de regularidade com a fazenda federal
- Certificado de regularidade do FGTS - CRC
- Certidão negativa de débitos trabalhistas.
- Ficha Cadastro Municipal
- Alvará de funcionamento
- Certidão de regularidade com a fazenda Municipal
- Certidão de regularidade com Dívida Ativa Municipal
- Ficha de Cadastro Estadual
- Certidão de regularidade com a fazenda estadual

### QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FIANÇEIRA

- Certidão de Falência de Concordata
- Balanço Patrimonial com índices de liquidez.
- Certidão do Contador

### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Certidão de registro e quitação pessoa jurídica
- Certidão de registro e quitação pessoa física
- Atestados de acervos técnicos
- Comprovação de Vínculo do Resp. Técnico
- Declaração de Responsabilidade Técnica
- Declaração de conhecimento do local da obra

### DECLARAÇÕES

- Declaração de Ciência
- Declaração de fatos impeditivos
- Declaração independente de proposta
- Declaração que não possui empregado em trabalho degradante ou forçado
- Declaração de conhecimento de vagas para pessoas com deficiência
- Que não emprega menor
- Consultas
- Termo de encerramento

uf.

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbriosa Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



CONSTRUTORA

CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022




# HABILITAÇÃO JURÍDICA

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbuiba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

# CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LTDA

## SOUSA LISBOA & IMBIRIBA LISBOA LTDA.



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados **RAIMUNDO GUILHERME DE SOUSA LISBOA**, brasileiro, natural de Obidos-PA, maior, nascido em 31/08/1949, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado, na Rua Augusto Coimbra, nº.145, CEP: 68010-520, Prainha, Santarém/PA, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5471744, SSP/PA, inscrito no CPF nº. 014.259.432-68 e **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**, brasileiro, natural de Santarém-Pa, maior, nascido em 28/05/1961, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliada na Rua A, Q 8, Casa 8, Residencial Mônaco, CEP: 68903-720, Jardim Equatorial, Macapá/AP, portador da Cédula de Identidade RG 6.774-D, CREA PA/AP, inscrita no CPF nº. 132.938.002-97, têm entre si justo e contratado constituir uma sociedade empresária, sob forma de sociedade limitada, nos termos dos arts. 1052 e seguintes do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula primeira** – A sociedade girará sob a denominação social de “**SOUSA LISBOA & IMBIRIBA LISBOA LTDA.**” Tendo como nome de fantasia a expressão: “**OTICA POPULAR**”, com sede localizada na Rua Floriano Peixoto, nº. 876, Centro, CEP: 68005-060 município de Santarém/Pa.

**Parágrafo único** – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencias e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

**Cláusula segunda** - O objetivo social da sociedade será Comércio varejista de artigos de óptica.

**Cláusula Terceira** - O capital social da sociedade é de R\$10.000,00 (Dez Mil Reais), divididos em 10.000(dez mil) quotas, no valor de R\$1,00(Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

- a) O sócio **RAIMUNDO GUILHERME DE SOUSA LISBOA** participa com 5.000(cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00(Cinco mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país;
- b) O sócio **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** participa com 5.000(Cinco mil) quotas no valor de R\$5.000,00(Cinco mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**Cláusula quarta** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula quinta** – A sociedade terá prazo indeterminado de duração.

**Cláusula sexta** – A sociedade será administrada pelos dois sócios, em conjunto ou separadamente, e a eles caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

**Cláusula sétima** – Pelo exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado.

**Cláusula oitava** – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

**Parágrafo único** – Os lucros ou prejuízo apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

**Cláusula nona** - O falecimento de qualquer das sócias não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, será pago o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

**Cláusula décima** - Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), aplicável a material, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

**Cláusula décima primeira** - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

**Cláusula décima segunda** – Os sócios Raimundo Guilherme de Sousa Lisboa e Guilherme Imbiriba Lisboa Junior, já qualificadas, declaram, sob penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência da lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.001, § 1º, do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002).

**Cláusula décima terceira** - Fica eleito o foro de Santarém/PA para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual teor e forma que serão assinados pelos sócios.

Santarém/PA, 04 de julho de 2007.

Rilson Garcia Paz  
SIAPE: 1126051 - UNIFAP

RAIMUNDO GUILHERME DE SOUSA LISBOA

GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR




GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI**

**G C CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 08.953.673/0001-78**



**1 – Ana Caroline Gonçalves de Souza**, Brasileira, Solteira, Empresária, natural de Macapá do Estado do Amapá, nascida em 22 de janeiro de 1981, portadora da Cédula de Identidade Profissional sob nº AP 001649/O-5 CRC/AP, e inscrita no CPF/MF sob n.º 511.508.402-34, residente e domiciliado sito a Avenida Irineu Lima de Souza, nº. 190 - Bairro Jardim Marco Zero CEP 68903-192, na cidade de Macapá, Estado do Amapá e;

**2 – Diélia Evangelista de Souza**, Brasileira, Casada em Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural de Juruti do Estado do Pará, nascida em 17 de novembro de 1963, portadora da Cédula de Identidade nº 287.754 – SSP/RO, e inscrita no CPF/MF sob n.º 206.498.192-68 e Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº de Registro **0112772959** – DETRAN/AP emitida em **29/09/2015** com Vencimento em **04/09/2020**, residente e domiciliado sito a Avenida Veiga Cabral, nº. 295 – Bairro: Jardim Felicidade – CEP: 68909-230, na cidade de Macapá, Estado do Amapá, Únicas sócias da sociedade empresária limitada **G C CONSTRUTORA LTDA**, com sede e domicilio na Avenida Irineu Lima de Souza, nº. 190 - Bairro: Jardim Marco Zero – CEP: 68903-192, na cidade de Macapá, Estado do Amapá, registrada na Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP sob o NIRE sob nº **16200110041** em sessão de 12/07/2012, inscrita no CNPJ sob nº **08.953.673/0001-78**. Neste Ato Retira-se da Sociedade a Sócia **Diélia Evangelista de Souza** acima qualificado o qual cede e transfere suas quotas do Capital Social de 60.000 Cotas ao Valor Unitário de R\$ 1,00 cada para a Sócia Remanescente **Ana Caroline Gonçalves de Souza**, pelo qual a Sócia cedente dá total e irrevogável quitação, nada mas tendo a exigir no presente nem no futuro, em juízo ou fora dele. A Sócia Remanescente **Ana Caroline Gonçalves de Souza** resolve transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

**Cláusula 1ª** – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **G C CONSTRUTORA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula 2ª** – O acervo desta sociedade, no valor de **R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais)**, passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2018 18:18 SOB Nº 16600021894.  
PROTOCOLO: 180023810 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801173332. NIRE: 16600021894.  
G C CONSTRUTORA EIRELI

**JUCAP**

Zuneide Ferreira Gomes  
SECRETÁRIA-GERAL  
MACAPÁ, 02/04/2018  
www.empresafacil.ap.gov.br

**G C CONSTRUTORA EIRELI**  
Ana Caroline Gonçalves de Souza Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico


**Cláusula 3ª** – Altera-se o objeto Social da Empresa para as seguintes atividades econômicas que será:

**Atividade Principal:**

- 4120-4/00 – Construção de edifícios;

**Atividade Secundaria:**

- 4212-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais;
- 4221-9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas e Logradouros).
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 52.31-1-03 - Gestão de terminais aquaviários;
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.



*Handwritten signature/initials.*

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

*Handwritten signature.*

*Handwritten signature.*

*Handwritten signature.*




CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2018 18:18 SOB N° 16600021894.  
 PROTOCOLO: 180023810 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801173332. NIRE: 16600021894.  
 G C CONSTRUTORA EIRELI

Zuneide Ferreira Gomes  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 MACAPÁ, 02/04/2018  
 www.empresafacil.ap.gov.br

CONSTRUTORA EIRELI  
 Zuneide Imbiribá Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

**G C CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ: 08.953.673/0001-78**



**Ana Caroline Gonçalves de Souza**, Brasileira, Solteira, Empresária, natural de Macapá do Estado do Amapá, nascida em 22 de janeiro de 1981, portadora da Cédula de Identidade Profissional sob nº AP 001649/O-5 CRC/AP, e inscrita no CPF/MF sob n.º 511.508.402-34, residente e domiciliado sito a Avenida Irineu Lima de Souza, nº. 190 – Bairro: Jardim Marco Zero – CEP: 68903-192, na Cidade de Macapá, Estado do Amapá.

**Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:**

**Cláusula 1ª** - A empresa gira sob o nome empresarial. **G C CONSTRUTORA EIRELI** e **Fantasia G C CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS** tem sede e domicílio na Avenida Irineu Lima de Souza, nº. 190 – Bairro: Jardim Marco Zero CEP 68903-192 - Município de Macapá/AP.

**Cláusula 2ª** - O capital é de **R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais)**, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

**Parágrafo único** – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**Cláusula 3ª** - O objeto Social da Empresa é:

**Atividade Principal:**

- 4120-4/00 – Construção de edifícios;

**Atividade Secundaria:**

- 4212-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais;
- 4221-9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

**JUGAP**


CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2018 18:18 SOB Nº 16600021894.  
PROTOCOLO: 180023810 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801173332. NIRE: 16600021894.  
G C CONSTRUTORA EIRELI

Zuneide Ferreira Gomes  
SECRETÁRIA-GERAL  
MACAPÁ, 02/04/2018  
www.empresafacil.ap.gov.br

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas e Logradouros).
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 52.31-1-03 - Gestão de terminais aquaviários;
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.



**Cláusula 4ª** - A empresa iniciou suas atividades em **11/07/2007** e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 5ª** - A administração da empresa será exercida por sua administradora titular **Ana Caroline Gonçalves de Souza** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**Cláusula 6ª** - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula 7ª** - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**Cláusula 8ª** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da **EIRELI**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Macapá/AP, 08 de Marco de 2018.

*Diélia Evangelista de Souza*  
**Diélia Evangelista de Souza**  
 Sócia - Retirante

*Ana Caroline Gonçalves de Souza*  
**Ana Caroline Gonçalves de Souza**  
 Sócia - Remanescente

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2018 18:18 SOB N° 16600021894.  
 PROTOCOLO: 180023810 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801173332. NIRE: 16600021894.

GC CONSTRUTORA EIRELI


Zuneide Ferreira Gomes  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 MACAPÁ, 02/04/2018  
 www.empresafacil.ap.gov.br

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Gutierrez Imbrida Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

16600021894

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amapá

Nome: **G.C. CONSTRUTORA EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



APP2200003331

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

**MACAPA**

Local

**21 Fevereiro 2022**

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210019528 em 21/02/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220034575 - 21/02/2022. Autenticação: 845211F9802C29CA44589D18D3D3BC1531B1E6B2. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/003.457-5 e o código de segurança WBN0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.



**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA**  
**G C CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ nº 08.953.673/0001-78**

**ANA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA**, brasileira, solteira, nascida em 22/01/1981, natural de Macapá/AP, Empresária, portadora do CPF/MF nº 511.508.402-34, e da Cédula de Identidade RG nº 270181 SSP/AP, portadora da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 02580980506 residente e domiciliada na Avenida Irineu Lima de Souza nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, CEP 68.903-192, Macapá – AP; titular da **EIRELI** que gira nesta praça sob o nome empresarial, **G C CONSTRUTORA EIRELI**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Amapá, sob NIRE Nº **16600021894**, com sede na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68.903-192 nesta cidade de Macapá-AP, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o nº 08.953.673/0001-78, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, alterar o seu contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade terá como objeto social a exploração das seguintes atividades: Construção de edifícios; Construção de obras-de-arte especiais; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de Terraplanagem; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza de ruas e logradouros; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Gestão de terminais aquaviários; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Outras obras de engenharia tais como: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; Construção de instalações esportivas e recreativas; Instalação e manutenção elétrica; Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de fundações; Outras obras de acabamento da construção; Administração de obras; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de rodovias e ferrovias, Serviços de engenharia; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Preparações e sondagens; Perfuração e construção de poços de água; Atividades de estudos geológicos; Criação de estandes para feiras e exposições; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos;

**Atividade Principal:**

4120-4/00 – Construção de edifícios;

**Atividades secundárias:**


4212-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais;  
4221-9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;  
4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções e construções correlatas, exceto obras de irrigação;  
4313-4/00 – Obras de Terraplanagem;  
4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;  
4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;  
4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210019528 em 21/02/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220034575 - 21/02/2022. Autenticação: 845211F9802C29CA44589D18D3D3BC1531B1E6B2. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/003.457-5 e o código de segurança WBN0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.



- 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8129-0/00 – Atividades de limpeza de ruas e logradouros;
- 4291-0/00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 5231-1/03 – Gestão de terminais aquaviários;
- 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 3821-1/00 – Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia tais como: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 4213-8/00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas;
- 4391-6/00 – Obras de fundações;
- 4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;
- 4399-1/01 – Administração de obras;
- 4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 7112-0/00 – Serviços de engenharia;
- 4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 – Perfurações e sondagens;
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 7119-7/02 – Atividades de estudos geológicos;
- 7319-0/01 – Criação de estandes para feiras e exposições;
- 9102-3/02 – Restauração e conservação de lugares e prédios históricos;

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**ANA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA**, brasileira, solteira, nascida em 22/01/1981, natural de Macapá/AP, Empresária, portadora do CPF/MF nº 511.508.402-34, e da Cédula de Identidade RG nº 270181 SSP/AP, portadora da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 02580980506 residente e domiciliada na Avenida Irineu Lima de Souza nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, CEP 68.903-192, Macapá – AP; titular da **EIRELI** que gira nesta praça sob o nome empresarial, **G C CONSTRUTORA EIRELI**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Amapá, sob NIRE N° **16600021894**, com sede na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68.903-192 nesta cidade de Macapá-AP, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o nº 08.953.673/0001-78, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, consolidar-se o seu contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de **G C CONSTRUTORA EIRELI** e nome de fantasia **G C CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A **EIRELI** tem sua sede na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68.903-192 nesta cidade de Macapá-AP.

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico




Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210019528 em 21/02/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220034575 - 21/02/2022. Autenticação: 845211F9802C29CA44589D18D3D3BC1531B1E6B2. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/003.457-5 e o código de segurança WBNO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS FILIAIS

A EIRELI poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.



### CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social as seguintes atividades: Construção de edifícios; Construção de obras-de-arte especiais; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de Terraplanagem; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza de ruas e logradouros; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Gestão de terminais aquaviários; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Outras obras de engenharia tais como: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; Construção de instalações esportivas e recreativas; Instalação e manutenção elétrica; Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de fundações; Outras obras de acabamento da construção; Administração de obras; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de rodovias e ferrovias, Serviços de engenharia; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Preparações e sondagens; Perfuração e construção de poços de água; Atividades de estudos geológicos; Criação de estandes para feiras e exposições; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos;

#### Atividade Principal:

4120-4/00 – Construção de edifícios;

#### Atividades secundarias:


4212-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais;  
4221-9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;  
4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções e construções correlatas, exceto obras de irrigação;  
4313-4/00 – Obras de Terraplanagem;  
4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;  
4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;  
4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;  
7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;  
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;  
8129-0/00 – Atividades de limpeza de ruas e logradouros;  
4291-0/00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais;  
5231-1/03 – Gestão de terminais aquaviários;  
8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;  
3821-1/00 – Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;  
4299-5/99 – Outras obras de engenharia tais como: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;  
4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbráza Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210019528 em 21/02/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220034575 - 21/02/2022. Autenticação: 845211F9802C29CA44589D18D3D3BC1531B1E6B2. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicap.ap.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/003.457-5 e o código de segurança WBNO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.



4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;  
4213-8/00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas;  
4391-6/00 – Obras de fundações;  
4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;  
4399-1/01 – Administração de obras;  
4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;  
4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;  
7112-0/00 – Serviços de engenharia;  
4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;  
4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;  
4312-6/00 – Perfurações e sondagens;  
4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;  
7119-7/02 – Atividades de estudos geológicos;  
7319-0/01 – Criação de estandes para feiras e exposições;  
9102-3/02 – Restauração e conservação de lugares e prédios históricos;

#### CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A Empresa iniciou suas atividades em 11/07/2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.207.792,98 (cinco milhões e duzentos e sete mil e setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) integralizados em moeda corrente do país e R\$ 607.792,98 (seiscentos e sete mil e setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) integralizados com aproveitamento de lucros auferidos pela sociedade e não distribuídos à sócia, constante da conta de lucros acumulados no balanço patrimonial de 2019.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular **ANA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

#### CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

#### CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DO TITULAR

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Mendes Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico




Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210019528 em 21/02/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220034575 - 21/02/2022. Autenticação: 845211F9802C29CA44589D18D3D3BC1531B1E6B2. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/003.457-5 e o código de segurança WBNO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Cidade de Macapá, Estado do Amapá, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.



O titular assina o presente instrumento, em 01 (uma) única via para arquivamento na Junta Comercial do Amapá.

Macapá, 18 de fevereiro de 2022.

**ANA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA**  
**CPF: 511.508.402-34**  
**TITULAR**


**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imbrião Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ


Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/003.457-5	APP2200003331	21/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
511.508.402-34	ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA	21/02/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br   
Selo Ouro - Certificado Digital

*ef.*


*[Handwritten signature]*

**G C CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imberipê Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Junta Comercial do Estado do Amapá  
Certifico registro sob o nº 20210019528 em 21/02/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220034575 - 21/02/2022. Autenticação: 845211F9802C29CA44589D18D3D3BC1531B1E6B2. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/003.457-5 e o código de segurança WBN0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ

SENHORITA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA



DOC. IDENTIFIC. (RG) BRASILEIRO  
 270481-8587-78

CNPJ  
 08.953.673/0001-78


FUNÇÃO  
 WILSON JOSÉ GUILHERME DE SOUZA  
 MARIA TEREZINHA GONCALVES DE SOUZA

REGISTRO Nº 2560980506 VALOR DE 20/10/2031 DATA DE EMISSÃO 04/09/2002

PROIBIDA A REPRODUÇÃO  
 OBRIGATORIO O USO DO CNPJ

PROIBIDA A REPRODUÇÃO  
 OBRIGATORIO O USO DO CNPJ

AMAPA



RECEBIMOS DA SENHORITA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA  
 O VALOR DE R\$ 20.310,00  
 21 12 06

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr. Mário Otávio de Melo Paes de Vasconcelos e Silva  
 Rua Manoel Ribas 1073 - Vila Brasil - Macapá/PA  
 CEP: 68010-000 - Fone: (96) 3233-1111 - FAX: (96) 3233-1111

0002204250947022000989  
 Emol. R\$4,38  
 TSNR R\$0,00

Site: www.cnj.gov.br/consulta  
 THAYS - 28/04/2022 11:39

Rilson Garcia Paz  
 SIAPE: 1126051 - UNIFAP

YURI CLAYTON DA SILVA SOUZA  
 Escritório Autorizado

GC CONSTRUTORA EIRELE  
 Catherine Imbribo Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA



República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Registro Crea PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 67740/PA  
Carteira de Identidade Profissional

CREA-PA

Nome  
GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR

Data do Registro no Crea-PA  
28/12/1987

Título Profissional  
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional  
151239572  
Data de Emissão  
17/09/2021

*Guilherme Imbiriba Lisboa Junior*  
RILSON LINDER DA SILVA SOUZA  
Presidente Autorizado

OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Rildo Damasceno Silva Passos - Titular e Oficial  
Rua Santos Dumont, 7723 - Buriti - Maceió/AL

Carência: não há carência, expedição e representação pelo Conselho de Engenharia e Agronomia em território nacional, no âmbito do CREA-PA, conforme o Art. 17º da Lei nº 5.692 de 1971.


SELO DIGITAL

0002110281023022001831

Conferir a validade do selo em

[www.judicial.tiap.jus.br/consulta](http://www.judicial.tiap.jus.br/consulta)

JACQUELINE - 09/11/2021 12:08:50



UNIVERSIDADE DO AMAPÁ  
CABINE DE ARQUITETURA  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM: 21, 12, 02  
*Rilson Garcia Paz*

Rilson Garcia Paz  
SIAPE: 1126051 - UNIFAP

República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Nome  
GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR

Filiação  
ISABEL SOUSA LISBOA  
GUILHERME IMBIRIBA LISBOA

Nascimento CPF Doc. de Identidade  
28/05/1961 132.938.002-97 1593802 SSP/PA

Naturalidade  
SANTARÉM/PA

Tipo Sang. Título de Eleitor  
A 889411350

*Guilherme Imbiriba Lisboa Junior*  
Assinatura do Profissional

Crea de Registro  
CREA-PA



Nacionalidade  
BRASILEIRA

PS/PASEP  
1230124744

*Guilherme Imbiriba Lisboa Junior*  
RILSON LINDER DA SILVA SOUZA  
Presidente Autorizado

OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Rildo Damasceno Silva Passos - Titular e Oficial  
Rua Santos Dumont, 7723 - Buriti - Maceió/AL

Carência: não há carência, expedição e representação pelo Conselho de Engenharia e Agronomia em território nacional, no âmbito do CREA-PA, conforme o Art. 17º da Lei nº 5.692 de 1971.

SELO DIGITAL

0002110281023022001832

Conferir a validade do selo em

[www.judicial.tiap.jus.br/consulta](http://www.judicial.tiap.jus.br/consulta)

JACQUELINE - 09/11/2021 12:08:50

*Guilherme Imbiriba Lisboa Junior*

CPLISE INFIGEA  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em: \_\_\_\_\_

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



**CARTÓRIO**  
**Cristiane Passos**

**República Federativa do Brasil**

**MACAPÁ - ESTADO DO AMAPÁ**

**2º Ofício de Notas e Anexos**



**CASAMENTOS - NASCIMENTOS - ÓBITOS - AUTENTICAÇÕES - RECONHECIMENTO DE FIRMA  
PROCURAÇÕES - ESCRITURAS - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**

0033

**PROCURAÇÃO PÚBLICA**

LIVRO: 351 FLS: 148

21.12.06

PROCURAÇÃO QUE FAZ: **G C CONSTRUTORA EIRELI.**

Rilson Garcia Paz  
OAB/AM: 1126051 - UNIFAP

**SAIBAM** quantos esta pública procuração bastante virem ou dela conhecimento tiverem que, aos três (03) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezoito (2018), da Era Cristã, neste 2º Ofício de Notas e Anexos "Cartório Cristiane Passos", sito à Rua Santos Dumont, nº. 2723, Bairro Buritizal, nesta Cidade de Macapá, Capital do Estado do Amapá, Brasil, compareceu como Outorgante, **G C CONSTRUTORA EIRELI**, firma estabelecida à Avenida Irineu Lima de Souza, nº. 190, Bairro Jardim Marco Zero, nesta Cidade de Macapá-AP, inscrita no CNPJ sob nº. 08.953.673/0001-78, neste ato representada por sua titular, **ANA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da CNH nº. 02580980506-DETRAN/AP, onde consta a CI-RG nº. 270181-SSP/AP e o CPF/MF nº. 511.508.402-34, residente e domiciliada à Avenida Irineu Lima de Souza, nº. 190, Bairro Jardim Marco Zero, nesta Cidade de Macapá-AP; reconhecida como a própria de mim Tabeliã, mediante documentos apresentados, cujas cópias autenticadas ficarão arquivadas nesta Serventia, conforme Provimento nº. 112/2003-CGJ, Capítulo II, Título I, Art. 269, Inciso I, do que dou fé. E por ela me foi dito que, por esta pública procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da CI-RG nº. 1593802-SSP/PA e o CPF/MF nº. 132.938.002-97, residente e domiciliado à Avenida Irineu Lima de Souza, nº. 180, Bairro Jardim Marco Zero, nesta Cidade de Macapá-AP, a quem confere poderes especiais para gerir e administrar a empresa outorgante, onde necessário se faça e defender todos os seus direitos e interesses junto as **REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, CONSELHOS REGIONAIS, GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, EMPRESAS PÚBLICAS OU PRIVADAS, ENTIDADES AUTÁRQUICAS E PARAESTATAIS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, CARTÓRIOS EM GERAL, MINISTÉRIO E JUSTIÇA DO TRABALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS OU RECEITA FEDERAL DO BRASIL (Lei nº. 11.457 de 16/03/2007), COMÉRCIO EM GERAL COM A CLÁUSULA "AD-NEGOTIA" E EM JUÍZO COM A CLÁUSULA "AD-JUDICIA", DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN, COMPANHIAS ELÉTRICAS, COMPANHIAS DE ÁGUA E ESGOTO, COMPANHIAS TELEFÔNICAS (fixo ou móveis), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUCAP, INCRA, URBAM, PROCON, INMETRO, PLANO DE SAÚDE SULAMÉRICA, DETRAN, SEFAZ, IBAMA, SEMA, CREA, SUFRAMA, ANVISA, SEBRAE, UNIMED** e onde mais se fizer necessário, com a finalidade de resolver todos e quaisquer assuntos de interesse da empresa outorgante, podendo assinar documentos, prestar declarações, assinando para isso, tudo que reclamarem seus direitos, cobrar e receber amigável e judicialmente toda importância ou documentos que lhe for devido por qualquer título pessoa ou proveniência, firmando recibos e dando quitações; assinar declaração de imposto de renda, solicitar e exigir certidões, exigir 2ª via de documentos, efetuar cadastramentos ou recadastramentos, receber valores, cotas, proventos, vencimentos, benefícios e pensões que a firma outorgante tem de direito, assinar receber restituição, protocolar, requerer vistoria, emplacamento e licenciamento, negociar e parcelar dividas, assinar quaisquer espécies de contratos, acordos judiciais e extrajudiciais, homologar, assinar escrituras públicas ou particulares, podendo estipular cláusulas e condições, admitir e demitir empregados, assinando carteiras profissionais, fazer anotações, emitir e assinar aviso previo, fixar salário, a participação da firma mandante em concorrências públicas e/ou privadas, tomadas e coletas de preços, participar de pregão eletrônico e/ou presencias, dar lances, cartas convites ou qualquer

*[Handwritten initials]*


**G C CONSTRUTORA EIRELI**  
Ana Caroline Gonçalves de Souza  
Engenheira Civil  
Responsável Técnica

*[Handwritten signature]*




**OFICÍO**  
**Dr. Maria Cristiane Passos**

**República Federativa do Brasil**  
**MACAPÁ - ESTADO DO AMAPÁ**  
**2º Ofício de Notas e Anexos**



CASAMENTOS - NASCIMENTOS - ÓBITOS - AUTENTICAÇÕES - RECONHECIMENTO DE FIRMA  
PROCURAÇÕES - ESCRITURAS - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Dr. Maria Cristiane da Silva Passos  
Tabeliã Oficial



0022

# CERTIDÃO

**MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS**, Oficial e Tabeliã do 2º Ofício de Notas e Anexos da Comarca de Macapá-AP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e a pedido Verbal da parte interessada **CERTIFICA** que:

Revedo os livros de Procuração desta Serventia, verifiquei constar a Procuração Pública, lavrada sob às fls. 148 do livro 351, emitida aos três (03) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezoito (2018), tendo como Outorgante, **G C CONSTRUTORA EIRELI**, firma estabelecida à Avenida Irineu Lima de Souza, nº. 190, Bairro Jardim Marco Zero, nesta Cidade de Macapá-AP, inscrita no CNPJ sob nº. 08.953.673/0001-78, naquela época representada por sua titular, **ANA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da CNH nº. 02580980506-DETRAN/AP, onde consta a CI-RG nº. 270181-SSP/AP e o CPF/MF nº. 511.508.402-34, residente e domiciliada à Avenida Irineu Lima de Souza, nº. 190, Bairro Jardim Marco Zero, nesta Cidade de Macapá-AP e como outorgado, **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da CI-RG nº. 1593802-SSP/PA e o CPF/MF nº. 132.938.002-97, residente e domiciliado à Avenida Irineu Lima de Souza, nº. 180, Bairro Jardim Marco Zero, nesta Cidade de Macapá-AP; **CERTIFICA** ainda, que a Procuração Pública, encontra-se em **PLENO VIGOR**, não ocorrendo até a presente data nenhum substabelecimento, revogação ou renúncia, elencados nos artigos 667, § 1º e 682, incisos I, do novo Código Civil Brasileiro, respectivamente. Certifica ainda, que esta Serventia através de sua Oficial não se responsabiliza pelo estado físico e mental que atualmente possa se encontrar o sócio, administrador (a) e/ou titular da respectiva empresa, bem como se a presente procuração encontra-se extinta por motivo de morte da mesma ou qualquer alteração contratual que modifique a sociedade (conforme incisos II, III e IV do artigo 682 do CCB). O referido é verdade e dou fé. Eu, *[assinatura]* Amanda Caroline da Silva Baia, Auxiliar de Escrevente, conferi e digitei. Eu, *[assinatura]* **CRISTIANE PASSOS**, Tabeliã e Oficial, subscrevo e assino em público e raso. Emolumentos conforme a Lei Estadual nº. 1.436/09  
//////.

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabeliã Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá-AP  
CERTIFICADO E NÃO SE RESPONDE POR ESTE DOCUMENTO  
OPERAÇÃO AUTENTICADA A NÃO TERMINAR DO ANO 1º DE ABRIL DE 2022  
EM TESTE PÚBLICO DA VERDADE

000222042508-0002200017  
Escr. 2342  
**DR. MARIA CRISTIANE DA S. PASSOS**  
Oficial e Tabeliã

Extrajudicial.tjap.jus.br/consulta  
AMANDA BAIÁ - 26/04/2022 11:45

Macapá-AP, 25 de abril de 2022.

Em Teste da verdade.  
*[assinatura]*  
Aramirane da Silva Duarte  
Tabeliã Substituta

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

PL/SEINF/GER  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 21/09/2022

*[assinatura]*  
Aramirane da Silva Duarte  
Tabeliã Substituta

21 12 2022

*[assinatura]*  
Rilson Garcia Paz  
26051 - UNIFAP


Selo Digital: 00022203161351020400052  
Consulte a validade deste selo no site  
extrajudicial.tjap.jus.br/consulta  
Emolumentos: R\$ 65,73 TSNR: R\$ 3,29 -  
Valor Total: R\$ 69,02



CONSTRUTORA

CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022




# REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

*ef.*

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
08.953.673/0001-78  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
11/07/2007

NOME EMPRESARIAL  
G C CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
52.31-1-03 - Gestão de terminais aquaviários  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos  
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
AV IRINEU LIMA DE SOUZA

NÚMERO  
190

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
68.903-192

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM MARCO ZERO

MUNICÍPIO  
MACAPA

UF  
AP

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
GC-CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(96) 9199-2367

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
11/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*


DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/12/2022 às 15:05:20 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2


CONSTRUTORA EIRELE  
Guthrie de Miranda Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Av Procópio Rola, Nº 166 - CENTRO

CNPJ: 05995766000177



IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESA

NUMERO DO CADASTRO.: 984029146270  
NOME/ RAZÃO SOCIAL.: G C CONSTRUTORA EIRELI-EPP  
CNPJ/CPF.....: 08.953.673/0001-78  
NOME FANTASIA.....: G C CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA.....: AV AV. IRINEU LIMA DE SOUZA NRO.: 190  
BAIRRO...: JARDIM MARCO ZERO CEP: 68903192  
COMPL.....:

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

RUA CORRESP.....: AV. IRINEU LIMA DE SOUZA NRO.: 190  
BAIRRO CORRESP...: JARDIM MARCO ZERO CEP: 68903192  
C. P.L. CORRESP...: ESTADO: AP  
CIDADE.....: MACAPÁ

DADOS DA EMPRESA

DATA ABERTURA.....: 10/01/2013 DATA DE ENCERRAMENTO...:  
SITUAÇÃO DO CADASTRO...: Ativo  
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:  
SEG A QUINTA: 08:00 - 18:00 SEXTA: 08:00 - 18:00 SÁBADO: 08:00 - 13:00 DOMINGO: 00:00 - 00:00  
FERIADO: 00:00 - 00:00 HORÁRIO ESPECIAL: Horário Normal  
TIPO DO ISS.....: 03 - Sobre Faturamento  
CONTADOR: 0  
CRC: 0  
DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022

SÓCIOS

NOME DO SÓCIO	CPF/CNPJ	TIPO DE SÓCIO	INÍCIO SOC.
ANA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA	511.508.402-34		10/01/2013

*uf.*

ATIVIDADES


COD.	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL/SECUNDÁRIA	INÍCIO ATIV.	TÉRMINO ATIV.
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	27/05/2021	
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	S	27/05/2021	
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOV	S	27/05/2021	
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	S	27/05/2021	
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CA	S	27/05/2021	
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRI	S	14/03/2022	
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE E	S	27/05/2021	
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE	S	27/05/2021	
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	S	27/05/2021	
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E R	S	27/05/2021	
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESP	S	27/05/2021	
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERR	S	14/03/2022	
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS	S	14/03/2022	
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	S	27/05/2021	
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	S	27/05/2021	
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENT	S	27/05/2021	
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUI	S	14/03/2022	
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	S	27/05/2021	
4391600	OBRAS DE FUNDACÕES	S	27/05/2021	

*[Handwritten signature]*

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imbribo Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	S
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	S
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - L	S
5231103	GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS	S
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	S
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS	S
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSI	S
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	S
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	S
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS	S
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOI	S
9102302	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E P	S

27/05/2021
14/03/2022
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
14/03/2022
14/03/2022
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
14/03/2022



*Y.P.*

*[Handwritten signature]*

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbribo Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico






# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Av Procópio Rola, 156 - CENTRO

CNPJ: 05995766000177



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os asstentamentos existentes nest Seção, deles verifiquei constar que o Contribuinte abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Requerente: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Cadastro: 143182486

RG/Insc. Estadual:

Contribuinte: G C CONSTRUTORA EIRELI-EPP

CPF/CNPJ: 08.953.673/0001-78

Endereço: AV. IRINEU LIMA DE SOUZA

190 Complem:

Bairro: JARDIM MARCO ZERO

CEP: 68903192

Cidade: MACAPÁ

EMISSÃO: 23 de Dezembro de 2022

VALIDADE: 22 de Janeiro de 2023

Confirmação da Autenticidade: <https://macapa.ap.gov.br/>


Número da Certidão: 95936/2022

Código de Autenticidade...: 158805390158805

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbábia Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico




MUNICÍPIO DE MACAPÁ  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL**

Cert. N.º : 927/2022.  
Nome : G C CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
Endereço : AV. IRINEU LIMA DE SOUZA, Nº 190  
Bairro : JARDIM MARCO ZERO  
CEP : 68903-192  
Cidade : MACAPÁ – AP  
CNPJ/CPF: 08.953.673/0001-78  
Insc. Mun.: 0432075809



Certificamos que conforme verificação nos assentamentos desta especializada, e consulta ao Sistema Tucujuris do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Justiça Federal da Primeira Região, **NÃO CONSTA** Processo de Execução Fiscal movido contra o contribuinte acima identificado, ressalvados, porém a Secretaria Municipal de Finanças, caso se constate futuramente a legalidade de qualquer tributo que se agrave à pessoa ou ao Imóvel, o direito de cobrá-lo na forma da legislação em vigor.

Macapá – AP, 27 de outubro de 2022.

**THAYANE TEREZA GUEDES TUMA**  
Procuradora Geral do Município de Macapá  
DECRETO nº 1.527/2022-PMM

*Ygr*

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbirba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

Av. Fab, 840 - Centro, Macapá - AP, | 68900-073

[www.macapa.ap.gov.br](http://www.macapa.ap.gov.br)

[gabinete.progem@macapa.ap.gov.br](mailto:gabinete.progem@macapa.ap.gov.br)

Telefone (86) 99970-2348



PREFEITURA DE

**MACAPÁ**

Trabalhando de coração pelo nosso povo



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**  
**COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO**  
**NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS**



**FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.045708-4</b>	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL <b>G C CONSTRUTORA EIRELI</b>	
NOME FANTASIA <b>G C CONSTRUTORA &amp; EMPREENDIMENTOS</b>	
CNPJ/CPF <b>08.953.673/0001-78</b>	INSC. JUNTA COMERCIAL <b>1660002189-4</b>
LOGRADOURO <b>AV IRINEU LIMA DE SOUZA</b>	NÚMERO <b>190</b>
COMPLEMENTO	BAIRRO <b>JARDIM MARCO ZERO</b>
MUNICÍPIO <b>MACAPA</b>	CEP <b>68903-192</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>HABILITADO</b>	SITUAÇÃO CADASTRAL SINTEGRA

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

ICMS	DENOMINAÇÃO
<b>5231-1/03</b>	<b>GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS</b>
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
<b>4120-4/00</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS</b>
SECUNDÁRIA	DENOMINAÇÃO
<b>3821-1/00</b>	<b>TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS</b>
<b>4211-1/01</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS</b>
<b>4211-1/02</b>	<b>PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS</b>
<b>4212-0/00</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS</b>
<b>4213-8/00</b>	<b>OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS</b>
<b>4221-9/02</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</b>
<b>4221-9/03</b>	<b>MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</b>
<b>4222-7/01</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO</b>
<b>4222-7/02</b>	<b>OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS</b>
<b>4222-7/03</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>
<b>4299-5/99</b>	<b>OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>
<b>4311-8/02</b>	<b>PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO</b>
<b>4312-6/00</b>	<b>PERFURAÇÕES E SONDAGENS</b>
<b>4313-4/00</b>	<b>OBRAS DE TERRAPLENAGEM</b>
<b>4321-5/00</b>	<b>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA</b>
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>MATRIZ</b>	
REGIME DE RECOLHIMENTO <b>NORMAL</b>	INÍCIO DE ATIVIDADE <b>11/07/2007</b>

RESPONSÁVEL LEGAL <b>ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA</b>	CPF <b>511.508.402-34</b>
VALIDADE <b>06/06/2023</b>	


CONTROLE <b>202212061118192270</b>	DATA DE EMISSÃO <b>06/12/2022 11:18:19</b>
---------------------------------------	---

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL**

**G C CONSTRUTORA EIRELI**  
**Guilherme Imbricás Lisboa Junior**  
**Engenheiro Civil**  
**Responsável Técnico**



ESTADO DO AMAPÁ  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS  
E DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Nome/Razão Social: G C CONSTRUTORA EIRELI  
Endereço: IRINEU LIMA DE SOUZA, 190  
Bairro: JARDIM MARCO ZERO  
Município: MACAPA  
CEP: 68903-192  
Complemento:  
Inscr. Estadual: 03.045708-4  
CNPJ/CPF: 08.953.673/0001-78  
Situação Cadastral: ATIVO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, devendo ser confirmada através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.ap.gov.br](http://www.sefaz.ap.gov.br).

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.

Emitida à 15:54:07 do dia 21/12/2022.

Código de controle da certidão: A4A0.A919.3609.2718.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbricco Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico


Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



CONSTRUTORA

CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022




# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imberão Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
Rua General Rondon, 1295, Centro, Macapá - Amapá - Brasil



## CERTIDÃO FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL

COM EXCEÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO PENAL TRAMITANDO DO SEEU

VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição desde 05/10/1991 até a presente data, que em desfavor de:

GC CONSTRUTORA EIRELI

Nascimento

CNPJ 08.953.673/0001-78

RG AP

NADA CONSTA


MACAPÁ-AP, 06/12/2022 11:26.

Observações:

- certidão expedida gratuitamente via Internet, de acordo com Ato Conjunto nº 310/2014-GP/CGJ (Estadual - 1º e 2º graus);
- as informações do CNPJ são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinat.
- a autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ([www.tjap.jus.br](http://www.tjap.jus.br))
- esta certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no protocolo da Justiça do Amapá, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário co;
- o código de rastreio para validação deste documento é 104116575CJ

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Timbira Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

## Termo de Abertura



## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
G C CONSTRUTORA EIRELI					
NIRE:	1660002189-4	CNPJ:	08.953.673/0001-78	NIRE Anterior:	1620011004-1
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA IMBIRIBA LISBOA LTDA-EPP					
Município:	MACAPA			UF:	AMAPA
Inscrição	03.045708-4	Inscrição Municipal:	0432075809		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/07/2012		

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	245		
Data	19/05/2022				

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
013.226.292-42	Paulo Roberto Corrêa Ramos Filho	Contador	AP00259809
511.508.402-34	Ana Caroline Gonçalves de Souza	Titular Pessoa Física - EIRELI	

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico




Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/010.016-1 no dia 19/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP




Macapá. sexta-feira, 20 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucap](#) informando o número do protocolo 22/010.016-1.

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbribo Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP**

Certidão n.º: AP/2022/00000780  
 Nome: PAULO ROBERTO CORRÊA RAMOS FILHO CPF: 013.226.292-42  
 CRC/UF n.º AP-002598/O Categoria: CONTADOR  
 Validade: 17.08.2022  
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
 Livro: LIVRO DIÁRIO  
 Nº 10 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página [www.crcap.org.br](http://www.crcap.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 013.226.292-42 Controle : 6206.7461.8402.9343

GC CONSTRUTORA EIRELE  
 Guilherme Imbrico Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

[https://201.33.18.202/scripts/SQL\\_dhvp03AP.dll/login](https://201.33.18.202/scripts/SQL_dhvp03AP.dll/login)

1/1



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/010.016-1 no dia 19/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.




Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  
**16600021894**

Código da Natureza Jurídica  
**2305**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amapá**

Nome: **G.C.CONSTRUTORA EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



APE2200059015

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

**MACAPA**

Local

**25 Maio 2022**

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imbroso Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Junta Comercial do Estado do Amapá


Certifico registro sob o nº 20210023393 em 27/05/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220105332 - 26/05/2022. Autenticação: D0A5AF2024354CDB2E4330C7AC2AF179101770C1. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/010.533-2 e o código de segurança zTJF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/010.533-2	APE2200059015	25/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
511.508.402-34	ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA	26/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

013.226.292-42	Paulo Roberto Corrêa Ramos Filho	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Balthazar Imbribo Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Junta Comercial do Estado do Amapá


Certifico registro sob o nº 20210023393 em 27/05/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220105332 - 26/05/2022. Autenticação: D0A5AF2024354CDB2E4330C7AC2AF179101770C1. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/010.533-2 e o código de segurança zTJF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.

# Balço Patrimonial

## G C CONSTRUTORA EIRELI

Página: 237  
Ref: 12/2021

Avenida IRINEU LIMA DE SOUZA 190, Jardim Marco Zero, Macapá/AP - CEP 68903-192 / CNPJ:08.953.673/0001-78



Ativo	7.671.157,65 D
Ativo Circulante	4.108.653,92 D
Disponível	3.714.736,67 D
Caixa Geral	353.535,56 D
Bancos com Movimento	1.526.855,77 D
Aplicações com Liquidez Imediata	1.834.345,34 D
Realizável a Curto Prazo	393.917,25 D
Clientes	363.115,08 D
Impostos a Recuperar	30.802,17 D
Ativo Não Circulante	3.562.503,73 D
Imobilizado	3.562.503,73 D
Avaliados ao Custo de Aquisição	3.702.804,24 D
( - ) Depreciação Acumulada	140.300,51 C
Passivo	7.671.157,65 C
Passivo Circulante	1.676.692,29 C
Contas a Pagar	1.676.692,29 C
Fornecedores	347.421,84 C
Obrigações Trabalhistas	211.979,38 C
Obrigações Tributárias	337.753,74 C
Empréstimos	177.643,37 C
Parcelamentos Tributários	443.452,39 C
Obrigações com Consorciadas	158.441,57 C
Patrimônio Líquido	5.994.465,36 C
Capital Social	5.207.792,98 C
Intrgralizado	5.207.792,98 C
Lucros ou Prejuízos	786.672,38 C
Lucros ou Prejuízos do Exercício Corrente	786.672,38 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 10\_01\_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1\_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE E EXTRAÍDAS DAS FOLHAS 176 A 181 DO LIVRO DIÁRIO nº 009, REFERENTE AO PERÍODO 01\_01\_2020 a 31\_12\_2020, AUTENTICADO EM 21\_06\_2021 SOB O Nº 20210000581, PROTOCOLO Nº 21\_010\_553\_4, COM O TOTAL DE 183 PÁGINAS, TAMBÉM ACORDO COM REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOSSÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

MACAPÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

TITULAR ADMINISTRADOR: ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA  
CPF: 511.508.402-34  
RG: 270181 - SSP AP

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Junta Comercial do Estado do Amapá


Certifico registro sob o nº 20210023393 em 27/05/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220105332 - 26/05/2022. Autenticação: D0A5AF2024354CDB2E4330C7AC2AF179101770C1. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucep.ap.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/010.533-2 e o código de segurança zTJF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.

**Balço Patrimonial**  
**G C CONSTRUTORA EIRELI**

Página: 238  
12/2021

Avenida IRINEU LIMA DE SOUZA 190, Jardim Marco Zero, Macapá/AP - CEP 68903-192 / CNPJ:08.953.673/0001-78

CONTADOR: PAULO ROBERTO CORREA RAMOS FILHO  
CPF: 013.226.292-42  
CRC: AP00259809



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller handwritten signature in black ink.

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Ouilherme J. Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico




Junta Comercial do Estado do Amapá  
Certifico registro sob o nº 20210023393 em 27/05/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220105332 - 26/05/2022. Autenticação: D0A5AF2024354CDB2E4330C7AC2AF179101770C1. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucep.ap.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/010.533-2 e o código de segurança zTJF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.

# Demonstração do Resultado

## G C CONSTRUTORA EIRELI

Página: 239  
Ref: 12/2021

Avenida IRINEU LIMA DE SOUZA 190, Jardim Marco Zero, Macapá/AP - CEP 68903-192 / CNPJ:08.953.673/0001-78



Receita Operacional Bruta	7.308.927,24 C
Deduções da Receita Bruta	430.643,64 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.878.283,60 C
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados	5.415.103,88 D
= LUCRO BRUTO	1.463.179,72 C
Despesas Operacionais	676.507,34 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	786.672,38 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 786.672,38 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

MACAPÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

TITULAR ADMINISTRADOR: ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA  
CPF: 511.508.402-34  
RG: 270181 - SSP AP

CONTADOR: PAULO ROBERTO CORREA RAMOS FILHO  
CPF: 013.226.292-42  
CRC :AP00259809

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbriha Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico




Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210023393 em 27/05/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220105332 - 26/05/2022. Autenticação: D0A5AF2024354CDB2E4330C7AC2AF179101770C1. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/010.533-2 e o código de segurança zTJF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.

# Análise Financeira - Índices de Liquidez

## G C CONSTRUTORA EIRELI

Avenida IRINEU LIMA DE SOUZA 190, Jardim Marco Zero, Macapá/AP - CEP 68903-192 / CNPJ: 08.953.673/0001-78



Página: 240  
Ref: 12/2021  
Empresa: 19

<b>Liquidez Geral</b>  Ativo Circulante + R.L.P. $\frac{4.108.653,92 \text{ D}}{1.676.692,29 \text{ C}} = 2,450$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.		<b>Endividamento Geral</b>  Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. $\frac{1.676.692,29 \text{ C}}{7.671.157,65 \text{ D}} = 21,86\%$ Ativo Total	
<b>Liquidez Corrente</b>  Ativo Circulante $\frac{4.108.653,92 \text{ D}}{1.676.692,29 \text{ C}} = 2,450$ Passivo Circulante		<b>Liquidez Seca</b>  Ativo Circulante - Est. $\frac{4.108.653,92 \text{ D}}{1.676.692,29 \text{ C}} = 2,450$ Passivo Circulante	
<b>Liquidez Imediata</b>  Disponível $\frac{3.714.736,67 \text{ D}}{1.676.692,29 \text{ C}} = 2,216$ Passivo Circulante		<b>Índice de Solvência</b>  Ativo Total $\frac{7.671.157,65 \text{ D}}{1.676.692,29 \text{ C}} = 4,575$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	
<b>Índice de Lucratividade</b>  Lucro líquido $\frac{786.672,38 \text{ C}}{1.463.179,72 \text{ C}} = 0,538$ Receita			

MACAPÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

TITULAR ADMINISTRADOR: ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA  
CPF: 511.508.402-34  
RG: 270181 - SSP AP

CONTADOR: PAULO ROBERTO CORREA RAMOS FILHO  
CPF: 013.226.292-42  
CRC :AP00259809

*Handwritten signature*


*Handwritten signature*

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Junta Comercial do Estado do Amapá  
Certifico registro sob o nº 20210023393 em 27/05/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220105332 - 26/05/2022. Autenticação: D0A5AF2024354CDB2E4330C7AC2AF179101770C1. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/010.533-2 e o código de segurança zTJF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP

Certidão n.º: AP/2022/00000831  
 Nome: PAULO ROBERTO CORRÊA RAMOS FILHO CPF: 013.226.292-42  
 CRC/UF n.º AP-002598/O Categoria: CONTADOR  
 Validade: 23.08.2022  
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
 Livro: BALANÇO PATRIMONIAL  
 N.º 10 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página [www.crcap.org.br](http://www.crcap.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 013.226.292-42 Controle : 4435.5690.6318.6946

[https://201.33.18.202/scripts/SQL\\_dhpv03AP.dll/login](https://201.33.18.202/scripts/SQL_dhpv03AP.dll/login)

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbriza Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

1/1



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210023393 em 27/05/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220105332 - 26/05/2022. Autenticação: D0A5AF2024354CDB2E4330C7AC2AF179101770C1. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/010.533-2 e o código de segurança zTJF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.


pág. 7/10





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/010.533-2	APE2200059015	25/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
511.508.402-34	ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA	26/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

013.226.292-42	Paulo Roberto Corrêa Ramos Filho	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico




Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210023393 em 27/05/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220105332 - 26/05/2022. Autenticação: D0A5AF2024354CDB2E4330C7AC2AF179101770C1. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucep.ap.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/010.533-2 e o código de segurança zTJF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, de CNPJ 08.953.673/0001-78 e protocolado sob o número 22/010.533-2 em 26/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 20210023393, em 27/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Daniela Silva dos Santos. Certifica o registro, o Secretário Geral, ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
511.508.402-34	ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA	26/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: "" Selo Ouro - Certificado Digital		
013.226.292-42	Paulo Roberto Corrêa Ramos Filho	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: "" Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
511.508.402-34	ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA	26/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: "" Selo Ouro - Certificado Digital		
013.226.292-42	Paulo Roberto Corrêa Ramos Filho	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: "" Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Daniela Silva dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2022, às 14:37.




A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucap](https://portalservicos.jucap.ap.gov.br) informando o número do protocolo 22/010.533-2.

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Junta Comercial do Estado do Amapá  
Certifico registro sob o nº 20210023393 em 27/05/2022 da Empresa G C CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 08953673000178 e protocolo 220105332 - 26/05/2022. Autenticação: D0A5AF2024354CDB2E4330C7AC2AF179101770C1. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/010.533-2 e o código de segurança zTJF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.

## Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
G C CONSTRUTORA EIRELI					
NIRE:	1660002189-4	CNPJ:	08.953.673/0001-78	NIRE Anterior:	1620011004-1
Nome Anterior:					
Município:	MACAPA			UF:	AMAPA
Inscrição	03.045708-4		Inscrição Municipal:	0432075809	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/07/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	10	Data assinatura:	19/05/2022
Quantidade de páginas:	245		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
013.226.292-42	Paulo Roberto Corrêa Ramos Filho	Contador	AP00259809
511.508.402-34	Ana Caroline Gonçalves de Souza	Titular Pessoa Física - EIRELI	

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imberá Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: PAULO ROBERTO CORRÊA RAMOS FILHO
REGISTRO.....	: AP-002598/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.226.292-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAPÁ, 14/10/2022 as 16:58:49.

Válido até: 12/01/2023.

Código de Controle: 225930.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAP.

**GC CONSTRUTORA EIRELE**  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



CONSTRUTORA

CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022




# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



**Nº 444898/2022**  
 Emissão: 06/12/2022  
 Validade: 06/03/2023  
 Chave: Y67c0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Amapá - CREA-AP, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: G C CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 08.953.673/0001-78  
 Registro: 0000001361  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 5.207.792,88  
 Data do Capital: 15/06/2020  
 Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios,  
 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias,  
 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos,  
 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais,  
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,  
 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,  
 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,  
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,  
 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais,  
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas,  
 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente,  
 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno,  
 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens,  
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,  
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,  
 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração,  
 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos,  
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção,  
 43.91-6-00 - Obras de fundações,  
 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água,  
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (civil, elétrica, segurança do trabalho, e mecânica);

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: TRAVESSA IRINEU LIMA DE SOUZA, 190, JARDIM MARCO ZERO, Macapá, AP, 68903192

Tipo de Registro: Registro de Pessoa Jurídica

Data Inicial: 16/01/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000001735EMAP

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: FLORIANO DOS SANTOS

Registro: 1502295121

CPF: 076.\*\*\*.\*\*\*-20

Data Início: 22/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: RES. CONFEA 218/73 ART. 12, 25.


**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
 Guilherme Miranda Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AP**



Nº 444898/2022  
 Emissão: 06/12/2022  
 Validade: 06/03/2023  
 Chave: Y67c0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA**

Registro: 1506886051

CPF: 163.\*\*\*.\*\*\*-53

Data Início: 06/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

**ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 08, 09 E 25. ATRIBUIÇÕES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS ÁREAS DE LÓGICA E TELEFONIA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**

Registro: 1512799572

CPF: 132.\*\*\*.\*\*\*-97

Data Início: 16/01/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

**ENGENHEIRO CIVIL**

Atribuição: ART. 7º E 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**Sócios**

Sócio: **ANA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA**

CPF: 511.\*\*\*.\*\*\*-34


Função: **EMPRESA INDIVIDUAL**

**GC CONSTRUTORA EIRELE**  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



**Nº 444897/2022**  
 Emissão: 06/12/2022  
 Validade: 06/03/2023  
 Chave: W7WW3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AP.

**Interessado(a)**

Profissional: GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR  
 Registro: 1512799572  
 CPF: 132.\*\*\*.\*\*\*-97  
 Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Visto Profissional  
 Data Inicial: 10/11/1999  
 Data Final: Indefinido  
 Número do Visto: 930

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º E 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA  
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DO ESTADO DO PARA  
 Data de Formação: 17/01/1987

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSORCIO VILA VITORIA  
 Registro: 1000033101  
 CNPJ: 46.117.793/0001-24  
 Data Início: 28/10/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Última anuidade paga: 2022 ( )

Empresa: G C CONSTRUTORA EIRELI  
 Registro: 0000001361  
 CNPJ: 08.953.673/0001-78  
 Data Início: 16/01/2013  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Última anuidade paga: 2022 (1/1)

Empresa: CONSORCIO GC PORTO  
 Registro: 1000025249  
 CNPJ: 40.333.495/0001-95  
 Data Início: 03/03/2021


**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



**Nº 444897/2022**  
Emissão: 06/12/2022  
Validade: 06/03/2023  
Chave: W7WW3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO


Última anuidade paga: 2022 (1/1)

**SC CONSTRUTORA ETRELE**  
Sulheimer Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



**Nº 444582/2022**  
 Emissão: 31/10/2022  
 Validade: 29/01/2023  
 Chave: cx1Cb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AP.

**Interessado(a)**

Profissional: GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA  
 Registro: 1506886051  
 CPF: 163.\*\*\*.\*\*\*-53  
 Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Visto Profissional  
 Data Inicial: 07/08/2014  
 Data Final: Indefinido  
 Número do Visto: 211

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA  
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 08, 09 E 25. ATRIBUIÇÕES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS ÁREAS DE LÓGICA E TELEFONIA.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA  
 Data de Formação: 17/11/1989

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: K. L. C. DA SILVA EIRELI - ME  
 Registro: 1000031753  
 CNPJ: 35.265.882/0001-00  
 Data Início: 22/07/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Última anuidade paga: 2022 (1/1)

Empresa: G C CONSTRUTORA EIRELI  
 Registro: 0000001361  
 CNPJ: 08.953.673/0001-78  
 Data Início: 06/05/2014  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Última anuidade paga: 2022 (1/1)

G C CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbriha Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AP 61**


Nº 444899/2022

Emissão: 06/12/2022

Validade: 06/03/2023

Chave: a0Z68

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AP.

Interessado(a)

Profissional: FLORIANO DOS SANTOS

Registro: 1502295121

CPF: 076.\*\*\*.\*\*\*-20

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 23/03/2021

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 307818

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: RES. CONFEA 218/73 ART. 12, 25.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA

Data de Formação: 17/11/1989

**ESPECIAIS**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA-UNAMA

Data de Formação: 05/03/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: G C CONSTRUTORA EIRELI

Registro: 0000001381

CNPJ: 08.953.673/0001-78

Data Início: 22/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Última anuidade paga: 2022 (1/1)

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Gonçalo Imbriani Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
Fis. 62

441670/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**  
Registro: **930AP** RNP: **1512799572**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AP20160015647** Tipo de ART: **001 - Obra/Serviço** Registrada em: **09/12/2016** Baixada em: **16/02/2022**  
Forma de registro: **001 - Inicial** Participação técnica: **001 - Individual**  
Empresa contratada: **G C CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Contratante: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA** CPF/CNPJ: **05.976.311/0001-04**  
Endereço do contratante: **AVENIDA ERNESTINO BORGES** Nº: **222**  
Complemento: Bairro: **JULIÃO RAMOS**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908198**  
Contrato: **017/2016-CAESA** Celebrado em: **09/11/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 19.153.927,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ERNESTINO BORGES** Nº: **222**  
Complemento: Bairro: **JULIÃO RAMOS**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908198**  
Data de início: **18/11/2016** Conclusão efetiva: **02/02/2018**  
Finalidade: **020 - Saneamento básico**  
Proprietário: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA** CPF/CNPJ: **05.976.311/0001-04**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS RELATIVOS A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MACAPA, COMPREENDENDO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE TRATAMENTO Nº 3 E DO RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO DE 10.000 M³ NA ÁREA DA ETA, INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM A EEAT E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CR FELICIDADE, INCLUSIVE EEAT E SUB-ADUTORA.

Número da ART: **AP20190031821** Tipo de ART: **001 - Obra/Serviço** Registrada em: **01/02/2019** Baixada em: **16/02/2022**  
Forma de registro: **002 - Complementar** Participação técnica: **001 - Individual**  
Empresa contratada: **G C CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA** CPF/CNPJ: **05.976.311/0001-04**  
Endereço do contratante: **AVENIDA ERNESTINO BORGES** Nº: **222**  
Complemento: Bairro: **JULIÃO RAMOS**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908198**  
Contrato: **017/2016-CAESA** Celebrado em: **09/11/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 333.424,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ERNESTINO BORGES** Nº: **222**  
Complemento: Bairro: **JULIÃO RAMOS**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908198**  
Data de início: **18/11/2016** Conclusão efetiva: **02/02/2018**  
Finalidade: **020 - Saneamento básico**  
Proprietário: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA** CPF/CNPJ: **05.976.311/0001-04**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

**Observações**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2016-CAESA, ONDE ACRESCE AO VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$ 333.424,74 (TREZENTOS TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS VINTE E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO INICIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS E OBRAS RELATIVOS A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MACAPÁ, COMPREENDENDO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE TRATAMENTO Nº 3 RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO DE 10.000 M³ NA ÁREA DA ETA, INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM A EEAT E CONCLUSÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico  
Impresso em: 22/12/2022, às 17:05.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
441670/2022

Atividade concluída

CONSTRUÇÃO DO CR FELICIDADE, INCLUSIVE EEAT E SUB-ADUTORA.

Número da ART: AP20190031823 Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 01/02/2019 Baixada em: 16/02/2022  
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: G C CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA CPF/CNPJ: 05.976.311/0001-04  
Endereço do contratante: AVENIDA ERNESTINO BORGES Nº: 222  
Complemento: Bairro: JULIÃO RAMOS  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68908198  
Contrato: 017/2016-CAESA Celebrado em: 09/11/2016  
Valor do contrato: R\$ 19.487.352,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ERNESTINO BORGES Nº: 222  
Complemento: Bairro: JULIÃO RAMOS  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68908198  
Data de início: 18/11/2016 Conclusão efetiva: 06/02/2019  
Finalidade: 020 - Saneamento básico  
Proprietário: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA CPF/CNPJ: 05.976.311/0001-04

Atividade Técnica: 001 - ASSISTÊNCIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 001 - ASSISTÊNCIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 001 - ASSISTÊNCIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2016-CAESA, ONDE PRORROGA POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS RELATIVOS A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MACAPÁ, COMPREENDENDO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE TRATAMENTO Nº 3 E DO RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO DE 10.000 M³ NA ÁREA DA ETA, INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM A EEAT E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CR FELICIDADE, INCLUSIVE EEAT E SUB-ADUTORA, COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.

Número da ART: AP20190031824 Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 01/02/2019 Baixada em: 16/02/2022  
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: G C CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA CPF/CNPJ: 05.976.311/0001-04  
Endereço do contratante: Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: UF: CEP:  
Contrato: 017/2016-CAESA Celebrado em: 09/11/2016  
Valor do contrato: R\$ 2.781.153,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ERNESTINO BORGES Nº: 222  
Complemento: Bairro: JULIÃO RAMOS  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68908198  
Data de início: 18/11/2016 Conclusão efetiva: 06/02/2019  
Finalidade: 020 - Saneamento básico  
Proprietário: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA CPF/CNPJ: 05.976.311/0001-04

Atividade Técnica: 001 - ASSISTÊNCIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 001 - ASSISTÊNCIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 001 - ASSISTÊNCIA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2016-CAESA, ONDE SERÁ ACRESCIDO O VALOR DE R\$ 2.781.153,06 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AOS SERVIÇOS E OBRAS RELATIVOS A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MACAPÁ, COMPREENDENDO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE TRATAMENTO Nº 3 E DO RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO DE 10.000 M³ NA ÁREA DA ETA, INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM A EEAT E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CR FELICIDADE, INCLUSIVE EEAT E SUB-ADUTORA, COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.

Número da ART: AP20190032900 Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 29/03/2019 Baixada em: 16/02/2022  
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: G C CONSTRUTORA EIRELI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br


GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Lima de Jesus  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

CREA-AP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
441670/2022  
Atividade concluída

Contratante: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA  
Endereço do contratante: AVENIDA ERNESTINO BORGES  
Complemento:  
Cidade: MACAPÁ  
Contrato: 017/2016-CAESA Celebrado em: 09/11/2016  
Valor do contrato: R\$ 22.268.505,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação Institucional: 003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ERNESTINO BORGES Nº: 222  
Complemento: Bairro: JULIÃO RAMOS  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68908198  
Data de início: 18/11/2016 Conclusão efetiva: 04/08/2019  
Finalidade: 020 - Saneamento básico  
Proprietário: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA CPF/CNPJ: 05.976.311/0001-04

Atividade Técnica: 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

**Observações**

4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2016-CAESA ONDE PRORROGA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MACAPÁ, COMPREENDENDO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE TRATAMENTO Nº 3 E DO RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO DE 10.000 M³ NA ÁREA DA ETA, INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM A EEAT E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CR FELICIDADE, INCLUSIVE EEAT E SUB-ADUTORA, COM PREVISÃO DE TERMINO PARA 04 DE AGOSTO 2019.

Número da ART: AP20220054731 Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 03/02/2022 Baixada em: 16/02/2022  
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: G C CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA CPF/CNPJ: 05.976.311/0001-04  
Endereço do contratante: AVENIDA ERNESTINO BORGES Nº: 222  
Complemento: Bairro: JULIÃO RAMOS  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68908198  
Contrato: 017/2016-CAESA Celebrado em: 09/11/2016  
Valor do contrato: R\$ 12.889.321,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação Institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ERNESTINO BORGES Nº: 222  
Complemento: Bairro: JULIÃO RAMOS  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68908198  
Coordenadas Geográficas: 0.042860, -51.053380  
Data de início: 18/11/2016 Conclusão efetiva: 25/06/2021  
Finalidade: 020 - Saneamento básico  
Proprietário: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA-CAESA CPF/CNPJ: 05.976.311/0001-04

Atividade Técnica: 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

**Observações**

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2016-CAESA, SERÁ SUPRIMIDO O VALOR DE R\$ 9.379.184,16 (NOVE MILHOES, TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS, POR MOTIVO DE REDUÇÃO DE META RELATIVOS AS OBRAS AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MACAPA, COMPREENDENDO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE TRATAMENTO Nº 3 E DO RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO DE 10.000 M³ NA ÁREA DA ETA, INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM A EEAT E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CR FELICIDADE, INCLUSIVE EEAT E SUB-ADUTORA.

**Informações Complementares**

- RESTRIÇÕES: ITEM 3 - subitem: 3.1.2: subitens: 3.1.2.1, subitem: 3.1.3: subitens: 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.4 (3.1.3.4.1, 3.1.3.4.2: 3.1.3.4.2.1 a 3.1.3.4.2.6) e 3.1.3.11, ITEM 5 - Ampliação da casa de bomba: subitens: 5.1.9 (5.1.9.6, 5.1.9.10 e 5.1.9.13) e o ITEM 3.2: subitens: 3.2.1.11 (instalação de forças, telefonia e lógica), constantes no Atestado de Capacidade Técnica

G C CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

**CREA-AP** CONSTRUTORA COM REGISTRO DE ATESTADO

FIS. 05

**441670/2022**  
Atividade concluída

CNPJ: 08.953.673/0001-78

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 441670/2022**  
16/02/2022, 11:17  
a1zdZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a1zdZ

**GC CONSTRUTORA EIRELE**  
Guilherme Imbriola Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:

João Paulo Bentes Montelro  
Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado com sede no município de Macapá- Ap. Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub- Adutora. Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MTO3, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-Ap.

**PLANILHA CONTRATUAL - CT 017/2016-CAESA (09/11/2016)**

CONSTRUÇÃO DO MÓDULO Nº 03 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE MACAPÁ COM CAPACIDADE DE TRATAMENTO PARA 1.110 LITROS POR SEGUNDO		
<b>1.1.1 SERVIÇOS</b>		
<b>1.1.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
1.1.1.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	83,34 m²
1.1.1.1.3	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	28,00 Unid.
1.1.1.1.4	CADASTRO DE REDE COM ELABORAÇÃO DE PLANTA E PERFIL	59,53 m.
<b>1.1.1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1.2.1	BARRAÇÃO OBRA MADEIRA INCL. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	279,00 m²
1.1.1.2.2	AQUISIÇÃO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO	24,00 m²
1.1.1.2.3	LIMPEZA MECANIZADA DE ÁREA C/ TRATOR DE ESTEIRAS D6 - 140 CV - MIMA	539,70 m²
<b>1.1.1.3 ESCAVAÇÃO CAVAS E VALAS</b>		
1.1.1.3.2	ESCAVA(RETRO ESCAVA)VALA N/ESCOR MAT 1A PROF=1,5M A 3M ENCL. ESG	153,85 m³
<b>1.2.1 SERVIÇOS</b>		
<b>1.2.1.1 MONTAGENS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>		
1.2.1.1.1	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO	10.540,44 Kg.
1.2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTA ELÁSTICA DIÂMETRO 300MM	35,00 m.
<b>1.2.1.2 ESTRUTURA</b>		
1.2.1.2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P/ESTRUTURA	214,85 Kg.
1.2.1.2.3	CONCRETO BOMBADO 25MPA INCL. CONCR. IMPORT. USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	9,74 m³
1.2.1.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÊ DIREITO DÚPLO (H- ATÉ 0m), EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, REAPRO 2 VEZES	64,52 m²
<b>1.2.1.3 SERVIÇOS</b>		
1.2.1.3.1	GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO GRADIL, BARRAS FERRO GALVANIZADO 02" - G-80 CM	118,30 m.
1.2.1.3.2	FORNECIMENTO DE GUIAS PARA A FIXAÇÃO DE CHUCANAS EM MADEIRA - GRUAS EM MADEIRA MASSARANDUBA, PLAINADA, 0,05X0,05X5,0M	528,00 Unid.
1.2.1.3.3	BUCHA DE NYLON, COM ABA, S-16, PARA FIXAÇÃO DAS GUIAS DE MADEIRA NA PAREDE INTERNA DO FLOCULADOR	2.640,00 Unid.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
SEDE AV ERNESTINO BORGES, 222, MACAPÁ-AP - FONE 3212 - 7204  
CNPJ (ME) 08.953.673/0001-03

1/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
22/12/2022, 17:05

Chave de impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas


GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico







**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá- Ap, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub- Adutora. Conforme CONTRATO 0172016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato é de RS 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservatório Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá- Ap.

1.2.1.3.4	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE 1 2", PARA FIXAÇÃO GUIAS DE MADEIRA	2.640,00	Unid.
1.2.1.3.5	PARAFUSO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX 304 (A2) - 1 2"x4,3 8" (M12x110mm), CABEÇA SEXTAVADA, COM ARUÊLA, PARA FIXAÇÃO DAS GUIAS	2.640,00	Unid.
1.2.1.3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHICANAS - 1.908 PLACAS EM MADEIRA MASSARANDUBÁ- 240(0,80X0,30X0,038M), 600(1,00X0,30X0,038M), 588(1,20X0,30X0,038M), 480(1,40X0,30X0,038M)	24,73	m²
1.2.1.4	<b>TRATAMENTO</b>		
1.2.1.4.1	CIMENTO CRISTALIZANTE C EMULSÃO ADESIVA-3 DEMAOS	1.705,26	m²
1.2.1.5	INTERLIGAÇÃO CALHA PARSHALL E DRENAGEM		
1.2.1.5.1	COLCHÃO DE AREIA	6,16	m²
1.2.1.5.2	CAIXA DE REGISTRO EM TUBO MACIÇO PARA PISTA DE ROLAMENTO P REDES DIÂMETRO SUPERIOR A 400MM ATÉ 600MM	4,00	Unid.
1.2.1.5.3	ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBO DN 300MM CA	18,00	m.
1.2.2	<b>MATERIAIS</b>		
1.2.2.1	<b>INTERLIGAÇÃO FLOCULADORES</b>		
1.2.2.1.1	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN 600MM F" F"	4,00	Unid.
1.2.2.1.2	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN 200MM F" F"	4,00	Unid.
1.2.2.1.3	COMPORTA MANUAL DE FIBRA DE VIDRO DE SUPERDÍCI: COM GUIA DE ALUMÍNIO, TIPO STOP-LOG, COM 0,90M DE LARGURA E 0,80M DE ALTURA PARA PERMITIR ISOLAR O FLOCULADOR INDIVIDUALMENTE.	2,88	m²
1.2.2.1.4	VÁLVULA BORBOLETA FOFO FLANGEADA AWWA PN-10 DN 200 MECANISMO DE REDUÇÃO TP "C" CABECOTE - VBD10WCC	4,00	Unid.
1.2.2.1.5	CURVA F" F" 90 GR C/ FLANGES PN-10 16 DN 200	4,00	Unid.
1.2.2.2	<b>INTERLIGAÇÃO DA CALHA PARSHALL AOS FLOCULADORES</b>		
1.2.2.2.1	EXTREMIDADE FOFO PONTA X FLANGES COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 800mm L. 0,70m	1,00	Unid.
1.2.2.2.2	TUBO FOFO BOLSA X PONTA PN 10 DN 800mm L. -7,00m	6,00	Unid.
1.2.2.2.3	LUVA MECANICA F" F" PN 10 DN 800mm	2,00	Unid.
1.2.2.2.4	TUBO FOFO C FLANGES PN 10 DN 600mm L. -3,00m	2,00	Unid.
1.2.2.2.6	TÉ FOFO BOLSA X FLANGES PN 10 DN 800X600mm	2,00	Unid.
1.2.2.2.7	CURVA 45° FOFO C/ FLANGES PN 10 DN 600mm	4,00	Unid.
1.2.2.2.9	VÁLVULA VORBOLETA COM MECANISMO PN 10 DN 600mm	4,00	Unid.
1.2.2.2.12	JUNTA GIBAULT PN 10 DN 600mm	4,00	Unid.
1.2.2.2.13	EXTREMIDADE FOFO PONTA E FLANGES PN 10 DN 800mm L. 0,60m	2,00	Unid.
1.2.2.2.14	TOCO FOFO C/ FLANGES PN 10 DN 600mm L. 0,50m	2,00	Unid.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA  
 SEDE: AV ERNESTINO BORGES 222 MACAPÁ-AP – FONE 3211 – 1204  
 CNPJ (ME) 05.916.311/0001-04

2/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
 Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP  
 Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:  
  
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irineu Lima do Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, Compendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Sani-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003-2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

1.3.1 SERVIÇOS		
1.3.1.1 MONTAGENS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
1.3.1.1.1	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO	5.761,60 Kg.
1.3.1.1.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO 200MM	103,20 m.
1.3.1.1.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO 100MM	14,80 m
1.3.1.2.1	GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO GRADIL BARRAS FERRO GALVANIZADO Ø2" - G-80 CM	253,36 m.
1.3.1.3 ESTRUTURA		
1.3.1.3.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	1.072,64 m³
1.3.1.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P/ESTRUTURA	6.281,98 Kg.
1.3.1.3.3	CONCRETO BOMBEADO 25MPA INCL. CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	186,84 m³
1.3.1.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÊ DIRETO DÚPLIO (H= ATÉ 6m), EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, REAPRO 2 VEZES	155,97 m²
1.3.1.3.5	CONCRETO SIMPLES FCK = 15,0MPA PARA BLOCO DE ANCORAGEM COM FORMA E DESFORMA MÃO-DE-OBRA PARA CONFEÇÃO DE MÓDULO DE DECANTAÇÃO, NAS DIMENSÕES 93,05X53,95CM, UTILIZANDO GABARITO DE MADEIRA COM INCLINAÇÃO DE 60º. OS MÓDULOS DE CANTAÇÃO SERÃO FORMADOS PELA SOLDAGEM ENTRE SI DE 66 PERFS DE DACANTAÇÃO. A SOLDAGEM DOS PERFS DEVERÁ SER FEITA COM SOLUÇÃO THE.	432,00 Unid.
1.3.1.3.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA, DAS DIMENSÕES 0,12X0,08X3,50M, PARA APOIO DOS MÓDULOS DE DECANTAÇÃO	56,00 Unid.
1.3.1.3.8	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA, DAS DIMENSÕES 0,052X0,052X15M, PARA APOIO DOS MÓDULOS DE DECANTAÇÃO	24,00 Unid.
1.3.1.4 TRATAMENTO		
1.3.1.4.1	CIMENTO CRISTALIZANTE C/EMULSÃO ADESIVA-3 DEMAOS	2.512,01 m³
1.3.2 MATERIAIS		
1.3.2.1	CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10 DN 200	8,00 Unid
1.3.2.2	VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES, SERIE AWWA C-504, COM ATUADOR ELÉTRICO, Ø200mm	8,00 Unid.
1.3.2.3	TUBO PVC DEFOFO DN 200MM	103,20 m.
1.3.2.4	TUBO PVC DEFOFO DN 110MM	14,80 m.
1.3.2.5	CAP FOFO, DN 200MM	8,00 Unid.
1.3.2.6	CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10 DN 400	4,00 Unid.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES, 222 MACAPÁ-AP. FONE 3212 - 7204  
 CNPJ (MF) 05.976.311/0001-04

3/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá- Ap, localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor final do contrato é de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

No conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MTO, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá- Ap.

1.3.2.7	VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES, SÉRIE AWWA C-504, COM ATUADOR ELÉTRICO, Ø400mm	4,00	Unid.
1.3.2.8	CURVA 90º GR C-FLANGES PN-10 16 DN 100	32,00	Unid.
1.3.2.9	EXTREMIDADES PONTA E FLANGE DN400mm COM ABA DE VEDAÇÃO, L= 700MM	4,00	Unid.
1.3.2.10	EXTREMIDADES PONTA E FLANGE DN600mm COM ABA DE VEDAÇÃO, L= 800MM (INSPEÇÃO DOS DECANTADORES)	8,00	Unid.
1.3.2.12	FORNECIMENTO DE TUBO RETANGULAR DE DECANTAÇÃO COM DIMENSÕES 1.20X50X90MM	28.512,00	Unid.
1.3.2.13	SOLUÇÃO THE, 900mm	190,00	Unid.
1.3.2.15	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL D 50 MM	547,20	m.
1.3.2.16	CURVA 90º SOLDÁVEL D 50 MM	240,00	Unid.
1.3.2.17	TUBO DE COLETA DE ÁGUA DECANTADA, PVC PBS DE 160mm C1-12	235,20	m.
1.3.2.18	FLANGE LIVRE PARA TUBO PVC PBS DN150mm	96,00	Unid.
1.3.2.19	BUCHA DE NYLON, COM ABA, S-16, PARA FIXAÇÃO DO FLANGE NA PAREDE INTERNA DO DECANTADOR	384,00	Unid.
1.3.2.20	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE 1 2", PARA FIXAÇÃO DOS FLANGES	384,00	Unid.
1.3.2.21	PARAFUSO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX 304 (A2) - 1 2"X4,3 8" (M12X110mm), CABEÇA SEXTAVADA, COM ARUELA, PARA FIXAÇÃO DOS FLANGES	384,00	Unid.
1.3.2.18	TUBO DE PVC RÍGIDO, SÉRIE LEVE C- PONTA E BOLSA, DN 200 MM	33,60	m.
1.3.2.19	EXTREMIDADE FxFO C- FLANGES COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200mm L= 0,70m	8,00	Unid.
1.3.2.20	TÊ 90 DE REDUÇÃO DE FOFONPBA COM BOLSA DN 200X100MM	40,00	Unid.
1.3.2.22	TUBO FLANGEADO PN-10, DN 100MM - L= 2900MM	4,00	Unid.

<b>2- SERVIÇOS</b>			
<b>1.4.1 SERVIÇOS</b>			
<b>1.4.1.1 MONTAGENS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>			
1.4.1.1.1	INSTALAÇÃO DE COMPORTA QUADRADA COM DUPLO SENTIDO DE FLUXO, 600X600 MM COM ACESSÓRIOS	5,00	Unid.
1.4.1.1.2	INSTALAÇÃO DE COMPORTA QUADRADA COM DUPLO SENTIDO DE FLUXO, 500X500 MM COM ACESSÓRIOS	5,00	Unid.
1.4.1.1.3	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO	8.152,33	Kg.
1.4.1.1.4	INSTALAÇÃO DE TUBO TRANQUILIZADOR EM PVC COM ALARME DE NÍVEL D= 250 MM, COLOCAÇÃO MATERIAIS FILTRANTES, UTILIZANDO-SE EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO ULTRA-RÁPIDO DE HIDRO-SUCÇÃO, PRESERVANDO E PROTEGENDO AS ESTRUTURAS TUBULARES EXISTENTES NO FUNDO DOS FILTROS, DE EVENTUAIS IMPACTOS GERADOS PELO	168,33	m³
<b>1.4.1.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
1.4.1.2.1	GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO GRADIL BARRAS FERRO GALVANIZADO Ø2" - G- 80 CM	151,56	m

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES 222 MACAPÁ-AP - FONE 3211 - 7204  
 CNPJ (IME) 05 976 311/0001-04

4/31

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado a Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05


Chave de Impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



VISTO:  
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 199, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673-0001-78, executou o conteúdo, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA., O.S. 003 2016 - SRFPOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato é de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25.06.2021.

### 1- DESCRIÇÃO DA OBRA:

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

1.4.1.3	ESTRUTURA	
1.4.1.3.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	230,23 m²
1.4.1.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P/ESTRUTURA	2.539,00 Kg.
1.4.1.3.3	CONCRETO BOMBEADO 25MPa INCL, CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO.	34,68 m³
1.4.1.3.4	CIMENTO CRISTALIZANTE C EMULSÃO ADESIVA-3 DEMAOS	2.479,54 m²
1.4.1.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO DÚPLO (H= ATÉ 6m), EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, REAPRO 2 VEZES	149,64 m²
1.4.2	MATERIAIS	
1.4.2.1	COMPORTA QUADRADA COM DÚPLO SENTIDO DE FLUXO, NORMA AWWA C-501, 600 x 600mm	5,00 Unid.
1.4.2.2	HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS, Ø 1 3/4" L= 1,00m	15,00 Unid.
1.4.2.3	MANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO Ø 1 3/4"	5,00 Unid.
1.4.2.4	LUVA PARA HASTE DE PROLONGAMENTO Ø 1 3/4"	15,00 Unid.
1.4.2.5	PEDESTAL DE SUSPENSÃO DN47 PARA COMPORTA, 600mm, COM ENGRENAGEM E ATUADOR ELÉTRICO	5,00 Unid.
1.4.2.6	COMPORTA QUADRADA COM DÚPLO SENTIDO DE FLUXO, NORMA AWWA C-501, 500 x 500 mm	5,00 Unid.
1.4.2.7	HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS, Ø 1 1/8" L= 1,00m	10,05 Unid.
1.4.2.8	MANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO Ø 1 1/8"	5,00 Unid.
1.4.2.9	LUVA PARA HASTE DE PROLONGAMENTO Ø 1 1/8"	10,05 Unid.
1.4.2.10	PEDESTAL DE SUSPENSÃO DN46 PARA COMPORTA, 500mm, COM ENGRENAGEM E ATUADOR ELÉTRICO	5,00 Unid.
1.4.2.11	EXTREMIDADES DN 500mm COM PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO F1", L= 700mm	5,00 Unid.
1.4.2.12	VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES, SÉRIE AWWA C-504, COM ATUADOR ELÉTRICO, Ø500mm	5,00 Unid.
1.4.2.13	CURVA 90° COM FLANGES CLASSE PN-10, Ø500mm	5,00 Unid.
1.4.2.14	EXTREMIDADES DN 200mm COM PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO F1", L= 700mm	5,00 Unid.
1.4.2.15	VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES, SÉRIE AWWA C-504, COM ATUADOR ELÉTRICO, Ø200mm	5,00 Unid.
1.4.2.16	CURVA 90° COM FLANGES CLASSE PN-10, Ø200mm	5,00 Unid.
1.4.2.22	TUBO TRANQUILIZADOR EM PVC COM ALARME DE NÍVEL, Ø250mm L=2520mm	1,00 Unid.
1.4.2.23	AREIA P/LEITO FILTRANTE (1,68 A 0,42MM)	36,12 m³
1.4.2.24	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 19 A 12,7MM	15,05 m³
1.4.2.25	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4MM	6,49 m³
1.4.2.26	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 4,8 A 2,4MM	5,00 m³
1.4.2.27	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 9,6 A 4,8MM	12,00 m³
1.4.2.28	ANTRACITO (2,4 A 0,59MM)	133,00 m³

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES 222 MACAPÁ AP - FONE 3212 - 7204  
 CNPJ (ME) 08 953 673/0001-04

5/31

GC CONSTRUTORA EIRELE  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05


Chave de Impressão: atzdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Montelero  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá- Ap, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Mareo Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhorin do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá. Compendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub- Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003.2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhorin do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MTO, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá- Ap.

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
<b>1.5.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
1.5.1.1	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
1.5.1.1.1	INSTALAÇÃO DE SUPORTES (DIMENSÕES MÉDIA DE 100 X 300mm)	120,00	Unid.
1.5.1.1.3	ESTRUTURA (PISO) METÁLICA PARA CANAL DE OPERAÇÃO ENTRE DECANTADOR E FILTRO	3.953,88	Kg.
<b>1.5.1.2</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
1.5.1.2.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	78,99	m²
1.5.1.2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50-CA-60 P/ESTRUTURA	500,80	Kg.
1.5.1.2.3	CONCRETO BOMBEADO 25MPA INCL. CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	2,55	m³
<b>1.5.2</b>	<b>MATERIAIS</b>		
1.5.2.1	MONOVIA PARA TALHA DE 3T	1,00	Unid.
1.5.2.2	PERFIL "I", 10"x4 5 8" (250X17,9MM)- 17,9KG/M	40,00	Unid.
1.5.2.7	SUPORTE PARA O TRANQUILIZADOR	3,00	Unid.
1.5.2.9	SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA APOIO DA TUBULAÇÃO DE AR SOPRADO	120,00	Unid.
<b>1.8.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
1.8.1.1	ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES		
1.8.1.1.1	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO	2.291,76	Kg.
<b>1.8.1.2</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
1.8.1.2.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	89,44	m²
1.8.1.2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50-CA-60 P/ESTRUTURA	246,09	Kg.
1.8.1.2.3	CONCRETO BOMBEADO 25MPA INCL. CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	5,87	m³
<b>1.8.1.3</b>	<b>TRATAMENTO</b>		
1.8.1.3.1	CIMENTO CRISTALIZANTE C EMULSÃO ADESIVA-3 DEMAOS	98,47	m²
<b>1.8.2</b>	<b>MATERIAL</b>		
1.8.2.2	TUBO DE AÇO OU FPO, DN250, ESP. 0,188", COM FLANGES L= 3,28M	1,00	Unid.
1.8.2.3	TUBO DE AÇO OU FPO, DN250, ESP. 0,188", COM FLANGES L= 3,90M	2,00	Unid.
1.8.2.4	TÉ COM FLANGES DN 250mm FPO	4,00	Unid.
1.8.2.5	TUBO DE AÇO OU FPO, DN250, ESP. 0,188", COM FLANGES L= 3,05M	1,00	Unid.
1.8.2.8	VÁLVULA BORBOLETA TIPO "WATER", SERIE AWWA C-504 CLASSE 150 LB, ACIONAMENTO	5,00	Unid.
1.8.2.10	EXTREMIDADES FLANGES E PONTA DN250MM	-	Unid.
1.8.2.11	CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 250	1,00	Unid.
1.8.2.12	TUBO DE AÇO OU FPO, DN250, ESP. 0,188", COM FLANGES L= 1,35M	5,00	Unid.
1.8.2.13	TUBO DE AÇO OU FPO, DN250, ESP. 0,188", COM FLANGES L= 3,74M	1,00	Unid.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES, 222 MACAPÁ-AP - FONE 3212 - 7204  
 CNPJ (MF) 05 976 311/0001-04

6/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05


Chave de Impressão: a1zdZ  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbrici Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:

João Paulo Bentes Monteiro  
Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673-0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003-2016 SERFOB DIRTE CAESA o valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**.- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

1.8.2.18	TUBO PVC PVC DEFOFO EB-1208 P REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM COM FUROS	20,00	vr
1.8.2.24	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA ROSCA UNC, D 3/4", L = 4 1/2"	600,00	Unid.
2	RESERVAÇÃO NA ÁREA DA ETA PARA ATENDER OS SERVIDORES CENTRAIS E MARCO ZERO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 10000m³		
2.2	ENTRADA DE SUB-ADUTORA		
2.2.1	CAIXA DE INTERLIGAÇÃO		
2.2.1.1	SERVIÇOS		
2.2.1.1.6	FUNDAÇÃO		
2.2.1.1.6.2	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	11,26	m²
2.2.1.1.6.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P ESTRUTURA	2.851,95	Kg
2.2.1.1.6.4	CONCRETO BOMBEADO 25MPa INCL CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	26,16	m³
2.2.1.1.7	ESTRUTURA		
2.2.1.1.7.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	149,38	m²
2.2.1.1.7.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P ESTRUTURA	4.602,68	Kg
2.2.1.1.7.3	CONCRETO BOMBEADO 25MPa INCL CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	22,31	m³
2.2.1.1.8	MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔ MECÂNICOS	-	
2.2.1.1.8.1	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO	2.913,00	Kg
2.2.1.2	MATERIAIS		
2.2.1.2.2	EXTRAVASOR		
2.2.1.2.2.1	TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000mm PN 10 L 0,70M	1,00	Unid.
2.2.1.2.2.2	EXTREMIDADE AÇO CARBONO ASTM 36 + 3 8" OU FPE" PONTA FLANGE PN10	1,00	Unid.
2.2.1.2.3	LIMPEZA		
2.2.1.2.3.1	TUBO FOFO PONTA E FLANGES PN 10 DN 250mm L= 0,85m	1,00	Unid.
2.2.1.2.3.3	TUBO FOFO C FLANGES PN 10 DN 250mm L= 2,48m	1,00	Unid.
2.2.1.2.3.4	CURVA 90º FOFO C FLANGES PN 10 DN 250mm	1,00	Unid.
2.2.1.2.3.6	TUBO FOFO C FLANGES PN 10 DN 250mm L= 5,53m	1,00	Unid.
2.2.1.2.3.7	VÁLVULA EURO 23 COM FLANGES, O250mm	1,00	Unid.
2.2.1.2.4	VENTILAÇÃO		
2.2.1.2.4.1	EXTREMIDADE FOFO PONTA E FLANGE PN-10 C/ ABA DE VEDAÇÃO DN=400mm	4,00	Unid.
2.2.1.2.4.2	CURVA 90º FOFO C FLANGES PN 10 DN 400mm	8,00	Unid.
2.2.1.2.5	ENTRADA P/ ELEVATÓRIA		
2.2.1.2.5.1	COMPORTA DE DUPLO SENTIDO Ø 1200MM	1,00	Unid.
2.2.1.2.5.2	HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS, Ø 1 1/2" L=5,00m	1,00	Unid.
2.2.1.2.5.3	PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ ENGENHAGENS RED. SIMPLES	1,00	Unid.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
SEDE AV ERNESTINO BORGES, 222 MACAPÁ-AP - FONE 3712 - 7204  
CNPJ (ME) 08.953.673/0001-04

7/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado a Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Gauthier Imbrilio Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:

João Paulo Bentes Monteiro  
Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP. Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673-0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato é de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**.- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção de MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reserva Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

3	CENTRO DE RESERVAÇÃO DE EFICIÊNCIA COMPLETA (INCLUI: INTERLIGAMENTO DE ABASTECIMENTO)	
1	SERVIÇOS	
3.1.1	SERVIÇOS	
3.1.1.2	SERVIÇOS TÉCNICOS	
3.1.1.2.1	LOCAÇÃO DE ÁREA	141 m²
3.1.1.2.3	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	8,00 Unid.
3.1.1.3	LIMPEZA DO TERRENO	
3.1.1.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM MOTONIVELADORA	141,00 m²
3.1.1.4	ESCAVAÇÃO CAVAS E VALAS	
3.1.1.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5 METROS DE PROFUNDIDADE	12,35 m³
3.1.1.5	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E VALAS	
3.1.1.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	23,96 m²
3.1.1.5.2	ATERRO COMPACTADO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM CONTROLE DO GRAU DE	13,27 m³
3.1.1.5.3	ATERRO COMPACTADO DE VALAS OU CAVAS, COM CONTR. DO GC > 95% DO	8,22 m³
3.1.1.7	FUNDAÇÃO	
3.1.1.7.1	FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 12MM P. ESTRUTURA REAPROV. 3 VEZES - CORTE	70,31 m²
3.1.1.7.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P. ESTRUTURA	1.368,96 Kg.
3.1.1.7.3	CONCRETO BOMBADO 25MPA INCL. CONCR. IMPORT. USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	21,91 m³
3.1.1.7.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (15MPA)	0,29 m³
3.1.1.8	ESTRUTURA	
3.1.1.8.1	FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 12MM P. ESTRUTURA REAPROV. 3 VEZES - CORTE	247,50 m²
3.1.1.8.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P. ESTRUTURA	2.172,71 Kg.
3.1.1.8.3	CONCRETO BOMBADO 25MPA INCL. CONCR. IMPORT. USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	36,96 m³
3.1.1.8.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO DÚPLIO (11- ATÉ 6m).	146,31 m²
3.1.1.9	PAREDES	
3.1.1.9.1	ALVEN. BL. CONCR. 20X20X40CM C/ARG. CIM. CAL. AREIA 1:1,2:3 (VEDAÇÃO)	98,08 m²
3.1.1.9.2	REBOCO PAULISTA C/ARG. CIM. CAL. AREIA 01:02:11 PREP. MEC. E-2CM (MASSA ÚNICA), INTERNO E	314,89 m²
3.1.1.9.3	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 01:03 E-0,5CM	314,89 m²
3.1.1.11	ESQUADRIAS	
3.1.1.11.1	Balancim de alumínio B1	26,28 m²
3.1.1.11.4	Porta de ferro p2	5,36 m²
3.1.1.11.5	Portão de enrolar em aço	44,84 m²
3.1.1.13	PAVIMENTAÇÃO	

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
SEDE AV EPHESTINO BORGES 222 MACAPÁ-AP FONE 3212 - 7204  
CNPJ (ME) 08.976.311/0001-04

8/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado a Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

Impresso em: 22/12/2022, às 17:05.





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:  
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673-0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003 2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**.- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços, Construção do MTO3, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

3.1.1.13.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA CINZA 8MM JUNTA PLASTICA 4MM C REGULARIZAÇÃO	99,29 m²
3.1.1.13.2	EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO 01:03:05 C JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1 X 2	34,34 m²
3.1.1.14	PINTURA	
3.1.1.14.1	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS	157,44 m²
3.1.1.14.2	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS	98,08 m²
3.1.1.15	TRATAMENTO	
3.1.1.15.2	IMPERMEAB DE FUNDAÇÕES BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO ALICERES E REVEST. EM	32,25 m²
3.1.1.17	MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRO MECÂNICOS	
3.1.1.17.1	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO	21.448,73 Kg.
3.1.1.17.2	MONTAGEM DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO	4,00 Unid.
3.1.1.17.3	FORNECIMENTO DE TALHA ELÉTRICA PARA UMA TONELADA, INCLUINDO MONOVIA	1,00 Unid.
3.1.1.17.4	MONTAGEM DE TALHA ELÉTRICA PARA UMA TONELADA, INCLUINDO MONOVIA	1,00 Unid.
3.1.2	MATERIAIS	
3.1.2.1	CONJUNTO MOTO BOMBA	
3.1.2.1.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, COM LUVA DE ACOPLAMENTO, E BASE METÁLICA DO PRÓPRIO FABRICANTE DA BOMBA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VAZÃO - 1.000MP H, ATM - 30MCA; TENSÃO - 440V; 1.750RPM; POT. MAX. - 150CV, TOMAR COMO REFERÊNCIA O CONJUNTO MOTO-BOMBA FAB. KSB, MOD. ETA 250-33	4,00 Unid.
3.1.2.2	BARRILETE DO FOSSO	
3.1.2.2.1	TOCO FOFO C/FLANGES PN 10 DN 250mm L. 0,50m	12,00 Unid.
3.1.2.2.2	VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES, SERIE AWMA C-504, COM ATUADOR ELÉTRICO, Ø250mm	6,00 Unid.
3.1.2.2.3	REDUÇÃO CONCÊNTRICA FOFO C/FLANGES PN 10 DN 400X250mm	6,00 Unid.
3.1.2.2.4	FLANGE CEGO FOFO PN 10 DN 800MM	2,00 Unid.
3.1.2.2.5	TE DE REDUÇÃO FOFO C/FLANGES PN 10 DN 800X400mm	10,00 Unid.
3.1.2.2.6	TUBO FOFO C-FLANGES PN 10 DN 800mm L=1,50m	4,00 Unid.
3.1.2.2.7	TUBO FOFO C-FLANGES PN 10 DN 800mm L. 2,40m	1,00 Unid.
3.1.2.2.8	TUBO FOFO C-FLANGES PN 10 DN 800mm L=2,50m	1,00 Unid.
3.1.2.2.9	TUBO FOFO C-FLANGES PN 10 DN 800mm L. 6,80m	1,00 Unid.
3.1.2.2.10	TUBO FOFO C-FLANGES PN 10 DN 800mm L. 1,09m	3,00 Unid.
3.1.2.2.11	LUVA MECANICA DN 800mm	2,00 Unid.
3.1.2.3	BARRILETE DE SUÇÃO	
3.1.2.3.2	CURVA 90 FOFO FLANGEADA PN-10 DN 400MM	4,00 Unid.
3.1.2.3.3	REDUÇÃO EXCÊNTRICA FOFO C-FLANGES PN 10 DN 400X300mm	4,00 Unid.

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES 222 MACAPÁ-AP - FONE 7212 - 7204  
 CNPJ (ME) 05 916 311/0001 04

9/31

GC CONSTRUTORA EIRELE  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas







**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Mendes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673.0001-78, executou a obra, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo: Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado à EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora. Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 005-2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MIO3, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

3.1.2.3.4	TUBO FOFO C/FLANGES PN 10 DN 300mm L=1,00m	4,00	Unid.
3.1.2.3.5	TOCO FOFO C/FLANGES PN 10 DN 300mm L=0,25m	4,00	Unid.
3.1.2.3.6	JUNTA DE DESMONTAGEM DN300MM	4,00	Unid.
3.1.2.3.8	JUNTA GIBAUDT DN 400MM	4,00	Unid.
3.1.2.4	BARRILETE DE RECALQUE		
3.1.2.4.2	JUNTA DE DEMONTAGEM FOFO DN 300	4,00	Unid.
3.1.2.4.4	VÁLVULA DE RETENÇÃO, FECHAMENTO RÁPIDO, TIPO CLASAR, C/ FLANGES PN 10 DN 300MM	4,00	Unid.
3.1.2.4.5	VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES, SERIE AWWA C-504, COM ATUADOR ELÉTRICO, Ø300mm	4,00	Unid.
3.1.2.4.6	FLANGE CEGO FOFO PN 10 DN 400MM	1,00	Unid.
3.1.2.4.8	TUBO FOFO C/FLANGES PN 10 DN 400mm L=1,10m	3,00	Unid.
3.1.2.4.9	TUBO FOFO C/FLANGES PN 10 DN 400mm L=1,50m	1,00	Unid.
3.1.2.4.10	CURVA 45 FOFO FLANGEADA PN-10 DN 400MM	2,00	Unid.
3.1.2.4.11	TUBO FOFO C/FLANGES PN 10 DN 400mm L=5,80m	1,00	Unid.
3.1.2.4.12	EXTREMIDADE FOFO PONTA E FLANGE PN 10 DN 400MM	1,00	Unid.
3.1.3	<b>ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO)</b>		
3.1.3.1	<b>SUBESTAÇÃO DE 250KV</b>		
3.1.3.1.1	RAMAL DE ALIMENTAÇÃO EM 13,8 KV, INCLUINDO POSTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME PADRÃO	38,40	m.
3.1.3.1.2	TRANSFORMADOR DE FORÇA TRIFÁSICO A SECO, 750 KVA/13,80/48KV	1,00	Unid.
3.1.3.1.3	TRANSFORMADOR DE FORÇA TRIFÁSICO, A SECO, 45 KVA, 13,8 0,22 0,127KV	1,00	Unid.
3.1.3.1.4	DISJUNTOR VACUO 13 KV/30A, PROVIDO DIÉLICO SECUNDÁRIO, MULTI-MEDIDOR, 20S	1,00	Unid.
3.1.3.1.5	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SIMULTÂNEA DAS TRÊS FASES SEM CARGA,	2,00	Unid.
3.1.3.1.6	FUSÍVEL 15 KV, TIPO GG	6,00	Unid.
3.1.3.1.7	ISOLADOR DE PEDESTAL PARA USO ABRIGADO, FABRICADO EM PORCELANA VITRIFICADA	21,00	Unid.
3.1.3.1.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICANDO PERIGO DE MORTE CONFORME PADRÃO CEA	3,00	Unid.
3.1.3.1.9	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 250A, 600V C/ FUSÍVEIS NG 200A	1,00	Unid.
3.1.3.2	<b>EQUIPAMENTOS E QUADROS ELÉTRICOS</b>		
3.1.3.2.1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48000 BTU/G	1,00	Unid.
3.1.3.2.2	NO-BREAK ON-LINE, DUPLA CONVERSÃO, AUTON.15 MIN, 2,4 KW, 127/127 V, MONOFÁSICO.	1,00	Unid.
3.1.3.2.3	QFL-ELEVATÓRIA	1,00	Unid.
3.1.3.2.4	QFL-GUARITA	1,00	Unid.
3.1.3.2.5	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 4QGBT, PARA ENERGIZAÇÃO DE QUATRO CCM DE 150CV.	1,00	Unid.
3.1.3.2.6	QUADRO DE COMANDO DE MOTORES - CCM, PARA ACIONAMENTO DE MOTOR DE 150CV.	4,00	Unid.
3.1.3.4	<b>CONDUTORES ELÉTRICOS</b>		
3.1.3.4.1	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ISOLAMENTO EM EPR, SINGELO, 15KV, 90OC.		

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE: AV ERNESTINO BORGES, 222 MACAPÁ AP - FONE 3212 - 7204  
 CNPJ (MF) 05 976 311/0001-04

10/31

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Gaítherme Imbribo Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022




Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá - Ap, localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub - Adutora Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003 2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

No conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-Ao

3.1.3.4.1.1	#35MM2	48,80 m.
3.1.3.4.2	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ISOLAMENTO EM EPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO	
3.1.3.4.2.1	#150MM2	544,00 m
3.1.3.4.2.2	#95MM2	100,00 m.
3.1.3.4.2.6	#6,0MM2	320,00 m.
3.1.3.4.2.7	#2,5MM2	600,00 m.
3.1.3.4.3	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE DE ENCORDOAMENTO	
3.1.3.4.3.1	2,5 MM2	1.430,00 m.
3.1.3.4.3.2	4,0 MM2	160,00 m.
3.1.3.6	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO SEM COSTURA COM UMA LUVA ABNT NBR-5598,	
3.1.3.6.1	DIÂMETRO 3-4 (20 MM)	66,00 m.
3.1.3.6.2	DIÂMETRO 4 (100 MM)	88,00 m.
3.1.3.7	ELETRODUTO DE PVC	-
3.1.3.7.1	DIÂMETRO 3-4 (20 MM)	60,00 m
3.1.3.7.2	DIÂMETRO 4 (100 MM)	36,00 m.
3.1.3.9	LUMINÁRIAS	
3.1.3.9.1	PROJETOR RETANGULAR PARA INSTALAÇÃO AO TETO, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO	5,00 Unid.
3.1.3.9.2	LUMINÁRIA 2X32W, DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA	21,00 Unid.
3.1.3.9.3	LUMINÁRIA 2X16W, DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA	2,00 Unid.
3.1.3.9.4	LUMINÁRIA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE GALVANIZADO DE 7M, CORPO EM CHAPA DE	9,00 Unid.
3.1.3.10	OUTROS	
3.1.3.10.1	INTERRUPTOR UMA TECLA, 10A, 250V, PLAL-LEGRAND OU SIMILAR	3,00 Unid.
3.1.3.10.2	INTERRUPTOR 02 TECLAS, 10A 250V, PLAL LEGRAND OU SIMILAR	3,00 Unid.
3.1.3.10.3	TOMADA TRIPOLAR, TIPO 2P + T, TIPO UNIVERSAL	14,00 Unid.
3.1.3.10.4	TOMADA E CONECTOR MACHO CINCO POLOS, 32 A, DE SOBREPOR, IP67, FAH, STECK OU	3,00 Unid.
3.1.3.10.5	FITA ISOLANTE ANTICGAMA 20M	30,00 Unid.
3.1.3.11	CONDUTOR FORMADO DE FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO	
3.1.3.11.1	#50 MM2	320,00 m.
3.1.3.11.3	HASTE P ATERRAMENTO, FABRICADA C/NÚCLEO DE AÇO SAE-1045, REVESTIDO C'ESPESSE	30,00 Unid.
3.1.3.11.4	MOLDE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA ENTRE CABOS DE SEÇÃO 50MM2	1,00 Unid.
3.1.3.11.5	MOLDE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA ENTRE CABOS DE SEÇÃO 50MM2	1,00 Unid.
3.1.3.11.6	CARTUCHO COM PÓ DE SOLDA PARA CONEXÕES EXOTÉRMICAS,	20,00 Unid.
3.1.3.11.7	ALICATE PARA FIXAÇÃO DE MOLDES	1,00 Unid.
3.1.3.11.8	ACENDEADOR PARA INÍCIO DE DETONAÇÃO	1,00 Unid.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE: AV ERNESTINO BORGES 227 MACAPÁ AP - FONE 3212 - 1204  
 CNPJ (ME) 08 953 673/0001-04

11/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas


GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Ambrósio Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA - EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá - Ap. Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub - Adutor, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERPOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021

### 1- DESCRIÇÃO DA OBRA:

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-Ap.

3.1.3.11.9	ESCOVA DE AÇO PREMOÇÃO DE ÓXIDO DE COBRE DOS CABOS	1,00	Unid.
3.1.4	<b>SUBESTAÇÃO ABRIGADA - PARTE CIVIL</b>		
3.1.4.1	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
3.1.4.1.1	LOCALIZAÇÃO DE ÁREA	81,72	m²
3.1.4.1.3	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	6,00	Unid.
3.1.4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.4.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM MOTONIVELADORA	81,71	m²
3.1.4.3	ESCAVAÇÃO CAVAS E VALAS		
3.1.4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5 METROS DE PROFUNDIDADE	8,13	m³
3.1.4.4	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E VALAS		
3.1.4.4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	41,55	m²
3.1.4.4.2	ATERRO COMPACTADO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM CONTROLE DO GRAU DE	9,21	m³
3.1.4.4.3	ATERRO COMPACTADO DE VALAS OU CAVAS, COM CONTROLE DO GRAU DE	1,87	m³
3.1.4.6	FUNDAÇÃO		
3.1.4.6.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P-ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	40,84	m²
3.1.4.6.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P-ESTRUTURA	213,00	Kg.
3.1.4.6.3	CONCRETO BOMBADO 25MPa INCL CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	4,70	m³
3.1.4.6.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (15MPa)	0,77	m³
3.1.4.7	ESTRUTURA		
3.1.4.7.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P-ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	138,62	m²
3.1.4.7.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P-ESTRUTURA	1.515,45	Kg.
3.1.4.7.3	CONCRETO BOMBADO 25MPa INCL CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	21,35	m³
3.1.4.7.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO DÚPLO (11- ATÉ 6m).	88,20	m²
3.1.4.8	PAREDES		
3.1.4.8.1	ALVENARIA CONCR 20X20X40CM C/ARG CIM-CAL AREIA 1:1:28 (VEDAÇÃO)	101,49	m²
3.1.4.8.2	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM-CAL AREIA 01:02:3:1 PREP MEC F 2CM (MASSA ÚNICA), INTERNO E	213,69	m²
3.1.4.8.3	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO AREIA 01:03 E=0,5CM	213,69	m²
3.1.4.10	ESQUADRIAS		
3.1.4.10.1	JANELA EM TELA	3,50	m²
3.1.4.10.2	CHAPA DE AÇO	1,05	m²
3.1.4.10.3	PORTA EM CHAPA DE FERRO - P1	2,94	m²
3.1.4.10.4	PORTA EM CHAPA DE FERRO - P2	4,20	m²
3.1.4.11	PAVIMENTAÇÃO		
3.1.4.11.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA CINZA 8MM JUNTA PLÁSTICA 4MM C-REGULARIZAÇÃO	55,53	m²

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES 222 MACAPÁ-AP FONE 3212 - 7204  
 CNPJ 08.953.673/0001-78

12/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbibe Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:  
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado com sede no município de Macapá- Ap. Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 SERFOB DIRTE CAESA O valor Final do contrato é de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**


Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-Ap.

3.1.4.11.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 01,03:05 C/ JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1 X 2	21,60	m²
3.1.4.12	PINTURA		
3.1.4.12.1	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA/EXTERNA 2 DEMAOS	210,45	m²
3.1.4.14	DIVERSOS		
3.1.4.14.1	GRADE EM FERRO TUBULAR DE 1" COM TELA	10,86	m²
<b>3.2.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
<b>3.2.1.1</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
3.2.1.1.2	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	37,00	Unid.
<b>3.2.1.3</b>	<b>ESCAVAÇÃO CAVAS E VALAS</b>		
3.2.1.3.5	ATERRO COMPACTADO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, COM CONTROLE DO GRAU DE	73,71	m³
<b>3.2.1.7</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
3.2.1.7.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	2.508,37	m²
3.2.1.7.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P/ESTRUTURA	29.426,28	Kg.
3.2.1.7.3	CONCRETO BOMBEADO 25MPa INCL. CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	730,72	m³
3.2.1.7.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO DÚPLIO (H= ATÉ 6m).	1.705,10	m²
<b>3.2.1.8</b>	<b>TRATAMENTO</b>		
3.2.1.8.1	CIMENTO CRISTALIZANTE C/EMULSÃO ADESIVA-3 DEMAOS	5.097,75	m²
3.2.1.8.4	IMPERMEAB. DE FUNDACÕES-BALDRAMES-MUROS DE ARRIMO ALICERCES E REVEST. EM	70,21	m²
<b>3.2.2</b>	<b>INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM ADUTORA</b>		
<b>3.2.2.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
<b>3.2.2.1.1</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
3.2.2.1.1.2	LOCAÇÃO DE REDE	31,04	m.
<b>3.2.2.1.2</b>	<b>ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALA</b>		
3.2.2.1.2.1	ESCAV(R)ETRO ESCAV(VALA) N/ESCOR MAT 1A PROF. 1,5M A 3M INCL. ESG	97,92	m³
<b>3.2.2.1.5</b>	<b>ASSENTAMENTO</b>		
3.2.2.1.5.1	COLCHÃO DE AREIA	3,72	m³
3.2.2.1.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO DN D= 600mm	31,04	m.
3.2.2.1.5.3	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO	348,00	KG
<b>3.2.2.2</b>	<b>MATERIAIS</b>		
<b>3.2.2.2.1</b>	<b>INTERLIGAÇÃO COM ADUTORA</b>		
3.2.2.2.1.1	FLANGE CEGO PN-10 DN 600MM	1,00	Unid.
3.2.2.2.1.2	CURVA 90 FOFO C/BOLSAS PN-10 DN 600MM	1,00	Unid.
3.2.2.2.1.3	TUBO FOFO JGS K7 DN 600MM L=6,00M	4,00	Unid.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES, 222 MACAPÁ-AP FONE 3212-1204  
 CNPJ (ME) 05.976.311/0001-04

13/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
22/12/2022, 17:05

Chave de impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA EIRELI  
 Silvana Maria Lisboa Junior  
 Engenheira Civil  
 Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:

*[Handwritten Signature]*  
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá - Ap, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reserva Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-Ap

3.2.2.2.1.4	TUBO FOFO CILINDRICO JGS DN 600MM L= 6,00M	1,00	Unid.
3.2.2.2.1.6	TE FOFO C-FLANGES PN 10 DN 600X500mm	2,00	Unid.
3.2.2.2.1.7	TUBO FOFO FLANGE E PONTA PN 10 DN 600mm L= 3,00m	1,00	Unid.
3.2.2.2.1.8	TUBO FOFO C-FLANGES PN 10 DN 500mm L=3,00m	2,00	Unid.
3.2.2.2.1.9	VÁLVULA BORBOLETA COM AÇIONAMENTO ELÉTRICO DN 500MM	2,00	Unid.
3.2.2.2.1.12	CURVA 90 FOFO C-FLANGES PN-10 DN 500MM	2,00	Unid.
3.2.2.2.1.14	ENTREMEMIDADE FOFO PONTA E FLANGE COM ABA DE VENTILAÇÃO	2,00	Unid.
3.2.2.2.2.1	ENTREMEMIDADE FOFO PONTA E FLANGE PN-10 C ABA DE VEDAÇÃO DNN400mm	8,00	Unid.
3.2.2.2.2.2	CURVA 90º FOFO C-FLANGES PN 10 DN 400mm	16,00	Unid.
3.2.2.2.3	SAIDA PARA FOSSE		
3.2.2.2.3.1	ENTREMEMIDADE FOFO PONTA E FLANGE PN 10 C ABA DE VEDAÇÃO DN 250MM L =0,70M	6,00	Unid.
3.2.2.2.4	ENTRAVASOR E DESCARGA		
3.2.2.2.4.1	ENTREMEMIDADE FOFO C-FLANGE E PONTA C ABA DE	2,00	Unid.
3.2.2.2.4.2	CURVA FOFO 90 GR C-FLANGES PN-10 DN 800	2,00	Unid.
3.2.2.2.4.3	TUBO FOFO C FLANGE E PONTA TFP PN-10 DN 800 L= 3,00M	2,00	Unid.
3.2.2.2.4.4	ENTREMEMIDADE FOFO C-FLANGE E PONTA C ABA DE	1,00	Unid.

<b>3.3.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
<b>3.3.1.1</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
3.3.1.1.1	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	61,50	m.
3.3.1.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS P PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,	61,50	M²
3.3.1.1.3	LOCAÇÃO DE REDE	61,50	m.
3.3.1.2	REMOÇÃO DE ENTULHO		
3.3.1.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE ÁREA C/ TRATOR DE ESTEIRAS D6 - 140 CV - MMA	67,65	m²
<b>3.3.1.3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
<b>3.3.1.3.1</b>	<b>ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS</b>		
3.3.1.3.1.1	ESCAV(RETRO ESCAV)VALA N°ESCOR MAT 1A PROF=1,5M A 3M ENCL ESG	135,30	m³
<b>3.3.1.4</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E VALAS</b>		
3.3.1.4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	67,65	m²
<b>3.3.1.5</b>	<b>ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO</b>		
3.3.1.5.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALAS.C.CONTR.DO GR = 95% DO PN/C.COMPACTADOR SOLOS	123,00	m³
3.3.1.5.3	REATERRO COM MATERIAL DA OBRA, COMP. G.C. = 95% P.N.	123,00	m³
<b>3.3.1.8</b>	<b>LASTROS</b>		

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES, 222, MACAPÁ-AP - FONE 3212 - 1204  
 CNPJ (MF) 05 976 311/0001-04

14/31 *[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
 Guilherme Imbribo Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05


Chave de Impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:

João Paulo Mendes Monteiro  
Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado com sede no município de Macapá - Ap, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executores a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub - Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de RS 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-Ap.

3.3.1.8.1	LASTRO DE AREIA	6,77	m³
3.3.1.9	BLOCO DE ANCORAGEM		
3.3.1.9.1	CONCRETO SIMPLES FCK = 15,0MPA PARA BLOCO DE ANCORAGEM COM FORMA E DESFORMA	9,60	m³
3.3.1.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES EM		
3.3.1.10.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA.	61,50	m.
<b>5- AMPLIAÇÃO DA CASA DE BOMBAS DA ETA</b>			
<b>5.1 OBRAS CIVIS</b>			
<b>5.1.5 ESTRUTURA</b>			
5.1.5.1	CONCRETO BOMBEADO 25MPA INCL CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	24,59	m³
5.1.5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE ALÇIÇA, PÉ DIREITO DÚPLO (H = ATÉ 6m).	103,74	m²
5.1.5.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P. ESTRUTURA	1.854,86	Kg
5.1.5.4	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P. ESTRUTURA REAPROVA VEZES - CORTE	160,24	m²
<b>5.1.6 FECHAMENTO</b>			
5.1.6.1	ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X10X20CM CIMENTO-SABRO 01:08	108,23	m²
5.1.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA	84,16	m²
5.1.6.3	AGREGADO LEVE EXPANDIDO (ARGILA EXPANDIDA 2215 OU 3222)	8,42	m³
<b>5.1.7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE</b>			
5.1.7.1	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 01:03 E-0,5CM	240,62	m²
5.1.7.2	REBOCO PAU LISTA C-ARG CIM CAL-AREIA 01:02:11 PREP MEC E 2CM (MASSA ÚNICA)	240,62	m²
5.1.7.3	PISO CIMENTADO LISO C/CIM-AREIA MEDIA PENEIRADA 01:03 E 2,5CM PREPARO C- BETONEIRA	76,80	m²
5.1.7.4	PINTURA LÁTEX PVA 2 DEMAOB - 1 SELADOR, INCL. EMASSAMENTO	240,62	m²
5.1.7.5	CONTRAPISO LASTRO CONCRETO 01:03:06 S-BETONEIRA E-5CM	76,80	m²
<b>I ESQUADRIAS</b>			
5.1.8.1	JANELA DE ALUMÍNIO J1 C VÍDRIO	16,07	m²
5.1.8.2	JANELA DE ALUMÍNIO J2 C VÍDRIO	6,00	m²
5.1.8.3	PORTA DE ALUMÍNIO P1 COMPLETA	2,10	m²
<b>5.1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
5.1.9.1	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1-2" APARENTE	60,00	m
5.1.9.2	CONDUTETES PVC TIPO B 3-4"	30,00	Unid.
5.1.9.3	PROJETOR RETANGULAR PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO	5,00	Unid.
5.1.9.4	LUMINÁRIA 2X32W DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA	9,00	Unid.
5.1.9.5	INTERRUPTOR 02 TECLAS, 10A 250V, PIAL LEGRAND OU SIMILAR	2,00	Unid.
5.1.9.6	TOMADA TRIPOLAR, TIPO 2P-T TIPO UNIVERSAL	4,00	Unid.
5.1.9.7	TOMADA E CONECTOR MACHO 5P, 32A, DE SOBREPOR.	2,00	Unid.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
SEDE AV ERNESTINO BORGES, 227 MACAPÁ-AP - FONE 3212 - 7204  
CNPJ (MP) 08.953.673/0001-78

15/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado a Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdz


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Gustavo André Ribas Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:  
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irmão Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, Compendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERIOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato é de RS 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

5.1.9.8	ACESSÓRIOS (FITA ISOLANTE, ARAME, CABO DE AÇO, VASELINA, ABRAÇADEIRA, TERMINAIS,	1,00	Unid.
5.1.9.9	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPAS CONCRETO 40X40X40	4,00	Unid.
5.1.9.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250A X 240V-FORNEC COLOC	1,00	Unid.
5.1.9.11	INSTALAÇÃO DE FUZIVEL NG-02 250A, NO PAINEL PDBT4 220V	3,00	Unid.
5.1.9.12	INSTALAÇÃO DE FUZIVEL NG-01 100A, NO PAINEL PDBT4 220V	3,00	Unid.
5.1.9.13	INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR 1250 50KA-ENLX, ABB OU SIMILAR, NO PAINEL PDBT	1,00	Unid.

<b>1.0 CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 03 DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE MACAPÁ</b>			
<b>1.1 SERVIÇOS</b>			
<b>1.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS</b>			
1.1.1.1.5	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIARIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	4,00	DIAS
<b>1.1.1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1.1.2.4	ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇÃO	1.011,00	M2-MÊS
1.1.1.2.5	JATEAMENTO COM ÁGUA EM ARMADURA METÁLICA	1.011,00	M2
1.1.1.2.6	PASSADIÇO DE APOIO E ACESSO PARA SERVIÇOS	50,00	MF
<b>1.1.1.9 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE RAMAL DE ELETRICA ETA</b>			
1.1.1.9.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	1,00	UND
<b>1.2 ESTRUTURAS</b>			
<b>1.2.1 SERVIÇOS</b>			
<b>1.2.1.2 ESTRUTURA</b>			
1.2.1.2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P/ESTRUTURA	383,98	Kg.
<b>1.3 DIÁFANOS</b>			
<b>1.3.1 SERVIÇOS</b>			
1.3.1.1.4	FURO EM TUBOS DE PVC DE COLETA DE ÁGUA DECANTADA	4.032,00	UNID.
<b>1.3.1.3 ESTRUTURA</b>			
1.3.1.3.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	446,40	MF
1.3.1.3.2	MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	383,98	Kg.
1.3.1.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P/ESTRUTURA	383,98	Kg.
1.3.1.3.3	CONCRETO BOMBEADO 25MPa INCL. CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	1,14	MF
1.3.1.3.3	ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO.		
<b>1.4 DIFERENÇA DE PREÇO DE MADEIRIT RESINADOx MADEIRIT PLASTIFICADO</b>			

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES, 222, MACAPÁ-AP - FONE 3223 3104  
 CNPJ (IME) 05.976.311/0001-04

16/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbirias Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Morleiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673-0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da EFA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato é de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços, Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro do Reservatório Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

1.4.3.1	FORMA MADEIRA COMP PLASTIFICADA 12MM P. ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE; MONTAGEM ESCORAMENTO/DESFORMA	157,03	M²
1.5	<b>SERVIÇOS</b>		
1.5.1	<b>SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>		
1.5.1.1.4	LANÇAMENTO MONTAGEM E FIXAÇÃO DAS VIGAS CALIFORNIANAS COM GUINDASTE PERFIL AÇO GALVANIZADO L 4"X 4" X 3/8" L=4,75m- FORNECIMENTO E MONTAGEM( INCLUSO	160,00	UNID.
1.5.1.1.5	PARAFUSO AÇO INOX 304 - BUCHA S16 E FUROS NO CONCRETO)	20,00	UNID.
2.0	<b>RESERVATÓRIO NA ÁREA DA EEAT PARA ATENDER OS SETORES CENTRAIS MARCO ZERO</b>		
2.1.2	REMOÇÃO DE ENTULHO		
2.1.2.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	160,57	M³
2.1.2.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	1.070,45	
2.1.3	CARGA, TRANSPORTE EM GERAL E DESCARGA		
2.1.3.4	CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL RETIRADO DO RESEVATORIO II	160,57	M³
2.1.3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DNIT - 12 KM	1.926,84	M³/KM
2.1.6	ESTRUTURA		
2.1.6.7	JUNTA DE DILATAÇÃO EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS (ISOPOR), TIPO 2E, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E - 20 MM, 1000 X 500 MM), ENTRE PAREDE 4a E 4b	300,00	M²
3.0	<b>CENTRO DE RESERVAÇÃO FELICIDADE</b>		
3.1.1	<b>SERVIÇOS</b>		
3.1.1.1	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
3.1.1.1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO DEPÓSITO ALMOXARIFADO	175,35	M2
3.1.1.1.3	BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C. TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESMOLDADO	59,85	M2
3.1.1.2	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
3.1.1.2.4	PROJETO ESTRUTURAL LAJE DE FUNDO ELEVATORIA	1,00	UNID.
3.1.1.7	<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.1.1.7.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (15MPA)	10,06	m³
3.1.1.8	<b>ESTRUTURA</b>		
3.1.1.8.5	CHUMBADOR METÁLICO (0,10x0,20)M PARA FIXAÇÃO PERFIL 10" DA TALHA	6,00	und
3.1.1.19	<b>DIFERENÇA DE PREÇO DE MADEIRIT RESINADOX MADEIRIT PLASTIFICADO</b>		
3.1.1.19.1	FORMA MADEIRA COMP PLASTIFICADA 12MM P. ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE; MONTAGEM ESCORAMENTO/DESFORMA	410,74	M²

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE: AV. ERNESTINO BORGES 223, MACAPÁ AP - FONE 3212 - 7204  
 CNPJ (ME) 08.953.673/0001-04

17/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado a Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas


GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico







**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673-0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo: Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora. Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003-2016 - SERFOB DIRTE - CAESA, O valor final do contrato é de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MTO3, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

<b>3.1.4</b>	<b>SUBESTAÇÃO ABRIGADA - PARTE CIVIL</b>		
<b>3.1.4.1</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
3.1.4.1.4	PROJETO ESTRUTURAL SUBESTAÇÃO	1,00	UNID.
3.1.4.6	FUNDAÇÃO	-	
3.1.4.6.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (15MPA)	3,39	m³
3.1.4.15	DIFERENÇA DE PREÇO DE MADEIRIT RESINADOx MADEIRIT PLASTIFICADO		
3.1.4.15.1	FORMA MADEIRA COMP PLASTIFICADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE MONTAGEM ESCORAMENTO DESFORMA	293,79	M²
<b>3.2</b>	<b>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RESEVATÓRIO SEMI-ENTERRADO</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
<b>3.2.1.1</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
3.2.1.1.4	BETONEIRA 580L - LOCAÇÃO	176,00	H
3.2.1.1.5	ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇÃO	1.021,00	M2 MÉS
3.2.1.1.6	FURO DE SONDAAGEM	2,00	UND
<b>3.2.1.2</b>	<b>LIMPEZA DA ÁREA DO CR FELICIDADE</b>		
3.2.1.2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	12.217,23	M²
3.2.1.2.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	168,47	M3
3.2.1.2.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	1.123,30	M2
<b>3.2.1.4</b>	<b>CARGA, TRANSPORTE EM GERAL E DESCARGA</b>		
3.2.1.4.4	CARGA E DESGARGA MECANICA DE MATERIAL RETIRADO DO RESEVATORIO II	168,47	M²
3.2.1.4.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT - 12 KM	21.080,46	M³/KM
<b>3.2.1.7</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
3.2.1.7.7	JUNTA DE DILATAÇÃO EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, E 20 MM, 1000 X 500 MM), ENTRE PAREDE 4a E 4b	300,00	M²
<b>3.2.1.8</b>	<b>TRATAMENTO</b>		
3.2.1.8.5	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DEAS DEMAOS	10,00	M²
3.2.1.8.6	JATEAMENTO COM ÁGUA EM ARMADURA METÁLICA	1.021,00	M2
3.2.1.8.7	PINTURA DE NATA DE CIMENTO, 3 DEMAOS	171,60	M²
<b>3.2.1.11</b>	<b>SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE RAMAL DE ELÉTRICA CR FELICIDADE</b>		
3.2.1.11.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	1,00	UND
3.2.1.12	DIFERENÇA DE PREÇO DE MADEIRIT RESINADOx MADEIRIT PLASTIFICADO		
3.2.1.12.1	FORMA MADEIRA COMP PLASTIFICADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE MONTAGEM ESCORAMENTO DESFORMA	2.508,37	M²

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES, 222 MACAPÁ AP - FONE 3212 - 7204  
 CNPJ (ME) 08.953.673/0001-04

18/31

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbiribó Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado a Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05


Chave de Impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:

João Paulo Bentes Monteiro  
Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá - Ap, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673-0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub - Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003 2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor final do contrato é de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18-11-2016 e o término final da obra em 25-06-2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do M103, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reserva Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá - Ap.

<b>1</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO MÓDULO-03 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE MACAPÁ</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1.2	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	8,95	m²
1.1.1.2.4	MONTAGEM-ESCORAMENTO/DESFORMA	108,06	Kg.
1.1.1.2.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P-ESTRUTURA	1,80	m³
1.1.1.2.6	CONCRETO BOMBADO 25MPa INCL CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO		
1.1.1.2.6	ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO.		
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>MONTAGENS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>		
1.2.1.1	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO	24.587,54	Kg.
1.2.1.1.1	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C JUNTA PLÁSTICA -DN 800	42,00	m.
1.2.1.1.4	MIM - INCLUSIVE TRANSPORTES		
<b>1.2.1.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
1.2.1.3.1	GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO GRADIL, BARRAS FERRO GALVANIZADO 02" - G - 80 CM	30,75	m.
1.2.1.3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHICANAS - 1.908 PLACAS EM MADEIRA MASSARANDUBÁ, 240(0,80X0,30X0,038M), 600(1,00X0,30X0,038M), 588(1,20X0,30X0,038M), 480(1,40X0,30X0,038M)	0,50	m³
1.2.1.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50-CA-60 P-ESTRUTURA	21,49	Kg
<b>1.2.2</b>	<b>MATERIAIS</b>		
<b>1.2.2.1</b>	<b>INTERLIGAÇÃO FLOCULADORES</b>		
1.2.2.1.7	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120mm	360,00	Unid.
1.2.2.1.8	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 800 PN10 P/ ÁGUA	18,00	Unid.
1.2.2.1.9	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90mm	64,00	Unid.
1.2.2.1.10	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	8,00	Unid.
<b>1.2.2.2</b>	<b>INTERLIGAÇÃO DA CALHA PARSHALL AOS FLOCULADORES</b>		
1.2.2.2.6	TÉFOFO BOISA X FLANGES PN 10 DN 800X600mm	2,00	Unid.
1.2.2.2.12	FLANGE CEGO PN10 DN 800MM	1,00	Unid.
1.2.2.2.13	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 70 x 130	48,60	Unid.
1.2.2.2.14	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 800 PN10 P/ ÁGUA	2,00	Unid.
<b>1.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>MONTAGENS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>		
1.3.1.1	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO	14.268,93	Kg.
1.3.1.1.1	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO		

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
SEDE AV ERNESTINO BORGES, 221 MACAPÁ-AP - FONE 3212 - 7204  
CNPJ (ME) 05.916.311/0001-04

19/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
22/12/2022, 17:05  
Chave de impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

CONSTRUTORA EIRELI  
Gilmere Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI Pessoa jurídica de direito privado com sede no município de Macapá- Ap. Localizada na Avenida Iriuba Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub - Adutora. Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003-2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-Ap.

1.3.1.1.4	FURO EM CONCRETO COM BROCA, PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES PARA TUBO DE DESCARGA DE LODO	960,00	Unid.
1.3.1.3	ESTRUTURA		
1.3.1.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P. ESTRUTURA	628,20	Kg.
1.3.1.3.5	CONCRETO SIMPLES FCK - 15,0MPA PARA BLOCO DE ANCORAGEM COM FORMA E DESFORMA	26,99	m³
1.3.2	MATERIAL		
1.3.2.11	FLANGE CEGO PN10 DN 600MM (INSPEÇÃO DOS DECANTADORES)	8,00	Unid.
1.3.2.22	TUBO FLANGEADO PN-10, DN 100MM - L=2900MM	4,00	Unid.
1.3.2.33	TUBO PVC PBA JE, DN 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	35,00	Unid.
1.3.2.44	EXTREMIDADE F6F6 PONTA FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 100mm L= 0,70m	8,00	Unid.
1.3.2.55	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE TUBOS DECANTADORES - DN50MM	480,00	Unid.
1.3.2.66	PARAFUSO C. PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120	160,00	Unid.
1.3.2.77	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 600 PN10 P. ÁGUA	8,00	Unid.
1.3.2.88	PARAFUSO C. PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100mm	128,00	Unid.
1.3.2.99	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 400 PN10 P. ÁGUA	8,00	Unid.
1.3.2.110	PARAFUSO C. PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90mm	128,00	Unid.
1.3.2.121	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 200 PN10 P. ÁGUA	16,00	Unid.
1.3.2.132	PARAFUSO C. PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80mm	320,00	Unid.
1.3.2.143	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 100 PN10 P. ÁGUA	40,00	Unid.
1.4	FILTROS		
1.4.1	SERVIÇOS		
1.4.1.5	COMPORTAS		
1.4.1.5.1	RETIRADA DAS COMPORTAS E DOS PARAFUSOS DAS MESMAS DN-500mm DOS FILTROS DO ETAN 03	5,00	UND
1.4.1.5.2	REINSTALAÇÃO DE COMPORTA QUADRADA COM DUPLO SENTIDO DE FLUXO, 500X500 MM COM ACESSÓRIOS	5,00	UND
1.4.2	MATERIAIS		
1.4.2.25	PARAFUSO C. PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100	200,00	Unid.
1.4.2.26	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 500 PN10 P. ÁGUA	10,00	Unid.
1.4.2.27	PARAFUSO C. PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90mm	8,00	Unid.
1.4.2.28	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 200 PN10 P. ÁGUA	1,00	Unid.
1.4.2.32	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 4,8 A 2,45MM	5,94	m³
1.4.2.33	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 9,6 A 4,8MM	1,69	m³
1.4.2.34	TUBO COM FLANGE, PONTA E ABA DE VEDAÇÃO, PN-10, DN800, L= 0,99M	1,00	Unid.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES 222 MACAPÁ AP - FONE 3212 - 7704  
 CNPJ (ME) 05 976 311/0001 04

20/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022




Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05  
 Chave de impressão: a1zdZ

O documento necessita ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Amílcar Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

VISTO:

João Paulo Bentes Monteiro  
Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá- Ap, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, Compendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10 000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub - Adutora, Conforme CONTRATO 0172016-CAESA, O.S. 003-2016 – SERFOB DIRTE CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá- Ap.

1.4.2.35	VALVULA BORBOLETA COM FLANGES, VOLANTE, SERIF AWWA, PN-10, DN800, COM ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM	1,00	Unid.
1.4.2.36	TUBO COM FLANGE E PONTA, PN-10, DN800, L. 1,00M	1,00	Unid.
1.4.2.37	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 33 x 130mm	72,00	Unid.
1.4.2.38	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES PN10 P/ ÁGUA DN 800	3,00	Unid.
<b>SUBITEM 1.5 - SERVIÇOS DE INTERLIG. E INST. DE REDE</b>			
1.5.1	<b>SERVIÇOS</b>		
1.5.1.2	<b>ESTRUTURA</b>		
1.5.1.2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P/ESTRUTURA	50,08	Kg.
<b>SUBITEM 1.8 - SERVIÇOS DE INST. DE REDE</b>			
1.8.1	<b>SERVIÇOS</b>		
1.8.1.1	<b>ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES</b>		
1.8.1.1.1	MONTAGENS ESPECIAIS EM AÇO E FERRO FUNDIDO	24 198,72	Kg.
1.8.1.2	<b>ESTRUTURA</b>		
1.8.1.2.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZ/LS - CORTE MONTAGEM ESCORAMENTO DESFORMA	6,85	m³
1.2.1.2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P/ESTRUTURA	24,61	Kg.
1.8.1.2.3	CONCRETO BOMBADO 25MPA INCL. CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	1,10	m³
1.8.1.2.3	ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO.		
1.8.2	<b>MATERIAL</b>		
1.8.2.12	EXTREMIDADE DE PONTA FLANGE DN 200mm	20,00	Unid.
1.8.2.13	TUBO PVC PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM COM FUROS	55,00	Unid.
1.8.2.15	ANEL DE NEOPRENE ESP. 3 MM D EXT 395 MM	220,00	Unid.
1.8.2.16	PEÇA ESPECIAL EM AÇO COM FLANGES DN 250 X 200mm	5,00	Unid.
1.8.2.17	CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS PN-10 DN 200mm	20,00	Unid.
1.8.2.18	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90mm	1.280,00	Unid.
1.8.2.19	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	60,00	Unid.
1.8.2.20	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	20,00	Unid.
<b>SUBITEM 2 - REPEREÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ATENDER OS SETORES CENTRAL E MARCO ZERO</b>			
2.2.1	<b>CAIXA DE INTERLIGACAO</b>		
2.2.1.1	<b>SERVIÇOS</b>		
2.2.1.1.6	FUNDAÇÃO		

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
SEDE AV ERNESTINO BORGES 222 MACAPÁ-AP - FONE 3212-1204  
CNPJ (MF) 08.953.673/0001-04

21/31

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
22/12/2022, 17:05


Chave de Impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, Compendendo: Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub - Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003-2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MFO3, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

2.2.1.1.6.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P'ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	0,60	m²
2.2.1.1.6.2	MONTAGEM ESCORAMENTO DESFORMA	1.785,20	Kg.
2.2.1.1.6.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P'ESTRUTURA	3,00	m³
2.2.1.1.6.4	CONCRETO BOMBEADO 25MPA INCL. CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	1,55	m³
2.2.1.1.6.4	ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO		
2.2.1.1.6.4	CONCRETO MAGRO FCK - 15,0MPA (LASTRO DO FUNDO)		
2.2.1.1.8	ESGOTAMENTO		
2.2.1.1.8.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSA	792,00	h
2.2.1.2	MATERIAIS		
2.2.1.2.1	ALIMENTAÇÃO		
2.2.1.2.1.2	TUBO COM PONTA, FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO, PN-10, DN1200, L. 0,70 M CLASSE K9	1,00	Unid.
2.2.1.2.1.3	FLANGE CIEGO F6F6 PN 10 DN 1200mm	1,00	Unid.
2.2.1.2.1.4	PARAFUSO C- PORCAS PARA FLANGES DN 36 x 140mm	32,00	Unid.
2.2.1.2.1.5	ARRUELA BORRACHA P- FLANGES DN 1200 PN10 P- ÁGUA	1,00	Unid.
2.2.1.2.2	ENTRAVASOR		
2.2.1.2.2.1	TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000mm PN 10 L= 0,70M	1,00	Unid.
2.2.1.2.2.2	CURVA 90° FOFO C-FLANGES PN 10 DN 1000mm	2,00	Unid.
2.2.1.2.2.5	PARAFUSO C- PORCAS PARA FLANGES DN 33 x 130mm	28,00	Unid.
2.2.1.2.2.6	ARRUELA BORRACHA P- FLANGES DN 1000 PN10 P- ÁGUA	1,00	Unid.
2.2.1.2.3	DESCARGA		
2.2.1.2.3.1	TUBO FOFO PONTA E FLANGES PN 10 DN 250mm L= 0,85m	1,00	Unid.
2.2.1.2.3.2	TUBO FOFO C-FLANGES PN 10 DN 250mm L= 2,48m	1,00	Unid.
2.2.1.2.3.3	CURVA 90° FOFO C-FLANGES PN 10 DN 250mm	1,00	Unid.
2.2.1.2.3.4	TUBO FOFO C- FLANGES PN 10 DN 250mm L= 5,53m	1,00	Unid.
2.2.1.2.3.5	VÁLVULA EURO 23 COM FLANGES, O250mm	1,00	Unid.
2.2.1.2.3.6	ENTREMEIDADE FOFO PONTA FLANGE C- ABA VED. PN10 DN 250mm L= 0,70m	1,00	Unid.
2.2.1.2.3.7	PARAFUSO C- PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90mm	60,00	Unid.
2.2.1.2.3.8	ARRUELA BORRACHA P- FLANGES DN 250 PN10 P- ÁGUA	5,00	Unid.
2.2.1.3	SERVIÇOS TÉCNICOS		
2.2.1.3.1	PROJETOS		
2.2.1.3.1.1	PROJETO ESTRUTURAL-CAIXA DE INTERLIGAÇÃO-CAESA ETAM-EEAT (ÁREA 100,00M2)	1,00	UND

**CENTRO DE RESERVAÇÃO FELICIDADE**

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE A/ ERNESTINO BORGES 722, MACAPÁ AP - FONE 3212 - 7704  
 CNPJ (ME) 08.953.673/0001-78

22/31

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbrici Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05


Chave de impressão: atzdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA - EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá - Ap. Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado à EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub - Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MFO3, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá - Ap.

<b>3.1.1 SERVIÇOS</b>			
<b>3.1.1.1.7 FUNDAÇÃO</b>			
3.1.1.1.7.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P-ESTRUTURA	100,41	Kg.	
<b>3.1.1.8 ESTRUTURA</b>			
3.1.1.8.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P-ESTRUTURA	217,27	Kg.	
<b>3.1.1.9 PAREDES</b>			
3.1.1.9.1 ALVEN HL CONCR 9X19X39CM C.ARG CIM-CAL-AREIA 1:1:2,8 (VEDAÇÃO)	166,80	m²	
3.1.1.9.2 REBOCO PAULISTA C.ARG CIM/CAI AREIA 01:02:11 PREP MEC E 2CM (MASSA ÚNICA), INTERNO E EXTERNO	434,18	m²	
3.1.1.9.3 CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO AREIA 01:03 E 0,5CM	434,18	m²	
<b>3.1.2 MATERIAIS</b>			
<b>3.1.2.2 BARRILETE DO FOSSO</b>			
3.1.2.2.12 PARAFUSO C- PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90mm	288,00	Unid	
3.1.2.2.13 ARRUELA BORRACHA P- FLANGES DN 250 PN10 P- ÁGUA	24,00	Unid.	
3.1.2.2.14 PARAFUSO C- PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100mm	96,00	Unid.	
3.1.2.2.15 ARRUELA BORRACHA P- FLANGES DN 400 PN10 P- ÁGUA	6,00	Unid.	
3.1.2.2.16 PARAFUSO C- PORCAS PARA FLANGES DN 30 x 130mm	504,00	Unid.	
3.1.2.2.17 ARRUELA BORRACHA P- FLANGES DN 800 PN10 P- ÁGUA	21,00	Unid.	
<b>3.1.2.3 BARRILETE DE SUÇÃO</b>			
3.1.2.3.1 TUBO FOFO C-FLANGES PN 10 DN 400mm L- 1,15m	4,00	Unid.	
3.1.2.3.2 TUBO FOFO C-FLANGES PN 10 DN 300mm L- 1,32m	4,00	Unid.	
3.1.2.3.3 VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES, SERIE AWWA C-504, COM ATUADOR ELÉTRICO, Ø300mm	4,00	Unid.	
3.1.2.3.4 PARAFUSO AÇO GALVANIZADO PARA FLANGES DN 400mm - PPF10 24mm x 120mm	192,00	CJ	
3.1.2.3.5 ARRUELA BORRACHA P- FLANGES DN 400 PN10 P- ÁGUA	12,00	Unid.	
3.1.2.3.6 PARAFUSO AÇO GALVANIZADO PARA FLANGES DN 300mm - PPF10 20mm x 90mm	144,00	CJ	
3.1.2.3.7 ARRUELA BORRACHA P- FLANGES DN 300 PN10 P- ÁGUA	20,00	Unid.	
<b>3.1.2.4 BARRILETE DE RECALQUE</b>			
3.1.2.4.1 REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO O10 PT* C-FLANGES PN 10 DN 250X300mm	4,00	Unid.	
3.1.2.4.2 JUNÇÃO DE REDUÇÃO DE 45° FOFO C FLANGES PN 10 DN 400X300mm	4,00	Unid.	
3.1.2.4.3 TUBO FOFO C-FLANGES PN 10 DN 400mm L- 1,04m	3,00	Unid.	
3.1.2.4.4 PARAFUSO AÇO GALVANIZADO PARA FLANGES DN 250mm - PPF10 20mm x 90mm	48,00	Unid.	
3.1.2.4.5 ARRUELA BORRACHA P- FLANGES DN 250 PN10 P- ÁGUA	4,00	Unid.	
3.1.2.4.6 PARAFUSO AÇO GALVANIZADO PARA FLANGES DN 300mm - PPF10 20mm x 90mm	144,00	Unid.	
3.1.2.4.7 ARRUELA BORRACHA P- FLANGES DN 300 PN10 P- ÁGUA	20,00	Unid.	

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES 722 MACAPÁ-AP - FONE 3212 - 7204  
 CNPJ (ME) 08.956.311/0001-04

23/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022




Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imbach Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

VISTO:

João Paulo Bentes Monteiro  
Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irineu Lima da Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673-0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MTO3, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservatório Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

3.1.2.4.8	PARAFUSO AÇO GALVANIZADO PARA FLANGES DN 400mm - PPF10 24mm x 120mm	192,00	Unid.
3.1.2.4.9	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 400 PN10 P. ÁGUA	12,00	Unid.
3.1.4	<b>SUBESTAÇÃO ABRIGADA - PARTE CIVIL</b>		
3.1.4.6	<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.1.4.6.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P. ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	34,79	m²
3.1.4.6.2	MONTAGEM-ESCORAMENTO DESFORMA	776,26	Kg.
3.1.4.6.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P. ESTRUTURA	10,76	m³
3.1.4.6.3	CONCRETO BOMBEADO 25MPa INCL. CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	2,62	m³
3.1.4.6.3	ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO.		
3.1.4.6.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (15MPa)	213,52	Kg.
3.1.4.7	<b>ESTRUTURA</b>	2,72	m³
3.1.4.7.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P. ESTRUTURA		
3.1.4.7.2	CONCRETO BOMBEADO 25MPa INCL. CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO		
3.1.4.7.3	ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO.		
3.2.1	<b>SERVIÇOS</b>		
3.2.1.7	<b>ESTRUTURA</b>		
3.2.1.7.2	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P. ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	113,19	m²
3.2.1.7.2	MONTAGEM-ESCORAMENTO DESFORMA	6.259,89	Kg.
3.2.1.7.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P. ESTRUTURA	240,00	m³
3.2.1.7.8	PASSADIÇO DE APOIO E ACESSO PARA SERVIÇOS		
3.2.1.9	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
3.2.1.9.1	MEIO-FIO COM LAMINA D'ÁGUA EM CONCRETO REJUNTADO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 01:04	500,00	m.
3.2.1.9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 01:03:05 C. JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1 X 2 METROS, E-8CM	300,00	m²
3.2.2	<b>MATERIAIS</b>		
3.2.2.2	<b>INTERLIGAÇÃO COM ADUTORA</b>		
3.2.2.2.1.12	TUBO FOFO C/FLANGES PN 10 DN 500mm L=2,25m	2,00	Unid.
3.2.2.2.1.14	EXTREMIDADE FOFO FLANGE E BOLSA PN 10 DN 600MM	2,00	Unid.
3.2.2.2.1.15	TUBO FOFO C/FLANGES PN 10 DN 500mm L=1,50m	2,00	Unid.
3.2.2.2.1.16	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100mm	120,00	Unid.
3.2.2.2.1.17	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 500 PN10 P. ÁGUA	6,00	Unid.
3.2.2.2.1.18	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120mm	80,00	Unid.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
SEDE AV ERNESTINO BORGES 222 MACAPÁ-AP - FONE 3212 - 1204  
CNPJ (ME) 05.976.311/0001-04

24/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022




Certidão nº 441670/2022  
22/12/2022, 17:05

Chave de impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irmã Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673-0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo: Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutor, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 SERTOP DIRTE CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reserva Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

3.2.2.2.1.19	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 600 PN10 P. ÁGUA	4,00	Unid.
3.2.2.2.2	VENTILAÇÃO		
3.2.2.2.3	PARAFUSO C. PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100mm	256,00	Unid.
3.2.2.2.4	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 400 PN10 P. ÁGUA	16,00	Unid.
<b>3.3.2</b>	<b>MATERIAIS</b>		
3.3.2.1	TUBOS E PEÇAS - INTERLIGAÇÃO DA E.E.A.T AO RESERV. ELEVADO 500M		
3.3.2.1.4	TÊ COM BOLSA EM FôFô PN 10 DN 500mm	1,00	Unid.
3.3.2.1.5	PARAFUSO AÇO GALVANIZADO PARA FLANGES DN 400mm - PPF10 24mm x 120mm	20,00	CJ
3.3.2.1.6	ARRUELA BORRACHA P. FLANGES DN 500 PN10 P. ÁGUA	1,00	Unid.
<b>3.4</b>	<b>INTERLIGAÇÃO DA DESCIDA DE ÁGUA DN 800mm DO RESERV. ELEVADO 500M COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO.</b>		
<b>3.4.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
3.4.1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
3.4.1.1.1	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	53,00	M
3.4.1.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PAVIMENTAÇÃO, INCLUIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	74,20	M²
3.4.1.1.3	LOCAÇÃO DE REDE	53,00	M
3.4.1.2	REMOÇÃO DE ENTULHO		
3.4.1.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE ÁREA C/ TRATOR DE ESTEIRAS D6 - 140 CV - MIMA	74,20	M2
3.4.1.3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.4.1.3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS		
3.4.1.3.1.1	ESCAV(RETRO ESCAV)VALA N ESCOR MAT 1A PROF. 1,5M A 3M ENCL. ESG	259,70	m³
3.4.1.4	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E VALAS		
3.4.1.4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	74,20	m³
3.4.1.5	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO		
3.4.1.5.3	REATERRO COM MATERIAL DA OBRA, COMP. G.c. - 95% P.N.	225,64	m³
3.4.1.6	BOTA FORA		
3.4.1.6.1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO	44,28	m³
3.4.1.6.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE Q/ ALQUER NATURIZADA, DMT - 12 KM	442,79	m3xkm
3.4.1.6.3	ESPALHAMENTO MECANIZADO (C/ MOTONIVELADORA) MATERIAL 1A, CATEGORIA	44,28	m³
3.4.1.7	ESCORAMENTO		
3.4.1.7.1	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO	371,00	m²
3.4.1.8	ESGOTAMENTO		

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES 222, MACAPÁ-AP - FONE 3212 7204  
 CNPJ (MF) 08.953.673/0001-04

25/31

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Guilherme Imatilde Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05


Chave de Impressão: a1zdZ  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas







**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA FIELLE, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá- Ap, localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo: Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub - Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003-2016 SERTORI DIRTE CAESA O valor final do contrato é de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MPO3, Ampliação da EEAT, Interligação dos Reservatórios com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá- Ap

3.4.1.8.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSA	234,26	h
3.4.1.9	LASTROS		
3.4.1.9.1	COLCHÃO DE AREIA	7,42	m³
3.4.1.10	BLOCO DE ANCORAGEM		
3.4.1.10.1	CONCRETO SIMPLES FCK - 15,0MPA PARA BLOCO DE ANCORAGEM COM FORMA E DESFORMA	15,00	m³
3.4.1.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA		
3.4.1.11.1	COLCHÃO DE AREIA	7,42	m³
3.4.1.11.2	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	100,30	m
3.4.1.11.3	MONTAGEM DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO	50.304,72	Kg
3.4.1.12	CAIXAS PARA REGISTROS - 03 UNID		
3.4.1.12.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
3.4.1.12.1.1	LOCAÇÃO DE ARÉIA	58,20	m²
3.4.1.12.2	MOVIMENTO DE TERRA		
3.4.1.12.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS		
3.4.1.12.2.1.1	ESCAVAREIRO ESCAV/VALA N ESCOR MAT LA PROF= 1,5M A 3M EXCL ESG	269,65	m³
3.4.1.12.2.2	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E VALAS		
3.4.1.12.2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	87,50	m²
3.4.1.12.2.3	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO		
3.4.1.12.2.3.1	REATERRO COM MATERIAL DA OBRA, COMP G.c. = 95% P.N.	161,86	m³
3.4.1.12.2.4	BOTA FORA		
3.4.1.12.2.4.1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO	145,80	m³
3.4.1.12.2.4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT = 12 KM	1.458,00	m³skm
3.4.1.12.2.4.3	ESPALHAMENTO MECANIZADO (C MOTONIVELADORA) MATERIAL 1A CATEGORIA	145,80	m³
3.4.1.12.3	ESTRUTURA		
3.4.1.12.3.1	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE	244,95	m²
3.4.1.12.3.2	MONTAGEM-ESCORAMENTO DESFORMA		
3.4.1.12.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 CA-60 P ESTRUTURA	3.835,80	Kg
3.4.1.12.3.3	CONCRETO BOMBADO 25MPA INCL CONCR IMPORT USINA COLOCAÇÃO ESPALHAMENTO	31,97	m³
3.4.1.12.3.3	ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO		
3.4.1.12.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA COM EMULSÃO ASEÁTICA EM 03 DEMÃOS	131,15	m²
3.4.1.12.4	ESGOTAMENTO		
3.4.1.12.4.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSA	269,65	h
3.4.1.12.5	LASTROS		
3.4.1.12.5.1	CONCRETO MAGRO FCK - 15,0MPA	1,75	m³

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV FERNESINO BORGES 222 MACAPÁ AP - FONE 3211 - 7204  
 CNPJ (ME) 08.953.673/0001-78

26/31

GC CONSTRUTORA FIELLE  
 Guilherme Imbiba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022




Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado com sede no município de Macapá- Ap. Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673-0001-78, executou o conteúdo, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub- Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-Ap.

3.4.2.1.30	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 800 PN10 P/ ÁGUA	2,00	Unid.
<b>3.5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO ELEVADO T4 - JARDIM FELICIDADE</b>		
<b>3.5.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
3.5.1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
3.5.1.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA TORODIM 4MM-NAO INCLUI REGULARIZAÇÃO DE BASE NAO INCLUI PROTEÇÃO MECÂNICA	450,08	M²
<b>3.6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
<b>4.1</b>	<b>REABILITAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ETAM</b>		
<b>4.1.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
4.1.1.1	SUBESTAÇÃO		
4.1.1.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR, UMA DEMÃO.	359,80	M2
4.1.1.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	359,80	M2
4.1.1.1.3	LAVAGEM COM O USO DE JATO NAS PAREDES EXTERNAS DA CASA DE QUÍMICA 01	56,00	M2
4.1.1.1.4	ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA TIPO MÃO FRANCESA (PARA PINTURA DE LETRAS E LOGOMARCA)	12,00	M2
4.1.1.1.5	ABERTURA DE LETRA C- LOGOMARCA DA CAESA (PLATIBANDA PELA RUA JOVINO DINOÁ)	12,00	M2
4.1.1.2	CASA DE QUÍMICA 02		
4.1.1.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR, UMA DEMÃO.	3.268,97	M2
4.1.1.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	3.268,97	M2
4.1.1.2.3	LAVAGEM COM O USO DE JATO NAS PAREDES EXTERNAS DA CASA DE QUÍMICA 01	253,60	M2
4.1.1.2.4	ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE PARA LAVAGEM DE PAREDES	48,00	M2 MÊS
4.1.1.2.5	ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA TIPO MÃO FRANCESA (PARA PINTURA DE LETRAS E LOGOMARCA)	49,40	M2
4.1.1.2.6	ABERTURA DE LETRA C- LOGOMARCA DA CAESA (PLATIBANDA INFERIOR PELA AV. CLODÓVIO COELHO)	16,50	M2
4.1.1.2.7	ABERTURA DE LETRA C- LOGOMARCA DA CAESA (PLATIBANDA SUPERIOR PELARUA JOVINO DINOÁ)	16,50	M2
4.1.1.2.8	ABERTURA DE LETRA C- LOGOMARCA DA CAESA (PLATIBANDA INFERIOR PELARUA JOVINO DINOÁ)	16,50	M2
4.1.1.3	CASA DE QUÍMICA 01 E RESERVATÓRIO ELEVADO		
4.1.1.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR, UMA DEMÃO.	3.014,43	M2
4.1.1.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	3.014,43	M2
4.1.1.3.3	LAVAGEM COM O USO DE JATO NAS PAREDES EXTERNAS DA PLATIBANDA DA CASA DE QUÍMICA 01	776,80	M2
4.1.1.3.4	ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE PARA LAVAGEM DE PAREDES	150,00	M2

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES, 222 MACAPÁ-AP - FONE 3212 - 7204  
 CNPJ (ME) 08.953.673/0001-04

28/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de impressão: a1zdZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELE  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da EEAT (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a FEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora, Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERIOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato e de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

4.1.1.3.5	PINTURA TINTA ESMALTE DUAS DEMÃOS NO GUARDA CORPO EXISTENTE	50,00	M2
4.1.1.3.6	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DAS JANELAS E PORTAS DE MADEIRA C/ RECUPERAÇÃO DE REBOCO	36,84	M2
4.1.1.4	<b>MÓDULOS DE TRATAMENTO MT-03</b>		
4.1.1.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR, UMA DEMÃOS.	176,67	M2
4.1.1.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	R\$ 176,67	M2
4.1.1.4.3	ANDAIME METALICO PARA FACILADA TIPO MÃO FRANCESA (PARA PINTURA DE LETRAS E LOGOMARCA)	25,76	M2
4.1.1.4.4	ABERTURA DE LETRA C LOGOMARCA DA CAESA (MÓDULO DE TRATAMENTO 03)	25,75	M2
4.1.1.4.5	TAMPA EM CHAPA METALICA TIPO NADRE, DIMENSÕES DE 1,20x1,20M x 1-4", PARA FECHAMENTO DE VISITAS DO CANAL DE ÁGUA FILTRADA (INCLUINDO PINTURA ESMALTE)	7,00	LIND
4.1.1.4.6	PINTURA TINTA ESMALTE DUAS DEMÃOS NO GUARDA CORPO EXISTENTE	617,27	M2
4.1.1.5	<b>MÓDULOS DE TRATAMENTO MT-02</b>		
4.1.1.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR, UMA DEMÃOS.	176,67	M2
4.1.1.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	176,67	M2
4.1.1.5.3	PINTURA TINTA ESMALTE DUAS DEMÃOS NO GUARDA CORPO EXISTENTE	530,42	M2
4.1.1.5.4	LAVAGEM COM O USO DE JATO NAS PLATIBANDAS DO MT-02	24,50	M2
4.1.1.5.5	ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE PARA LAVAGEM DE PAREDES	30,00	M2
4.1.1.5.6	ANDAIME METALICO PARA FACHADA TIPO MÃO FRANCESA (PARA PINTURA DE LETRAS E LOGOMARCA)	27,03	M2
4.1.1.5.7	ABERTURA DE LETRA C LOGOMARCA DA CAESA (MÓDULO DE TRATAMENTO 02)	27,00	M2
4.1.1.5.8	EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA EM DE DILATAÇÃO PÁSTICA EM QUADROS DE 100x2,00M (ENTRE O MT02 E CASA QUÍMICA)	30,31	M2
4.1.1.6	<b>CASA DE COMANDO DAS ETAS</b>		
4.1.1.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR, UMA DEMÃOS	640,42	M2
4.1.1.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	640,42	M2
4.1.1.7	<b>ELEVATÓRIA ÁGUA TRATADA CASA DE BOMBAS / POÇO DE SUCCÃO</b>		
4.1.1.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR, UMA DEMÃOS	548,89	M2
4.1.1.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	548,89	M2
4.1.1.7.3	PINTURA TINTA ESMALTE DUAS DEMÃOS NO GUARDA CORPO EXISTENTE	25,00	M2
4.1.1.7.4	LAVAGEM COM O USO DE JATO NA ELEVATÓRIA ÁGUA TRATADA CASA DE BOMBAS	39,20	M2
4.1.1.7.5	ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE PARA LAVAGEM DE PAREDES	30,00	M2

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE, AV ERNESTINO BORGES 222, MACAPÁ-AP - FONE 3210 - 7204  
 CNPJ (ME) 08.953.673/0001-78

28/31

GC CONSTRUTORA EIRELI  
 Juliane Imbrieta Lisboa Junior  
 Engenheira Civil  
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05


Chave de Impressão: a1zdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



VISTO:

*[Handwritten Signature]*  
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, Localizada na Avenida Irineu Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo: Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora. Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003/2016 - SERFOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato é de R\$ 12.889.321,25 (doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do MTO3, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

4.1.1.7.6	ANDAIME METALICO PARA FACHADA TIPO MAO FRANCESA (PARA PINTURA DE LETRAS E LOGOMARCA)	29,23	M2
4.1.1.7.7	ABERTURA DE LETRA C- LOGOMARCA DA CAESA PELA CI ODOVIO COELHO (ELEVATORIA ÁGUA TRATADA)	29,23	M2
4.1.1.7.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X PROTEÇÃO DA CASA DE COMANDO DAS TUBULAÇÕES DE RECALQUE DA EEAT)	86,02	M2
4.1.1.8	TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO		
4.1.1.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR, UMA DEMÃO.	266,25	M2
4.1.1.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	266,25	M2
4.1.1.8.3	ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE PARA PINTURA DAS TUBULAÇÕES	120,00	M2
4.1.1.10	ÁREA INTERNA DA E.T.A.		
4.1.1.7.3	LAVAGEM COM O USO DE JATO	1 003,00	M2
4.1.1.7.4	ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE PARA LAVAGEM DE PAREDES	80,00	M2
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>		
<b>4.2.1.1.1</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
4.2.1.1.1	EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSO JUNTA EM DE DILATACAO PÁSTICA EM QUADROS DE 100x2,00M (ÁREA DE CALÇADA EM VOLTA DA ETA)	286,25	M2
4.2.1.1.2	ALVENARIA EM MURETA EXTERNA	63,75	M2
4.2.1.1.3	CHAPISCO EM MURETA EXTERNA	127,50	M2
4.2.1.1.4	REBOCO EM MURETA EXTERNA	127,50	M2
4.2.1.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	1.646,70	M2
4.2.1.1.6	ROÇAGEM NA ÁREA DA ETA	4.865,98	M2

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE AV ERNESTINO BORGES 222 MACAPÁ-AP - FONE 3212 - 7204  
 CNPJ (ME) 05.976.311/0001-04

30/31

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
 Guilherme Imbirba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022




Certidão nº 441670/2022  
 22/12/2022, 17:05

Chave de impressão: a1zdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**

VISTO:   
 João Paulo Bentes Monteiro  
 Diretor Técnico

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa GC CONSTRUTORA BIRELL, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Macapá-AP, localizada na Avenida Irixau Lima de Souza, nº 190, Bairro Jardim Marco Zero, inscrita no CNPJ sob nº 08.953.673/0001-78, executou a contento, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, a Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, compreendendo, Construção do Módulo de Tratamento nº 3, Ampliação da EEAT (Edificação), Construção do Reservatório Semi-Enterrado de 10.000m³ na Área da ETA (Acoplado a EEAT), Interligação dos Reservatórios com a EEAT e Construção do CR Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora. Conforme CONTRATO 017/2016-CAESA, O.S. 003-2016 - SERIOB - DIRTE - CAESA O valor Final do contrato é de R\$ 12.889.321,25 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com início em 18/11/2016 e o término final da obra em 25/06/2021.

**1- DESCRIÇÃO DA OBRA:**

Na conclusão da Obra de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá foram executados os seguintes serviços: Construção do NIT03, Ampliação da EEAT, Interligação do Reservatório com a EEAT, Construção do Centro de Reservação Felicidade, Inclusive EEAT e Sub-Adutora no município de Macapá-AP.

4.2.1.1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A GAI-F	220,77	M2
4.2.1.1.8	REAPROVEITAMENTO DE 2X (PROTEÇÃO DA ÁREA DE ESCAVAÇÃO DO RESERVATÓRIO) RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FINADOS E CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO EM VOLTA DA ETA, DE ARAME LISO Nº16 COM 06 FIADAS	2.460,00	M2
<b>AMPLIACAO DA CAPA DE HORMONIS DA PVA</b>			
<b>DEBENEFICIAR</b>			
5.1.2	SERVICOS TECNICOS		
5.1.2.2	PROJETOS		
5.1.2.2.1	PROJETO ESTRUTURAL-SALA DE COMANDO-CAESA F-FAM-EEAT (ÁREA 125,00M2)	1,00	UND

A obra foi executada com perfeito acabamento, obedecendo rigorosamente as especificações técnicas.

Equipe Técnica responsável pela execução da obra

PELA CONTRATANTE:

Marcos A. de Souza Lucá  
 Chefe do Núcleo de Fiscalização de Obras  
 Engenheiro Civil / CREA/CONFEA nº 151279957-2  
 CPF: 399.864.702-34

PELA CONTRATADA:

- Guilherme Imbiriba L. Junior  
RESP. TÉCNICO  
Engº Civil CREA/CONFEA nº 151279957-2  
CPF: 132.431.002-47
- Giovanni Lutz da Silva  
RESP. TÉCNICO  
CREA/CONFEA nº 15068605-1 V/Ap. Nº211  
CPF: 63.771.042-53
- Emílio Roberto Escobar  
Co-Responsável Técnico  
Engº Civil CREA/CONFEA nº 151360014-1 V/Ap. Nº119  
CPF: 068.081.002-15
- FLORIANO DOS SANTOS  
RESP. TÉCNICO  
ENGº MECÂNICO CONFEA/CREA RPN: 1502295127  
CPF: 078.735.582-20
- Antonio Carlos R. Pedreiro  
TÉCNICO EM SANEAMENTO  
Tec. Saneamento REGIST. CFT Nº 100037228  
CPF: 181.811.182-20

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
 SEDE: AV. ERNESTINO BORGES, 221 - MACAPÁ AP - FONE: 3212 7264  
 CNPJ (MF) 08.953.673/0001-78

31/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 441670/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 441670/2022  
22/12/2022, 17:05

Chave de Impressão: a1zdZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 31 folhas

GC CONSTRUTORA BIRELL  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

421188/2014

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA**  
Registro: **211AP** RNP: **1506886051**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**

Número da ART: **8207009644** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **08/09/2010** Baixada em: **21/01/2016**  
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **001 - Individual**  
Empresa contratada: **ENEC ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **NUTRIAMA LTDA** CPF/CNPJ: **34.927.582/0001-78**  
Endereço do contratante: **RUA GUANABARA** Nº: **21**  
Complemento: Bairro: **PACOVAL**  
Cidade: **MACAPA** UF: **AP** CEP: **68908360**  
Contrato: **010** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 15.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**  
Ação institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**  
Endereço da obra/serviço: **RUA GUANABARA** Nº: **21**  
Complemento: Bairro: **PACOVAL**  
Cidade: **MACAPA** UF: **AP** CEP: **68908360**  
Data de início: **01/11/2010** Conclusão efetiva: **30/11/2010**  
Finalidade: **000 - Não Informado**  
Proprietário: **NUTRIAMA LTDA** CPF/CNPJ: **34.927.582/0001-78**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 021 - EXECUÇÃO 1000.00 quilovolt-ampère; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 12 - PROJETO 1000.00 quilovolt-ampère;**

Observações

REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E EXECUCAO DE UMA SUBSTAÇÃO DE 1.000 KVA.

Número da ART: **1000022049** Tipo de ART: **001 - Obra/Serviço** Registrada em: **28/07/2014** Baixada em: **21/01/2016**  
Forma de registro: **002 - Complementar** Participação técnica: **001 - Individual**  
Empresa contratada: **ENEC ENGENHARIA DE ELETRICIDADE E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **NUTRIAMA LTDA** CPF/CNPJ: **34.927.582/0001-78**  
Endereço do contratante: **RUA GUANABARA** Nº: **21**  
Complemento: Bairro: **PACOVAL**  
Cidade: **MACAPA** UF: **AP** CEP: **68908360**  
Contrato: **010** Celebrado em: **01/11/2010**  
Valor do contrato: **R\$ 30.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**  
Ação institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**  
Endereço da obra/serviço: **RUA GUANABARA** Nº: **21**  
Complemento: Bairro: **PACOVAL**  
Cidade: **MACAPA** UF: **AP** CEP: **68908360**  
Data de início: **01/11/2010** Conclusão efetiva: **30/11/2010**  
Finalidade: **000 - Não Informado**  
Proprietário: **NUTRIAMA LTDA** CPF/CNPJ: **34.927.582/0001-78**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 021 - EXECUÇÃO 700.00 quilovolt-ampère; 016 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-GERADOR 046 - PROJETO 700.00 quilovolt-ampère;**

Observações


REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM GRUPO GERADOR TRIFÁSICO DE 700KVA 220/380V.

CONSTRUTORA EIRELE  
Ailherme Amorim Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

421188/2014

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 421188/2014  
 13/08/2014  
 wy1az

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wy1az

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

CONSTRUTORA FIRELL  
 Guilherme Imbiba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico



Nutriama Ltda. CNPJ 34.927.662/0001-78  
 Rua Guanabara, 21 - Pacoval, Macapá/AP  
 Tel: (96) 3312-4100 - Fax: (96) 3312-4142  
 CEP 68.908.360 - nutriama@uol.com.br



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ENEC - Engenharia de Eletricidade e Construção LTDA., inscrita no CNPJ nº. 34.940.320/0001-43, com sede à Avenida José Antônio Siqueira, 77, Bairro Centro, CEP. 68.908-194, Macapá/AP, tendo como responsável Técnico o Engº. Eletricista GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA, portador do CREA-PA nº. 7.478-D e VISTO-AP 211-v executou para NUTRIAMA LTDA., através do Contrato nº. 010/2010 e Termo Aditivo nº. 001/2010 no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a Obra: **ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 1.000 KVA E GRUPO GERADOR DE 700KVA**, sito à Rua Guanabara, 21, Bairro Pacoval, CEP. 68.908-360, Macapá/AP, a obra a seguir discriminada:

#### QUANTITATIVOS PRINCIPAIS:

Item	Discriminação	Und.	Qtd.
1.0	<b>RAMAL-AÉREO EM ALTA TENSÃO</b>		
1.1	Poste de concreto armado 11-300 Deca Newtons	und	3
1.2	Cabo de Alumínio nu 2 awg	Kg	90
1.3	Cruzeta de madeira 90x115x2400mm	und	8
1.4	Mão francesa plana 726mm	und	16
1.5	Sela para cruzeta	und	16
1.6	Isolador de disco 15 KV	und	24
1.7	Gancho Olhal	und	12
1.8	Olhal p/ parafuso	und	12
1.9	Manilha sapatilha	und	12
1.10	Alça preformada para cabo 2 awg	und	12
1.11	Chave fusível 15 KV - 100A	und	6
1.12	Parafuso cabeça abaulada 16x125mm	und	16
1.13	Parafuso cabeça quadrada 16x450mm	und	4
1.14	Parafuso cabeça abaulada 16x150mm	und	16
1.15	Arruela quadrada 18x38mm	und	80
1.16	Fio de cobre nu 16mm <sup>2</sup>	kg	10
1.17	Cabo de cobre isolado 20 KV - 25mm <sup>2</sup>	mt	120
1.18	Mufra externa 15 KV	und	4
1.19	Mufra interna 15 KV	und	4
1.20	Suporte p/ Mufra	und	4
2.0	<b>SUBESTAÇÃO 1.000 kva</b>		
2.1.1	Transformador de 500 KVA, Trifásico a seco 13.8 KV - AT 220/380 volts em BT	und	2
2.1.2	Chave seccionadora 630A - 17,5 Kv	und	1
2.1.3	Disjuntor Pvo PL 15-630A - 17,5 Kv - motorizado	und	1
2.1.4	Vergalhão de Cobre 3/8"	Vr	20
2.1.5	Conector 3/8"	und	30
2.1.6	QGBT - normal 220/380v - 1.000A - 30 Circuitos	und	1
2.1.7	QGBT - essencial 220/380v - 1.000A - 40 Circuitos	und	1

Engº Eletricista  
 CREA 147DIAP



GC CONSTRUTORA EIRELL  
 Guilherme Imbertus Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 421188/2014, emitida em 13/08/2014



Certidão nº 421188/2014  
 09/09/2022, 11:26

Chave de impressão: wylaz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2014 e contém 2 folhas





Nutriama Ltda. CNPJ 34.927.582/000178  
 Rua Guanabara, 21 - Pacoval - Macapá - AP  
 Tel: (96) 3312-4100 - Fax: (96) 3312-4112  
 CEP 68.908.360 - nutriama@uol.com.br



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa ENEC - Engenharia de Eletricidade e Construção LTDA., inscrita no CNPJ nº. 34.940.320/0001-43, com sede à Avenida José Antônio Siqueira, 77, Bairro Centro, CEP. 68.908-194, Macapá/AP, tendo como responsável Técnico o Engº. Eletricista GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA, portador do CREA-PA nº. 7.478-D e VISTO-AP 211-v executou para NUTRIAMA LTDA., através do Contrato nº. 010/2010 e Termo Aditivo nº. 001/2010 no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a Obra: ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 1.000 KVA E GRUPO GERADOR DE 700KVA, sito à Rua Guanabara, 21, Bairro Pacoval, CEP. 68.908-360, Macapá/AP, a obra a seguir discriminada:

3.0	GRUPO GERADOR		
3.1	Grupo Gerador 700 KVA/ Trifásico, 220/380v, 60Hz, Sistema BRUSHLESS, controle de velocidade eletrônico, Supervisão por Usca	und	1
3.2	Usca 700kva - 220/380v, 3ø, 60Hz	und	1

Macapá, 30 de novembro de 2010

NUTRIAMA LTDA.  
 Adiomar Roberto Veronese

Pedro Josephel  
 Engº Eletricista  
 CRA 147DIAP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 421188/2014, emitida em 13/08/2014



Certidão nº 421188/2014  
 09/09/2022, 11:26  
 Chave de Impressão: wy1az

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2014 e contém 2 folhas

GC CONSTRUTORA EIRELE  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico



123.00124.74-4

3473219

002-0


AP



21 12 02

*Handwritten mark*

Rilson Garcia Paz  
SIAPE: 1126051 - LINDAP




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

GC-CONSTRUTORA EIRELE  
Engenheiro Civil  
Responsavel Técnico



CONSTRUTORA

CNPJ: 08.953.673/0001-78



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA GC CONSTRUTORA LTDA.-EPP, DENOMINADA CONTRATANTE E O ENGENHEIRO ELETRICISTA GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA, DENOMINADO CONTRATADO.

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços sem vínculo empregatício, entre as partes e na melhor forma de direito que entre si sujeitarem-se, na forma a seguir ajustada, com o objetivo de estabelecer os procedimentos deste CONTRATO.

I-CONTRATANTE: A empresa **GC CONSTRUTORA EIRELI-EPP**. Com sede na Av. Irineu Lima de Souza nº 190- Bairro: Jardim Marco Zero - Macapá-AP, inscrita no CNPJ nº 08.953.673/0001-78.

H-CONTRATADO: GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista CREA-PA nº 7478-D, VISTO 211-AP, residente na cidade de Macapá-AP, sito a Av. José Antônio Siqueira nº 77 - Bairro - Julião Ramos - Macapá-AP, Portador da Carteira de Identidade RPN nº 150688605-1 CREA/CONFEA e CPF nº 163.771.092-53, doravante denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLAUSULA PRIMEIRA:

O objeto do presente contrato é para execução da prestação de serviços no Quadro de Responsável Técnico como **Engenheiro Eletricista**.

### CLAUSULA SEGUNDA:

FORMA DE PAGAMENTO: Fica acordado que o CONTRATADO receberá mensalmente por sua prestação de serviços como Responsável Técnico a quantia de seis salários mínimos.

### CLAUSULA TERCEIRA:

O prazo de validade do presente Contrato será indeterminado, podendo ser cancelado a qualquer momento.

### CLAUSULA QUARTA: A CONTRATANTE CABERÁ:

¶ Fornecer mão de obra, material, máquinas e equipamentos adequados na quantidade necessária para execução de serviços;

¶ Providenciar, nas faltas por qualquer motivo de algum empregado,


*21 12 02*  
*Rdz*  
Ryison Garcia  
CNPJ: 08.953.673/0001-78  
SIAPE: 11260510-UBIIF-AP

*yfr.*  
*offshore*

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Ambrósio Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



CNPJ: 08.953.673/0001-78



imediate substituição do mesmo para que não ocorra deficiência nos serviços;

**CLAUSULA QUINTA:**

No caso de qualquer uma das partes contratadas desejarem renunciar deverá comunicar sua decisão por escrito a outra parte, dando um prazo de 30 (trinta) dias para sua definitiva renuncia contratual.

**CLAUSULA SEXTA:**

O Foro, para dirimir quaisquer dúvidas sobre este contrato, é o de Macapá/AP, excluindo outro por melhor que seja.

E assim justos e contratados, CONTRATANTES e CONTRATADOS, firmam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Macapá-AP, 11 outubro de 2020.

CARTÓRIO VALES

CARTÓRIO VALES

Ana Caroline Gonçalves de Souza

GC CONSTRUTORA LTDA EIRELI  
CNPJ 08.953.673/0001-78  
Ana Caroline G. de Souza  
CPF: 511.508.402-34  
CONTRATANTE

GIOVANNI LUIZ L. DA SILVA  
RG nº 150668605-1-CREA/CONFEA e  
CPF nº 163.771.092-53

CONTRATADO

21 02 02  
Rilson Garcia Paz  
SIAPE: 1126051 - UNIFAP

Yfi

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Gulherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

TESTEMUNHAS:

RG n.º

RG n.º

*[Handwritten signature]*


CARTÓRIO VALES Victor Ribeiro Fonseca Vales - Tabelião  
Rua General Rondon, nº 45 - Lagoinho - CEP: 68.904-101 - Macapá/AP - Tel: (96) 3388-4287

Reconheço, por semelhança, a firma de:  
Qtd: 1 - ANA CAROLINE GONÇALVES DE SOUZA  
Qtd: 1 - GIOVANNI LUIZ LIMA DA SILVA  
, dou fé. Em Test. da Verdade.  
Emol: 8,72 TSNR: 0,00

GABRIELE RABELO DE OLIVEIRA  
Escrevente  
Selo: 00032202250938021800508  
Consulte em extrajudicial: tjap.jus.br/consulta



CONSULTEC  
CNPJ:08.953.673/0001-78



CONFECCIONADO EM: 21/12/02

Rilson Garcia Paz  
SIAPE: 1126051 - UNIFAP

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA GC CONSTRUTORA EIRELI, DENOMINADA CONTRATANTE E O ENGENHEIRO MECÂNICO FLORIANO DOS SANTOS, DENOMINADO CONTRATADO.

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho, entre as partes e na melhor forma de direito entre si sujeitam-se na forma a seguir ajustada, com o objetivo de estabelecer os procedimentos deste CONTRATO DE TRABALHO.

I – CONTRATANTE: GC CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.953.673/0001-78, com Sede A Av. Irineu Lima de Souza nº 190- Bairro: Jardim Marco Zero, Macapá-AP. Por intermédio de seu representante legal, o Sra. ANA COROLINE GONÇALVES DE SOUZA, portadora do CPF nº 511.508.402-34.

II – CONTRATADO: FLORIANO DOS SANTOS, Engenheiro de Segurança no Trabalho e Engº Mecânico e, com com registro no CREA/PA 7524D VISTO 307818 CREA/AP Registro Nacional RPN 1502295121, residente e domiciliado na cidade de Macapá-AP, sito a Av Irineu Lima d Souza nº 180, Bairro Jardim Marco Zero, portador da carteira de identidade 00155005395 DETRAN/PA e CPF/MF nº076.735.582-20, concordam com as cláusulas e condições seguintes:

- CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é para prestação de serviços no Quadro RESPONSÁVEIS TÉCNICOS com Engenheiro de Segurança no Trabalho Mecânico .
- CLAUSULA SEGUNDA: Fica acordado que o CONTRATADO receberá mensalmente por sua Responsabilidade Técnica, a quantia nunca inferior a 06 (seis) salários mínimos vigentes.
- CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade do presente contrato será por tempo indeterminado, podendo ser cancelado a qualquer momento.
- CLÁUSULA QUARTA: A contratante caberá:
  - a) Fornecer mão-de-obra, material, máquinas e equipamentos adequados na quando necessária para execução dos serviços;
  - b) Providenciar, nas faltas de algum empregado por qualquer motivo, imediata substituído mesmo para que não ocorra deficiência nos serviços;

GC CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



CNPJ:08.953.673/0001-78

**3º Ofício de Notas e Anexos**  
 Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião e Oficial  
 R. Santos Dumont, 2725 - Bomuzel - CEP: 68.902-880 - Fone: (96) 3212.4000 - 524.4005

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Assinatura(s) de:  
**ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA**

Emolumento R\$ 4,36      TSNR R\$ 0,00


Selo digital: 00022204181597021800958  
 Consulte a validade do selo em [extrajudicial.tiao.jus.br](http://extrajudicial.tiao.jus.br)  
 O referido é verdade e dou Fé: Macapá/AP, 25 de abril de 2022

Operador: LIAPE MOURAO Em Testo.

*(Circular stamp: 3º Ofício de Notas e Anexos, Belém - PA, 25/04/2022)*

- **CLÁUSULA QUINTA:** No caso de qualquer uma das partes contratadas desejar rescindir o presente contrato, deverá comunicar de sua decisão, por escrito à outra parte, dando um prazo máximo de 30 (trinta) dias, para sua definitiva rescisão.
- **CLÁUSULA SEXTA:** O Foro, para dirimir quaisquer dúvidas sobre este contrato é o de Macapá/AP, excluindo outro por melhor que seja. E por estarem assim justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADO firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Macapá – Ap, 23 de Março de 2021



*Ana Caroline Gonçalves de Souza*

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ 08.953.673/0001-78**

**Cartório**  
 3º Ofício de Notas e Anexos

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO  
 EM: 21/12/02

*Rilson Garcia Paz*  
 RIAPE: 1126051 - UNIFAP

*Florianos dos Santos*

**FLORIANO DOS SANTOS**  
**CREA/PA 7524D VISTO 307818 CREA/AP**

**CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS - BELÉM/PA**  
 Travessa Humaitá nº616 - Pedreira (91) 3233 2749 ☎ 05159 3233

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
 (0077777) - FLORIANO DOS SANTOS  
 3º Cartório de Notas de Belém, 25/04/2022. Em  
 testemunho da Verdade  
 TGLR - THALITA ARAUJO ROCHA FERREIRA  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA  
 Emolumentos: R\$6,40 + Selo R\$0,45 = R\$6,85  
 Selo: 3394007 - Serie: A - Cod. Segurança:  
 70049330000032785062314140



**TESTEMUNHAS:**

RG nº \_\_\_\_\_

RG nº \_\_\_\_\_

*(Signature)*

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
 Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
 Engenheiro Civil  
 Responsável Técnico

*Thalita Araujo Rocha Ferreira*  
 Escrivente Autorizada


*(Signature)*



CONSTRUTORA

CNPJ:08.953.673/0001-78


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022



### DECLARAÇÃO DE VISTORIA


A empresa **G.C CONSTRUTORA EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº **08.953.673/0001-78**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº RN:151279957-2 CONFEA/CREA, e do CPF nº132.938.002-97, **DECLARA** em Atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº04/2022 que é objeto da citada licitação e que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.

Macapá-Ap, 26 de dezembro de 2022.

  
-----  
G.C CONSTRUTORA EIRELI  
GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR  
Representante Legal e Resp. Téc.






  
G.C CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



CONSTRUTORA  
CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022



# DECLARAÇÕES

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico






CONSTRUTORA

CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022



A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

## DECLARAÇÃO

A empresa **G.C CONSTRUTORA EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº **08.953.673/0001-78**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº **RN:151279957-2 CONFEA/CREA**, e do CPF nº **132.938.002-97**, **DECLARA** que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

Macapá-Ap, 26 de dezembro de 2022.

G.C CONSTRUTORA EIRELI  
GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR  
Representante Legal e Resp. Téc.

ÍNDICE


G.C CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



**CONSTRUTORA**

CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO.**

A empresa **G.C CONSTRUTORA EIRELI-EPP**, inscrita no **CNPJ nº 08.953.673/0001-78**, por intermédio de seu representante legal, o **Sr. GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº RN:151279957-2 CONFEA/CREA, e do CPF nº132.938.002-97, **DECLARA**, declara tem atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 04/2022 e sob as penas da Lei, que **Inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação na licitação mencionada, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências futuras.**

Macapá-Ap, 26 de dezembro de 2022.

  
-----  
**G.C CONSTRUTORA EIRELI**  
**GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**  
**Representante Legal e Resp. Téc.**




  
**G.C CONSTRUTORA EIRELE**  
**Guilherme Imbiriba Lisboa Junior**  
**Engenheiro Civil**  
**Responsável Técnico**



CONSTRUTORA

CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022



### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº RN:151279957-2 CONFEA/CREA, e do CPF nº132.938.002-97 como representante devidamente constituído de da A empresa **G.C CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **08.953.673/0001-78** doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar) do **EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022** foi elaborada de maneira independente GC CONSTRUTORA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação; **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Macapá-Ap, 26 de dezembro de 2022

-----  
G.C CONSTRUTORA EIRELI  
GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR  
Representante Legal e Resp. Téc.


G.C CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



CONSTRUTORA

CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022



A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

## DECLARAÇÃO

A empresa **G.C CONSTRUTORA EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº **08.953.673/0001-78**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº RN:151279957-2 CONFEA/CREA, e do CPF nº132.938.002-97 para os fins De participação na **TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022**, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: a. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Macapá-Ap, 26 de dezembro de 2022.


G.C CONSTRUTORA EIRELI  
GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR  
Representante Legal e Resp. Téc.

G.C CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



**CONSTRUTORA**  
CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022



**DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº. 9.854/99).**

A empresa **G.C CONSTRUTORA EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº **08.953.673/0001-78**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº RN:151279957-2 CONFEA/CREA, e do CPF nº132.938.002-97, **DECLARA**, para fins do disposto no Inciso V do art. 27, da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei Federal 9.854/99, que cumpre com o previsto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, e não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Macapá-Ap, 26 de dezembro de 2022.



---

G.C CONSTRUTORA EIRELI  
GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR  
Representante Legal e Resp. Téc.



G.C CONSTRUTORA EIRELI  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 08.953.673/0001-78 DUNS@: 89\*\*\*\*\*05  
Razão Social: G C CONSTRUTORA LTDA  
Nome Fantasia: G C CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/02/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/03/2023
FGTS	Validade:	10/01/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	19/06/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/02/2023
Receita Municipal	Validade:	22/01/2023

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023


GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Miranda Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/12/2022 09:34

CPF: 511.508.402-34 Nome: ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA

Ass: \_\_\_\_\_



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.953.673/0001-78 DUNS@: 89\*\*\*\*\*05  
Razão Social: G C CONSTRUTORA LTDA  
Nome Fantasia: G C CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado


Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA AP	1502295121	15/01/2023
CREA AP	0000001361	01/01/2023
CREA AP	1506886051	29/01/2023
CREA AP	1512799572	12/01/2023

GC CONSTRUTORA ETRELE  
Geilherme Inácio Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas**


**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 08.953.673/0001-78 DUNS@: 89\*\*\*\*\*05  
Razão Social: G C CONSTRUTORA LTDA  
Nome Fantasia: G C CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**


CNPJ: 08.953.673/0001-78 DUNS@: 89\*\*\*\*\*05  
Razão Social: G C CONSTRUTORA LTDA  
Nome Fantasia: G C CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Ambrosio Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANA CAROLINE GONCALVES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 511.508.402-34

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 09:37:20 do dia 23/12/2022 , com validade até o dia 22/01/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Z9hDZOkWNXi9D1b7rSa3

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbribo Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **G C CONSTRUTORA EIRELI**

CPF/CNPJ: **08.953.673/0001-78**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 09:36:43 do dia 23/12/2022 , com validade até o dia 22/01/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: OYjgqYW7LpJVCVGJue6c

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*


yf.

**GC CONSTRUTORA EIRELI**  
Guilherme Imãtilis Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico



**CONSTRUTORA**  
CNPJ:08.953.673/0001-78

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 23125.017066/2022-04  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022




## TERMO DE ENCERRAMENTO

A GC CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 08.953.673/0001-78, declara através do Termo de Encerramento da Documentação de HABILITAÇÃO referente Licitação em epígrafe, que a mesma compõe-se de 120 paginas numeradas de 01 a 120, incluindo esta.

Atenciosamente,

Macapá-Ap, 26 de dezembro de 2022.



-----  
G.C CONSTRUTORA EIRELI  
GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR  
Representante Legal e Resp. Téc.



GC CONSTRUTORA EIRELE  
Guilherme Imbiriba Lisboa Junior  
Engenheiro Civil  
Responsável Técnico