

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.365.404/0001-03  
**Razão Social:** CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA  
**Endereço:** AV TUCUMA 301 MORADA PALMEIRAS / INFRAERO / MACAPA / AP / 68908-797

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/04/2023 a 10/05/2023

**Certificação Número:** 2023041102042124611200

Informação obtida em 26/04/2023 17:36:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMA, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 Certidão nº: 40127414/2022  
 Expedição: 15/11/2022, às 16:31:42  
 Validade: 14/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.365.404/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Rua PROCOPIO ROLA, nº 166 CENTRO - CEP - Macapá

Email: Fone:

Folha Nº \_\_\_\_\_  
Funcionário \_\_\_\_\_

## BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO

**Código Cadastro:**1273824      **Insc Estadual:**      **Insc Municipal:**98402906691  
**Razão Social:**Construtora Naldo Bezerra Ltda - ME      **Dt.Inclusão:**  
**Nome Fantasia:**CONSTRUTORA MBB      **CPF/CNPJ:**11.365.404/0001-03  
**Tipo Estabelecimento:** Junta Comercial:      **Dt.Encerramento:**      **Dt.Abertura:**01/12/2009  
**Situação:**ATIVO      **Nº Proc. Baixa:**

### Localização

**Logradouro:**Rua TUCUMÃS, DOS      **Nº:** 301  
**Bairro:**MORADA DAS PALMEIRAS  
**Cidade:** Macapá      **CEP:** 68908-797      **Complemento:**

### Atividade Econômica

**Principal:** 4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

#### Secundárias:

702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de  
705-Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, porto  
1622601-FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS  
3701100-GESTÃO DE REDES DE ESGOTO  
4212000-CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS  
4299599-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
4321500-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
4322301-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
4322302-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VE  
4330404-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
4330499-OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO  
4399103-OBRAS DE ALVENARIA  
8121400-LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS  
8129000-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

### CNAE Empresa

**Principal:** 4120400-Construção de edifícios

#### Secundárias:

1622601-Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas  
3701100-Gestão de redes de esgoto  
4212000-Construção de obras-de-arte especiais  
4213800-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4321500-Instalação e manutenção elétrica  
4322301-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
4322302-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4330402-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
4330404-Serviços de pintura de edifícios em geral  
4399103-Obras de alvenaria  
8121400-Limpeza em prédios e em domicílios  
8129000-Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

### Sócios

|   |  |
|---|--|
| <b>CPF/CNPJ:</b> 665.435.412-53<br><b>Tipo:</b> SÓCIO     | <b>Nome:</b> Marinaldo dos Santos Bezerra<br><b>Percentual:</b> 50% <b>Data Início:</b> 01/12/2009       |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 11.365.404/0001-03<br><b>Tipo:</b> SÓCIO | <b>Nome:</b> Construtora Naldo Bezerra Ltda - ME<br><b>Percentual:</b> 0% <b>Data Início:</b> 01/12/2009 |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 010.379.682-71<br><b>Tipo:</b> SÓCIO     | <b>Nome:</b> ELEN SANDRA SOARES BEZERRA<br><b>Percentual:</b> 50% <b>Data Início:</b> 01/12/2009         |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 010.379.682-71<br><b>Tipo:</b> SÓCIO     | <b>Nome:</b> ELEN SANDRA SOARES BEZERRA<br><b>Percentual:</b> 0% <b>Data Início:</b> 01/12/2009          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Rua PROCOPIO ROLA, nº 166 CENTRO - CEP - Macapá

Email: Fone:

Folha Nº \_\_\_\_\_

Funcionário \_\_\_\_\_

## BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO

**Código Cadastro:**1273824      **Insc Estadual:**      **Insc Municipal:**98402906691  
**Razão Social:**Construtora Naldo Bezerra Ltda - ME      **Dt.Inclusão:**  
**Nome Fantasia:**CONSTRUTORA MBB      **CPF/CNPJ:**11.365.404/0001-03  
**Tipo Estabelecimento:**      **Junta Comercial:**      **Dt.Encerramento:**      **Dt.Abertura:**01/12/2009  
**Situação:**ATIVO      **Nº Proc. Baixa:**

### Localização

**Logradouro:**Rua TUCUMÃS, DOS      **Nº:** 301  
**Bairro:**MORADA DAS PALMEIRAS  
**Cidade:** Macapá      **CEP:** 68908-797      **Complemento:**

### Contador

**CPF/CNPJ:..-**      **Nome/Razão Social:**

### Características

**% Desconto Alvara:** 18%  
**ALVARÁ AMBIENTAL:** NÃO  
**ALVARÁ DE BOMBEIRO:** SIM  
**ALVARÁ DE LIC E FUNC:** SIM  
**Alvará Horário Espec:** NÃO  
**ALVARÁ V. SANITÁRIA:** SIM  
**ANP:** NÃO  
**Área Edificada:** 50.00  
**Área Total:** 0.00  
**Área Utilizada:** 0.00  
**Atividade - Alvará:** Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços)  
**Capital Inicial:** 1000000.00  
**Capital Social:** 0.00  
**Capital Social Integ:** 0.00  
**Cd. Plano Contas:** 0.00  
**CETESB:** NÃO  
**CNPJ:** 0  
**CÓDIGO OBJETO:** 1273824  
**Código Processo:**  
**Data da Junta:** 01/12/2009  
**Data de Abertura:** 01/12/2009  
**Detalh. Hora de Func:** Sem Informação  
**Domingo:** 00:00 - 00:00  
**Enquadramento:**  
**Estabelecido:** Sim  
**Feriado:** 00:00 - 00:00  
**Horário Especial:** Horário Normal  
**Inscrição Munic:** 9.84029e+010  
**Natureza Jurídica:**  
**Nº:** 939  
**Nº de Funcionários:** 0.00  
**Nº Junta Comercial:** 16200093537  
**Nº Reg. P.J.:** 11365404000103  
**OUTROS:** NÃO  
**Processo de Abertura:**  
**Protocolo Integrador:**  
**Razão Social:**  
**Regime Especial:** Microempresário (ME)  
**Restrições de Funcio:** 08:00h a 18:00h  
**Sábado:** 08:00 - 13:00  
**Seg. a Quinta:** 08:00 - 18:00  
**Setor Venc. ISS Fixo:** Anual  
**Sexta:** 08:00 - 18:00  
**Substituto Tributário:** Indefinido

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃS, 301 CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Rua PROCOPIO ROLA, nº 166 CENTRO - CEP - Macapá

Email: Fone:

Folha Nº \_\_\_\_\_

Funcionário \_\_\_\_\_

## BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO

**Código Cadastro:**1273824      **Insc Estadual:**      **Insc Municipal:**98402906691  
**Razão Social:**Construtora Naldo Bezerra Ltda - ME      **Dt.Inclusão:**  
**Nome Fantasia:**CONSTRUTORA MBB      **CPF/CNPJ:**11.365.404/0001-03  
**Tipo Estabelecimento:**      **Junta Comercial:**      **Dt.Encerramento:**      **Dt.Abertura:**01/12/2009  
**Situação:**ATIVO      **Nº Proc. Baixa:**

### Localização

**Logradouro:**Rua TUCUMÃS, DOS      **Nº:** 301  
**Bairro:**MORADA DAS PALMEIRAS  
**Cidade:** Macapá      **CEP:** 68908-797      **Complemento:**

### Características

**Tipo de Cadastro:** Sede/Matriz  
**Tipo de Empresa:** Industria e Prestacao de Servicos  
**Tipo ISS:** 03 - Sobre Faturamento  
**Tipo ISS Fixo:** Não e Fixo  
**Uso do Solo:** NÃO  
**Valor Estimado:** 0.00  
**Vigilancia Sanitária:** Sem informacao

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Rua PROCOPIO ROLA, nº 166 CENTRO - CEP - Macapá

Email: Fone:

Folha Nº \_\_\_\_\_

Funcionário \_\_\_\_\_

## BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO

Código Cadastro:1273824 Insc Estadual: Insc Municipal:98402906691  
 Razão Social:Construtora Naldo Bezerra Ltda - ME Dt.Inclusão:  
 Nome Fantasia:CONSTRUTORA MBB CPF/CNPJ:11.365.404/0001-03  
 Tipo Estabelecimento: Junta Comercial: Dt.Encerramento: Dt.Abertura:01/12/2009  
 Situação:ATIVO Nº Proc. Baixa:

### Localização

Logradouro:Rua TUCUMÃS, DOS Nº: 301  
 Bairro:MORADA DAS PALMEIRAS CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 Cidade: Macapá CEP: 68908-797 Complemento: CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

### Registro de Alterações

21/09/2015 00:00:00 - ALVARÁ/2015-PROVISÓRIO-EMITIDO NO DIA 21/09/15 COM VALIDADE ATÉ O DIA 21/10/15-DTMO-VERA ALMEIDA. - Nº do Processo: 1  
 8/07/2014 00:00:00 - ALVARÁ/2014-PROVISÓRIO-FOI EMITIDO EM RAZÃO DO CONTRIBUINTE ESTÁ SÓ COM AS TAXAS PAGAS DAS VISTORIAS DO BOMBEIRO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ARTGO 12, INCISO II E III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 027-PMM DE 30/07/14- COM VALIDADE DE 21/07/14 ATÉ O DIA 22/09/14. PROCESSO ENCAMINHADO AO DEAR PARA FINS DE CONHECIMENTO, ANÁLISE E ASSINATURA. DTMO-15/08/14-VERA ALMEIDA. . - Nº do Processo: 1  
 24/11/2013 00:00:00 - Processo Nº 13399/13 e Pag. Nº 116/13, encaminhado ao Fiscal Albenis Rodrigues para efetuar Analise e Vistoria In Loco em 26/11/2013. - Nº do Processo: 1  
 22/07/2014 00:00:00 - PROCESSO Nº 9361/14 ASSUNTO: Alvara Provisório SITUAÇÃO: processo DEFERIDO, recebido na Central de Atendimento em 22.07.14, entregue ao protocolo pra ser arquivado e posteriormente entregue ao contribuinte.  
 \*\*\*\*\* - Nº do Processo: 1  
 25/06/2015 00:00:00 - Processo nº 7826/2015 - solicura ALVARÁ PROVISÓRIO - DEFERIDO, recebido na Central de Atendimento e arquivado no Protocolo, em 25/06/2015. \*\*\*\* - Nº do Processo: 1  
 19/05/2015 00:00:00 - ALVARÁ/2015- PROVISÓRIO-EMITIDO NO DIA 1/05/15 COM VALIDADE ATÉ O DIA 19/06/15-DTMO-VERA ALMEIDA. - Nº do Processo: 1  
 02/12/2013 00:00:00 - Processo Nº 13399/13 e Pag. Nº 116/13, encaminhado ao DEAR para Conhecimento e devidas providências em 02/12/2013. - Nº do Processo: 1  
 03/01/2014 00:00:00 - @ FAC RECEBIDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO EM 02/01/2014 @ - Nº do Processo: 1  
 11/05/2012 00:00:00 - \*\*\*Encaminhamos à Divisão de Receita o Processo de: CONSTRUTORA BEZERRA & SOUSA LTDA-ME, CNPJ: 11.365.404/0001-03 para efetuar no sistema a INSCRIÇÃO MUNICIPAL nº 043292.2830 e lançamento das devidas taxas . Processo contendo 24 folhas com os seguintes documentos: FAC / Contrato de Constituição de Sociedade/ Declaração de Enquadramento de ME/ CNPJ/ Taxas: Bombeiro/ Vigilância Sanitária, Inscrição cadastral e Protocolo/ RG, CPF e comprovantes de residência dos sócios/Termo de Responsabilidade Técnica/ Notificação nº: 13286/ Parecer nº 004/10 da Fiscal Thais Francez Deferindo/ folha de despacho da Chefe da Divisão de Receita encaminhamento para a DISSQN. Parecer da DISSQN em 05.02.10. Obs: Pendência de Documentação: Alvará do Bombeiro e Certificado da Vigilância Sanitária. +EMITIDO EM 18/11/10  
 ALVARÁ/2010 DEFINITIVO VÁLIDO ATÉ 20/03/2011, Doc. apresentados: Cópias de: Licença de funcion. do Dept de Vigil. Sanitária/PMM/2010 e Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar válido até 05/011/2011. -Ivanete Lima\*\*\*\*\* DGTRD  
 19/05/2011- Realizada compensação no valor de R\$ 308,41 (Taxa Vigilância 2011 paga em duplicidade) na primeira parcela do Alvará/2011. CENTRAL DE ATENDIMENTO, 21/09/2011 - SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ/2011. PROTOCOLO Nº: 3619/2011. PROTOCOLO DE CERTIDÃO Nº: 3623/2011 - Nº do Processo: 1  
 03/12/2013 00:00:00 - PROCESSO Nº 13399/2013 CONFORME TAXA DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL, TAXA DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, ALTERAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO E ALTERAÇÃO DE SOCIOS PAGA EM ANEXO, O PROCESSO FOI CONCLUÍDO. - Nº do Processo: 1  
 02/05/2014 00:00:00 - FEITA ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRIBUINTE. - Nº do Processo: 1  
 12/06/2018 00:00:00 - ALVARÁ/2018-EMITIDO NO DIA 12/06/18 COM VALIDADE ATÉ O DIA 12/08/18 - Nº do Processo: 1  
 08/10/2020 00:00:00 - Processo com solicitação de ALVARÁ DEFINITIVO - DEFERIDO - recebido na Central de Atendimento e arquivado no Protocolo, para posterior entrega ao contribuinte, em 08/10/2020. - Nº do Processo: 1  
 17/09/2019 00:00:00 - Processo nº 6169/19 com solicitação de Alvará Definitivo, segue para o DTMO no Memo nº 1003/2019- DETRI/SEMFI para providências.\*\*\* - Nº do Processo: 1  
 23/09/2019 00:00:00 - ALVARÁ/2019-DEFINITIVO-PROCESSO Nº 6169/2019-CENTRAL DE ATENDIMENTO-DATADO DE 16/09/2019- ATENDENTE ELIENE PANTOJA-com solicitação do alvará definitivo, emitido por esta Divisão de Tributos Mobiliários-DTMO no dia 23/09/2019 com validade até o dia 31/03/2020(Validade do alvará/19 conforme a validade da vistoria do Bombeiro/19), e vai ser encaminhado a Central de Atendimento no dia 24/09/2019, para posterior entrega ao contribuinte. Processo vai ficar arquivado nesta Divisão com as documentações exigidas das vistorias do bombeiro, vigilancia sanitária e semam se for o caso .-DTMO-VERA ALMEIDA. - Nº do Processo: 1  
 30/03/2016 00:00:00 - ALVARÁ/2016-DEFINITIVO-EMITIDO NO DIA 30/03/16 COM VALIDADE ATÉ O DIA 31/12/16-VIGILANCIA SANITÁRIA 195/16 ATÉ 01/03/17 E BOMBEIRO Nº 694/16 ATÉ 15/03/17 - Nº do Processo: 1  
 28/06/2017 00:00:00 - ALVARÁ/2017-EMITIDO NO DIA 28/06/17 ATÉ 30/11/17 - Nº do Processo: 1  
 21/09/2015 00:00:00 - DIVIDA COM ISSQN GERADO PELO SIMPLES NACIONAL FOI BAIXADA PELO FATO DO CONTRIBUINTE HAVER PAGO COM ALIQUOTA SUPERIOR A QUAL DEVERIA SER PRATICADO GERANDO ASSIM RESIDUOS, PROCESSO Nº 11127/2015, FOI ENCAMINHADO AO DTMO PARA CONHECIMENTO E PROVIDENCIAS. - Nº do Processo: 2  
 22/07/2019 00:00:00 - ALVARÁ/2019-DEFINITIVO-EMITIDO NO DIA 22/07/19 COM VALIDADE ATÉ O DIA 22/09/19 - Nº do Processo: 1  
 24/09/2019 00:00:00 - PROCESSO Nº 6169/2019 - MOBILIÁRIO (ALVARÁ DEFINITIVO) - RECEBIDO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO EM: 24/09/2019 - AVERBADO E ENVIADO AO PROTOCOLO - AGUARDANDO CONTRIBUINTE PARA CONHECIMENTO E POSTERIOR ENTREGA. - Nº do Processo: 1  
 15/02/2016 00:00:00 - ALVARÁ/2016-PROVISÓRIO-EMITIDO NO DIA 15/02/16. COM VALIDADE ATÉ O DIA 15/03/16-DTMO-VERA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Página: 1/1

Rua PROCOPIO ROLA, nº, CENTRO --  
Email: Fone:

Nº: 17911/2023

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - GERAL



0186171399816202317424261

|   |                    |                               |
|---|--------------------|-------------------------------|
| NOME<br>Construtora Naldo Bezerra Ltda - ME                                   |                    | CÓDIGO DO CADASTRO<br>1399816 |
| CPF/CNPJ<br>11.365.404/0001-03  | RG/INSCR. ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>190239 |
| MATRICULA   | QUADRA             | LOTE                          |
| ENDEREÇO<br>Rua TUCUMÃS, DOS - 301 - Bairro: MORADA DAS PALMEIRAS - Macapá/AP |                    |                               |
| FINALIDADE<br>Licitação   |                    |                               |
| OBSERVAÇÃO:<br><br>Inscrição:98402906691, Ano: 2023                           |                    |                               |

Emissão: 26/04/2023.

Impressão: 26/04/2023.

Validade: 26/05/2023.

Observações

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, POSSUI DIVIDA VENCIDA com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV TUCUMÃS 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

A certidão somente terá validade quando não apresentar rasuras, emendas, ou borrões, ficando condicionada a veracidade da mesma, exclusivamente, pelo aceitante no endereço eletrônico: <http://www.tributosnet.com.br/macapa/portal>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ  
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO  
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

|   |  |
|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>03.035002-6</b>                         |  |
| FIRMA OU RAZÃO SOCIAL<br><b>CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME</b> |  |
| NOME FANTASIA<br><b>CONSTRUTORA MBB</b>                           |  |
| CNPJ/CPF<br><b>11.365.404/0001-03</b>                             | INSC. JUNTA COMERCIAL<br><b>1620009353-7</b>     |
| LOGRADOURO<br><b>V ACESSO UM</b>                                  | NÚMERO<br><b>301</b>                             |
| COMPLEMENTO   | BAIRRO<br><b>INFRAERO</b>                        |
| MUNICÍPIO<br><b>MACAPÁ</b>  | CEP<br><b>68908-780</b>                          |
| SITUAÇÃO<br><b>ATIVO</b>  | SITUAÇÃO CADASTRAL SINTEGRA<br><b>HABILITADO</b> |

ATIVIDADE ECONÔMICA

| ICMS       | DENOMINAÇÃO   |
|------------|---|
| 4120-4/00  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS   |
| PRINCIPAL  | DENOMINAÇÃO   |
| 4120-4/00  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS   |
| SECUNDÁRIA | DENOMINAÇÃO   |
| 1622-6/01  | FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS   |
| 3701-1/00  | GESTÃO DE REDES DE ESGOTO   |
| 4212-0/00  | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS   |
| 4299-5/99  | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                              |
| 4321-5/00  | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  |
| 4322-3/01  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  |
| 4322-3/02  | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 4330-4/04  | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL   |
| 4330-4/99  | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO  |
| 3-1/03     | OBRAS DE ALVENARIA  |
| 8121-4/00  | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS  |
| 8129-0/00  | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE   |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

TIPO DE ESTABELECIMENTO

**MATRIZ**

REGIME DE RECOLHIMENTO

**SIMPLES NACIONAL**

INÍCIO DE ATIVIDADE

**24/11/2009**

RESPONSÁVEL LEGAL

**MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA**

CPF

**665.435.412-53**

VALIDADE

**23/08/2023**

CONTROLE

**202302231254212716**

DATA DE EMISSÃO

**23/02/2023 12:54:22**

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL





ESTADO DO AMAPÁ  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS  
E DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**  
Endereço: **ACESSO UM,301**  
Bairro: **INFRAERO**  
Município: **MACAPA**  
CEP: **68908-780**  
Complemento:  
Inscr. Estadual: **03.035002-6**  
CNPJ/CPF: **11.365.404/0001-03**  
Situação Cadastral: **ATIVO**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, devendo ser confirmada através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.ap.gov.br](http://www.sefaz.ap.gov.br).

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.

Emitida à 17:25:23 do dia 26/04/2023.

Código de controle da certidão: 8A32.FC9C.BF3D.FB55.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUZUMA, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Rua General Rondon, 1295, Centro, Macapá - Amapá - Brasil

## CERTIDÃO FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Incluídos os processos da Auditoria Militar

Com exceção de processos de execução penal tramitando do SEEU

VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição desde 05/10/1991 até a presente data, que em desfavor de:

**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA**

Nascimento

CNPJ 11.365.404/0001-03

RG AP

NADA CONSTA

MACAPÁ-AP, 23/02/2023 12:49

Observações:

- certidão expedida gratuitamente via Internet, de acordo com Ato Conjunto nº 310/2014-GP/CGJ (Estadual - 1º e 2º graus);
- as informações do CNPJ são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- a autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ([www.tjap.jus.br](http://www.tjap.jus.br));
- esta certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no protocolo da Justiça do Amapá, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário;
- o código de rastreio para validação deste documento é 107614424CJ

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMA, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

## Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |              |                      |                    |                |              |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                            |              |                      |                    |                |              |
| CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME          |              |                      |                    |                |              |
| NIRE:  | 1620009353-7 | CNPJ:                | 11.365.404/0001-03 | NIRE Anterior: | 1620009353-7 |
| Nome Anterior:                               |              |                      |                    |                |              |
| CONSTRUTORA BEZERRA & SOUSA LTDA-ME          |              |                      |                    |                |              |
| Município:                                   | MACAPA       |                      |                    | UF:            | AMAPA        |
| Inscrição                                    |              | Inscrição Municipal: |                    |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | 01/12/2009   |                      |                    |                |              |

| Dados do Livro   |            |                        |    |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Tipologia:       | DIARIO     |                        |    |
| Número de ordem: | 8          | Quantidade de páginas: | 18 |
| Data             | 10/05/2022 |                        |    |

| Assinante(s)   |                              |                     |            |
|----------------|------------------------------|---------------------|------------|
| CPF            | Nome                         | Função              | CRC        |
| 665.435.412-53 | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | Sócio/Administrador |            |
| 235.176.202-97 | ENIVALDO BELO TAVARES        | Contador            | AP001903O2 |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TOCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2022

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**  
**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA**

11:54:11

NIRE 16200093537

| CONTA   | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                     | CONTRA PARTIDA | DEBITO   | CREDITO  |
|---|------------|---|----------------|----------|----------|
| <b>DATA : 02/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |            |   |                |          |          |
| 00000003                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 4.2.1.01.022   |          | 640,00   |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras |            |   |                | 640,00   |          |
| 00000003                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 1.1.1.01.001   |          |          |
| <b>DATA : 05/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |            |   |                |          |          |
| 00000013                                      |            | Salários e Ordenados a Pagar                  | 2.1.3.01.005   |          | 9.964,16 |
| 00000014                                      |            | Pagamento de GPS                              | 2.1.3.05.001   |          | 605,43   |
| 00000015                                      |            | Pagamento de FGTS                             | 2.1.3.05.003   |          | 596,97   |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar               |            |   |                | 9.964,16 |          |
| 00000013                                      |            | Salários e Ordenados a Pagar                  | 1.1.1.01.001   |          |          |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher                |            |   |                | 605,43   |          |
| 00000014                                      |            | Pagamento de GPS                              | 1.1.1.01.001   |          |          |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher                |            |   |                | 596,97   |          |
| 00000015                                      |            | Pagamento de FGTS                             | 1.1.1.01.001   |          |          |
| <b>DATA : 12/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |            |   |                |          |          |
| 00000010                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 4.2.1.01.022   |          | 2.381,08 |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras |            |   |                | 2.381,08 |          |
| 00000010                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 1.1.1.01.001   |          |          |
| <b>DATA : 13/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |            |   |                |          |          |
| 00000004                                      |            | Material ou Peças para uso em Serviços        | 4.2.1.01.022   |          | 170,00   |
| 00000008                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 4.2.1.01.022   |          | 1.000,00 |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras |            |   |                | 170,00   |          |
| 00000004                                      |            | Material ou Peças para uso em Serviços        | 1.1.1.01.001   |          |          |
| 00000008                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 1.1.1.01.001   |          | 1.000,00 |
| <b>DATA : 15/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |            |   |                |          |          |
| 00000005                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 4.2.1.01.022   |          | 255,00   |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras |            |   |                | 255,00   |          |
| 00000005                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 1.1.1.01.001   |          |          |
| <b>DATA : 22/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |            |   |                |          |          |
| 00000001                                      |            | Despesas com combustivel.                     | 4.2.1.01.007   |          | 180,00   |
| 4.2.1.01.007 - Despesas com Combustíveis      |            |   |                | 180,00   |          |
| 00000001                                      |            | Despesas com combustivel.                     | 1.1.1.01.001   |          |          |
| <b>DATA : 23/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |            |   |                |          |          |
| 00000011                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 4.2.1.01.022   |          | 859,00   |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras |            |   |                | 859,00   |          |
| 00000011                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 1.1.1.01.001   |          |          |
| <b>DATA : 27/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |            |   |                |          |          |
| 00000009                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 4.2.1.01.022   |          | 3.987,79 |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras |            |   |                | 3.987,79 |          |
| 00000009                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 1.1.1.01.001   |          |          |
| <b>DATA : 28/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |            |   |                |          |          |
| 00000002                                      |            | Despesas com combustivel.                     | 4.2.1.01.007   |          | 90,00    |
| 00000006                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 4.2.1.01.022   |          | 360,00   |
| 4.2.1.01.007 - Despesas com Combustíveis      |            |   |                | 90,00    |          |
| 00000002                                      |            | Despesas com combustivel.                     | 1.1.1.01.001   |          |          |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras |            |   |                | 360,00   |          |
| 00000006                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 1.1.1.01.001   |          |          |
| <b>DATA : 29/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |            |   |                |          |          |
| 00000007                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 4.2.1.01.022   |          | 380,00   |
| 00000016                                      |            | Pagamento de Honorários Contabeis             | 4.2.1.01.019   |          | 1.100,00 |
| 4.2.1.01.019 - Despesas com Honorários        |            |   |                | 1.100,00 |          |
| 00000016                                      |            | Pagamento de Honorarios Contabeis             | 1.1.1.01.001   |          |          |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras |            |   |                | 380,00   |          |
| 00000007                                      |            | Compra material construção para uso das obras | 1.1.1.01.001   |          |          |
| <b>DATA : 31/01/2021</b>                      |            |   |                |          |          |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar               |            |   |                |          |          |
| 00000012                                      |            | Salários e Ordenados a Pagar                  | 4.1.2.02.001   |          | 8.003,46 |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher                |            |   |                |          |          |
| 00000017                                      |            | Pagamento de GPS                              | 4.1.2.02.013   |          | 566,89   |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher                |            |   |                |          |          |
| 00000018                                      |            | Pagamento de FGTS                             | 4.1.2.02.012   |          | 658,06   |

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.

10/05/2022

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**  
**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA**

11:54:11

NIRE 16200093537

| CONTA  | LANÇAMENTO | HISTORICO                                     | CONTRA PARTIDA   | DÉBITO    | CREDITO   |
|--|------------|---|------------------|-----------|-----------|
| 4.1.2.02.001 - Salários                                |            |   | 2.1.3.01.005     | 8.003,46  |           |
| 00000012   |            | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                  |           |           |
| 4.1.2.02.012 - FGTS                                    |            |   | 2.1.3.05.003     | 658,06    |           |
| 00000018   |            | Pagamento de FGTS                             |                  |           |           |
| 4.1.2.02.013 - INSS                                    |            |   | 2.1.3.05.001     | 566,89    |           |
| 00000017   |            | Pagamento de GPS                              |                  |           |           |
|  |            |   | 18 LANCOS DO MES | 31.797,84 | 31.797,84 |
| <b>DATA : 03/02/2021</b>                               |            |   |                  |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |            |   | 4.2.1.01.022     |           | 102,13    |
| 00000030   |            | Material ou Peças para uso em Serviços        |                  |           |           |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras          |            |   | 1.1.1.01.001     | 102,13    |           |
| 00000030   |            | Material ou Peças para uso em Serviços        |                  |           |           |
| <b>DATA : 04/02/2021</b>                               |            |   |                  |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |            |   | 4.2.1.01.022     |           | 425,00    |
| 00000033   |            | Material ou Peças para uso em Serviços        |                  |           |           |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras          |            |   | 1.1.1.01.001     | 425,00    |           |
| 00000033   |            | Material ou Peças para uso em Serviços        |                  |           |           |
| <b>DATA : 05/02/2021</b>                               |            |   |                  |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |            |   | 2.1.3.01.005     |           | 8.003,46  |
| 00000019   |            | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                  |           |           |
| 00000020   |            | Pagamento de GPS                              | 2.1.3.05.001     | 566,89    |           |
| 00000021   |            | Pagamento de FGTS                             | 2.1.3.05.003     | 658,06    |           |
| 00000025   |            | Pagamento de Honorarios Contabeis             | 4.2.1.01.019     | 1.100,00  |           |
| 00000028   |            | Despesas com combustivel.                     | 4.2.1.01.007     |           | 30,00     |
| 00000192   |            | Parcelamento do Simples Nacional              | 2.1.4.02.003     | 7.851,47  |           |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar                        |            |   | 1.1.1.01.001     | 8.003,46  |           |
| 00000019   |            | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                  |           |           |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher                         |            |   | 1.1.1.01.001     | 566,89    |           |
| 00000020   |            | Pagamento de GPS                              |                  |           |           |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher                         |            |   | 1.1.1.01.001     | 658,06    |           |
| 00000021   |            | Pagamento de FGTS                             |                  |           |           |
| 2.1.4.02.003 - Parcelamento Simples Nacional           |            |   | 1.1.1.01.001     |           | 7.851,47  |
| 00000192   |            | Parcelamento do Simples Nacional              |                  |           |           |
| 4.2.1.01.007 - Despesas com Combustíveis               |            |   | 1.1.1.01.001     | 30,00     |           |
| 00000028   |            | Despesas com combustivel.                     |                  |           |           |
| 4.2.1.01.019 - Despesas com Honorários                 |            |   | 1.1.1.01.001     | 1.100,00  |           |
| 00000025   |            | Pagamento de Honorarios Contabeis             |                  |           |           |
| <b>DATA : 08/02/2021</b>                               |            |   |                  |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |            |   | 4.2.1.01.015     |           | 2.500,00  |
| 00000035   |            | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica |                  |           |           |
| 4.2.1.01.015 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF |            |   | 1.1.1.01.001     | 2.500,00  |           |
| 00000035   |            | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica |                  |           |           |
| <b>DATA : 09/02/2021</b>                               |            |   |                  |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |            |   | 4.2.1.01.022     |           | 100,00    |
| 00000034   |            | Material ou Peças para uso em Serviços        |                  |           |           |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras          |            |   | 1.1.1.01.001     | 100,00    |           |
| 00000034   |            | Material ou Peças para uso em Serviços        |                  |           |           |
| <b>ATA : 12/02/2021</b>                                |            |   |                  |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |            |   | 4.2.1.01.022     |           | 2.470,00  |
| 00000032   |            | Material ou Peças para uso em Serviços        |                  |           |           |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras          |            |   | 1.1.1.01.001     | 2.470,00  |           |
| 00000032   |            | Material ou Peças para uso em Serviços        |                  |           |           |
| <b>DATA : 13/02/2021</b>                               |            |   |                  |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |            |   | 4.2.1.01.022     |           | 415,00    |
| 00000031   |            | Material ou Peças para uso em Serviços        |                  |           |           |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras          |            |   | 1.1.1.01.001     | 415,00    |           |
| 00000031   |            | Material ou Peças para uso em Serviços        |                  |           |           |
| <b>DATA : 15/02/2021</b>                               |            |   |                  |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |            |   | 4.2.1.01.002     |           | 229,19    |
| 00000027   |            | Pagamento de Energia Eletrica                 |                  |           |           |
| 4.2.1.01.002 - Energia Elétrica                        |            |   | 1.1.1.01.001     | 229,19    |           |
| 00000027   |            | Pagamento de Energia Eletrica                 |                  |           |           |
| <b>DATA : 23/02/2021</b>                               |            |   |                  |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |            |   | 4.2.1.01.015     |           | 35.970,80 |
| 00000037   |            | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica |                  |           |           |
| 4.2.1.01.015 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF |            |   | 1.1.1.01.001     | 35.970,80 |           |
| 00000037   |            | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica |                  |           |           |
| <b>DATA : 25/02/2021</b>                               |            |   |                  |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |            |   | 4.2.1.01.007     |           | 200,00    |
| 00000029   |            | Despesas com combustivel.                     |                  |           |           |

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2022

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

11:54:11

NIRE 16200093537

| CONTA             | LANÇAMENTO                                  | HISTÓRICO                                   | CONTRA PARTIDA | DEBITO         | CREDITO    |
|-------------------|---|---|----------------|----------------|------------|
| 4.2.1.01.007      | - Despesas com Combustíveis                 |   | 1.1.1.01.001   | 200,00         |            |
|                   | 00000029                                    | Despesas com combustivel.                   |                |                |            |
| DATA : 26/02/2021 |   |   |                |                |            |
| 1.1.1.01.001      | - Caixa                                     |   | 3.1.1.02.001   | 80.757,02      | 69.506,44  |
|                   | 00000026                                    | Receita de Prestação e execução de serviços | 2.1.4.01.001   |                |            |
|                   | 00000193                                    | Pagamento do simples                        |                |                |            |
| 2.1.4.01.001      | - SIMPLES a Recolher                        |   | 1.1.1.01.001   | 69.506,44      |            |
|                   | 00000193                                    | Pagamento do simples                        |                |                |            |
| 3.1.1.02.001      | - Receita Prestação de Serviços a Terceiros |   | 1.1.1.01.001   |                | 80.757,02  |
|                   | 00000026                                    | Receita de Prestação e execução de serviços |                |                |            |
| DATA : 28/02/2021 |   |   |                |                |            |
| 2.1.3.01.005      | - Salários a pagar                          |   | 4.1.2.02.001   |                | 6.725,86   |
|                   | 00000022                                    | Salarios e Ordenados a Pagar                |                |                |            |
| 2.1.3.05.001      | - INSS a Recolher                           |   | 4.1.2.02.013   |                | 616,41     |
|                   | 00000023                                    | Pagamento de GPS                            |                |                |            |
| 2.1.3.05.003      | - FGTS a Recolher                           |   | 4.1.2.02.012   |                | 650,88     |
|                   | 00000024                                    | Pagamento de FGTS                           |                |                |            |
| 2.1.4.01.001      | - SIMPLES a Recolher                        |   | 4.2.2.01.006   |                | 5.249,21   |
|                   | 00000036                                    | Provisão do Simples Nacional                |                |                |            |
| 4.1.2.02.001      | - Salários                                  |   | 2.1.3.01.005   | 6.725,86       |            |
|                   | 00000022                                    | Salarios e Ordenados a Pagar                |                |                |            |
| 2.1.2.02.012      | - FGTS                                      |   | 2.1.3.05.003   | 650,88         |            |
|                   | 00000024                                    | Pagamento de FGTS                           |                |                |            |
| 4.1.2.02.013      | - INSS                                      |   | 2.1.3.05.001   | 616,41         |            |
|                   | 00000023                                    | Pagamento de GPS                            |                |                |            |
| 4.2.2.01.006      | - SIMPLES NACIONAL                          |   | 2.1.4.01.001   | 5.249,21       |            |
|                   | 00000036                                    | Provisão do Simples Nacional                |                |                |            |
|                   |   |   | 21             | LANCTOS DO MES | 224.127,82 |
|                   |   |   |                |                | 224.127,82 |

DATA : 05/03/2021

|              |                    |                              |              |          |          |
|--------------|--------------------|------------------------------|--------------|----------|----------|
| 1.1.1.01.001 | - Caixa            |                              | 2.1.3.01.005 |          | 6.725,86 |
|              | 00000049           | Salarios e Ordenados a Pagar | 2.1.3.05.001 |          | 616,41   |
|              | 00000050           | Pagamento de GPS             | 2.1.3.05.003 |          | 650,88   |
|              | 00000051           | Pagamento de FGTS            |              |          |          |
| 2.1.3.01.005 | - Salários a pagar |                              | 1.1.1.01.001 | 6.725,86 |          |
|              | 00000049           | Salarios e Ordenados a Pagar |              |          |          |
| 2.1.3.05.001 | - INSS a Recolher  |                              | 1.1.1.01.001 | 616,41   |          |
|              | 00000050           | Pagamento de GPS             |              |          |          |
| 2.1.3.05.003 | - FGTS a Recolher  |                              | 1.1.1.01.001 | 650,88   |          |
|              | 00000051           | Pagamento de FGTS            |              |          |          |

DATA : 08/03/2021

|              |                           |                                   |              |          |          |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|
| 1.1.1.01.001 | - Caixa                   |                                   | 4.2.1.01.019 |          | 1.100,00 |
|              | 00000055                  | Pagamento de Honorarios Contabeis |              |          |          |
| 4.2.1.01.019 | - Despesas com Honorários |                                   | 1.1.1.01.001 | 1.100,00 |          |
|              | 00000055                  | Pagamento de Honorarios Contabeis |              |          |          |

DATA : 17/03/2021

|              |   |   |              |           |           |
|--------------|---|---|--------------|-----------|-----------|
| 1.1.1.01.001 | - Caixa                                     |   | 3.1.1.02.001 | 94.811,81 |           |
|              | 00000038                                    | Receita de Prestação e execução de serviços | 4.2.1.01.002 |           | 250,30    |
|              | 00000039                                    | Pagamento de Energia Eletrica               |              |           |           |
| 3.1.1.02.001 | - Receita Prestação de Serviços a Terceiros |   | 1.1.1.01.001 |           | 94.811,81 |
|              | 00000038                                    | Receita de Prestação e execução de serviços |              |           |           |
| 4.2.1.01.002 | - Energia Elétrica                          |   | 1.1.1.01.001 | 250,30    |           |
|              | 00000039                                    | Pagamento de Energia Eletrica               |              |           |           |

DATA : 20/03/2021

|              |   |   |              |          |          |
|--------------|---|---|--------------|----------|----------|
| 1.1.1.01.001 | - Caixa                                   |   | 2.1.4.01.001 |          | 5.249,21 |
|              | 00000046                                  | Pagamento do simples                          | 4.2.1.01.015 |          | 9.880,20 |
|              | 00000048                                  | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica |              |          |          |
| 2.1.4.01.001 | - SIMPLES a Recolher                      |   | 1.1.1.01.001 | 5.249,21 |          |
|              | 00000046                                  | Pagamento do simples                          | 4.2.2.01.006 |          | 5.315,06 |
|              | 00000047                                  | Provisão do Simples Nacional                  |              |          |          |
| 4.2.1.01.015 | - Despesas com Serviços de Terceiros - PF |   | 1.1.1.01.001 | 9.880,20 |          |
|              | 00000048                                  | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica |              |          |          |
| 4.2.2.01.006 | - SIMPLES NACIONAL                        |   | 2.1.4.01.001 | 5.315,06 |          |
|              | 00000047                                  | Provisão do Simples Nacional                  |              |          |          |

DATA : 23/03/2021

|              |   |   |              |          |          |
|--------------|---|---|--------------|----------|----------|
| 1.1.1.01.001 | - Caixa                                   |   | 4.2.1.01.015 |          | 5.000,00 |
|              | 00000044                                  | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica |              |          |          |
| 4.2.1.01.015 | - Despesas com Serviços de Terceiros - PF |   | 1.1.1.01.001 | 5.000,00 |          |
|              | 00000044                                  | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica |              |          |          |

DATA : 24/03/2021

1.1.1.01.001 - Caixa

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.

CNPJ: 11.865.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2022

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**  
**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA**

11:54:11

NIRE 16200093537

| CONTA   | LANÇAMENTO | HISTÓRICO  | CONTRA PARTIDA | DEBITO         | CREDITO    |
|---|------------|--|----------------|----------------|------------|
|   |            |  | 4.2.1.01.015   |                | 1.000,00   |
|   | 00000042   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica          | 4.2.1.01.022   |                | 2.350,00   |
|   | 00000043   | Material ou Peças para uso em Serviços                 | 4.2.1.01.022   |                | 1.884,00   |
|   | 00000045   | Material ou Peças para uso em Serviços                 |                |                |            |
| <b>4.2.1.01.015 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF</b>   |            |  | 1.1.1.01.001   | 1.000,00       |            |
|   | 00000042   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica          |                |                |            |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b>            |            |  | 1.1.1.01.001   | 2.350,00       |            |
|   | 00000043   | Material ou Peças para uso em Serviços                 | 1.1.1.01.001   | 1.884,00       |            |
|   | 00000045   | Material ou Peças para uso em Serviços                 |                |                |            |
| <b>DATA : 25/03/2021</b>  |            |  |                |                |            |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |  | 4.2.1.01.022   |                | 2.000,00   |
|   | 00000040   | Material ou Peças para uso em Serviços                 |                |                |            |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b>            |            |  | 1.1.1.01.001   | 2.000,00       |            |
|   | 00000040   | Material ou Peças para uso em Serviços                 |                |                |            |
| <b>DATA : 30/03/2021</b>  |            |  |                |                |            |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |  | 4.2.1.01.015   |                | 4.500,00   |
|   | 00000041   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica          |                |                |            |
| <b>4.2.1.01.015 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF</b>   |            |  | 1.1.1.01.001   | 4.500,00       |            |
|   | 00000041   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica          |                |                |            |
| <b>DATA : 31/03/2021</b>  |            |  |                |                |            |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |  | 1.2.3.06.001   |                | 35.000,00  |
|   | 00000197   | Compra de Móveis e Utensílios para o ativo imobilizado |                |                |            |
| <b>1.2.3.06.001 - Móveis e Utensílios</b>                       |            |  | 1.1.1.01.001   | 35.000,00      |            |
|   | 00000197   | Compra de Móveis e Utensílios para o ativo imobilizado |                |                |            |
| <b>2.1.3.01.005 - Salários a pagar</b>                          |            |  | 4.1.2.02.001   |                | 6.916,14   |
|   | 00000052   | Salarios e Ordenados a Pagar                           |                |                |            |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>                           |            |  | 4.1.2.02.013   |                | 639,14     |
|   | 00000053   | Pagamento de GPS                                       |                |                |            |
| <b>2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher</b>                           |            |  | 4.1.2.02.012   |                | 666,78     |
|   | 00000054   | Pagamento de FGTS                                      |                |                |            |
| <b>4.1.2.02.001 - Salários</b>                                  |            |  | 2.1.3.01.005   | 6.916,14       |            |
|   | 00000052   | Salarios e Ordenados a Pagar                           |                |                |            |
| <b>4.1.2.02.012 - FGTS</b>                                      |            |  | 2.1.3.05.003   | 666,78         |            |
|   | 00000054   | Pagamento de FGTS                                      |                |                |            |
| <b>4.1.2.02.013 - INSS</b>                                      |            |  | 2.1.3.05.001   | 639,14         |            |
|   | 00000053   | Pagamento de GPS                                       |                |                |            |
|   |            |  | 19             | LANCTOS DO MES | 184.555,79 |
|   |            |  |                |                | 184.555,79 |
| <b>DATA : 05/04/2021</b>  |            |  |                |                |            |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |  | 2.1.3.01.005   |                | 6.916,14   |
|   | 00000066   | Salarios e Ordenados a Pagar                           | 2.1.3.05.001   |                | 639,14     |
|   | 00000067   | Pagamento de GPS                                       | 2.1.3.05.003   |                | 666,79     |
|   | 00000068   | Pagamento de FGTS                                      |                |                |            |
| <b>2.1.3.01.005 - Salários a pagar</b>                          |            |  | 1.1.1.01.001   | 6.916,14       |            |
|   | 00000066   | Salarios e Ordenados a Pagar                           |                |                |            |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>                           |            |  | 1.1.1.01.001   | 639,14         |            |
|   | 00000067   | Pagamento de GPS                                       |                |                |            |
| <b>2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher</b>                           |            |  | 1.1.1.01.001   | 666,79         |            |
|   | 00000068   | Pagamento de FGTS                                      |                |                |            |
| <b>ATA : 07/04/2021</b>   |            |  |                |                |            |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |  | 4.2.1.01.022   |                | 255,00     |
|   | 00000060   | Material ou Peças para uso em Serviços                 |                |                |            |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b>            |            |  | 1.1.1.01.001   | 255,00         |            |
|   | 00000060   | Material ou Peças para uso em Serviços                 |                |                |            |
| <b>DATA : 09/04/2021</b>  |            |  |                |                |            |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |  | 4.2.1.01.022   |                | 3.000,00   |
|   | 00000058   | Material ou Peças para uso em Serviços                 | 4.2.1.01.019   |                | 1.100,00   |
|   | 00000072   | Pagamento de Honorários Contabeis                      |                |                |            |
| <b>4.2.1.01.019 - Despesas com Honorários</b>                   |            |  | 1.1.1.01.001   | 1.100,00       |            |
|   | 00000072   | Pagamento de Honorários Contabeis                      |                |                |            |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b>            |            |  | 1.1.1.01.001   | 3.000,00       |            |
|   | 00000058   | Material ou Peças para uso em Serviços                 |                |                |            |
| <b>DATA : 13/04/2021</b>  |            |  |                |                |            |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |  | 3.1.1.02.001   | 84.871,25      |            |
|   | 00000056   | Receita de Prestação e execução de serviços            |                |                |            |
| <b>3.1.1.02.001 - Receita Prestação de Serviços a Terceiros</b> |            |  | 1.1.1.01.001   |                | 84.871,25  |
|   | 00000056   | Receita de Prestação e execução de serviços            |                |                |            |
| <b>DATA : 19/04/2021</b>  |            |  |                |                |            |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |  | 4.2.1.01.002   |                | 243,58     |
|   | 00000057   | Pagamento de Energia Eletrica                          |                |                |            |
| <b>4.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>                          |            |  | 1.1.1.01.001   | 243,58         |            |
|   | 00000057   | Pagamento de Energia Eletrica                          |                |                |            |

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2022

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**  
**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA**

11:54:11

NIRE 16200093537

| CONTA  | LANÇAMENTO HISTORICO                          | CONTRA PARTIDA | DÉBITO         | CRÉDITO    |
|--|---|----------------|----------------|------------|
| <b>DATA : 20/04/2021</b>                               |   |                |                |            |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |   |                |                | 29.950,00  |
| 00000059   | Material ou Peças para uso em Serviços        | 4.2.1.01.022   |                |            |
| 00000063   | Pagamento do simples                          | 2.1.4.01.001   |                | 5.315,06   |
| 00000065   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica | 4.2.1.01.015   |                | 9.116,28   |
| 2.1.4.01.001 - SIMPLES a Recolher                      |   |                | 5.315,06       |            |
| 00000063   | Pagamento do simples                          | 1.1.1.01.001   |                | 4.583,05   |
| 00000064   | Provisão do Simples Nacional                  | 4.2.2.01.006   |                |            |
| 4.2.1.01.015 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF |   |                | 9.116,28       |            |
| 00000065   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica | 1.1.1.01.001   |                |            |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras          |   |                | 29.950,00      |            |
| 00000059   | Material ou Peças para uso em Serviços        | 1.1.1.01.001   |                |            |
| 4.2.2.01.006 - SIMPLES NACIONAL                        |   |                | 4.583,05       |            |
| 00000064   | Provisão do Simples Nacional                  | 2.1.4.01.001   |                |            |
| <b>DATA : 24/04/2021</b>                               |   |                |                |            |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |   |                |                | 250,30     |
| 00000062   | Pagamento de Energia Eletrica                 | 4.2.1.01.002   |                |            |
| 4.2.1.01.002 - Energia Elétrica                        |   |                | 250,30         |            |
| 00000062   | Pagamento de Energia Eletrica                 | 1.1.1.01.001   |                |            |
| <b>DATA : 27/04/2021</b>                               |   |                |                |            |
| 1.1.01.001 - Caixa                                     |   |                |                | 4.000,00   |
| 00000061   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica | 4.2.1.01.015   |                |            |
| 4.2.1.01.015 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF |   |                | 4.000,00       |            |
| 00000061   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica | 1.1.1.01.001   |                |            |
| <b>DATA : 30/04/2021</b>                               |   |                |                |            |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                                   |   |                |                | 45.000,00  |
| 00000198   | maquinas e equipamentos para imobilizado      | 1.2.3.05.001   |                |            |
| 1.2.3.05.001 - Máquinas e Equipamentos                 |   |                | 45.000,00      |            |
| 00000198   | maquinas e equipamentos para imobilizado      | 1.1.1.01.001   |                |            |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar                        |   |                |                | 7.414,96   |
| 00000069   | Salarios e Ordenados a Pagar                  | 4.1.2.02.001   |                |            |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher                         |   |                |                | 669,36     |
| 00000070   | Pagamento de GPS                              | 4.1.2.02.013   |                |            |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher                         |   |                |                | 638,65     |
| 00000071   | Pagamento de FGTS                             | 4.1.2.02.012   |                |            |
| 4.1.2.02.001 - Salários                                |   |                | 7.414,96       |            |
| 00000069   | Salarios e Ordenados a Pagar                  | 2.1.3.01.005   |                |            |
| 4.1.2.02.012 - FGTS                                    |   |                | 638,65         |            |
| 00000071   | Pagamento de FGTS                             | 2.1.3.05.003   |                |            |
| 4.1.2.02.013 - INSS                                    |   |                | 669,36         |            |
| 00000070   | Pagamento de GPS                              | 2.1.3.05.001   |                |            |
|  |   | 18             | LANCTOS DO MES | 204.629,56 |
|  |   |                |                | 204.629,56 |

**DATA : 05/05/2021**

|  |                                   |              |          |          |
|--|-----------------------------------|--------------|----------|----------|
| 1.1.1.01.001 - Caixa                   |                                   |              |          | 7.414,96 |
| 00000079                               | Salarios e Ordenados a Pagar      | 2.1.3.01.005 |          |          |
| 00000080                               | Pagamento de GPS                  | 2.1.3.05.001 |          | 669,36   |
| 00000081                               | Pagamento de FGTS                 | 2.1.3.05.003 |          | 638,65   |
| 00000085                               | Pagamento de Honorarios Contabeis | 4.2.1.01.019 |          | 1.100,00 |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar        |                                   |              | 7.414,96 |          |
| 00000079                               | Salarios e Ordenados a Pagar      | 1.1.1.01.001 |          |          |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher         |                                   |              | 669,36   |          |
| 00000080                               | Pagamento de GPS                  | 1.1.1.01.001 |          |          |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher         |                                   |              | 638,65   |          |
| 00000081                               | Pagamento de FGTS                 | 1.1.1.01.001 |          |          |
| 4.2.1.01.019 - Despesas com Honorários |                                   |              | 1.100,00 |          |
| 00000085                               | Pagamento de Honorarios Contabeis | 1.1.1.01.001 |          |          |

**DATA : 18/05/2021**

|   |  |              |        |        |
|---|--|--------------|--------|--------|
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |  |              |        | 295,36 |
| 00000073                                      | Pagamento de Energia Eletrica          | 4.2.1.01.002 |        |        |
| 00000075                                      | Material ou Peças para uso em Serviços | 4.2.1.01.022 |        | 740,00 |
| 4.2.1.01.002 - Energia Elétrica               |  |              | 295,36 |        |
| 00000073                                      | Pagamento de Energia Eletrica          | 1.1.1.01.001 |        |        |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras |  |              | 740,00 |        |
| 00000075                                      | Material ou Peças para uso em Serviços | 1.1.1.01.001 |        |        |

**DATA : 21/05/2021**

|   |  |              |        |        |
|---|--|--------------|--------|--------|
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          |  |              |        | 185,00 |
| 00000076                                      | Material ou Peças para uso em Serviços | 4.2.1.01.022 |        |        |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras |  |              | 185,00 |        |
| 00000076                                      | Material ou Peças para uso em Serviços | 1.1.1.01.001 |        |        |

**DATA : 24/05/2021**

1.1.1.01.001 - Caixa  
 ENIVALDO / Mastermaq Softwares.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



10/05/2022

**DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

11:54:11

NIRE 16200093537

| CONTA   | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                     | CONTRA PARTIDA | DÉBITO           | CRÉDITO          |
|---|------------|---|----------------|------------------|------------------|
|   | 0000074    | Despesas com combustível.                     | 4.2.1.01.007   |                  | 400,00           |
| <b>4.2.1.01.007 - Despesas com Combustíveis</b>                 |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000074    | Despesas com combustível.                     | 1.1.1.01.001   | 400,00           |                  |
| <b>DATA : 28/05/2021</b>  |            |   |                |                  |                  |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000077    | Material ou Peças para uso em Serviços        | 4.2.1.01.022   |                  | 166,00           |
|   | 0000078    | Pagamento do simples                          | 2.1.4.01.001   |                  | 4.583,05         |
| <b>2.1.4.01.001 - SIMPLES a Recolher</b>                        |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000078    | Pagamento do simples                          | 1.1.1.01.001   | 4.583,05         |                  |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b>            |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000077    | Material ou Peças para uso em Serviços        | 1.1.1.01.001   | 166,00           |                  |
| <b>DATA : 30/05/2021</b>  |            |   |                |                  |                  |
| <b>2.1.3.01.005 - Salários a pagar</b>                          |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000082    | Salarios e Ordenados a Pagar                  | 4.1.2.02.001   |                  | 7.092,57         |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>                           |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000083    | Pagamento de GPS                              | 4.1.2.02.013   |                  | 578,95           |
| <b>2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher</b>                           |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000084    | Pagamento de FGTS                             | 4.1.2.02.012   |                  | 610,58           |
| <b>4.1.2.02.001 - Salários</b>                                  |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000082    | Salarios e Ordenados a Pagar                  | 2.1.3.01.005   | 7.092,57         |                  |
| <b>1.2.02.012 - FGTS</b>  |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000084    | Pagamento de FGTS                             | 2.1.3.05.003   | 610,58           |                  |
| <b>4.1.2.02.013 - INSS</b>                                      |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000083    | Pagamento de GPS                              | 2.1.3.05.001   | 578,95           |                  |
| <b>13 LANCOS DO MES</b>   |            |   |                | <b>24.474,48</b> | <b>24.474,48</b> |
| <b>DATA : 05/06/2021</b>  |            |   |                |                  |                  |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000088    | Material ou Peças para uso em Serviços        | 4.2.1.01.022   |                  | 3.265,00         |
|   | 0000102    | Salarios e Ordenados a Pagar                  | 2.1.3.01.005   |                  | 7.092,57         |
|   | 0000103    | Pagamento de GPS                              | 2.1.3.05.001   |                  | 578,95           |
|   | 0000104    | Pagamento de FGTS                             | 2.1.3.05.003   |                  | 610,58           |
| <b>2.1.3.01.005 - Salários a pagar</b>                          |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000102    | Salarios e Ordenados a Pagar                  | 1.1.1.01.001   | 7.092,57         |                  |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>                           |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000103    | Pagamento de GPS                              | 1.1.1.01.001   | 578,95           |                  |
| <b>2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher</b>                           |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000104    | Pagamento de FGTS                             | 1.1.1.01.001   | 610,58           |                  |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b>            |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000088    | Material ou Peças para uso em Serviços        | 1.1.1.01.001   | 3.265,00         |                  |
| <b>DATA : 15/06/2021</b>  |            |   |                |                  |                  |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000108    | Pagamento de Honorarios Contabeis             | 4.2.1.01.019   |                  | 1.100,00         |
| <b>4.2.1.01.019 - Despesas com Honorários</b>                   |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000108    | Pagamento de Honorarios Contabeis             | 1.1.1.01.001   | 1.100,00         |                  |
| <b>DATA : 16/06/2021</b>  |            |   |                |                  |                  |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000086    | Receita de Prestação e execução de serviços   | 3.1.1.02.001   | 55.955,10        |                  |
|   | 0000089    | Material ou Peças para uso em Serviços        | 4.2.1.01.022   |                  | 2.213,50         |
| <b>3.1.1.02.001 - Receita Prestação de Serviços a Terceiros</b> |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000086    | Receita de Prestação e execução de serviços   | 1.1.1.01.001   |                  | 55.955,10        |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b>            |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000089    | Material ou Peças para uso em Serviços        | 1.1.1.01.001   | 2.213,50         |                  |
| <b>DATA : 18/06/2021</b>  |            |   |                |                  |                  |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000087    | Pagamento de Energia Eletrica                 | 4.2.1.01.002   |                  | 386,49           |
| <b>4.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>                          |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000087    | Pagamento de Energia Eletrica                 | 1.1.1.01.001   | 386,49           |                  |
| <b>DATA : 28/06/2021</b>  |            |   |                |                  |                  |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000091    | Taxa sefaz                                    | 4.2.2.01.011   |                  | 150,00           |
| <b>4.2.2.01.011 - Outras Taxas e Impostos</b>                   |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000091    | Taxa sefaz                                    | 1.1.1.01.001   | 150,00           |                  |
| <b>DATA : 30/06/2021</b>  |            |   |                |                  |                  |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000098    | Pagamento de Internet mensal.                 | 4.2.1.01.030   |                  | 145,00           |
|   | 0000099    | Taxa de Alvará                                | 4.2.2.01.011   |                  | 3.257,80         |
|   | 0000101    | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica | 4.2.1.01.015   |                  | 7.970,80         |
| <b>2.1.3.01.005 - Salários a pagar</b>                          |            |   |                |                  |                  |
|   | 0000105    | Salarios e Ordenados a Pagar                  | 4.1.2.02.001   |                  | 7.619,01         |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>                           |            |   |                |                  |                  |

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

10/05/2022

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

11:54:11

NIRE 16200093537

| CONTA   | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                     | CONTRA PARTIDA | DEBITO         | CREDITO   |
|---|------------|---|----------------|----------------|-----------|
|   | 00000106   | Pagamento de GPS                              | 4.1.2.02.013   |                | 588,99    |
| <b>2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher</b>                         |            |   |                |                |           |
|   | 00000107   | Pagamento de FGTS                             | 4.1.2.02.012   |                | 203,00    |
| <b>2.1.4.01.001 - SIMPLES a Recolher</b>                      |            |   |                |                |           |
|   | 00000100   | Pagamento do simples                          | 4.2.2.01.006   |                | 3.133,48  |
| <b>4.1.2.02.001 - Salários</b>                                |            |   |                |                |           |
|   | 00000105   | Salarios e Ordenados a Pagar                  | 2.1.3.01.005   | 7.619,01       |           |
| <b>4.1.2.02.012 - FGTS</b>                                    |            |   |                |                |           |
|   | 00000107   | Pagamento de FGTS                             | 2.1.3.05.003   | 203,00         |           |
| <b>4.1.2.02.013 - INSS</b>                                    |            |   |                |                |           |
|   | 00000106   | Pagamento de GPS                              | 2.1.3.05.001   | 588,99         |           |
| <b>4.2.1.01.015 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF</b> |            |   |                |                |           |
|   | 00000101   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica | 1.1.1.01.001   | 7.970,80       |           |
| <b>4.2.1.01.030 - Pagamento de Internet</b>                   |            |   |                |                |           |
|   | 00000098   | Pagamento de internet mensal.                 | 1.1.1.01.001   | 145,00         |           |
| <b>4.2.2.01.006 - SIMPLES NACIONAL</b>                        |            |   |                |                |           |
|   | 00000100   | Pagamento do simples                          | 2.1.4.01.001   | 3.133,48       |           |
| <b>4.2.2.01.011 - Outras Taxas e Impostos</b>                 |            |   |                |                |           |
|   | 00000099   | Taxa de Alvará                                | 1.1.1.01.001   | 3.257,80       |           |
|   |            |   | 16             | LANCTOS DO MES | 94.270,27 |
|   |            |   |                |                | 94.270,27 |

FA : 05/07/2021

1.1.1.01.001 - Caixa

|  |          |                              |              |          |          |
|--|----------|------------------------------|--------------|----------|----------|
|  | 00000109 | Salários e Ordenados a Pagar | 2.1.3.01.005 |          | 7.619,01 |
|  | 00000110 | Pagamento de GPS             | 2.1.3.05.001 |          | 588,99   |
|  | 00000111 | Pagamento de FGTS            | 2.1.3.05.003 |          | 656,64   |
| <b>2.1.3.01.005 - Salários a pagar</b> |          |                              |              |          |          |
|  | 00000109 | Salarios e Ordenados a Pagar | 1.1.1.01.001 | 7.619,01 |          |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>  |          |                              |              |          |          |
|  | 00000110 | Pagamento de GPS             | 1.1.1.01.001 | 588,99   |          |
| <b>2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher</b>  |          |                              |              |          |          |
|  | 00000111 | Pagamento de FGTS            | 1.1.1.01.001 | 656,64   |          |

DATA : 25/07/2021

1.1.1.01.001 - Caixa

|   |          |                                   |              |          |          |
|---|----------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|
|   | 00000115 | Pagamento de Honorarios Contabeis | 4.2.1.01.019 |          | 1.100,00 |
| <b>4.2.1.01.019 - Despesas com Honorários</b> |          |                                   |              |          |          |
|   | 00000115 | Pagamento de Honorarios Contabeis | 1.1.1.01.001 | 1.100,00 |          |

DATA : 31/07/2021

2.1.3.01.005 - Salários a pagar

|                                       |          |                              |              |                |           |
|---------------------------------------|----------|------------------------------|--------------|----------------|-----------|
|                                       | 00000112 | Salarios e Ordenados a Pagar | 4.1.2.02.001 |                | 8.359,91  |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b> |          |                              |              |                |           |
|                                       | 00000113 | Pagamento de GPS             | 4.1.2.02.013 |                | 808,32    |
| <b>2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher</b> |          |                              |              |                |           |
|                                       | 00000114 | Pagamento de FGTS            | 4.1.2.02.012 |                | 808,71    |
| <b>4.1.2.02.001 - Salários</b>        |          |                              |              |                |           |
|                                       | 00000112 | Salarios e Ordenados a Pagar | 2.1.3.01.005 | 8.359,91       |           |
| <b>4.1.2.02.012 - FGTS</b>            |          |                              |              |                |           |
|                                       | 00000114 | Pagamento de FGTS            | 2.1.3.05.003 | 808,71         |           |
| <b>4.1.2.02.013 - INSS</b>            |          |                              |              |                |           |
|                                       | 00000113 | Pagamento de GPS             | 2.1.3.05.001 | 808,32         |           |
|                                       |          |                              | 7            | LANCTOS DO MES | 19.941,58 |
|                                       |          |                              |              |                | 19.941,58 |

DATA : 05/08/2021

1.1.1.01.001 - Caixa

|  |          |                              |              |          |          |
|--|----------|------------------------------|--------------|----------|----------|
|  | 00000130 | Salarios e Ordenados a Pagar | 2.1.3.01.005 |          | 8.539,91 |
|  | 00000131 | Pagamento de GPS             | 2.1.3.05.001 |          | 808,32   |
|  | 00000132 | Pagamento de FGTS            | 2.1.3.05.003 |          | 808,71   |
| <b>2.1.3.01.005 - Salários a pagar</b> |          |                              |              |          |          |
|  | 00000130 | Salarios e Ordenados a Pagar | 1.1.1.01.001 | 8.539,91 |          |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>  |          |                              |              |          |          |
|  | 00000131 | Pagamento de GPS             | 1.1.1.01.001 | 808,32   |          |
| <b>2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher</b>  |          |                              |              |          |          |
|  | 00000132 | Pagamento de FGTS            | 1.1.1.01.001 | 808,71   |          |

DATA : 10/08/2021

1.1.1.01.001 - Caixa

|  |          |  |              |          |          |
|--|----------|--|--------------|----------|----------|
|  | 00000127 | Material ou Peças para uso em Serviços | 4.2.1.01.022 |          | 1.640,00 |
|  | 00000128 | Material ou Peças para uso em Serviços | 4.2.1.01.022 |          | 2.220,00 |
|  | 00000129 | Pagamento do simples                   | 2.1.4.01.001 |          | 3.133,48 |
| <b>2.1.4.01.001 - SIMPLES a Recolher</b>             |          |  |              |          |          |
|  | 00000129 | Pagamento do simples                   | 1.1.1.01.001 | 3.133,48 |          |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b> |          |  |              |          |          |
|  | 00000127 | Material ou Peças para uso em Serviços | 1.1.1.01.001 | 1.640,00 |          |

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2022

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

11:54:11

NIRE 16200093537

| CONTA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                              | CONTRA PARTIDA | DEBITO         | CREDITO   |
|--|------------|--|----------------|----------------|-----------|
|  |            |  | 1.1.1.01.001   | 2.220,00       |           |
|  | 00000128   | Material ou Peças para uso em Serviços |                |                |           |
| <b>DATA : 13/08/2021</b>                             |            |  |                |                |           |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                          |            |  | 4.2.1.01.022   |                | 1.699,15  |
|  | 00000126   | Material ou Peças para uso em Serviços |                |                |           |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b> |            |  | 1.1.1.01.001   | 1.699,15       |           |
|  | 00000126   | Material ou Peças para uso em Serviços |                |                |           |
| <b>DATA : 19/08/2021</b>                             |            |  |                |                |           |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                          |            |  | 2.1.3.05.001   |                | 655,12    |
|  | 00000116   | Pagamento de GPS                       |                |                |           |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>                |            |  | 1.1.1.01.001   | 655,12         |           |
|  | 00000116   | Pagamento de GPS                       |                |                |           |
| <b>DATA : 22/08/2021</b>                             |            |  |                |                |           |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                          |            |  | 4.2.1.01.019   |                | 1.100,00  |
|  | 00000136   | Pagamento de Honorarios Contabeis      |                |                |           |
| <b>4.2.1.01.019 - Despesas com Honorários</b>        |            |  | 1.1.1.01.001   | 1.100,00       |           |
|  | 00000136   | Pagamento de Honorarios Contabeis      |                |                |           |
| <b>DATA : 31/08/2021</b>                             |            |  |                |                |           |
| <b>2.1.3.01.005 - Salários a pagar</b>               |            |  | 4.1.2.02.001   |                | 7.220,21  |
|  | 00000133   | Salarios e Ordenados a Pagar           |                |                |           |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>                |            |  | 4.1.2.02.013   |                | 868,38    |
|  | 00000134   | Pagamento de GPS                       |                |                |           |
| <b>2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher</b>                |            |  | 4.1.2.02.012   |                | 857,08    |
|  | 00000135   | Pagamento de FGTS                      |                |                |           |
| <b>4.1.2.02.001 - Salários</b>                       |            |  | 2.1.3.01.005   | 7.220,21       |           |
|  | 00000133   | Salarios e Ordenados a Pagar           |                |                |           |
| <b>4.1.2.02.012 - FGTS</b>                           |            |  | 2.1.3.05.003   | 857,08         |           |
|  | 00000135   | Pagamento de FGTS                      |                |                |           |
| <b>4.1.2.02.013 - INSS</b>                           |            |  | 2.1.3.05.001   | 868,38         |           |
|  | 00000134   | Pagamento de GPS                       |                |                |           |
|  |            |  | 12             | LANCTOS DO MES | 29.550,36 |
|  |            |  |                |                | 29.550,36 |

**DATA : 01/09/2021**

|   |          |   |              |          |          |
|---|----------|---|--------------|----------|----------|
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |          |   | 4.2.2.01.011 |          | 108,94   |
|   | 00000139 | Taxa de Alvara de Bombeiro                    | 4.2.2.01.011 |          | 535,68   |
|   | 00000140 | Taxa de obra                                  | 3.1.1.02.001 |          | 9.170,26 |
|   | 00000142 | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica |              |          |          |
| <b>3.1.1.02.001 - Receita Prestação de Serviços a Terceiros</b> |          |   | 1.1.1.01.001 | 9.170,26 |          |
|   | 00000142 | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Fisica |              |          |          |
| <b>4.2.2.01.011 - Outras Taxas e Impostos</b>                   |          |   | 1.1.1.01.001 | 108,94   |          |
|   | 00000139 | Taxa de Alvara de Bombeiro                    | 1.1.1.01.001 | 535,68   |          |
|   | 00000140 | Taxa de obra                                  |              |          |          |

**DATA : 05/09/2021**

|  |          |                              |              |          |          |
|--|----------|------------------------------|--------------|----------|----------|
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>            |          |                              | 2.1.3.01.005 |          | 7.220,21 |
|  | 00000145 | Salarios e Ordenados a Pagar | 2.1.3.05.001 |          | 868,38   |
|  | 00000146 | Pagamento de GPS             | 2.1.3.05.003 |          | 808,71   |
|  | 00000147 | Pagamento de FGTS            |              |          |          |
| <b>2.1.3.01.005 - Salários a pagar</b> |          |                              | 1.1.1.01.001 | 7.220,21 |          |
|  | 00000145 | Salarios e Ordenados a Pagar |              |          |          |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>  |          |                              | 1.1.1.01.001 | 868,38   |          |
|  | 00000146 | Pagamento de GPS             |              |          |          |
| <b>2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher</b>  |          |                              | 1.1.1.01.001 | 808,71   |          |
|  | 00000147 | Pagamento de FGTS            |              |          |          |

**DATA : 09/09/2021**

|   |          |   |              |          |          |
|---|----------|---|--------------|----------|----------|
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |          |   | 3.1.1.02.001 | 7.545,14 |          |
|   | 00000137 | Receita de Prestação e execução de serviços |              |          |          |
| <b>3.1.1.02.001 - Receita Prestação de Serviços a Terceiros</b> |          |   | 1.1.1.01.001 |          | 7.545,14 |
|   | 00000137 | Receita de Prestação e execução de serviços |              |          |          |

**DATA : 20/09/2021**

|  |          |  |              |          |          |
|--|----------|--|--------------|----------|----------|
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                          |          |  | 4.2.1.01.022 |          | 5.116,90 |
|  | 00000143 | Material ou Peças para uso em Serviços |              |          |          |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b> |          |  | 1.1.1.01.001 | 5.116,90 |          |
|  | 00000143 | Material ou Peças para uso em Serviços |              |          |          |

**DATA : 23/09/2021**

|  |          |  |              |          |          |
|--|----------|--|--------------|----------|----------|
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                          |          |  | 4.2.1.01.022 |          | 4.540,26 |
|  | 00000144 | Material ou Peças para uso em Serviços |              |          |          |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b> |          |  | 1.1.1.01.001 | 4.540,26 |          |
|  | 00000144 | Material ou Peças para uso em Serviços |              |          |          |

**DATA : 24/09/2021**

|   |          |   |              |            |  |
|---|----------|---|--------------|------------|--|
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>                                     |          |   | 3.1.1.02.001 | 113.634,60 |  |
|   | 00000138 | Receita de Prestação e execução de serviços |              |            |  |
| <b>3.1.1.02.001 - Receita Prestação de Serviços a Terceiros</b> |          |   |              |            |  |

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amapá  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2022

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

11:54:12

NIRE 16200093537

| CONTA                                  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                   | CONTRA PARTIDA | DEBITO         | CRÉDITO    |
|--|------------|---|----------------|----------------|------------|
|  | 00000138   | Receita de Prestação e execução de serviços | 1.1.1.01.001   |                | 113.634,60 |
| <b>DATA : 27/09/2021</b>               |            |   |                |                |            |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                   | 00000151   | Pagamento de Honorários Contabeis           | 4.2.1.01.019   |                | 1.100,00   |
| 4.2.1.01.019 - Despesas com Honorários | 00000151   | Pagamento de Honorarios Contabeis           | 1.1.1.01.001   | 1.100,00       |            |
| <b>DATA : 30/09/2021</b>               |            |   |                |                |            |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar        | 00000148   | Salarios e Ordenados a Pagar                | 4.1.2.02.001   |                | 8.030,11   |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher         | 00000149   | Pagamento de GPS                            | 4.1.2.02.013   |                | 812,51     |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher         | 00000150   | Pagamento de FGTS                           | 4.1.2.02.012   |                | 848,27     |
| 2.1.4.01.001 - SIMPLES a Recolher      | 00000194   | Provisão do simples nacional                | 4.2.2.01.006   |                | 9.694,38   |
| 4.1.2.02.001 - Salários                | 00000148   | Salarios e Ordenados a Pagar                | 2.1.3.01.005   | 8.030,11       |            |
| 4.1.2.02.012 - FGTS                    | 00000150   | Pagamento de FGTS                           | 2.1.3.05.003   | 848,27         |            |
| 4.1.2.02.013 - INSS                    | 00000149   | Pagamento de GPS                            | 2.1.3.05.001   | 812,51         |            |
| 2.1.4.01.001 - SIMPLES NACIONAL        | 00000194   | Provisão do simples nacional                | 2.1.4.01.001   | 9.694,38       |            |
|  |            |   | 15             | LANCTOS DO MES | 170.034,35 |
|  |            |   |                |                | 170.034,35 |
| <b>DATA : 05/10/2021</b>               |            |   |                |                |            |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                   | 00000153   | Salarios e Ordenados a Pagar                | 2.1.3.01.005   |                | 8.030,11   |
|  | 00000154   | Pagamento de GPS                            | 2.1.3.05.001   |                | 812,51     |
|  | 00000155   | Pagamento de FGTS                           | 2.1.3.05.003   |                | 848,27     |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar        | 00000153   | Salarios e Ordenados a Pagar                | 1.1.1.01.001   | 8.030,11       |            |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher         | 00000154   | Pagamento de GPS                            | 1.1.1.01.001   | 812,51         |            |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher         | 00000155   | Pagamento de FGTS                           | 1.1.1.01.001   | 848,27         |            |
| <b>DATA : 20/10/2021</b>               |            |   |                |                |            |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                   | 00000152   | Pagamento do simples                        | 2.1.4.01.001   |                | 422,53     |
|  | 00000195   | Pagamento do simples                        | 2.1.4.01.001   |                | 422,53     |
|  | 00000196   | Provisão do simples nacional                | 2.1.4.01.001   |                | 9.694,38   |
| 2.1.4.01.001 - SIMPLES a Recolher      | 00000152   | Pagamento do simples                        | 1.1.1.01.001   | 422,53         |            |
|  | 00000195   | Pagamento do simples                        | 1.1.1.01.001   | 422,53         |            |
|  | 00000196   | Provisão do simples nacional                | 1.1.1.01.001   | 9.694,38       |            |
| <b>DATA : 27/10/2021</b>               |            |   |                |                |            |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                   | 00000159   | Pagamento de Honorarios Contabeis           | 4.2.1.01.019   |                | 1.100,00   |
| 2.1.1.01.019 - Despesas com Honorários | 00000159   | Pagamento de Honorarios Contabeis           | 1.1.1.01.001   | 1.100,00       |            |
| <b>DATA : 31/10/2021</b>               |            |   |                |                |            |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar        | 00000156   | Salarios e Ordenados a Pagar                | 4.1.2.02.001   |                | 8.461,00   |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher         | 00000157   | Pagamento de GPS                            | 4.1.2.02.013   |                | 691,58     |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher         | 00000158   | Pagamento de FGTS                           | 4.1.2.02.012   |                | 807,32     |
| 4.1.2.02.001 - Salários                | 00000156   | Salarios e Ordenados a Pagar                | 2.1.3.01.005   | 8.461,00       |            |
| 4.1.2.02.012 - FGTS                    | 00000158   | Pagamento de FGTS                           | 2.1.3.05.003   | 807,32         |            |
| 4.1.2.02.013 - INSS                    | 00000157   | Pagamento de GPS                            | 2.1.3.05.001   | 691,58         |            |
|  |            |   | 10             | LANCTOS DO MES | 31.290,23  |
|  |            |   |                |                | 31.290,23  |
| <b>DATA : 05/11/2021</b>               |            |   |                |                |            |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                   | 00000169   | Salarios e Ordenados a Pagar                | 2.1.3.01.005   |                | 8.461,00   |
|  | 00000170   | Pagamento de GPS                            | 2.1.3.05.001   |                | 691,58     |
|  | 00000171   | Pagamento de FGTS                           | 2.1.3.05.003   |                | 807,32     |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar        | 00000169   | Salarios e Ordenados a Pagar                | 1.1.1.01.001   | 8.461,00       |            |

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

10/05/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

11:54:12

NIRE 16200093537

| CONTA   | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                              | CONTRA PARTIDA | DEBITO   | CREDITO        |           |           |
|---|------------|--|----------------|----------|----------------|-----------|-----------|
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher                | 00000170   | Pagamento de GPS                       | 1.1.1.01.001   | 691,58   |                |           |           |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher                | 00000171   | Pagamento de FGTS                      | 1.1.1.01.001   | 807,32   |                |           |           |
| DATA : 13/11/2021                             |            |  |                |          |                |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          | 00000168   | Material ou Peças para uso em Serviços | 4.2.1.01.022   |          | 1.900,00       |           |           |
| 4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras | 00000168   | Material ou Peças para uso em Serviços | 1.1.1.01.001   | 1.900,00 |                |           |           |
| DATA : 18/11/2021                             |            |  |                |          |                |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          | 00000178   | Pagamento de Honorarios Contabeis      | 4.2.1.01.019   |          | 1.100,00       |           |           |
| 4.2.1.01.019 - Despesas com Honorários        | 00000178   | Pagamento de Honorarios Contabeis      | 1.1.1.01.001   | 1.100,00 |                |           |           |
| DATA : 26/11/2021                             |            |  |                |          |                |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          | 00000166   | Pagamento de Energia Eletrica          | 4.2.1.01.002   |          | 274,96         |           |           |
|   | 00000167   | Material ou Peças para uso em Serviços | 4.2.1.01.022   |          | 5.884,00       |           |           |
| 4.2.1.01.002 - Energia Elétrica               | 00000166   | Pagamento de Energia Eletrica          | 1.1.1.01.001   | 274,96   |                |           |           |
| .1.01.022 - Material na aplicação da Obras    | 00000167   | Material ou Peças para uso em Serviços | 1.1.1.01.001   | 5.884,00 |                |           |           |
| DATA : 29/11/2021                             |            |  |                |          |                |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          | 00000161   | Taxa certificado digital               | 4.2.2.01.011   |          | 170,00         |           |           |
| 4.2.2.01.011 - Outras Taxas e Impostos        | 00000161   | Taxa certificado digital               | 1.1.1.01.001   | 170,00   |                |           |           |
| DATA : 30/11/2021                             |            |  |                |          |                |           |           |
| 2.1.3.01.003 - 13º Salário a Pagar            | 00000175   | Salarios e Ordenados a Pagar           | 4.1.2.02.010   |          | 8.632,60       |           |           |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar               | 00000172   | Salarios e Ordenados a Pagar           | 4.1.2.02.001   |          | 7.876,13       |           |           |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher                | 00000173   | Pagamento de GPS                       | 4.1.2.02.013   |          | 695,97         |           |           |
|   | 00000176   | Pagamento de GPS                       | 4.1.2.02.013   |          | 762,14         |           |           |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher                | 00000174   | Pagamento de FGTS                      | 4.1.2.02.012   |          | 1.127,34       |           |           |
|   | 00000177   | Pagamento de FGTS                      | 4.1.2.02.012   |          | 690,61         |           |           |
| 4.1.2.02.001 - Salários                       | 00000172   | Salarios e Ordenados a Pagar           | 2.1.3.01.005   | 7.876,13 |                |           |           |
| 4.1.2.02.010 - 13º Salário                    | 00000175   | Salarios e Ordenados a Pagar           | 2.1.3.01.003   | 8.632,60 |                |           |           |
| 4.1.2.02.012 - FGTS                           | 00000174   | Pagamento de FGTS                      | 2.1.3.05.003   | 1.127,34 |                |           |           |
|   | 00000177   | Pagamento de FGTS                      | 2.1.3.05.003   | 690,61   |                |           |           |
| 4.1.2.02.013 - INSS                           | 00000173   | Pagamento de GPS                       | 2.1.3.05.001   | 695,97   |                |           |           |
|   | 00000176   | Pagamento de GPS                       | 2.1.3.05.001   | 762,14   |                |           |           |
|   |            |  |                | 14       | LANCTOS DO MES | 39.073,65 | 39.073,65 |
| DATA : 05/12/2021                             |            |  |                |          |                |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          | 00000183   | Salarios e Ordenados a Pagar           | 2.1.3.01.005   |          | 7.876,13       |           |           |
|   | 00000184   | Pagamento de GPS                       | 2.1.3.05.001   |          | 695,97         |           |           |
|   | 00000185   | Pagamento de FGTS                      | 2.1.3.05.003   |          | 1.127,34       |           |           |
| 2.1.3.01.005 - Salários a pagar               | 00000183   | Salarios e Ordenados a Pagar           | 1.1.1.01.001   | 7.876,13 |                |           |           |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher                | 00000184   | Pagamento de GPS                       | 1.1.1.01.001   | 695,97   |                |           |           |
| 2.1.3.05.003 - FGTS a Recolher                | 00000185   | Pagamento de FGTS                      | 1.1.1.01.001   | 1.127,34 |                |           |           |
| DATA : 20/12/2021                             |            |  |                |          |                |           |           |
| 1.1.1.01.001 - Caixa                          | 00000189   | Salarios e Ordenados a Pagar           | 2.1.3.01.003   |          | 8.632,60       |           |           |
|   | 00000190   | Pagamento de FGTS                      | 2.1.3.05.001   |          | 762,14         |           |           |
|   | 00000191   | Pagamento de Honorarios Contabeis      | 4.2.1.01.019   |          | 1.100,00       |           |           |
| 2.1.3.01.003 - 13º Salário a Pagar            | 00000189   | Salarios e Ordenados a Pagar           | 1.1.1.01.001   | 8.632,60 |                |           |           |
| 2.1.3.05.001 - INSS a Recolher                | 00000190   | Pagamento de FGTS                      | 1.1.1.01.001   |          | 762,14         |           |           |

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2022

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

11:54:12

NIRE 16200093537

| CONTA  | LANÇAMENTO | HISTORICO  | CONTRA PARTIDA | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--|------------|--|----------------|------------|------------|
|  | 00000191   | Pagamento de Honorários Contábeis                | 1.1.1.01.001   | 1.100,00   |            |
| <b>DATA : 30/12/2021</b>   |            |  |                |            |            |
| <b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>  |            |  |                |            |            |
|  | 00000179   | Receita de Prestação e execução de serviços      | 3.1.1.02.001   | 59.244,92  |            |
|  | 00000181   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Física    | 4.2.1.01.015   |            | 7.116,51   |
|  | 00000182   | Material ou Peças para uso em Serviços           | 4.2.1.01.022   |            | 8.440,82   |
| <b>2.1.1.01.001 - Fornecedores</b>   |            |  |                |            |            |
|  | 00000204   | Capital Social                                   | 4.2.1.01.022   |            | 35.840,00  |
| <b>2.1.4.01.001 - SIMPLES a Recolher</b>                                   |            |  |                |            |            |
|  | 00000180   | Pagamento do simples                             | 4.2.2.01.006   |            | 3.316,60   |
| <b>3.1.1.02.001 - Receita Prestação de Serviços a Terceiros</b>            |            |  |                |            |            |
|  | 00000179   | Receita de Prestação e execução de serviços      | 1.1.1.01.001   |            | 59.244,92  |
| <b>4.2.1.01.015 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF</b>              |            |  |                |            |            |
|  | 00000181   | Pagamento de Serviços Prestados Pessoa Física    | 1.1.1.01.001   | 7.116,51   |            |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b>                       |            |  |                |            |            |
|  | 00000182   | Material ou Peças para uso em Serviços           | 1.1.1.01.001   | 8.440,82   |            |
|  | 00000204   | Capital Social                                   | 2.1.1.01.001   | 35.840,00  |            |
| <b>4.2.2.01.006 - SIMPLES NACIONAL</b>                                     |            |  |                |            |            |
|  | 00000180   | Pagamento do simples                             | 2.1.4.01.001   | 3.316,60   |            |
| <b>DATA : 31/12/2021</b>   |            |  |                |            |            |
| <b>1.1.01.001 - Caixa</b>  |            |  |                |            |            |
|  | 00000203   | Lucros distribuído a sócios                      | 2.1.3.04.001   |            | 194.502,72 |
| <b>1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos</b> |            |  |                |            |            |
|  | 00000200   | Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos | 4.2.1.01.009   |            | 5.580,00   |
| <b>1.2.3.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios</b>     |            |  |                |            |            |
|  | 00000199   | Depreciação acumulada de móveis e utensílios     | 4.2.1.01.009   |            | 3.051,88   |
| <b>2.1.3.01.005 - Salários a pagar</b>                                     |            |  |                |            |            |
|  | 00000186   | Salários e Ordenados a Pagar                     | 4.1.2.02.001   |            | 4.968,35   |
| <b>2.1.3.04.001 - Lucros a distribuir</b>                                  |            |  |                |            |            |
|  | 00000201   | Lucros distribuído a sócios                      | 2.3.3.01.001   |            | 194.502,72 |
|  | 00000203   | Lucros distribuído a sócios                      | 1.1.1.01.001   | 194.502,72 |            |
| <b>2.1.3.05.001 - INSS a Recolher</b>                                      |            |  |                |            |            |
|  | 00000187   | Pagamento de GPS                                 | 4.1.2.02.013   |            | 339,35     |
|  | 00000188   | Pagamento de FGTS                                | 4.1.2.02.013   |            | 890,47     |
| <b>2.3.2.03.001 - Reserva de Capital</b>                                   |            |  |                |            |            |
|  | 00000201   | Lucros distribuído a sócios                      | 2.3.3.01.001   |            | 300.000,00 |
| <b>2.3.3.01.001 - Lucros do Exercício</b>                                  |            |  |                |            |            |
|  | 00000201   | Lucros distribuído a sócios                      | multi-crédito  | 494.502,72 |            |
|  | 00000207   | Resultado exercício 2021                         | 5.1.1.01.001   |            | 98.023,05  |
| <b>3.1.1.02.001 - Receita Prestação de Serviços a Terceiros</b>            |            |  |                |            |            |
|  | 00000206   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   | 487.649,58 |            |
| <b>4.1.2.02.001 - Salários</b>   |            |  |                |            |            |
|  | 00000186   | Salários e Ordenados a Pagar                     | 2.1.3.01.005   | 4.968,35   |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 88.687,71  |
| <b>4.1.2.02.010 - 13º Salário</b>  |            |  |                |            |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 8.632,60   |
| <b>4.1.2.02.012 - FGTS</b>   |            |  |                |            |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 8.567,28   |
| <b>4.1.2.02.013 - INSS</b>   |            |  |                |            |            |
|  | 00000187   | Pagamento de GPS                                 | 2.1.3.05.001   | 339,35     |            |
|  | 00000188   | Pagamento de FGTS                                | 2.1.3.05.001   | 890,47     |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 9.528,46   |
| <b>4.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>                                     |            |  |                |            |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 1.930,18   |
| <b>4.2.1.01.007 - Despesas com Combustíveis</b>                            |            |  |                |            |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 900,00     |
| <b>4.2.1.01.009 - Depreciação</b>  |            |  |                |            |            |
|  | 00000199   | Depreciação acumulada de móveis e utensílios     | 1.2.3.06.002   | 3.051,88   |            |
|  | 00000200   | Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos | 1.2.3.05.002   | 5.580,00   |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 8.631,88   |
| <b>4.2.1.01.015 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF</b>              |            |  |                |            |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 87.054,59  |
| <b>4.2.1.01.019 - Despesas com Honorários</b>                              |            |  |                |            |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 13.200,00  |
| <b>4.2.1.01.022 - Material na aplicação da Obras</b>                       |            |  |                |            |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 126.834,63 |
| <b>4.2.1.01.030 - Pagamento de Internet</b>                                |            |  |                |            |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 145,00     |
| <b>4.2.2.01.006 - SIMPLES NACIONAL</b>                                     |            |  |                |            |            |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021                      | 5.1.1.01.001   |            | 31.291,78  |
| <b>4.2.2.01.011 - Outras Taxas e Impostos</b>                              |            |  |                |            |            |

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.

CNPJ: 11.365.404/0001-03

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME

AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780

MOGADA DAS CADEIRAS MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/05/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

11:54:12

NIRE 16200093537

| CONTA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                   | CONTRA PARTIDA  | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|--|------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021 | 5.1.1.01.001    |                     | 4.222,42            |
| <b>5.1.1.01.001 - Resultado Líquido do Exercício</b> |            |                             |                 |                     |                     |
|  | 00000205   | Encerramento exercício 2021 | multi-crédito   | 389.626,53          |                     |
|  | 00000206   | Encerramento exercício 2021 | 3.1.1.02.001    |                     | 487.649,58          |
|  | 00000207   | Resultado exercício 2021    | 2.3.3.01.001    | 98.023,05           |                     |
|  |            |                             | 21              | LANCTOS DO MES      | 1.813.287,68        |
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS : 184</b>                    |            |                             | <b>TOTAIS :</b> | <b>2.867.033,61</b> | <b>2.867.033,61</b> |

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

Marinaldo dos Santos Bezerra

SÓCIO GERENTE

CI: 252823 - dptc ap CPF: 665.435.412-53

Enivaldo Belo Tavares

RG: 007051 - SSP - 18/10/2020 - CPF: 235.176.202-97

CONTADOR - CRC: 001903 / AP

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. LUZUMÁ, 601-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

ENIVALDO / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA****CNPJ 11.365.404/0001-03****NIRE 16200093537**

Avenida TUCUMA, 301 - MORADA DAS PALMEIRAS, Macapá AP - CEP: 68908780

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

| ATIVO  |                     | PASSIVO                             |                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE   | 969.980,96          | CIRCULANTE                          | 53.335,70           |
| CAIXA  |                     | FORNECEDORES                        |                     |
| Caixa  | 969.980,96          | Fornecedores                        | 35.840,00           |
| NÃO CIRCULANTE                                       | 86.627,52           | FOLHA DE PAGAMENTOS - EMPREGADOS    |                     |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              |                     | Salários a pagar                    | 4.788,38            |
| Máquinas e Equipamentos                              | 45.000,00           | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                  |                     |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | (5.580,00)          | INSS a Recolher                     | 2.098,98            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 50.259,40           | FGTS a Recolher                     | 285,33              |
| Móveis e Utensílios                                  |                     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER |                     |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios     | (3.051,88)          | SIMPLES a Recolher                  | 10.323,01           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>1.056.608,48</b> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 1.003.272,78        |
|  |                     | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO        |                     |
|  |                     | Capital Social Integralizado        | 700.000,00          |
|  |                     | RESERVA LEGAL                       |                     |
|  |                     | Reserva de Capital                  | 303.272,78          |
|  |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>1.056.608,48</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.056.608,48 (Um milhão cinquenta e seis mil seiscentos e oito reais e quarenta e oito centavos).

**Macapá-AP, 31 de Dezembro de 2021**

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA  
Marinaldo dos Santos Bezerra  
CPF:665.345.412-53  
GERENTE

ENIVALDO BELO TAVARES  
CPF: 235.176.202-97SÓCIO  
CONTADOR - CRC: 001903 / AP

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA****CNPJ 11.365.404/0001-03****NIRE 16200093537**

Avenida TUCUMA, 301 - MORADA DAS PALMEIRAS, Macapá AP - CEP: 68908780

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>          | <b>487.649,58</b>   |
| Receita Prestação de Serviços a Terceiros | 487.649,58          |
| <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                 | <b>(115.416,05)</b> |
| Salários                                  | (88.687,71)         |
| 13º Salário                               | (8.632,60)          |
| FGTS                                      | (8.567,28)          |
| INSS                                      | (9.528,46)          |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>       | <b>(238.696,28)</b> |
| Energia Elétrica                          | (1.930,18)          |
| Despesas com Combustíveis                 | (900,00)            |
| Depreciação                               | (8.631,88)          |
| Despesas com Serviços de Terceiros - PF   | (87.054,59)         |
| Despesas com Honorários                   | (13.200,00)         |
| Material na aplicação da Obras            | (126.834,63)        |
| Pagamento de Internet                     | (145,00)            |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>    | <b>(35.514,20)</b>  |
| SIMPLES NACIONAL                          | (31.291,78)         |
| Outras Taxas e Impostos                   | (4.222,42)          |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>             | <b>98.023,05</b>    |

Macapá-AP, 31 de Dezembro de 2021

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA

Marinaldo dos Santos Bezerra

CPF:665.345.412-53

GERENTE

ENIVALDO BELO TAVARES

CPF: 235.176.202-97SÓCIO

CONTADOR - CRC: 001903 / AP

CNPJ: 11.365.404/0001-03

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME

AV. TUCUMA, 301-CEP: 68.908-780

MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA**

CNPJ 11.365.404/0001-03

NIRE 16200093537

Avenida Tucumã, Nº301- Morada das Palmeiras, Macapá-AP, CEP 68.908-780

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021****Liquidez Corrente**

|               |                |         |
|---------------|----------------|---------|
| Ativo Circ.   | R\$ 969.980,96 | = 18,19 |
| Passivo Circ. | R\$ 53.335,70  |         |

**Liquidez Seca**

|                              |                |         |
|------------------------------|----------------|---------|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R\$ 969.980,96 | = 18,19 |
| Passivo Circulante           | R\$ 53.335,70  |         |

**Liquidez Imediata**

|                    |                |         |
|--------------------|----------------|---------|
| Disponibilidade    | R\$ 969.980,96 | = 18,19 |
| Passivo Circulante | R\$ 53.335,70  |         |

**Liquidez Geral**

|   |                |         |
|---|----------------|---------|
| Ativo Circ. (+) Realiz.<br>L/Prazo          | R\$ 969.980,96 | = 18,19 |
| Passivo Circulante (+)<br>Passivo Não Circ. | R\$ 53.335,70  |         |

**Solvência Geral**

|   |                  |         |
|---|------------------|---------|
| Ativo                                       | R\$ 1.056.608,48 | = 19,81 |
| Passivo Circulante (+)<br>Passivo Não Circ. | R\$ 53.335,70    |         |

**Grau de Endividamento Geral**

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| Passivo Circulante (+)<br>Passivo Não Circ. | R\$ 53.335,70    | x 100 = 5,05% |
| Ativo                                       | R\$ 1.056.608,48 |               |

Macapá-AP, 31 de Dezembro de 2021.

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA  
Marinaldo dos Santos Bezerra  
SÓCIO GERENTE  
CI: 252823 - dptc ap CPF: 665.435.412-53

Enivaldo Belo Tavares  
RG: 007051 - SSP - 18/10/2020 - CPF: 235.176.202-97  
CONTADOR - CRC: 001903 / AP

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP**

Certidão n.º: AP/2022/00000687  
 Nome: ENIVALDO BELO TAVARES CPF: 235.176.202-97  
 CRC/UF n.º AP-001903/O Categoria: CONTADOR  
 Validade: 08.08.2022  
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
 Livro: DIÁRIO  
 Nº 008 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página [www.crcap.org.br](http://www.crcap.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 235.176.202-97 Controle : 4697.5952.6893.7521

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÁ, 301 - CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

[https://web.crcap.org.br/scripts/SQL\\_dhvp03AP.dll/login](https://web.crcap.org.br/scripts/SQL_dhvp03AP.dll/login)



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento

| Dados da empresa                             |              |       |                      |                |              |
|--|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                            |              |       |                      |                |              |
| CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME          |              |       |                      |                |              |
| NIRE:  | 1620009353-7 | CNPJ: | 11.365.404/0001-03   | NIRE Anterior: | 1620009353-7 |
| Nome Anterior:                               |              |       |                      |                |              |
| Município:                                   | MACAPA       |       |                      | UF:            | AMAPA        |
| Inscrição                                    |              |       | Inscrição Municipal: |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | 01/12/2009   |       |                      |                |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Numero de               | 8          | Data assinatura: | 10/05/2022 |
| Quantidade de páginas:  | 18         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2021 | Fim:             | 31/12/2021 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                              |                     |            |
|----------------|------------------------------|---------------------|------------|
| CPF            | Nome                         | Função              | CRC        |
| 665.435.412-53 | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | Sócio/Administrador |            |
| 235.176.202-97 | ENIVALDO BELO TAVARES        | Contador            | AP00190302 |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMA, 101-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.211-7 no dia 10/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **16200093537**

Código da Natureza Jurídica **2062**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amapá

Nome: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
| 1          | 223           |                  |      | BALANCO                   |
|            |               |                  |      |                           |
|            |               |                  |      |                           |
|            |               |                  |      |                           |

**MACAPA**  
Local

**10 Maio 2022**  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM  SIM

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NÃO  NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/009.273-7              | APE2200057937                        | 10/05/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                         | Data Assinatura |
| 665.435.412-53  | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | 10/05/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                              |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |                              |                 |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 801-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210022571 em 10/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220092737 - 10/05/2022. Autenticação: 48C0BFE2787FD17261F95C72908F95CD9BBF1DF. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/009.273-7 e o código de segurança OLVz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.

**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA****CNPJ 11.365.404/0001-03****NIRE 16200093537**

Avenida TUCUMA, 301 - MORADA DAS PALMEIRAS, Macapá AP - CEP: 68908780

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

| ATIVO   |                     | PASSIVO                             |                     |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE  | 969.980,96          | CIRCULANTE                          | 53.335,70           |
| CAIXA   |                     | FORNECEDORES                        |                     |
| Caixa   | 969.980,96          | Fornecedores                        | 35.840,00           |
| NÃO CIRCULANTE                                      | 86.627,52           | FOLHA DE PAGAMENTOS - EMPREGADOS    |                     |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             |                     | Salários a pagar                    | 4.788,38            |
| Máquinas e Equipamentos                             | 45.000,00           | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                  |                     |
| (-)Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | (5.580,00)          | INSS a Recolher                     | 2.098,98            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 |                     | FGTS a Recolher                     | 285,33              |
| Móveis e Utensílios                                 | 50.259,40           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER |                     |
| (-)Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios     | (3.051,88)          | SIMPLES a Recolher                  | 10.323,01           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                               | <b>1.056.608,48</b> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 1.003.272,78        |
|   |                     | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO        |                     |
|   |                     | Capital Social Integralizado        | 700.000,00          |
|   |                     | RESERVA LEGAL                       |                     |
|   |                     | Reserva de Capital                  | 303.272,78          |
|   |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>1.056.608,48</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.056.608,48 (Um milhão cinquenta e seis mil seiscentos e oito reais e quarenta e oito centavos).

CÓPIA FIEL DO DIÁRIO DIGITAL Nº 008 – TERMO DE AUTENTICAÇÃO Nº 20210001291 em 10/05/2022.

Macapá-AP, 10 de Maio de 2022.

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA  
Marinaldo dos Santos Bezerra  
CPF:665.345.412-53  
GERENTE

ENIVALDO BELO TAVARES  
CPF: 235.176.202-97SÓCIO  
CONTADOR - CRC: 001903 / AP

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMA, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210022571 em 10/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220092737 - 10/05/2022. Autenticação: 48C0BFE2787FD17261F95C72908F95CD9BBF1DF. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/009.273-7 e o código de segurança OLVz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

pág. 3/9

**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA****CNPJ 11.365.404/0001-03****NIRE 16200093537**

Avenida TUCUMA, 301 - MORADA DAS PALMEIRAS, Macapá AP - CEP: 68908780

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>          | <b>487.649,58</b>   |
| Receita Prestação de Serviços a Terceiros | 487.649,58          |
| <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                 | <b>(115.416,05)</b> |
| Salários                                  | (88.687,71)         |
| 13º Salário                               | (8.632,60)          |
| FGTS                                      | (8.567,28)          |
| INSS                                      | (9.528,46)          |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>       | <b>(238.696,28)</b> |
| Energia Elétrica                          | (1.930,18)          |
| Despesas com Combustíveis                 | (900,00)            |
| Depreciação                               | (8.631,88)          |
| Despesas com Serviços de Terceiros - PF   | (87.054,59)         |
| Despesas com Honorários                   | (13.200,00)         |
| Material na aplicação da Obras            | (126.834,63)        |
| Pagamento de Internet                     | (145,00)            |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>    | <b>(35.514,20)</b>  |
| SIMPLES NACIONAL                          | (31.291,78)         |
| Outras Taxas e Impostos                   | <u>(4.222,42)</u>   |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>             | <b>98.023,05</b>    |

Macapá-AP, 10 de maio de 2022.

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA  
Marinaldo dos Santos Bezerra  
CPF:665.345.412-53  
GERENTE

ENIVALDO BELO TAVARES  
CPF: 235.176.202-97SÓCIO  
CONTADOR - CRC: 001903 / AP

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA**

CNPJ 11.365.404/0001-03

NIRE 16200093537

Avenida Tucumã, Nº301- Morada das Palmeiras, Macapá-AP, CEP 68.908-780

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021****Liquidez Corrente**

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| Ativo Circ.   | R\$ 969.980,96 |                |
| Passivo Circ. | R\$ 53.335,70  | = <b>18,19</b> |

**Liquidez Seca**

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R\$ 969.980,96 |                |
| Passivo Circulante           | R\$ 53.335,70  | = <b>18,19</b> |

**Liquidez Imediata**

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| Disponibilidade    | R\$ 969.980,96 |                |
| Passivo Circulante | R\$ 53.335,70  | = <b>18,19</b> |

**Liquidez Geral**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Ativo Circ. (+) Realiz.<br>L/Prazo          | R\$ 969.980,96 |                |
| Passivo Circulante (+)<br>Passivo Não Circ. | R\$ 53.335,70  | = <b>18,19</b> |

**Solvência Geral**

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| Ativo                                       | R\$ 1.056.608,48 |                |
| Passivo Circulante (+)<br>Passivo Não Circ. | R\$ 53.335,70    | = <b>19,81</b> |

**Grau de Endividamento Geral**

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| Passivo Circulante (+)<br>Passivo Não Circ. | R\$ 53.335,70    |                      |
| Ativo                                       | R\$ 1.056.608,48 | x 100 = <b>5,05%</b> |

Macapá-AP, 10 de maio de 2022.

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA  
Marinaldo dos Santos Bezerra  
GERENTE  
CI: 252823 - dptc ap CPF: 665.435.412-53

Enivaldo Belo Tavares  
RG: 007051 - SSP - 18/10/2020 - CPF: 235.176.202-97SÓCIO  
CONTADOR - CRC: 001903 / AP

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



008



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP

Certidão n.º: AP/2022/00000694  
 Nome: ENIVALDO BELO TAVARES CPF: 235.176.202-97  
 CRC/UF n.º AP-001903/O Categoria: CONTADOR  
 Validade: 08.08.2022  
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
 Livro: 008  
 N.º 008 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página [www.crcap.org.br](http://www.crcap.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 235.176.202-97 Controle : 5886.7141.7769.8396

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMA, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/009.273-7              | APE2200057937                        | 10/05/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                               |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------|
| CPF  | Nome                  | Data Assinatura |
| 235.176.202-97   | ENIVALDO BELO TAVARES | 10/05/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do                |                       |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial |                       |                 |

|   |                              |            |
|---|------------------------------|------------|
| 665.435.412-53                                  | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | 10/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do |                              |            |
| Selo Ouro - Certificado Digital                 |                              |            |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-79  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210022571 em 10/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220092737 - 10/05/2022. Autenticação: 48C0BFE2787FD17261F95C72908F95CD9BBF1DF. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juca.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/009.273-7 e o código de segurança OLVz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, de CNPJ 11.365.404/0001-03 e protocolado sob o número 22/009.273-7 em 10/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 20210022571, em 10/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Odir Nascimento De Macedo Filho.

Certifica o registro, o Secretário Geral, ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)  |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                         | Data Assinatura |
| 665.435.412-53  | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | 10/05/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                              |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |                              |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)  |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                         | Data Assinatura |
| 235.176.202-97  | ENIVALDO BELO TAVARES        | 10/05/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do       |                              |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial  |                              |                 |
| 665.435.412-53  | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | 10/05/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                              |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |                              |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Odir Nascimento De Macedo Filho, Servidor(a) Público(a), em 10/05/2022, às 22:48.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMA, 301 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucap](https://portalservicos.jucap.ap.gov.br) informando o número do protocolo 22/009.273-7.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| 762.177.872-53                   | ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ |

Junta Comercial do Amapá

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ 31 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PRELHEIRAS-MACAPÁ-AP

Macapá, terça-feira, 10 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210022571 em 10/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220092737 - 10/05/2022. Autenticação: 48C0BFE2787FD17261F95C72908F95CD9BBF1DF. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/009.273-7 e o código de segurança OL Vz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20210001291 em 10/05/2022. Assinado digitalmente por Cleide Viana De Souza. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 22/009.211-7        | eDDj               |

| Identificação da Empresa |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME |
| Nire:                    |                                     |
| CNPJ:                    | 11.365.404/0001-03                  |
| Município:               | MACAPA                              |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 8                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s)  |                              |     |                 |
|---|------------------------------|-----|-----------------|
| CPF   | Nome                         | CRC | Data Assinatura |
| 665.435.412-53  | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA |     | 10/05/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govbr |                              |     |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                       |                              |     |                 |

|  |                       |            |            |
|--|-----------------------|------------|------------|
| 235.176.202-97   | ENIVALDO BELO TAVARES | AP00190302 | 10/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govbr          |                       |            |            |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial |                       |            |            |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. LUCUMA, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Documento assinado eletronicamente por Cleide Viana De Souza, Servidor(a) Público(a), em 10/05/2022, às 17:56.

Junta Comercial do Amapá



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AP**

Nº 446392/2023

Emissão: 10/04/2023

Validade: 31/05/2023

Chave: 66B2y

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Amapá - CREA-AP, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME

CNPJ: 11.365.404/0001-03

Registro: 0000001574

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 26/04/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios,  
 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral,  
 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material,  
 43.99-1-03 - Obras de alvenaria,  
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios,  
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,  
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,  
 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (distribuição em edificações),  
 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;  
 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas;

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TUCUMA (LOT. MORADA DAS PALMEIRAS), 301, INFRAERO, MACAPÁ, AP, 68908780

Tipo de Registro: Registro de Pessoa Jurídica

Data Inicial: 02/07/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000001574DDAP

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JUAN PEREIRA SILVA ✓

Registro: 0315288175

CPF: 999.\*\*\*.\*\*\*-53

Data Início: 12/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194/66 E ART. 8º E 9º, EXCLUSIVAMENTE PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 218/73

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: JOSE ENRICO FILGUEIRAS DI MICELI

Registro: 1515640175

CPF: 137.\*\*\*.\*\*\*-91

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMA, 301 CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AP**

**Nº 446392/2023**  
**Emissão: 10/04/2023**  
**Validade: 31/05/2023**  
**Chave: 66B2y**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

Data Início: 12/01/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Títulos do Profissional:  
 ENGENHEIRO CIVIL ✓  
 Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAURO DANTAS DA COSTA  
 Registro: 1511478110  
 CPF: 176.\*\*\*.\*\*\*-00  
 Data Início: 04/06/2020  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Títulos do Profissional:  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: ELEN SANDRA SOARES BEZERRA  
 CPF: 010.\*\*\*.\*\*\*-71  
 Função: SÓCIA-ADMIN.

Sócio: MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA  
 CPF: 665.\*\*\*.\*\*\*-53  
 Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA MARIALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, sediada na Av. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, executou para o Sr. **MARCOS ANTONIO BELO**, portador da CI-RG Nº262098 e CPF Nº497.292.416-00, e a Sra. **ROSEMEIRE APARECIDA BELO**, portadora da CI-RG Nº189889 e CPF Nº562.828.936-15, a obra de **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESRATOX**, Localizada na **Av. 13 DE SETEMBRO, Nº 1676, BAIRRO BURITIZAL, EM MACAPÁ -AP**, com área construída de **696,28 m²**, conforme Contrato de Prestação de Serviço, com **Prazo de Execução de 12 (doze) meses** e com valor global conforme contrato no valor de **R\$ 289.460,05 (Duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos)**.

## QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UND  | QUANT    |
|------|--|------|----------|
| 1    | Serviços Preliminares ( demolição de uma casa e retiradas de entulhos) | m²   | 1,00     |
| 2    | Tapume e limpeza superficial   | und. | 1,00     |
| 3    | Alojamento   | m²   | 24,00    |
| 4    | Locação  | und. | 1,00     |
| 5    | Escavação das Sapatas  | m³   | 26,24    |
| 6    | Reposição de aterro  | m³   | 13,12    |
| 7    | Concreto das sapatas   | m³   | 13,12    |
| 8    | Prescoço de recebimento das vigas de baldrame                          | m³   | 6,13     |
| 9    | Vigas Baldrames Térreo em Concreto Armado FCK 25 MPA                   | m³   | 11,20    |
| 10   | Pilares Primeiro pavimento em Concreto Armado FCK 25 MPA               | m³   | 10,60    |
| 11   | Vigamento da laje em Concreto Armado FCK 25 MPA                        | m³   | 21,00    |
| 12   | Escada em Concreto Armado FCK 25 MPA                                   | m³   | 1,78     |
| 13   | Rufo em Concreto Armado FCK 25 MPA                                     | M/L  | 72,50    |
| 14   | Calha em Concreto Armado FCK 25 MPA                                    | M/L  | 42,50    |
| 15   | Alvenaria em Concreto Armado FCK 25 MPA                                | m²   | 1.072,00 |
| 16   | Desforma geral   | und. | 1,00     |
| 17   | Aterro geral   | m³   | 180,00   |
| 18   | Piso magro   | m²   | 450,00   |
| 19   | Chapisco   | m²   | 1.707,00 |
| 20   | Tubulação elétrica   | und. | 1,00     |
| 21   | Reboco interno e externo Paulista                                      | m²   | 2.144,00 |
| 22   | Hidráulica   | und. | 1,00     |
| 23   | Esgoto   | und. | 1,00     |
| 24   | Contra piso  | m²   | 726,90   |
| 25   | Piso Porcelanato   | m²   | 268,00   |
| 26   | Acabamento de vãos de janela   | M/L  | 243,00   |
| 27   | Acabamento de vãos de porta  | M/L  | 173,70   |

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelli e Oficial  
 - Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP

certificado e não se que esta fotocópia é reprodução fiel do ORIGINAL AUTENTICADO A NOS TERMOS DO ART. 1º "V" DA LEI 8954/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

00022204250947022804  
 Selo de Autenticação  
 E-mail: fcp@tsnr.org.br  
 TSNR 40100  
 2º Ofício de Notas e Anexos  
 Maria Cristiane da Silva Tabelli e Oficial  
 2º Ofício de Notas e Anexos  
 AMANDA BAIÃO 26/04/2022 13:43

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelli e Oficial  
 - Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP

CERTIFICADO E NÃO SE QUE ESTA FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO A NOS TERMOS DO ART. 1º "V" DA LEI 8954/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

00022303151023022001205  
 Selo de Autenticação  
 E-mail: fcp@tsnr.org.br  
 TSNR 40100  
 Total R\$ 4,62

2º Ofício de Notas e Anexos  
 Maria Cristiane da Silva Tabelli e Oficial  
 2º Ofício de Notas e Anexos  
 AMANDA BAIÃO 24/03/2023 12:00

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP.

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabela e Oficial  
 Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
 CERTIFICADO E DOU FE COM ESTA FOTOCOPIA E REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO A NOS TERMOS DO ART. 7º "A" DA LEI 9939/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

00022303151023022001226  
 Emol. R\$ 4,82  
 TSNR R\$ 0,00  
 Total R\$ 4,82

ext.judicial.tjap.jus.br/consulta  
 ESTEFANE LIMA - 24/04/2022 13:45:05  
 Exceção de Honorários



CNPJ  
**14.520.829/0001-20**  
 DEDETIZADORA ROMAR LTDA. EPP  
 Av. Treze de Setembro, 1676  
 B. Buritizal - CEP 68902-365  
 Macapá-Amapá

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, executou para o Sr. **MARCOS ANTONIO BELO**, portador da CI-RG Nº262098 e CPF Nº497.292.416-00, e a Sra. **ROSEMEIRE APARECIDA BELO**, portadora da CI-RG Nº189889 e CPF Nº562.828.936-15, a obra de **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESRATOX**, Localizada na Av. 13 DE SETEMBRO, Nº 1676, BAIRRO BURITIZAL, EM MACAPÁ -AP, com área construída de **696,28 m²**, conforme Contrato de Prestação de Serviço, com **Prazo de Execução de 12 (doze) meses** e com valor global conforme contrato no valor de **R\$ 289.460,05 (Duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos)**.

**QUANTITATIVOS PRINCIPAIS**

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 28 | Assentamento de caixilhos   | und. | 7,00     |
| 29 | Acabamento de vãos de balancinho  | und. | 4,00     |
| 30 | Revestimento de azulejo   | m²   | 367,00   |
| 31 | Rodapé em porcelanato   | M/L  | 215,00   |
| 32 | Piso Korudu   | m²   | 460,00   |
| 33 | Concreto Armado FCK de 35 MPA da Cisterna   | m³   | 9,45     |
| 34 | Concreto Armado FCK de 35 MPA do reservatório   | m³   | 4.095,00 |
| 35 | Celador interno e externo Acrílico  | m²   | 1.411,00 |
| 36 | Emassamento acrílico interno e externo  | m²   | 1.410,54 |
| 37 | Pintura Latex Acrílica duas demão   | m²   | 1.411,00 |
| 38 | Acentamento vaso sanitário  | und. | 6,00     |
| 39 | Saboneteira inox para banheiro operacional(2), três duchas higiênicas, três chuveiros | und. | 1,00     |
| 40 | Escavação de cisterna   | m³   | 20,93    |
| 41 | Concreto Armado FCK de 25 MPA da lage do primeiro piso                                | m³   | 19,36    |
| 42 | Montagem da lage do primeiro piso   | m²   | 288,70   |
| 43 | Concreto Armado FCK de 25 MPA da lage do segundo piso                                 | m³   | 19,61    |
| 44 | Montagem da lage do segundo piso  | m²   | 269,20   |
| 45 | Vigas da lage Armado FCK de 25 MPA do segundo pavimento                               | m³   | 16,36    |
| 46 | Limpeza geral   | und. | 1,00     |
| 47 | Reboco da lage  | m²   | 83,09    |
| 48 | Chapisco da lage  | m²   | 83,09    |
| 49 | Aterro apoiado da calçada   | m²   | 99,75    |
| 50 | Meio fio em concreto  | M/L  | 23,00    |
| 51 | Piso em concreto com acabamento cimento liso, esponjado e desempenado                 | m²   | 99,75    |
| 52 | Instalação de Comongol  | und. | 482,00   |
| 53 | Tanque do laboratório   | und. | 1,00     |
| 54 | Readaptação 2anheiro2a e esgoto   | und. | 1,00     |
| 55 | Readaptação dos eletrodutos   | und. | 1,00     |
| 56 | Alvenaria dupla na faixa e fundos   | und. | 1,00     |
| 57 | Escavação da fossa  | m³   | 28,98    |
| 58 | Caixa de passagem do esgoto   | und. | 10,00    |
| 59 | Cisterna em concreto Armado FCK de 25 MPA   | m²   | 120,00   |
| 60 | Revestimento de cerâmica esmaltada das cisternas piso parede                          | m²   | 60,00    |

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabela e Oficial  
 Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
 CERTIFICADO E DOU FE COM ESTA FOTOCOPIA E REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO A NOS TERMOS DO ART. 7º "A" DA LEI 9939/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.  
 0002220425094702200  
 Emol. R\$ 4,82  
 TSNR R\$ 0,00  
 Total R\$ 4,82  
 ext.judicial.tjap.jus.br/consulta  
 AMANDA BAI - 23/04/2022 13:45:05

*Bezerra*  
*Bezerra*  
 CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

00022303151023022001227



Emol. R\$ 4,62  
 TSNR R\$ 0,00  
 Total R\$ 4,62

ex judicial.tjap.us.br/consulta  
 EFANE LOMI 24/03/2023 12:00

**EXERCENTE ALIBERADO**  
 NUNCA MAIS EM SUAS VULGAS



CNPJ  
 14.520.829/0001-20

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

CONSTRUTORA ROMAR LTDA. EPP  
 Av. Treze de Setembro, 1676  
 B. Buritizal - CEP 68902-865  
 Macapá - Amapá

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, executou para o Sr. **MARCOS ANTONIO BELO**, portador da CI-RG Nº262098 e CPF Nº497.292.416-00, e a Sra. **ROSEMEIRE APARECIDA BELO**, portadora da CI-RG Nº189889 e CPF Nº562.828.936-15, a obra de **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESRATOX**, Localizada na Av. 13 DE SETEMBRO, Nº 1676, BAIRRO BURITIZAL, EM MACAPÁ -AP, com área construída de 696,28 m², conforme Contrato de Prestação de Serviço, com Prazo de Execução de 12 (doze) meses e com valor global conforme contrato no valor de R\$ 289.460,05 (Duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos).

**QUANTITATIVOS PRINCIPAIS**

|    |  |      |       |
|----|--|------|-------|
| 61 | Janela quebra e arremate salas da diretoria e arquivo morto                            | und. | 1,00  |
| 62 | Quebra e arremate de reboco de pilares banheiro e da sala                              | und. | 1,00  |
| 63 | Peitoril e soleira em granito  | und. | 1,00  |
| 64 | Pilares falsos arrematados   | und. | 15,00 |
| 65 | Arremate das vigas   | und. | 1,00  |
| 66 | Bancada em concreto do laboratório revestida   | und. | 1,00  |
| 67 | Escada em concreto recepção com arremate e granito                                     | und. | 1,00  |
| 68 | Demolição de fossa   | und. | 1,00  |
| 69 | Pilares, vigas, lage e bloquetes da fossa  | und. | 1,00  |
| 70 | Quebra e arremate do pilar da porta do 3anheiro operacional                            | und. | 1,00  |
| 71 | Pingadeira dos comongois, fundos e lateral   | und. | 1,00  |
| 72 | Retirada de aterro e entulhos da fossa   | und. | 1,00  |
| 73 | Nicho do banheiro  | und. | 1,00  |
| 74 | Exaustor   | und. | 3,00  |
| 75 | Revestimento da sala do laboratório  | m²   | 70,00 |
| 76 | Montagen dos granitos de divisórias dos banheiros                                      | und. | 1,00  |
| 77 | Instalação dos mictórios   | und. | 3,00  |
| 78 | Granito da escada interna  | und. | 1,00  |
| 79 | Revestimento das bancadas dos banheiros e lavabo, cozinha, e copa considerando as pias | und. | 1,00  |
| 80 | Tanques lavadeira e área de serviço com muretas e revestimento                         | und. | 2,00  |
| 81 | Instalação das portas de alumínio  | und. | 9,00  |
| 82 | Instalação das portas corta fogo   | und. | 2,00  |
| 83 | <b>CFTV</b>  |      |       |
| 84 | Eletroduto em PVC rígido rosqueável de 1"  |      | 45,00 |
| 85 | Eletroduto em PVC rígido rosqueável de 2"  |      | 38,00 |
| 86 | Condutele em PVC com tampa de 1"   | Und  | 82,00 |
| 87 | Caixa hermética para switch  |      | 1,00  |
| 88 | Cabo UTP categoria 6, com 4 pares de cobre   | Und  | 4,00  |
| 89 | Câmara IP fixa com função DAY & Night  |      | 14,00 |
| 90 | Câmara IP tipo DOME função DAY & Night   |      | 3,00  |
| 91 | Rack com Porta em Acrílico e fechadura, 19"  |      | 1,00  |
| 92 | <b>ESTRUTURA METÁLICA</b>  |      |       |
| 93 | Estrutura Metálica com vão de 12 metros  | und  | 8,00  |



Emol. R\$ 4,62  
 TSNR R\$ 0,00  
 Total R\$ 4,62

ex judicial.tjap.us.br/consulta  
 AMANDA BAIÁ 19/04/2022 13:48

*(Handwritten signatures and stamps)*

CONPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

0000222303151023022001276  
 Emol. R\$ 4,62  
 TSNR R\$ 0,00  
 Total R\$ 4,62

Seio de Autenticação

EXTRAJUDICIAL: http://www.br/consul  
 ESTEFANE LIMA - 29/04/2022 - 14:48

*Escritório: Buritizal*  
*Escritório: Macapá*



CNPJ  
**14.520.829/0001-20**  
 REDETIZADORA ROMAR LTDA. EPP  
 Av. Treze de Setembro, 1676  
 B. Buritizal - CEP 68902-865  
 Macapá - Amapá

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, executou para o Sr. **MARCOS ANTONIO BELO**, portador da CI-RG Nº262098 e CPF Nº497.292.416-00, e a Sra. **ROSEMEIRE APARECIDA BELO**, portadora da CI-RG Nº189889 e CPF Nº562.828.936-15, a obra de **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESRATOX**, Localizada na Av. 13 DE SETEMBRO, Nº 1676, BAIRRO BURITIZAL, EM MACAPÁ - AP, com área construída de **696,28 m²**, conforme Contrato de Prestação de Serviço, com **Prazo de Execução de 12 (doze) meses** e com valor global conforme contrato no valor de **R\$ 289.460,05 (Duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos)**.

### QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

|     |                                   | m²          | 218          |
|-----|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 94  | Telha de aluminio Termo acústica  |             |              |
| 95  | <b>ELETRICO</b>                   | <b>UNID</b> | <b>QUANT</b> |
| 96  | <b>DISCRICÃO</b>                  | br          | 3            |
| 97  | Eletroduto galv 4"                | und         | 1            |
| 98  | Curva pvc elet 180° 4"            | und         | 1            |
| 99  | Curva pvc elet 90° 4"             | und         | 1            |
| 100 | Luva pvc elet 4"                  | und         | 12           |
| 101 | Terminal tipo sapata 120mm²       | und         | 6            |
| 102 | Terminal tipo sapata 50mm²        | und         | 300          |
| 103 | Braçadeira tipo D 1"              | und         | 100          |
| 104 | Eletroduto galv 1'                | und         | 38           |
| 105 | Curva pvc elet 180° 1"            | und         | 100          |
| 106 | Curva pvc elet 90° 1"             | und         | 200          |
| 107 | Luva pvc elet 1"                  | und         | 30           |
| 108 | Terminal tipo sapata 35mm²        | und         | 300          |
| 109 | Braçadeira tipo D 3/4"            | und         | 6            |
| 110 | Caixa passagem alvenaria 40X60X60 | und         | 2            |
| 111 | Tampa 1ºº 40x60 CELESC            | und         | 1            |
| 112 | Tampa 1ºº 40x60 TELEFONE          | und         | 5            |
| 113 | Caixa alvenaria 30x30             | und         | 20           |
| 114 | Haste aterramento 5/8x2,44        | und         | 25           |
| 115 | Solda isotermitica                | und         | 100          |
| 116 | Eletroduto pvc 2 1/2" canaflex    | und         | 300          |
| 117 | Eletroduto pvc 1/2" corrugado     | und         | 300          |
| 118 | Eletroduto pvc 3/4" corrugado     | und         | 200          |
| 119 | Eletroduto pvc 1" corrugado       | m           | 150          |
| 120 | Cabo cobre nu 35mm²               | m           | 60           |
| 121 | Cabo cobre 1KV - 4x35mm²          | m           | 200          |
| 122 | Cabo cobre 180V - 10mm²           |             |              |

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelas e Oficial  
 Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
 CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART. 7º-º DA LEI Nº 893/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

000022204250947022001276  
 Emol. R\$ 4,62  
 TSNR R\$ 0,00  
 Total R\$ 4,62

Seio de Autenticação

EXTRAJUDICIAL: http://www.br/consul  
 AMANDA BARRA - 29/04/2022 - 15:48

*[Handwritten signatures and marks]*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião Oficial  
 Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
 CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO NOS TERMOS DO ART. 7º "V" DA LEI 8939/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Selo de Autenticação

00022303151023022001229

Emol. R\$ 4,82  
 TSNR R\$ 0,00  
 Total R\$ 4,82

ex: judicial.tiajus.br/consulta  
 ESTEFANE LIMA 24/03/2023 14:44

*Função de Tabelião  
 Escrevente Aut. 240*



CNPJ  
**14.520.829/0001-20**  
 DEDETIZADORA RGMAR LTDA. EPP  
 Av. Treze de Setembro, 1676  
 B. Buritizal - CEP 68902-885  
 Macapá - Amapá  
**VISTO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, executou para o Sr. **MARCOS ANTONIO BELO**, portador da CI-RG Nº262098 e CPF Nº497.292.416-00, e a Sra. **ROSEMEIRE APARECIDA BELO**, portadora da CI-RG Nº189889 e CPF Nº562.828.936-15, a obra de **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESRATOX, Localizada na Av. 13 DE SETEMBRO, Nº 1676, BAIRRO BURITIZAL, EM MACAPÁ -AP**, com área construída de **696,28 m²**, conforme Contrato de Prestação de Serviço, com **Prazo de Execução de 12 (doze) meses** e com valor global conforme contrato no valor de **R\$ 289.460,05 (Duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos)**.

**QUANTITATIVOS PRINCIPAIS**

|     |  |     |      |
|-----|--|-----|------|
| 123 | Cabo cobre 180V - 6mm²                             | m   | 400  |
| 124 | Cabo cobre 180V - 4mm²                             | m   | 600  |
| 125 | Cabo cobre 180V - 2,5mm²                           | m   | 2000 |
| 126 | Cabo cobre 180V - 1,5mm²                           | m   | 200  |
| 127 | Cabo antena TV 75 ohms                             | m   | 300  |
| 128 | Cabo telefone CCI 2par                             | m   | 400  |
| 129 | Caixa metalica embutir c/tampa 40x40x12cm Telefone | und | 2    |
| 130 | Caixa metalica embutir c/tampa 20x20x12cm Telefone | und | 10   |
| 131 | Quadro medidor                                     | und | 1    |
| 132 | Disjuntor trifasico 10A                            | und | 15   |
| 133 | Disjuntor trifasico 15A                            | und | 10   |
| 134 | Disjuntor trifasico 30A                            | und | 8    |
| 135 | Caixa pvc 2x4                                      | und | 200  |
| 136 | Caixa pvc 4x4 oitavada                             | und | 150  |
| 137 | Caixa metalica 20x20 piso                          | und | 3    |
| 138 | Quadro distribuição ate 36 disj                    | und | 5    |
| 139 | Quadro distribuição ate 24 disj                    | und | 6    |
| 140 | Disjuntor monofasico 15A                           | und | 20   |
| 141 | Disjuntor monofasico 25A                           | und | 15   |
| 142 | Disjuntor monofasico 20A                           | und | 15   |
| 143 | Disjuntor monofasico 10A                           | und | 25   |
| 144 | Tomada 2P+T simples                                | und | 80   |
| 145 | Tomada 2P+T pino chato                             | und | 20   |
| 146 | Tomada telefone                                    | und | 50   |
| 147 | Tomada interfone                                   | und | 5    |
| 148 | Interruptor 1 tecla simples                        | und | 10   |
| 149 | Interruptor 2 tecla simples                        | und | 12   |
| 150 | Interruptor 3 tecla simples                        | und | 9    |

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião Oficial  
 Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
 CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO NOS TERMOS DO ART. 7º "V" DA LEI 8939/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

0002220425094702208138  
 Emol. R\$ 4,82  
 TSNR R\$ 0,00  
 Total R\$ 4,82  
 judicial.tiajus.br/consulta  
 AMANDA BAIJA 29/04/2022 16:28

*Amanda*

*[Signature]*

*João Carlos*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*A*

*X*

*[Signature]*

00022303151023022001250



Emol. R\$ 4,82  
 TSNR R\$ 0,00  
 Total R\$ 4,82

extrajudicial@ap.us.br/consulta  
 ESTEFANE LIMA 11/09/2023 12:00



CNPJ  
**14.520.829/0001-20**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

DEDETIZADORA ROMAR LTDA. EPP  
 Av. Treze de Setembro, 1676  
 B. Buritizal - CEP 68902-365  
 Macapá - Amapá

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, executou para o Sr. **MARCOS ANTONIO BELO**, portador da CI-RG Nº262098 e CPF Nº497.292.416-00, e a Sra. **ROSEMEIRE APARECIDA BELO**, portadora da CI-RG Nº189889 e CPF Nº562.828.936-15, a obra de **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESRATOX**, Localizada na **Av. 13 DE SETEMBRO, Nº 1676, BAIRRO BURITIZAL, EM MACAPÁ - AP**, com área construída de **696,28 m²**, conforme Contrato de Prestação de Serviço, com **Prazo de Execução de 12 (doze) meses** e com valor global conforme contrato no valor de **R\$ 289.460,05 (Duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos)**.

**QUANTITATIVOS PRINCIPAIS**

|     |   |     |        |
|-----|---|-----|--------|
| 151 | Interruptor 1 tecla paralela                                      | und | 5      |
| 152 | Sensor presença   | und | 5      |
| 153 | Pulsador campainha  | und | 2      |
| 154 | Campainha 220V  | und | 2      |
| 155 | Luminaria fluorescente 2x20W                                      | und | 20     |
| 156 | Luminaria fluorescente 2x32W                                      | und | 15     |
| 157 | Luminaria fluorescente 2x40W                                      | und | 10     |
| 158 | Lampada incandescente 100W  | und | 13     |
| 159 | Arandela sobrepor 60w   | und | 20     |
| 160 | Transformador de potencia 300 kva 127/220v                        | und | 1      |
| 161 | Eletrocalha de 100x50x3000  | und | 20     |
| 162 | Eletrocalha de 200x50x3000  | und | 10     |
| 163 | Curva eletrocalha 100x50  | und | 5      |
| 164 | Curva eletrocalha 200x50  | und | 5      |
| 165 | Portes para receber a fiação elétrica de alta tensão              | Und | 2      |
| 166 | Cano eletroduto de 100mm de 3 metros enroscavel                   | Und | 16     |
| 167 | Curvas eletroduto de 100mm enroscavel                             | Und | 6      |
| 168 | Luvas eletroduto de 100mm enroscavel                              | Und | 20     |
| 169 | Quadro geral de baixa tensão trifásico com capacidade para 600Amp | Und | 1      |
| 170 | Disjuntor de média tensão classe de 15KV                          | Und | 1      |
| 171 | Caixa de passagem elétrica com tampa de aço                       | Und | 4      |
| 172 | Cabo cobre 2,5mm  | M   | 400    |
| 173 | Cabo cobre 4,0mm  | M   | 250    |
| 174 | Cabo cobre 6,0mm  | M   | 250    |
| 175 | Cabo cobre 10,0mm   | M   | 100    |
| 176 | Forro em PVC  | M²  | 345,06 |
| 177 | Estrutura em metalom  | M²  | 345,06 |
| 178 | Perfil tipo L em PVC de 6MT                                       | UND | 22     |

00022204250947022001252



Emol. R\$ 4,82  
 TSNR R\$ 0,00

extrajudicial@ap.us.br/consulta  
 AMANDA BNA 11/09/2023 13:48:55



CNPJ  
14.520.829/0001-20

DEBETIZADORA ROMAR LTDA. EPP

Av. Treze de Setembro, 1676  
B. Buritizal - CEP 68902-865

Macapá-Amapá  
VISTO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, executou para o Sr. **MARCOS ANTONIO BELO**, portador da CI-RG Nº262098 e CPF Nº497.292.416-00, e a Sra. **ROSEMEIRE APARECIDA BELO**, portadora da CI-RG Nº189889 e CPF Nº562.828.936-15, a obra de **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESRATOX**, Localizada na **Av. 13 DE SETEMBRO, Nº 1676, BAIRRO BURITIZAL, EM MACAPÁ -AP**, com área construída de **696,28 m²**, conforme Contrato de Prestação de Serviço, com **Prazo de Execução de 12 (doze) meses** e com valor global conforme contrato no valor de **R\$ 289.460,05** (Duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos).

### QUANTITATIVOS PRINCIPAIS


|     |  |        |        |
|-----|--|--------|--------|
| 179 | Castelo de caixa d'água capacidade para 15mil litros | UND    | 01     |
| 180 | Forro em gesso acartonado placa estruturada          | M²     | 296,26 |
| 181 | Painel em vidro laminado 8mm                         | M²     | 153,75 |
| 182 | Vidro temperado de 8mm                               | M²     | 42,00  |
| 183 | Guarda corpo em alumínio e instalações               | M²     | 7,30   |
| 184 | Esquadriha de portas e janelas em alumínio           | M²     | 49,98  |
| 185 | Guarda corpo em alumínio                             | M²     | 26,78  |
| 186 | Escada metálica para caixa d'água                    | Linear | 5,00   |

Macapá-AP, 02 de Junho de 2015.

  
MARCOS ANTONIO BELO  
Contratante

  
ROSEMEIRE APARECIDA BELO  
Contratante

  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA  
Contratado



00022303151023022001231

Emol. R\$ 4,62  
TSNR R\$ 0,00  
Total R\$ 4,62

www.judicialtbls.br/consulta  
ESTEFANA LIMA - 24/06/2015

**EXCERTE DO SNUV SOLDA**  
**EXCERTE ALIBERTANDO**

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



CNPJ 14.520.829/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEDETIZADORA ROMAR LTDA. EPP
Av. Treze de Setembro, 1676
B. Buritizal - CEP 68902-865

Macapá/Amapá
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, executou para o Sr. MARCOS ANTONIO BELO, portador da CI-RG Nº262098 e CPF Nº497.292.416-00, e a Sra. ROSEMEIRE APARECIDA BELO, portadora da CI-RG Nº189889 e CPF Nº562.828.936-15, a obra de CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESRATOX, Localizada na Av. 13 DE SETEMBRO, Nº 1676, BAIRRO BURITIZAL, EM MACAPÁ -AP, com área construída de 696,28 m², conforme Contrato de Prestação de Serviço, com Prazo de Execução de 12 (doze) meses e com valor global conforme contrato no valor de R\$ 289.460,05 (Duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ADENTRO DE SERVIÇOS COMPLEMENTAR

Table with 4 columns: Item number, Description, Unit, and Value. Items include: 181 Painel em vidro laminado 8mm (MF, 153,75), 182 Vidro temperado de 8mm (MF, 42,00), 183 Guarda corpo em aluminio e instalações (MF, 7,30), 184 Esquadriha de portas e janelas em aluminio (MF, 49,98), 185 Guarda corpo em aluminio (MF, 26,78), 186 Escada metálica para caixa d'água (Linear, 5,00).

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabela e Oficial
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP
00022204250947022001
Emol: R\$ 4,62
TSNR: R\$ 0,00
Total: R\$ 4,62

2º Ofício de Notas e Anexos
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabela e Oficial
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Cep: 68.902-880 - Fone: (96) 3242.4000 - Fax: (96) 3242.2491

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA
MARCOS ANTONIO BELO
ROSEMEIRE APARECIDA BELO

Marinaldo dos Santos Bezerra

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
ROSEMEIRE APARECIDA BELO
MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA
MARCOS ANTONIO BELO

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabela e Oficial
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP

00022303151023022001232
Emol: R\$ 4,62
TSNR: R\$ 0,00
Total: R\$ 4,62

ESTEFANE LIMA
24/03/2022 14:04
EXERCÍCIO AUTORIZADO

CNPJ: 11.365.404/0001-03
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AP**

**Nº 425239/2016**  
Emissão: 28/07/2016  
Validade: Indefinida  
Chave: zB9zCY1d61D6ydz5db32

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

**Interessado(a)**

Profissional: GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR  
Registro: 151279957-2  
CPF: 132.938.002-97  
Endereço: AVENIDA IRINEU LIMA DE SOUZA, 190, JARDIM MARCO ZERO, MACAPÁ, AP, 68903192  
Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
Data Inicial: 17/01/2014  
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 10/11/1999  
Data Final: Indefinido  
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 10/11/1999  
Data Final: Indefinido

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7º E 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA  
Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DO ESTADO DO PARA  
Data de Formação: 17/01/1987

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

AP20150003381, AP20160010283

Certidão nº 425239/2016

28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5db32

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA ALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

André Rocha  
Secretário de Estado da Infraestrutura  
Decreto nº 0057/2016

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá - AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO   | UND. | QUANT. |
|-------|---|------|--------|
| 1     |   |      |        |
| 1.1   | ENGENHEIRO DE OBRA PLENO  | h    | 154,00 |
| 1.2   | MESTRE DE OBRAS   | h    | 484,00 |
| 2.0   |   |      |        |
| 2.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES   |      |        |
| 2.1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS  | m²   | 255,06 |
| 2.1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | m²   | 6,00   |
| 2.1.3 | GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO | m²   | 12,00  |
| 2.1.4 | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR  | m²   | 255,06 |
| 2.2   | ESTRUTURA E FUNDAÇÃO  |      |        |
| 2.2.1 | ARMAÇÃO DE LAJE EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM - 2,2kg/m² de tela  | kg   | 561,13 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016  
28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5db32

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 - item 15 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301 CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Andre Rocha  
Secretário de Estado da Infraestrutura  
Decreto nº 0057/2015  
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá - AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO   | UND. | QUANT.   |
|-------|---|------|----------|
| 2.2.2 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE PILARES - 100kg/m³ | kg   | 750,00   |
| 2.2.3 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE VIGAS - 120kg/m³   | kg   | 1.966,80 |
| 2.2.4 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE BLOCO - 100kg/m³   | kg   | 2.040,00 |
| 2.2.5 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.  | m    | 594,00   |
| 2.2.6 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM:   | m²   | 487,90   |
| 2.2.7 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.  | m²   | 240,25   |
| 2.2.8 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO   | m³   | 69,80    |
| 2.3   | <b>RAMPA DE ACESSO</b>  |      |          |
| 2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.   | m³   | 0,15     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016  
28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5db32

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 - nº 15 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-790  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

André Rocha  
Secretaria de Estado da Infraestrutura  
nº 0057/2015

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá – AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM       | DISCRIMINAÇÃO   | UND. | QUANT. |
|------------|---|------|--------|
| 2.3.2      | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.  | m²   | 0,56   |
| 2.3.3      | ARMAÇAO DE LAJE EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM - 2,2kg/m² de tela                            | kg   | 34,83  |
| 2.3.4      | ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE VIGAS - 120kg/m³ | kg   | 0,06   |
| 2.3.5      | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO   | m³   | 0,10   |
| 2.3.6      | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL  | m²   | 1,00   |
| <b>2.4</b> | <b>ENCERRAMENTO</b>   |      |        |
| 2.4.1      | LIMPEZA PISO CIMENTADO  | m²   | 255,06 |
| <b>3.0</b> |   |      |        |
| <b>3.1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |      |        |
| 3.1.1      | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS  | m²   | 389,35 |
| 3.1.2      | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   | m²   | 6,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016  
28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d6Ydz5db32

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016

item 15 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-791  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
 NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

André Rocha  
 Secretário de Estado da Infraestrutura  
 Decreto nº 0057/2015  
 VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá - AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM       | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT.   |
|------------|---|-------|----------|
| 3.1.3      | GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO | m²    | 12,00    |
| 3.1.4      | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR  | m²    | 389,35   |
| <b>3.2</b> | <b>ESTRUTURA E FUNDAÇÃO</b>   |       |          |
| 3.2.1      | ARMAÇÃO DE LAJE EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM - 2,2kg/m² de tela  | kg    | 856,57   |
| 3.2.2      | ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE PILARES - 100kg/m³                 | kg    | 1.144,88 |
| 3.2.3      | ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE VIGAS - 120kg/m³                   | kg    | 3.130,80 |
| 3.2.4      | ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE BLOCO - 100kg/m³                   | kg    | 3.139,51 |
| 3.2.5      | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.  | m     | 907,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vínculo nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016  
 28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5b3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 item 15 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-07  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-7  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Andre Rocha  
Secretário de Estado da Infraestrutura  
Decreto nº 0057/2015

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá – AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM       | DESCRIÇÃO  | UND. | QUANT. |
|------------|--|------|--------|
| 3.2.6      | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM:  | m²   | 754,04 |
| 3.2.7      | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.   | m²   | 366,74 |
| 3.2.8      | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  | m³   | 107,87 |
| <b>3.3</b> | <b>RAMPA DE ACESSO</b>   |      |        |
| 3.3.1      | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.  | m³   | 0,15   |
| 3.3.2      | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.   | m²   | 0,56   |
| 3.3.3      | ARMAÇAO DE LAJE EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-50, 4,2MM, MALHA 10X10CM - 2,2kg/m² de tela                           | kg   | 34,83  |
| 3.3.4      | ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE VIGAS - 120kg/m³ | kg   | 0,06   |
| 3.3.5      | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  | m³   | 0,10   |
| 3.3.6      | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL   | m²   | 1,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vincule nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016  
28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5db32

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 - têm 15 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-78º  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Andra Rocha  
Secretário de Estado da Infraestrutura  
Decreto nº 0057/2015  
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá – AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM       | DESCRIÇÃO   | UND. | QUANT.  |
|------------|---|------|---------|
| <b>3.4</b> | <b>ENCERRAMENTO</b>   |      |         |
| 3.4.1      | LIMPEZA PISO CIMENTADO  | m²   | 389,350 |
| <b>4.0</b> |   |      |         |
| <b>4.1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |      |         |
| 4.1.1      | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS  | m²   | 98,93   |
| 4.1.2      | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   | m²   | 6,00    |
| 4.1.3      | GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO | m²   | 12,00   |
| 4.1.4      | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR  | m²   | 98,93   |
| <b>4.2</b> | <b>ESTRUTURA E FUNDAÇÃO</b>   |      |         |
| 4.2.1      | ARMAÇÃO DE LAJE EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM - 2,2kg/m² de tela  | kg   | 217,65  |
| 4.2.2      | ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE PILARES - 100kg/m³                  | kg   | 290,90  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculo nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016  
28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5d61-2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 - item 15 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Andre Rocha  
Secretário de Estado da Infraestrutura  
Decreto nº 0057/2015  
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá – AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF**, com **Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO  | UND. | QUANT. |
|-------|--|------|--------|
| 4.2.3 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE VIGAS - 120kg/m³ | kg   | 795,60 |
| 4.2.4 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE BLOCO - 100kg/m³ | kg   | 803,61 |
| 4.2.5 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.   | m    | 230,00 |
| 4.2.6 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM:  | m²   | 192,02 |
| 4.2.7 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.   | m²   | 93,19  |
| 4.2.8 | CONCRETO USINADO BOMBÉADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  | m³   | 27,47  |
| 4.3   | <b>RAMPA DE ACESSO</b>   |      |        |
| 4.3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.  | m³   | 0,15   |
| 4.3.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.   | m²   | 0,56   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vincular nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016  
28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5-???

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 ítem 15 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

André Rocha  
Secretário de Estado da Infraestrutura  
Decreto nº 0057/2015

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá - AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM       | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. |
|------------|---|-------|--------|
| 4.3.3      | ARMAÇAO DE LAJE EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM - 2,2kg/m² de tela  | kg    | 34,83  |
| 4.3.4      | ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE VIGAS - 120kg/m³                    | kg    | 0,06   |
| 4.3.5      | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO   | m³    | 0,10   |
| 4.3.6      | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL  | m²    | 1,00   |
| <b>4.4</b> | <b>ENCERRAMENTO</b>   |       |        |
| 4.4.1      | LIMPEZA PISO CIMENTADO  | m²    | 98,930 |
| <b>5.0</b> |   |       |        |
| <b>5.1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |       |        |
| 5.1.1      | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS  | m²    | 179,01 |
| 5.1.2      | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | m²    | 6,00   |
| 5.1.3      | GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO | m²    | 12,00  |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vincule nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016  
28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5db32

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 - item 15 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

André Rocha  
Coordenador de Estado da Infraestrutura  
Ato nº 0057/2015

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá – AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO   | UND. | QUANT.   |
|-------|---|------|----------|
| 5.1.4 | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR  | m²   | 179,01   |
| 5.2   | <b>ESTRUTURA E FUNDAÇÃO</b>   |      |          |
| 5.2.1 | ARMAÇÃO DE LAJE EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM - 2,2kg/m² de tela                              | kg   | 393,82   |
| 5.2.2 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE PILARES - 100kg/m³ | kg   | 526,38   |
| 5.2.3 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE VIGAS - 120kg/m³   | kg   | 1.440,05 |
| 5.2.4 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE BLOCO - 100kg/m³   | kg   | 1.445,50 |
| 5.2.5 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.  | m    | 417,00   |
| 5.2.6 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM:   | m²   | 346,85   |
| 5.2.7 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.  | m²   | 168,62   |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vincular nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016

28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5...

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 - item 15 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

André Rocha  
Secretário de Estado da Infraestrutura  
Decreto nº 0057/2015

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá – AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO  | UND. | QUANT. |
|-------|--|------|--------|
| 5.2.8 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                    | m³   | 49,62  |
| 5.3   | RAMPA DE ACESSO  |      |        |
| 5.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.  | m³   | 0,15   |
| 5.3.2 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.   | m²   | 0,56   |
| 5.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM - 2,2kg/m² de tela | kg   | 34,83  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vincul. à nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016  
28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5db32

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 - item 15 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

André Rocha  
Secretário de Estado da Infraestrutura  
Decreto nº 04572/2016  
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá – AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM       | DISCRIMINAÇÃO   | UND. | QUANT. |
|------------|---|------|--------|
| 5.3.4      | ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - ARMAÇÃO DE VIGAS - 120kg/m³ | kg   | 0,06   |
| 5.3.5      | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO   | m³   | 0,10   |
| 5.3.6      | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL  | m²   | 1,00   |
| <b>5.4</b> | <b>ENCERRAMENTO</b>   |      |        |
| 5.4.1      | LIMPEZA PISO CIMENTADO  | m²   | 179,01 |
|            | <b>ADITIVO DE SERVIÇOS</b>  |      |        |
| <b>01</b>  | <b>CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DA TRAVESSA ERÁCLITO AZEVEDO COUTINHO, BAIRRO NOVO BURITIZAL, MUNICÍPIO DE MACAPÁ.</b>                    |      |        |
| 1.1        | Passarela em madeira de lei com esteios e frechais. Larg. = 1,00m   | m    | 223,90 |
| 1.2        | Passarela em madeira de lei com esteios e frechais. Larg. = 1,50m   | m    | 50,80  |
| 1.3        | Pintura acrílica para piso em 02 demãos - faixa de 10 cm em cada lado do tabuleiro  | m²   | 54,94  |
| <b>02</b>  | <b>CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DO DOIDÃO, BAIRRO CUBA DE ASFALTO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ.</b>   |      |        |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculo: à nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016  
28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydzf

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016, item 15 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

André Rocha  
Secretário de Estado da Infraestrutura  
Decreto nº 0057/2016

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, Sob a **responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP**, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF**, a obra de **Construção das Passarelas em Concreto Armado nas Áreas de Ressecas, Localizadas na Ponte do Doidão, Bairro Cuba de Asfalto; Av. Luis Alves da Cunha ( 21ª Av. dos Congós) e Av. Pompeu Cardoso (14ª Av. dos Congós) no Bairro dos Congós e Trav. Heráclito Azevedo Coutinho, no Bairro Novo Buritizal, no Município de Macapá – AP, conforme contrato nº 003/2015-SEINF e Ordem de Serviços nº 012/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 227 (duzentos e vinte e sete) dias e com valor global dos serviços de R\$ 857.637,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete Reais).**

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | UND. | QUANT. |
|------|---|------|--------|
| 2.1  | Passarela em madeira de lei com esteios e frechais. Larg. = 1,00m   | m    | 280,30 |
| 2.2  | Passarela em madeira de lei com esteios e frechais. Larg. = 1,50m   | m    | 115,10 |
| 2.3  | Pintura acrílica para piso em 02 demãos - faixa de 10 cm em cada lado do tabuleiro                              | m²   | 79,08  |
| 03   | <b>CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DA AV. POMPEU CARDOSO (14ª AV. DOS CONGÓS), BAIRRO CONGÓS, MUNICÍPIO DE MACAPÁ.</b> |      |        |
| 3.1  | Passarela em madeira de lei com esteios e frechais. Larg. = 1,00m   | m    | 20,40  |
| 3.2  | Passarela em madeira de lei com esteios e frechais. Larg. = 1,50m   | m    | 68,20  |
| 3.3  | Pintura acrílica para piso em 02 demãos - faixa de 10 cm em cada lado do tabuleiro                              | m²   | 17,72  |

Responsável pelas informações

Macapá - AP, 04 de Maio de 2016

LAURO OCELIO REIS VOGADO  
COORDENADOR DA COAF/SEINF  
DECRETO: 0758/2016  
CREA: 6.506 D-PA/AP

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ 301 CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à nº 425239/2016, emitida em 28/07/2016



Certidão nº 425239/2016

28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016, contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AP**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AP20150003381**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**  
**GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 151279957-2  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME** Registro: 000000157-4

**2. Contratante**  
 Contratante: **GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ** CPF/CNPJ: 00.394.577/0001-25  
**AVENIDA FAB** Nº: 1276  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908198**  
 País: **Brasil**  
 Telefone: **(21) 0175-00** Email:  
 Contrato: **003/2015** Celebrado em: **08/06/2015**  
 Valor: **R\$ 764.443,82** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
 Ação Institucional: **Órgão Público**

**3. Dados da Obra/Serviço**  
 Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ** CPF/CNPJ: 00.394.577/0001-25  
**AVENIDA FAB** Nº: 1276  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908198**  
 Telefone: **(21) 0175-00** Email:  
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**  
 Data de Início: **08/06/2015** Previsão de término: **24/08/2015**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

| 1 - DIRETA  | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO | 1,00       | m²      |
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1271 - ESTACA                        | 1,00       | m       |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
 CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NAS ÁREAS DE RESSACAS LOCALIZADAS NA PONTES DO DOIDAO, NA AV LUIS ALVES DA CUNHA E NA AV. POMPEU CARDOSO E TRAV. HERÁCLITO AZEVEDO COUTINHO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ- AP.

**6. Declarações**  
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
 NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
 Valor da ART: **R\$ 178,34** Pago em: **15/06/2015** Nosso Número: **9978041896**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 7DbbC6  
 Impresso em: 28/07/2016 às 15:34:41 por: Igor, ip: 186.216.161.222

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÁ, 301 - CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Certidão nº 425239/2016  
 28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5db32  
 documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 e contém



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AP**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AP20160010283**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

COMPLEMENTAR à AP20150003381  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 151279957-2  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME** Registro: 000000157-4

**2. Contratante**

Contratante: **GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ** CPF/CNPJ: 00.394.577/0001-25  
**AVENIDA FAB** Nº: 1276  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908198**  
País: **Brasil**  
Telefone: (21) 0175-00 Email:  
Contrato: **003/2015** Celebrado em: **08/06/2015**  
Valor: **R\$ 171.237,19** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação Institucional: **Órgão Público**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ** CPF/CNPJ: 00.394.577/0001-25  
**AVENIDA LUIS ALVES DA CUNHA E AV POMPEU CARDOSO E TRAVESSA HERACLITO AZEVEDO** Nº: SN  
**COUTINHO**  
Complemento: Bairro: **CONGOS**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908198**  
Telefone: (21) 0175-00 Email:  
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**  
Data de Início: **08/06/2015** Previsão de término: **21/01/2016**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

|   | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 1 - DIRETA  |            |         |
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO | 1,00       | m²      |
| 15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1271 - ESTACA                        | 1,00       | m       |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015-SEINF, ONDE ACRESCE O VALOR DE R\$ 171.237,19, PASSANDO O CONTRATO PARA O VALOR TOTAL DE R\$ 935.681,01 E PRORROGA O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO NAS ÁREAS DE RESSACAS LOCALIZADAS NA PONTES DO DOIDAO, NA AV LUIS ALVES DA CUNHA E NA AV. POMPEU CARDOSO E TRAV. HERACLITO AZEVEDO COUTINHO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, POR MAIS 150 DIA, COM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 21/01/2016

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR - CPF: 132.938.002-87**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - CNPJ: 00.394.577/0001-25

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 74,37** Pago em: **11/05/2016** Nosso Número: **9978093087**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ap.sifac.com.br/publico/>, com a chave: A4C336  
Impresso em: 28/07/2016 às 15:34:43 por: Igor. Ip: 186.216.161.222

Certidão nº 425239/2016

28/07/2016, 15:34

Chave de Impressão: zB9zCY1d61D6ydz5db32

documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2016 e contém 1 página

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten mark]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

## 438033/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ENRICO FILGUEIRAS DI MICELI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ENRICO FILGUEIRAS DI MICELI**  
Registro: **341AP** RNP: **1515640175**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AP20190035897** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 16/08/2019 Baixada em: 18/08/2020  
Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA FAB Nº: 840  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900909  
Contrato: 020/2019-SEMSA/PMM Celebrado em: 14/08/2019  
Valor do contrato: R\$ 316.986,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)  
Endereço da obra/serviço: RUA 04 Nº: S/Nº  
Complemento: Bairro: MARABAIXO II  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900000  
Data de início: 14/08/2019 Conclusão efetiva: 14/08/2020  
Finalidade: 000 - Não Informado  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**

Atividade Técnica: **014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 049 - REFORMA 1.00 unidade;**

**Observações**

SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS MARABAIXO 2.

Número da ART: **AP20200040705** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 27/04/2020 Baixada em: 18/08/2020  
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA FAB Nº: 840  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900909  
Contrato: 020/2019-SEMSA/PMM Celebrado em: 14/08/2019  
Valor do contrato: R\$ 472.476,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)  
Endereço da obra/serviço: RUA 04 Nº: S/Nº  
Complemento: Bairro: MARABAIXO II  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900000  
Coordenadas Geográficas: 0.042972, -51.132618  
Data de início: 14/08/2019 Conclusão efetiva: 14/08/2020  
Finalidade: 000 - Não Informado  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**

Atividade Técnica: **014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 049 - REFORMA 1.00 unidade;**

**Observações**

1º Termo aditivo de Valor onde será acrescido o valor de R\$ 155.489,50, do Contrato nº 020/2019-SEMSA/PMM, que tinha o valor inicial de R\$ 316.986,65, que passará a vigorar com valor global de R\$ 472.476,15, referente aos SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS MARABAIXO 2.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



**CREA-AP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 15/02/2021, às 10:54.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**438033/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

**Informações Complementares**

- Restrições: item 5 - Instalações Elétricas: subitem - 5.1: 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5 a 5.1.11; subitem - 5.4: 5.4.2 a 5.4.11; subitem - 5.5 e o subitem - 5.7, constantes no Atestado de Capacidade Técnica

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico n° 438033/2021**

**15/02/2021, 10:53**

**aB2BW**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aB2BW

*Bezirra*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*✱*

*X*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MONITORAMENTO DE OBRAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONTRUTORA NALDO BEZERRA, inscrita no CNPJ Nº 11.365.404/0001-03, estabelecida na AV. Tucumã, nº 301 – Bairro morada das palmeiras, Macapá/AP, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil José enrico filgueiras di miceli CREA - AP Nº 810 D, Visto AP nº 341, executou para o MUNICÍPIO DE MACAPÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ (MF) Nº 18.604.334/0001-30, situado na Av. General Osório, nº 365, 2º andar, sala 222 - Bairro Lagunho, Cidade de Macapá, Estado do Amapá, os seguintes serviços abaixo discriminados:

- 1.1. Contrato: 020/2019 - SEMSA/PMM
- 1.2. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços de engenharia para " CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS MARABAIXO NO BAIRRO MARABAIXO , MACAPÁ-AP"
- 1.3. Prazo contratual: 12 (MESES) - INICIO: 14/08/2019, TERMINO 14/08/2020
- 1º aditivo: (SERVIÇO) 155.489,50 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
- 1.4. Valor Global Contratado: R\$316.986,65 (trezentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Valor Total: R\$472.476,15 (quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)

**ADITIVO REFORMA UBS MARABAIXO**

| ITEM     | CÓDIGO    | BANCO   | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT.   |
|----------|-----------|---------|---|-------|----------|
| <b>1</b> |           |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |       |          |
| 1.1      | CPI/27    | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | MES   | 3,00     |
| 1.2      | 74209/001 | SINAPI  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | m²    | 6,00     |
| 1.3      | 97640     | SINAPI  | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m²    | 523,26   |
| 1.4      | 97633     | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m²    | 608,83   |
| 1.5      | 97663     | SINAPI  | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | UN    | 19,00    |
| 1.6      | 7212      | ORSE    | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTENCIA   | m     | 44,23    |
| 1.7      | 3967      | ORSE    | REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR   | m²    | 2.683,05 |
| 1.8      | 72897     | SINAPI  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3   | m³    | 77,82    |
| 1.9      | 97912     | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).  | m³xkm | 933,89   |
| <b>2</b> |           |         | <b>COBERTURA</b>  |       |          |
| 2.1      | 6225      | SINAPI  | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS  | m²    | 30,19    |
| 2.2      | 4865      | ORSE    | LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO   | m     | 4,55     |
| <b>3</b> |           |         | <b>REVESTIMENTO</b>   |       |          |
| 3.1      | 5991      | SINAPI  | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA  | m²    | 129,60   |
| 3.2      | 89170     | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m²    | 460,39   |
| <b>4</b> |           |         | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |          |
| 4.1      | 2187      | ORSE    | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)   | m²    | 570,65   |
| 4.2      | 87259     | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014  | m²    | 148,44   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado a Certidão nº 438033/2021, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 438033/2021  
15/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: aB2BW

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2021 e contém 8 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MONITORAMENTO DE OBRAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONTRUTORA NALDO BEZERRA**, inscrita no CNPJ nº 11.365.404/0001-03, estabelecida na AV. Tucumã, nº 301 – Bairro morada das palmeiras, Macapá/AP, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil José enrico filgueiras di miceli CREA - AP Nº 810 D, Visto AP nº 341, executou para o MUNICIPIO DE MACAPÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ (MF) Nº 18.604.334/0001-30, situado na Av. General Osório, nº 365, 2º andar, sala 222 - Bairro Laguinho, Cidade de Macapá, Estado do Amapá, os seguintes serviços abaixo discriminados:

- 1.1. Contrato: 020/2019 - SEMSA/PMM
- 1.2. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços de engenharia para " CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS MARABAIXO NO BAIRRO MARABAIXO , MACAPÁ-AP"
- 1.3. Prazo contratual: 12 (MESES) - INICIO: 14/08/2019, TERMINO 14/08/2020  
 1º aditivo: (SERVIÇO) 155.489,50 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
- 1.4. Valor Global Contratado: R\$316.986,65 (trezentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Valor Total: R\$472.476,15 (quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)

**ADITIVO REFORMA UBS MARABAIXO**

| ITEM       | CÓDIGO | BANCO  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT.   |
|------------|--------|--------|---|-------|----------|
| 4.3        | 12039  | ORSE   | PISO TÁTIL DIRECIONAL: E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m²    | 17,12    |
| <b>5</b>   |        |        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |       |          |
| <b>5.1</b> |        |        | <b>CABOS CONDUTORES DE COBRE</b>  |       |          |
| 5.1.1      | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015  | M     | 5.889,90 |
| 5.1.2      | 91930  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015  | M     | 1.978,20 |
| 5.1.3      | 91932  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015   | M     | 82,50    |
| 5.1.4      | 91925  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015   | M     | 235,75   |
| 5.1.5      | 91933  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015  | M     | 319,00   |
| 5.1.6      | 91935  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015  | M     | 536,05   |
| 5.1.7      | 92984  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015   | M     | 33,90    |
| 5.1.8      | 92986  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015   | M     | 178,20   |
| 5.1.9      | 92988  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015   | M     | 190,60   |
| 5.1.10     | 92992  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015   | M     | 71,75    |
| 5.1.11     | 92996  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015  | M     | 15,00    |

*Bezerra*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 438033/2021, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 438033/2021  
 15/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: aB2BW  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MONITORAMENTO DE OBRAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONTRUTORA NALDO BEZERRA, inscrita no CNPJ Nº 11.365.404/0001-03, estabelecida na AV. Tucumã, nº 301 – Bairro morada das palmeiras, Macapá/AP, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil José enrico filgueiras di miceli CREA - AP Nº 810 D, Visto AP nº 341, executou para o MUNICIPIO DE MACAPÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ (MF) Nº 18.604.334/0001-30, situado na Av. General Osório, nº 365, 2º andar, sala 222 - Bairro Laguinho, Cidade de Macapá, Estado do Amapá, os seguintes serviços abaixo discriminados:

- 1.1. Contrato: 020/2019 - SEMSA/PMM
- 1.2. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços de engenharia para " CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS MARABAIXO NO BAIRRO MARABAIXO , MACAPÁ-AP"
- 1.3. Prazo contratual: 12 (MESES) - INICIO: 14/08/2019, TERMINO 14/08/2020
- 1º aditivo: (SERVIÇO) 155.489,50 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
- 1.4. Valor Global Contratado: R\$316.986,65 (trezentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Valor Total: R\$472.476,15 (quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)

**ADITIVO REFORMA UBS MARABAIXO**

| ITEM                         | CÓDIGO    | BANCO   | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. |
|------------------------------|-----------|---------|---|-------|--------|
| <b>5.2</b>                   |           |         |   |       |        |
| <b>CAIXAS DE PASSAGENS</b>   |           |         |   |       |        |
| 5.2.1                        | 97891     | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 05/2018 | UN    | 16,00  |
| 5.2.2                        | 40.02.080 | CPOS    | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPÁ PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM  | un    | 1,00   |
| 5.2.3                        | 40.02.100 | CPOS    | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPÁ PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM  | un    | 23,00  |
| <b>5.3</b>                   |           |         |   |       |        |
| <b>TOMADAS E INTERRUPTOR</b> |           |         |   |       |        |
| 5.3.1                        | 91953     | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                              | UN    | 58,00  |
| 5.3.2                        | 91959     | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                             | UN    | 2,00   |
| 5.3.3                        | 91967     | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                             | UN    | 1,00   |
| 5.3.4                        | 91996     | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                         | UN    | 148,00 |
| 5.3.5                        | 91997     | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                         | UN    | 28,00  |
| <b>5.4</b>                   |           |         |   |       |        |
| <b>DISJUNTORES</b>           |           |         |   |       |        |
| 5.4.1                        | 74130/001 | SINAPI  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                       | UN    | 42,00  |
| 5.4.2                        | 74130/003 | SINAPI  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN    | 31,00  |
| 5.4.3                        | 74130/004 | SINAPI  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN    | 3,00   |
| 5.4.4                        | 74130/005 | SINAPI  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                       | UN    | 2,00   |
| 5.4.5                        | 74130/010 | SINAPI  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN    | 1,00   |
| 5.4.6                        | 93677     | SINAPI  | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016  | UN    | 1,00   |
| 5.4.7                        | CPI/007   | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS-175 V  | und   | 24,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 438033/2021, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 438033/2021  
15/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: aB2BW

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2021 e contém 8 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MONITORAMENTO DE OBRAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONTRUTORA NALDO BEZERRA, inscrita no CNPJ Nº 11.365.404/0001-03, estabelecida na AV. Tucumã, nº 301 – Bairro morada das palmeiras, Macapá/AP, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil José enrico filgueiras di miceli CREA - AP Nº 810 D, Visto AP nº 341, executou para o MUNICIPIO DE MACAPÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ (MF) Nº 18.604.334/0001-30, situado na Av. General Osório, nº 365, 2º andar, sala 222 - Bairro Lagunho, Cidade de Macapá, Estado do Amapá, os seguintes serviços abaixo discriminados:

- 1.1. Contrato: 020/2019 - SEMSA/PMM
- 1.2. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços de engenharia para " CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS MARABAIXO NO BAIRRO MARABAIXO , MACAPÁ-AP"
- 1.3. Prazo contratual: 12 (MESES) - INICIO: 14/08/2019, TERMINO 14/08/2020  
1º aditivo: (SERVIÇO) 155.489,50 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
- 1.4. Valor Global Contratado: R\$316.986,65 (trezentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Valor Total: R\$472.476,15 (quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)

**ADITIVO REFORMA UBS MARABAIXO**

| ITEM               | CÓDIGO    | BANCO   | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT.   |
|--------------------|-----------|---------|---|-------|----------|
| 5.4.8              | 7810      | ORSE    | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC  | un    | 1,00     |
| 5.4.9              | 40.05.180 | CPOS    | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC  | cj    | 2,00     |
| 5.4.10             | 1         | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC  | UN    | 3,00     |
| 5.4.11             | 2         | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC  | UN    | 3,00     |
| <b>5.5</b>         |           |         |   |       |          |
| <b>ELETRODUTOS</b> |           |         |   |       |          |
| 5.5.1              | 91834     | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M     | 93,05    |
| 5.5.2              | 91863     | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015    | M     | 1.223,00 |
| 5.5.3              | 91864     | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015      | M     | 71,60    |
| 5.5.4              | 91865     | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M     | 20,60    |
| 5.5.5              | 93008     | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M     | 26,00    |
| 5.5.6              | 93009     | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M     | 72,10    |
| 5.5.7              | 93010     | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M     | 35,40    |
| 5.5.8              | 93011     | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M     | 11,75    |
| <b>5.6</b>         |           |         |   |       |          |
| <b>ILUMINAÇÃO</b>  |           |         |   |       |          |
| 5.6.1              | 83475     | SINAPI  | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN    | 5,00     |
| 5.6.2              | 97610     | SINAPI  | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017  | UN    | 134,00   |
| 5.6.3              | 97609     | SINAPI  | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | UN    | 1,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado a Certidão nº 438033/2021, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 438033/2021  
15/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: aB2BW

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2021 e contém 8 folhas

*Handwritten signature*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Handwritten signatures and marks*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MONITORAMENTO DE OBRAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONTRUTORA NALDO BEZERRA**, inscrita no CNPJ Nº 11.365.404/0001-03, estabelecida na AV. Tucumã, nº 301 – Bairro morada das palmeiras, Macapá/AP, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil José enrico filgueiras di miceli CREA - AP Nº 810 D, Visto AP nº 341, executou para o MUNICIPIO DE MACAPÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ (MF) Nº 18.604.334/0001-30, situado na Av. General Osório, nº 365, 2º andar, sala 222 - Bairro Laguinho, Cidade de Macapá, Estado do Amapá, os seguintes serviços abaixo discriminados:

- 1.1. Contrato: 020/2019 - SEMSA/PMM
- 1.2. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços de engenharia para " CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS MARABAIXO NO BAIRRO MARABAIXO , MACAPÁ-AP"
- 1.3. Prazo contratual: 12 (MESES) - INICIO: 14/08/2019, TERMINO 14/08/2020  
 1º aditivo: (SERVIÇO) 155.489,50 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
- 1.4. Valor Global Contratado: R\$316.986,65 (trezentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Valor Total: R\$472.476,15 (quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)

**ADITIVO REFORMA UBS MARABAIXO**

| ITEM  | CÓDIGO    | BANCO  | DESCRIÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|-------|-----------|--------|--|-------|--------|
| 5.6.4 | 93128     | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016       | UN    | 9,00   |
| 5.7   |           |        | <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>  |       |        |
| 5.7.1 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 1,00   |
| 5.7.2 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 2,00   |
| 5.7.3 | 74131/006 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 2,00   |
| 5.7.4 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 1,00   |
| 6     |           |        | <b>FORRO</b>   |       |        |
| 6.1   | 96116     | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   | m²    | 523,26 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 438033/2021, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 438033/2021  
 15/02/2021, 10:54  
 Chave de Impressão: aB2BW

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2021 e contém 8 folhas

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MONITORAMENTO DE OBRAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONTRUTORA NALDO BEZERRA, inscrita no CNPJ Nº 11.365.404/0001-03, estabelecida na AV. Tucumã, nº 301 – Bairro morada das palmeiras, Macapá/AP, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil José enrico filgueiras di miceli CREA - AP Nº 810 D, Visto AP nº 341, executou para o MUNICIPIO DE MACAPÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ (MF) Nº 18.604.334/0001-30, situado na Av. General Osório, nº 365, 2º andar, sala 222 - Bairro Lagunho, Cidade de Macapá, Estado do Amapá, os seguintes serviços abaixo discriminados:

- 1.1. Contrato: 020/2019 - SEMSA/PMM
- 1.2. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços de engenharia para " CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS MARABAIXO NO BAIRRO MARABAIXO , MACAPÁ-AP"
- 1.3. Prazo contratual: 12 (MESES) - INICIO: 14/08/2019, TERMINO 14/08/2020
- 1º aditivo: (SERVIÇO) 155.489,50 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
- 1.4. Valor Global Contratado: R\$316.986,65 (trezentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Valor Total: R\$472.476,15 (quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)

**ADITIVO REFORMA UBS MARABAIXO**

| ITEM | CÓDIGO    | BANCO  | DESCRIÇÃO  | UNID. | QUANT.   |
|------|-----------|--------|--|-------|----------|
| 7    |           |        | <b>DIVERSOS</b>  |       |          |
| 7.1  | 86932     | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013     | UN    | 12,00    |
| 7.2  | 86915     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | UN    | 8,00     |
| 7.3  | 86881     | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | UN    | 8,00     |
| 7.4  | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 1,00     |
| 7.5  | 9535      | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN    | 1,00     |
| 7.6  | 30.01.040 | CPOS   | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM   | un    | 6,00     |
| 8    |           |        | <b>PINTURA</b>   |       |          |
| 8.1  | 96135     | SINAPI | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOES. AF_05/2017  | m²    | 1.275,30 |
| 8.2  | 88497     | SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014  | m²    | 1.275,30 |
| 8.3  | 88496     | SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_06/2014   | m²    | 132,45   |
| 8.4  | 88489     | SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014  | m²    | 2.550,60 |
| 8.5  | 88488     | SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_06/2014   | m²    | 132,45   |
| 9    |           |        | <b>ENCERRAMENTO</b>  |       |          |
| 9.1  | 73948/008 | SINAPI | LIMPEZA VIDRO COMUM  | m²    | 183,75   |
| 9.2  | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA   | m²    | 777,01   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 438033/2021, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 438033/2021  
15/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: aBZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2021 e contém 8 folhas

*Bezerra*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
MONITORAMENTO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONTRUTORA NALDO BEZERRA, inscrita no CNPJ Nº 11.365.404/0001-03, estabelecida na AV. Tucumã, nº 301 – Bairro morada das palmeiras, Macapá/AP, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil José enrico filgueiras di miceli CREA - AP Nº 810 D, Visto AP nº 341, executou para o MUNICIPIO DE MACAPÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ (MF) Nº 18.604.334/0001-30, situado na Av. General Osório, nº 365, 2º andar, sala 222 - Bairro Laguinho, Cidade de Macapá, Estado do Amapá, os seguintes serviços abaixo discriminados:

- 1.1. Contrato: 020/2019 - SEMSA/PMM
- 1.2. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços de engenharia para " CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS MARABAIXO NO BAIRRO MARABAIXO , MACAPÁ-AP"
- 1.3. Prazo contratual: 12 (MESES) - INICIO: 14/08/2019, TERMINO 14/08/2020  
1º Prazo aditivado: (SERVIÇO) 155,489,50 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e c

1. Valor Global Contratado: R\$316.986,65 (trezentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)  
Valor Aditivado: R\$115.489,50 (cento e quinze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)  
Valor Total: R\$472.476,15 (quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)  
Valor dos Serviços Executados: R\$301.200,78 (trezentos e um mil, duzentos reais e setenta e oito centavos)
- OBS. EM VERMELHO NÃO CONSEGUIR IDENTIFICAR NO CONTRATO (VALOR DA ABRASSE)

ADITIVO REFORMA UBS MARABAIXO

| ITEM | CÓDIGO    | BANCO  | DESCRIÇÃO  | UNID. | QUANT.   |
|------|-----------|--------|--|-------|----------|
| 8.1  | 96135     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m²    | 1.275,30 |
| 8.2  | 88497     | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014                 | m²    | 1.275,30 |
| 8.3  | 88496     | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                    | m²    | 132,45   |
| 8.4  | 88489     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²    | 2.550,60 |
| 8.5  | 88488     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014    | m²    | 132,45   |
| 9    |           |        | ENCERRAMENTO   |       |          |
| 9.1  | 73948/008 | SINAPI | LIMPEZA VIDRO COMUM  | m²    | 183,75   |
| 9.2  | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA                             | m²    | 777,01   |

Afirmamos que a empresa cumpriu as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone com relação a qualidade dos serviços prestados e ao seu desempenho operacional.

*EL*  
ELDREN SILVA LAGE -  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
DE SAÚDE - DECRETO Nº  
1818/2020/PMM  
ELDREN SILVA LAGE  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 1 818/2020/PMM

Por ser esta a expressão da verdade, dato e assino o presente.

*Carla Elaine Venâncio Coutinho*  
Carla Elaine Venâncio Coutinho  
Eng. Civil - CREA: 1393017 - P.  
13930 D - PA

MACAPÁ 10 DE JUNHO DE 2020

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 438033/2021, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 438033/2021  
15/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: aB2BW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2021 e contém 8 folhas







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MONITORAMENTO DE OBRAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CONTRUTORA NALDO BEZERRA, inscrita no CNPJ Nº 11.365.404/0001-03, estabelecida na AV. Tucumã, nº 301 – Bairro morada das palmeiras, Macapá/AP, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil José enrico filgueiras di miceli CREA - AP Nº 810 D, Visto AP nº 341, executou para o MUNICIPIO DE MACAPÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ (MF) Nº 18.604.334/0001-30, situado na Av. General Osório, nº 365, 2º andar, sala 222 - Bairro Laguinho, Cidade de Macapá, Estado do Amapá, os seguintes serviços abaixo discriminados:

- 1.1. Contrato: 020/2019 - SEMSA/PMM
- 1.2. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços na área de construção civil para a execução das obras/serviços de engenharia para " CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS MARABAIXO NO BAIRRO MARABAIXO , MACAPÁ-AP"
- 1.3. Prazo contratual: 12 (MESES) - INICIO: 14/08/2019, TERMINO 14/08/2020  
 1º aditivo: (SERVIÇO) 155.489,50 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
- 1.4. Valor Global Contratado: R\$316.986,65 (trezentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Valor Total: R\$472.476,15 (quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)

**ADITIVO REFORMA UBS MARABAIXO**

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|--------|-------|-----------|-------|--------|
|      |        |       |           |       |        |
|      |        |       |           |       |        |
|      |        |       |           |       |        |

Declaramos que a empresa cumpriu as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone com relação à qualidade dos serviços prestados e ao seu desempenho operacional.

Por ser esta a expressão da verdade, dato e assino o presente.

MACAPÁ 11 DE MAIO DE 2020

*Eldren Silva Lage*  
**ELDREN SILVA LAGE**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto nº 1 818/2020/PMM

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Handwritten signatures and marks*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 438033/2021, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 438033/2021  
 15/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: aBZBW

o documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2021 e contém 8 folhas





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-AP**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**427522/2017**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**  
 Registro: **930** RNP: **1512799572**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AP20150006744** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 03/11/2015 Baixada em: 06/06/2018  
 Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 001 - Individual  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**

Contratante: **GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA** CPF/CNPJ: **00.394.577/0001-25**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA FAB** Nº: 1276  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908198**  
 Contrato: **CT016/2015-SEINF** Celebrado em: **23/10/2015**  
 Valor do contrato: **R\$ 594.408,28** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
 Ação institucional: **003 - Funcionário/ Servidor de Órgão Público (Federal, Estadual, Municipal, etc.)**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA FAB** Nº: 1276  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908198**  
 Data de início: **23/10/2015** Conclusão efetiva: **22/12/2015**  
 Finalidade: **024 - Outro**  
 Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA** CPF/CNPJ: **00.394.577/0001-25**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 051 - REPARO 200.00 metro quadrado; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #12091 - SERVIÇO DE PINTURA E AFINS 021 - EXECUÇÃO 200.00 metro quadrado;**

**Observações**

Serviços Emergenciais e Reparos na Rede Elétrica e Pintura no prédio da CESEIN e do CIP ,no município de Macapá -AP

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 427522/2017**  
**18/06/2018, 11:51**  
**yZw6x**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZw6x

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

CNPJ: 11.365.404/0001-07  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-700  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AP**

**Nº 446305/2023**  
 Emissão: 04/04/2023  
 Validade: 03/07/2023  
 Chave: Ca3ZW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AP.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE ENRICO FILGUEIRAS DI MICELI  
 Registro: 1515640175  
 CPF: 137.\*\*\*.\*\*\*-91  
 Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Visto Profissional  
 Data Inicial: 18/11/1993  
 Data Final: Indefinido  
 Número do Visto: 341

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-BELEM  
 Data de Formação: 18/07/1986

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ARTE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
 Registro: 0000000810  
 CNPJ: 04.562.213/0001-68  
 Data Início: 28/05/2002  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILAVEL TÉCNICO  
 Última anuidade paga: 2023 (1/1)

Empresa: S & L EVENTOS LTDA - EPP  
 Registro: 0000000807  
 CNPJ: 04.538.788/0001-45  
 Data Início: 13/02/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILAVEL TÉCNICO  
 Última anuidade paga: 2019 (6/6)

Empresa: CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME  
 Registro: 0000001574  
 CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 Data Início: 12/01/2021

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AP**

**Nº 446305/2023**  
**Emissão: 04/04/2023**  
**Validade: 03/07/2023**  
**Chave: Ca3ZW**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Última anuidade paga: 2023 (1/3)

---

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NAYDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301 CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**439309/2021**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ENRICO FILGUEIRAS DI MICELI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ENRICO FILGUEIRAS DI MICELI**  
Registro: **341AP** RNP: **1515640175**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AP20210048874** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 01/07/2021 Baixada em: 13/07/2021  
Forma de registro: 003 - Substituição Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: **ARTE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **18.604.334/0001-30**  
Endereço do contratante: **AVENIDA GENERAL OSÓRIO** Nº: 385  
Complemento: **2º ANDAR** Bairro: **JULIANO RAMOS**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908180**  
Contrato: **021/2020 - SEMOB/PMM** Celebrado em: **28/04/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 3.720.156,49** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO JOSÉ** Nº: **S/Nº**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900000**  
Coordenadas Geográficas: **40242, -51.051581**  
Data de início: **28/04/2020** Conclusão efetiva: **28/04/2021**  
Finalidade: **008 - Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **18.604.334/0001-30**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

**Observações**

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. CONFORME CONTRATO Nº 021/2020 - SEMOB/PMM.

Número da ART: **AP20210048875** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 01/07/2021 Baixada em: 13/07/2021  
Forma de registro: 003 - Substituição Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: **ARTE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **18.604.334/0001-30**  
Endereço do contratante: **AVENIDA GENERAL OSÓRIO** Nº: 385  
Complemento: **2º ANDAR** Bairro: **JULIANO RAMOS**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908180**  
Contrato: **021/2020 - SEMOB/PMM** Celebrado em: **28/04/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 4.639.043,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO JOSÉ** Nº: **S/Nº**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900000**  
Coordenadas Geográficas: **40242, -51.051581**  
Data de início: **28/04/2020** Conclusão efetiva: **28/04/2021**  
Finalidade: **008 - Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **18.604.334/0001-30**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**439309/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

**Observações**

1º Termo Aditivo apenas de Valor onde será acrescido o valor de R\$ 918.887,29, referente à obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. CONFORME CONTRATO Nº 021/2020 - SEMOB/PMM. Valor Inicial: R\$ 3.720.156,49 Valor Acrescido: R\$ 918.887,29 Valor Global: R\$ 4.639.043,78

**Informações Complementares**

- RESTRIÇÕES: item 1: subitens: 1.1.0.4, 1.1.0.11; item 1.10: subitens: 1.10.1.1 a 1.10.1.19, 1.10.1.21 a 1.10.1.33; item 1.10.2; item 1.10.3; item 1.10.4; item 1.10.5; item 1.10.6; item 1.10.7; item 1.10.8; subitens: 1.10.8.8, 1.10.8.19 e 1.10.8.20; item 1.12: subitens: 1.12.0.1, 1.12.0.2, 1.12.0.3, 1.12.0.4 e 1.12.0.5, constantes no Atestado de Capacidade Técnica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 439309/2021**  
13/07/2021, 09:48  
czCZz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: czCZz

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NIVALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301 - CEP: 68.908-787  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.





MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|               |           |   |       |          |
|---------------|-----------|---|-------|----------|
| 1.1.0.4.      | 41598     | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA   | UN    | 1,00     |
| 1.1.0.5.      | 93585     | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016  | m²    | 9,00     |
| 1.1.0.6.      | 93212     | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016  | m²    | 11,25    |
| 1.1.0.7.      | 73686     | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR  | m³    | 1.473,00 |
| 1.1.0.8.      | 0000047   | Legalização da obra (CREA, CAU, PMM, CEA, CAESA, BOMBEIRO, AMBIENTAL E CEI)   | UNID. | 1,00     |
| 1.1.0.9.      | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO   | m²    | 724,68   |
| 1.1.0.10.     | 93210     | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016  | m²    | 15,00    |
| 1.1.0.11.     | 41598     | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA   | UN    | 1,00     |
| 1.1.0.12.     | 73658     | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN    | 1,00     |
| 1.1.0.13.     | 10611     | Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold, d=25mm, inclusive hidrômetro   | un    | 1,00     |
| <b>1.2.</b>   |           | <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>  |       |          |
| 1.2.0.1.      | 90778     | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H     | 660,00   |
| 1.2.0.2.      | 93572     | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES   | 6,00     |
| 1.2.0.3.      | 88326     | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 1.440,00 |
| 1.2.0.4.      | 93563     | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES   | 6,00     |
| 1.2.0.5.      | 93564     | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES   | 6,00     |
| 1.2.0.6.      | 88255     | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H     | 660,00   |
| <b>1.3.</b>   |           | <b>MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>   |       |          |
| 1.3.0.1.      | 94342     | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016   | m³    | 269,60   |
| 1.3.0.2.      | 96385     | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | m³    | 269,60   |
| <b>1.4.</b>   |           | <b>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - INFRA E SUPRA</b>   |       |          |
| <b>1.4.1.</b> |           | <b>VIGAS, PILARES, ESCADA E LAJE DO MEZANINO</b>  |       |          |
| 1.4.1.1.      | 95954     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017   | m²    | 240,00   |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15  
Chave de impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NUNO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUZUMA, 301 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*[Handwritten signature]*





MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|               |           |  |                |          |
|---------------|-----------|--|----------------|----------|
| <b>1.4.2.</b> |           | <b>LAJES DOS BOXES</b>   |                |          |
| 1.4.2.1.      | 95957     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017  | m <sup>2</sup> | 31,07    |
| <b>1.4.3.</b> |           | <b>FUNDAÇÃO EM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS</b>  |                |          |
| 1.4.3.1.      | 89206     | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M. BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016                          | M              | 738,00   |
| 1.4.3.2.      | 96521     | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017   | m <sup>3</sup> | 16,03    |
| 1.4.3.3.      | 83534     | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO   | m <sup>3</sup> | 1,70     |
| 1.4.3.4.      | 95952     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017   | m <sup>2</sup> | 16,03    |
| 1.4.3.5.      | 95605     | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_11/2016  | UN             | 48,00    |
| <b>1.4.4.</b> |           | <b>RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO</b>   |                |          |
| 1.4.4.1.      | 95954     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  | m <sup>2</sup> | 30,53    |
| <b>1.5.</b>   |           | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>   |                |          |
| <b>1.5.1.</b> |           | <b>ALVENARIA</b>   |                |          |
| 1.5.1.1.      | 87524     | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                           | m <sup>2</sup> | 525,48   |
| 1.5.1.2.      | 00000233  | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A  | M <sup>2</sup> | 1.239,81 |
| 1.5.1.3.      | 93204     | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016  | M              | 784,84   |
| <b>1.5.2.</b> |           | <b>REVESTIMENTO EM PLACAS ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO)</b>  |                |          |
| 1.5.2.1.      | 11891     | Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem | m <sup>2</sup> | 278,00   |
| <b>1.5.3.</b> |           | <b>ALAMBRADO</b>   |                |          |
| 1.5.3.1.      | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM  | m <sup>2</sup> | 55,20    |
| 1.5.3.2.      | 95468     | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)  | m <sup>2</sup> | 110,40   |
| <b>1.5.4.</b> |           | <b>COBOGÓ EM CONCRETO</b>  |                |          |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15  
Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



CNPJ: 11.365.404/0001-07  
CONSTRUTORA NÉLIO BEZERRA LTDA.:  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-700  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP







MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|          |           |   |    |          |
|----------|-----------|---|----|----------|
| 1.5.4.1. | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)  | m² | 191,52   |
| 1.5.5.   |           | <b>DIVISÓRIAS EM GRANITO</b>  |    |          |
| 1.5.5.1. | 191       | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02   | m² | 27,25    |
| 1.5.6.   |           | <b>PLACAS CIMENTÍCIAS</b>   |    |          |
| 1.5.6.1. | 00000281  | PLACA CIMENTÍCIA 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M² | 11,81    |
| 1.5.7.   |           | <b>ALVENARIA ESTRUTURAL</b>   |    |          |
| 1.5.7.1. | 89469     | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM. (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014  | m² | 1.954,14 |
| 1.6.     |           | <b>REVESTIMENTO</b>   |    |          |
| 1.6.1.   |           | <b>REVESTIMENTO ALVENARIA</b>   |    |          |
| 1.6.1.1. | 87905     | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  | m² | 1.050,96 |
| 1.6.1.2. | 87650     | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 329,00   |
| 1.6.1.3. | 5991      | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA  | m² | 721,96   |
| 1.6.1.4. | 87269     | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014   | m² | 329,00   |
| 1.6.2.   |           | <b>REVESTIMENTO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>   |    |          |
| 1.6.2.1. | 87530     | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                      | m² | 2.788,89 |
| 1.6.2.2. | 98556     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018  | m² | 195,10   |
| 1.7.     |           | <b>PINTURA</b>  |    |          |
| 1.7.1.   |           | <b>ALVENARIA</b>  |    |          |
| 1.7.1.1. | 88485     | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014   | m² | 4.630,24 |
| 1.7.1.2. | 96135     | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017  | m² | 4.630,24 |
| 1.7.1.3. | 88489     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014  | m² | 4.630,24 |
| 1.7.2.   |           | <b>PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>  |    |          |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



4

CNPJ: 11.365.404/0001-07  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA.  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-787  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

**CREA-AP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15

Chave de Impressão: czCZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                |          |   |    |          |
|----------------|----------|---|----|----------|
| 1.8.0.7.       | 87263    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014                                       | m² | 1.130,50 |
| 1.8.0.8.       | 98689    | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018   | M  | 252,77   |
| 1.8.0.9.       | 84665    | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO  | m² | 198,02   |
| 1.8.0.10.      | 00000282 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II               | M² | 82,12    |
| 1.8.0.11.      | 00000283 | RODAPÉ EM PORCELANATO COM 10 CM DE ALTURA E 60CM DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO   | M  | 901,48   |
| 1.8.0.12.      | 98685    | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018   | M  | 213,16   |
| <b>1.9.</b>    |          | <b>COBERTURA</b>  |    |          |
| 1.9.0.1.       | 94216    | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019  | m² | 1.310,06 |
| 1.9.0.2.       | 92580    | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1.310,06 |
| 1.9.0.3.       | 92593    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015                | KG | 1.447,58 |
| 1.9.0.4.       | 95468    | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMAOS)  | m² | 1.310,06 |
| 1.9.0.5.       | 304      | Rufa de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm  | m  | 151,90   |
| <b>1.10.</b>   |          | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |    |          |
| <b>1.10.1.</b> |          | <b>QUADRO REV</b>   |    |          |
| 1.10.1.1.      | 93018    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 1,00     |
| 1.10.1.2.      | 91914    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | UN | 8,00     |
| 1.10.1.3.      | 93022    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 1,00     |
| 1.10.1.4.      | 93020    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 3,00     |
| 1.10.1.5.      | 91856    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 5,76     |
| 1.10.1.6.      | 91854    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 344,96   |
| 1.10.1.7.      | 91834    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 447,02   |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



6

CNPJ: 11.365.404/0001-01  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUNA, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15

Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|            |           |  |       |          |
|------------|-----------|--|-------|----------|
| 1.10.1.8.  | 93013     | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 2,00     |
| 1.10.1.9.  | 91884     | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015              | UN    | 16,00    |
| 1.10.1.10. | 93015     | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 2,00     |
| 1.10.1.11. | 93014     | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 6,00     |
| 1.10.1.12. | 11830     | Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)   | un    | 4,00     |
| 1.10.1.13. | 8688      | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)  | un    | 2,00     |
| 1.10.1.14. | 8687      | Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)   | un    | 8,00     |
| 1.10.1.15. | 95811     | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                             | UN    | 2,00     |
| 1.10.1.16. | 95808     | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                             | UN    | 1,00     |
| 1.10.1.17. | 95787     | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                   | UN    | 1,00     |
| 1.10.1.18. | 91867     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                    | M     | 9,00     |
| 1.10.1.19. | 654       | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/ Tampa cega, embutir, p/eletroduto   | un    | 16,00    |
| 1.10.1.20. | 97887     | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018          | UN    | 2,00     |
| 1.10.1.21. | 00000285  | QUADRO DE MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO POLIFÁSICO 3P-70A  | UNID. | 10,00    |
| 1.10.1.22. | 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN    | 142,00   |
| 1.10.1.23. | 91930     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                            | M     | 7.883,68 |
| 1.10.1.24. | 92984     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | M     | 19,68    |
| 1.10.1.25. | 92986     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | M     | 78,71    |
| 1.10.1.26. | 8359      | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa   | m     | 51,40    |
| 1.10.1.27. | 7878      | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)  | un    | 24,00    |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



7

CNPJ: 17.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15

Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                |           |  |       |        |
|----------------|-----------|--|-------|--------|
| 1.10.1.28.     | 74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W   | UN    | 8,00   |
| 1.10.1.29.     | 00000286  | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UNID. | 6,00   |
| 1.10.1.30.     | 83400     | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 6,00   |
| 1.10.1.31.     | 83478     | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)  | UN    | 6,00   |
| 1.10.1.32.     | 73831/008 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN    | 6,00   |
| 1.10.1.33.     | 83399     | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN    | 6,00   |
| <b>1.10.2.</b> |           | <b>MEZANINO</b>  |       |        |
| 1.10.2.1.      | 91854     | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015                               | M     | 20,14  |
| 1.10.2.2.      | 91834     | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015                                | M     | 175,11 |
| 1.10.2.3.      | 95811     | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016   | UN    | 1,00   |
| 1.10.2.4.      | 95808     | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016   | UN    | 2,00   |
| 1.10.2.5.      | 95787     | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P                                   | UN    | 1,00   |
| 1.10.2.6.      | 95795     | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P                                    | UN    | 14,00  |
| 1.10.2.7.      | 95778     | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P                                    | UN    | 19,00  |
| 1.10.2.8.      | 95779     | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P                                    | UN    | 14,00  |
| 1.10.2.9.      | 91941     | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | UN    | 5,00   |
| 1.10.2.10.     | 91936     | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | UN    | 13,00  |
| 1.10.2.11.     | 92866     | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | UN    | 47,00  |
| 1.10.2.12.     | 91953     | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | UN    | 3,00   |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



8

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. UCUMA, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15

Chave de Impressão: czCZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                |           |   |       |        |
|----------------|-----------|---|-------|--------|
| 1.10.2.13.     | 97592     | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | UN    | 13,00  |
| 1.10.2.14.     | 00000287  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UNID. | 47,00  |
| 1.10.2.15.     | 83463     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 1,00   |
| 1.10.2.16.     | 91994     | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN    | 2,00   |
| 1.10.2.17.     | 93654     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN    | 1,00   |
| 1.10.2.18.     | 93655     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN    | 4,00   |
| 1.10.2.19.     | 93666     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN    | 1,00   |
| 1.10.2.20.     | 91930     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 748,71 |
| 1.10.2.21.     | 92980     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M     | 386,03 |
| 1.10.2.22.     | 91867     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 61,20  |
| 1.10.2.23.     | 91872     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 4,70   |
| 1.10.2.24.     | CPU - 163 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, QUADRADA OU REDONDA, DE EMBUTIR, ATÉ 28W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | UNID. | 80,00  |
| <b>1.10.3.</b> |           | <b>LANCHONETE</b>   |       |        |
| 1.10.3.1.      | 91941     | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 6,00   |
| 1.10.3.2.      | 91854     | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                    | M     | 31,80  |
| 1.10.3.3.      | 91834     | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                     | M     | 11,29  |
| 1.10.3.4.      | 91993     | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 1,00   |
| 1.10.3.5.      | 91936     | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 6,00   |
| 1.10.3.6.      | 91953     | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 1,00   |
| 1.10.3.7.      | 97592     | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | UN    | 6,00   |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15  
Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas

*Handwritten signature*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.





MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                |             |   |       |        |
|----------------|-------------|---|-------|--------|
| 1.10.3.8.      | 83463       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN    | 1,00   |
| 1.10.3.9.      | 92004       | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 4,00   |
| 1.10.3.10.     | 91926       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 91,05  |
| 1.10.3.11.     | 91924       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 35,71  |
| 1.10.3.12.     | 93653       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN    | 1,00   |
| 1.10.3.13.     | 93654       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN    | 2,00   |
| 1.10.3.14.     | 00000289    | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 25A-30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  | UNID. | 1,00   |
| <b>1.10.4.</b> | <b>LAJE</b> |   |       |        |
| 1.10.4.1.      | 91902       | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                           | UN    | 22,00  |
| 1.10.4.2.      | 91856       | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      | M     | 28,61  |
| 1.10.4.3.      | 91854       | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                    | M     | 60,53  |
| 1.10.4.4.      | 91844       | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      | M     | 262,82 |
| 1.10.4.5.      | 91879       | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                     | UN    | 44,00  |
| 1.10.4.5.      | 91940       | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 10,00  |
| 1.10.4.7.      | 91936       | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 2,00   |
| 1.10.4.8.      | 92866       | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN    | 18,00  |
| 1.10.4.9.      | 00000287    | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LEDS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UNID. | 18,00  |
| 1.10.4.10.     | 91953       | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 2,00   |
| 1.10.4.11.     | 97592       | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | UN    | 2,00   |

Rua Hamilton Silva, 2428 - Trem - Macapá - Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



10

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA ALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15  
Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                |       |   |    |        |
|----------------|-------|---|----|--------|
| 1.10.4.12.     | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00   |
| 1.10.4.13.     | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 10,00  |
| 1.10.4.14.     | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN | 4,00   |
| 1.10.4.15.     | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  | UN | 1,00   |
| 1.10.4.16.     | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN | 1,00   |
| 1.10.4.17.     | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN | 1,00   |
| 1.10.4.18.     | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN | 1,00   |
| 1.10.4.19.     | 453   | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA  | un | 1,00   |
| 1.10.4.20.     | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015   | M  | 568,18 |
| 1.10.4.21.     | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 254,29 |
| 1.10.4.22.     | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 343,42 |
| 1.10.4.23.     | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 147,27 |
| <b>1.10.5.</b> |       | <b>BOX EXT. E INT.</b>  |    |        |
| 1.10.5.1.      | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN | 4,00   |
| 1.10.5.2.      | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN | 2,00   |
| 1.10.5.3.      | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 11,00  |
| 1.10.5.4.      | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                    | M  | 22,53  |
| 1.10.5.5.      | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      | M  | 9,15   |
| 1.10.5.6.      | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 1,00   |
| 1.10.5.7.      | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 4,00   |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021

14/07/2021, 16:15

Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TOCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.





MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                |           |   |       |        |
|----------------|-----------|---|-------|--------|
| 1.10.5.8.      | 91953     | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 2,00   |
| 1.10.5.9.      | 97592     | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | UN    | 4,00   |
| 1.10.5.10.     | 83463     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 2,00   |
| 1.10.5.11.     | 91996     | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN    | 6,00   |
| 1.10.5.12.     | 91924     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 30,13  |
| 1.10.5.13.     | 91926     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M     | 73,56  |
| 1.10.5.14.     | 91993     | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN    | 1,00   |
| <b>1.10.6.</b> |           | <b>SUBESTAÇÃO AÉREA COMPLETA 225KVA</b>   |       |        |
| 1.10.6.1.      | 00000290  | SUBESTAÇÃO AÉREA COMPLETA 225 KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO E MURETA. INC_05/2017                | UND   | 1,00   |
| <b>1.10.7.</b> |           | <b>SPDA</b>   |       |        |
| 1.10.7.1.      | 93358     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016   | m³    | 48,96  |
| 1.10.7.2.      | 93382     | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   | m³    | 48,96  |
| 1.10.7.3.      | 3290      | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha  | un    | 22,00  |
| 1.10.7.4.      | 97887     | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018                               | UN    | 22,00  |
| 1.10.7.5.      | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4" x 1/4", inclusive acessórios de fixação   | m     | 527,15 |
| 1.10.7.6.      | 00000291  | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UNID. | 100,00 |
| 1.10.7.7.      | 00000292  | BARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 50MM² - inclusive acessórios de fixação   | UNID. | 24,00  |
| 1.10.7.8.      | 96977     | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017   | M     | 199,90 |
| <b>1.10.8.</b> |           | <b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS</b>   |       |        |
| 1.10.8.1.      | 00000293  | PLACA PARA SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO 20X20  | UNID. | 81,00  |
| 1.10.8.2.      | 72947     | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO  | m²    | 16,00  |
| 1.10.8.3.      | 83635     | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN    | 11,00  |
| 1.10.8.4.      | 97599     | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | UN    | 48,00  |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15

Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas

*Raimundo*

CNPJ: 11.369.404/0001-03  
CONSTRUTORA MAZDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 501-CEP: 68.908-780  
HORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP







MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|            |       |  |    |        |
|------------|-------|--|----|--------|
| 1.10.8.5.  | 11894 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,60 x 0,35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita   | un | 1,00   |
| 1.10.8.6.  | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UN | 1,00   |
| 1.10.8.7.  | 7861  | Adionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio  | un | 4,00   |
| 1.10.8.8.  | 10446 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento   | un | 4,00   |
| 1.10.8.9.  | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017             | UN | 5,00   |
| 1.10.8.10. | 92358 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 97,25  |
| 1.10.8.11. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  | m² | 8,10   |
| 1.10.8.12. | 96995 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | m² | 6,90   |
| 1.10.8.13. | 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 32,00  |
| 1.10.8.14. | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 3,00   |
| 1.10.8.15. | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 10,00  |
| 1.10.8.16. | 9186  | Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo  | m² | 23,00  |
| 1.10.8.17. | 12138 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm   | Un | 11,00  |
| 1.10.8.18. | 11852 | Placa de sinalização de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, 12 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)  | Un | 43,00  |
| 1.10.8.19. | 12136 | Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar  | un | 1,00   |
| 1.10.8.20. | 83646 | BOMBA RECALQUE D'ÁGUA DE ESTÁGIO TRIFÁSICA 2,0 HP  | UN | 1,00   |
| 1.11.      |       | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>  |    |        |
| 1.11.1.    |       | <b>ÁGUA FRIA</b>   |    |        |
| 1.11.1.1.  | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M  | 106,57 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15  
Chave de Impressão: czCZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: scmobmacapa@gmail.com



CNPJ: 11.366.404/0001-03  
CONSTRUTORA WILSON BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                |       |  |    |       |
|----------------|-------|--|----|-------|
| 1.11.1.2.      | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                    | M  | 86,70 |
| 1.11.1.3.      | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015  | M  | 7,80  |
| 1.11.1.4.      | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015  | M  | 3,55  |
| 1.11.1.5.      | 91789 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                  | M  | 29,06 |
| 1.11.1.6.      | 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  | M  | 3,62  |
| 1.11.1.7.      | 94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | M  | 4,55  |
| 1.11.1.8.      | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014   | UN | 32,00 |
| <b>1.11.2.</b> |       | <b>ESGOTO</b>  |    |       |
| 1.11.2.1.      | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015             | M  | 28,30 |
| 1.11.2.2.      | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015             | M  | 80,96 |
| 1.11.2.3.      | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M  | 32,39 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15  
Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|            |           |   |       |       |
|------------|-----------|---|-------|-------|
| 1.11.2.4.  | 91795     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 | M     | 33,04 |
| 1.11.2.5.  | 91796     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015  | M     | 12,63 |
| 1.11.2.6.  | 98103     | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018   | UN    | 2,00  |
| 1.11.2.7.  | 97903     | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018   | UN    | 1,00  |
| 1.11.2.8.  | 72285     | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO   | UN    | 2,00  |
| 1.11.3.    |           | <b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>   |       |       |
| 1.11.3.1.  | 86932     | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN    | 11,00 |
| 1.11.3.2.  | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN    | 4,00  |
| 1.11.3.3.  | 00000294  | Pia de cozinha com bancada em granito preto São Gabriel, e = 2cm, dim 2,00x0,55, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopiá 7 cm, assentada.  | UNID. | 20,00 |
| 1.11.3.4.  | 00000295  | Lavatório com bancada em granito preto São Gabriel, e = 2cm, dim 3x0,60, com 04 cubas de sobrepor de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de mesa, inclusive rodopiá de 10cm   | UNID. | 2,00  |
| 1.11.3.5.  | 95472     | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCU SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN    | 1,00  |
| 1.11.3.6.  | 1996      | Tampo de balcão em granito preto, e=2cm   | m²    | 10,64 |
| 1.11.3.7.  | 2097      | Pia de cozinha com bancada em ao inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifo cromado, vlvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03  | un    | 7,00  |
| 1.11.3.8.  | 00000298  | CONJUNTO DE BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO - PNE, INCLUSO FIXACAO   | UND   | 1,00  |
| 1.11.3.9.  | 95544     | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020   | UN    | 12,00 |
| 1.11.3.10. | 10759     | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm   | m²    | 9,10  |
| 1.11.3.11. | 95547     | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020   | UN    | 5,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



15

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15  
Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                |           |  |                |        |
|----------------|-----------|--|----------------|--------|
| 1.11.3.12.     | 96939     | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    | UN             | 1,00   |
| 1.11.3.13.     | 00000299  | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.   | UNID.          | 11,00  |
| 1.11.3.14.     | 13242     | Assento Sanitário Elevado com Tampa 13 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Astra ou similar   | un             | 1,00   |
| 1.11.3.15.     | 2061      | Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02  | un             | 3,00   |
| <b>1.12.</b>   |           | <b>URBANIZAÇÃO</b>   |                |        |
| 1.12.0.1.      | 10042     | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada                                      | m <sup>2</sup> | 217,87 |
| 1.12.0.2.      | 88549     | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM   | m <sup>3</sup> | 5,00   |
| 1.12.0.3.      | 85180     | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO   | m <sup>2</sup> | 220,62 |
| 1.12.0.4.      | 2394      | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada   | m <sup>3</sup> | 28,68  |
| 1.12.0.5.      | 98516     | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018   | UN             | 16,00  |
| 1.12.0.6.      | 87524     | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m <sup>2</sup> | 21,00  |
| 1.12.0.7.      | 87893     | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 42,00  |
| 1.12.0.8.      | 5891      | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA   | m <sup>2</sup> | 42,00  |
| 1.12.0.9.      | 88485     | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 21,00  |
| 1.12.0.10.     | 96135     | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   | m <sup>2</sup> | 21,00  |
| 1.12.0.11.     | 88489     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m <sup>2</sup> | 21,00  |
| <b>1.13.</b>   |           | <b>ESQUADRIAS</b>  |                |        |
| <b>1.13.1.</b> |           | <b>PORTAS E PORTÕES</b>  |                |        |
| 1.13.1.1.      | 74136/003 | PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL  | m <sup>2</sup> | 507,42 |
| 1.13.1.2.      | 91338     | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | m <sup>2</sup> | 7,98   |
| 1.13.1.3.      | 94805     | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN             | 2,00   |
| 1.13.1.4.      | 00000284  | PORTA EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 6MM COMPLETA COM FECHADURA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS  | UND            | 20,00  |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15  
Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas

*Bonino*

CNPJ: 11.765.404/0001-07  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-787  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.





MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                |           |  |     |          |
|----------------|-----------|--|-----|----------|
| 1.13.1.5.      | 90830     | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | UN  | 7,00     |
| 1.13.1.6.      | 95468     | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)   | m²  | 1.014,84 |
| <b>1.13.2.</b> |           | <b>JANELAS</b>   |     |          |
| 1.13.2.1.      | 94581     | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016  | m²  | 18,00    |
| <b>1.13.3.</b> |           | <b>VERGAS E CONTRA-VERGAS</b>  |     |          |
| 1.13.3.1.      | 83901     | VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A   | M   | 160,00   |
| <b>1.14.</b>   |           | <b>DIVERSOS</b>  |     |          |
| 1.14.0.1.      | 00000301  | FORRO EM OSB, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m²  | 367,70   |
| 1.14.0.2.      | 00000302  | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM. = 50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO   | M   | 21,60    |
| 1.14.0.3.      | 24.06.030 | Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"  | m   | 73,79    |
| 1.14.0.4.      | PLA-001   | PLATAFORMA TRANSPORTE VERTICAL, 230 KGF, 6,4MPM, 2 PARADAS   | UND | 1,00     |
| 1.14.0.5.      | 73787/001 | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO. COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | m²  | 27,33    |
| 1.14.0.6.      | 95468     | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)   | m²  | 54,66    |
| 1.14.0.7.      | 220496    | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m  | UN  | 1,00     |
| <b>1.15.</b>   |           | <b>ENCERRAMENTO DA OBRA</b>  |     |          |
| 1.15.0.1.      | 00000303  | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | m²  | 4.057,94 |

Declaramos ainda, que tais serviços foram atendidos satisfatoriamente de acordo com a necessidade desta Secretaria, não constando em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Macapá-AP, 28 de abril de 2021.

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



17

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV TUCUMÁ 201-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá  
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

**CREA-AP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 14/07/2021, às 16:15.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15  
Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos ainda, que tais serviços foram atendidos satisfatoriamente de acordo com a necessidade desta Secretaria, não constando em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Macapá-AP, 28 de abril de 2021.

Jean Charle da Silva Leite  
Arquiteto e Urbanista – CAU- A148955-0  
Fiscal de obra – SEMOB/PMM  
Portaria nº 0165/2020-PMM  
CPF- 316.250.372.87

Otávio Augusto Magalhães da Fonseca  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB/PMM  
Decreto nº 077/2021-PMM-  
Engenheiro Eletricista - RNP: 1513445472  
REGISTRO CREA: 9804/D  
VISTO AP: 791/AP  
CPF: 353.779.842-34

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439309/2021, emitida em 13/07/2021



Certidão nº 439309/2021  
14/07/2021, 16:15  
Chave de Impressão: czCZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2021 e contém 18 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA ALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 501-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





**Construtora Naldo Bezerra Ltda-me**  
CNPJ:11.365.404/0001-03  
Av: Tucumã nº301 CEP:68909335  
Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/AP

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Instrumento particular de contrato de trabalho que celebram entre si a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, denominada **Contratante** e o Engenheiro Civil **JOSE ENRICO FILGUEIRAS DI MICELI**, denominado **Contratado**.

Pelo instrumento particular de contrato de trabalho, entre as partes e na melhor forma de direito entre si sujeitam-se na forma a seguir ajustada, com o objetivo de estabelecer os procedimentos deste **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**.

**I - CONTRATANTE: CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.365.404/0001-03, estabelecida na cidade de Macapá/AP, situada na Av. Tucumã, 301, Morada das Palmeiras;

**II - CONTRATADO: JOSÉ ENRICO FILGUEIRAS DI MICELI**, Engenheiro Civil, com registro nacional CREA nº 1515640175, residente e domiciliado na cidade de Macapá/AP, sito a Av. Presidente Vargas, 1702, Central, portador da cédula de identidade nº 288011-AP e CPF/MF nº 137.081.392-91, concordam com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente contrato é a prestação de serviços como **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, atuando na área da Engenharia Civil.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Fica acordada que o **CONTRATADO** receberá mensalmente por sua função técnica, remuneração nunca inferior ao valor de 06 (seis) salários mínimos vigentes.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo de validade do presente contrato será por tempo indeterminado, podendo ser cancelado a qualquer momento.

**CLÁUSULA QUARTA:** A contratante caberá:

- Fornecer mão-de-obra, material, máquinas e equipamentos adequados na quantidade necessária para execução dos serviços;
- Providenciar, nas faltas de algum empregado por qualquer motivo, imediata substituição do mesmo para que não ocorra deficiência nos serviços.

**CLÁUSULA QUINTA:** No caso de qualquer uma das partes contratadas desejar rescindir o presente contrato, deverá comunicar de sua decisão, por escrito à outra parte, dando um prazo máximo de 30 (trinta) dias, para sua definitiva rescisão.



CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

**Handwritten:** YURELIANE DOS SANTOS SOUZA  
**Stamp:** Expediente Autenticado

**Handwritten:** Jose Enrico

**Handwritten:** A



**Construtora Naldo Bezerra Ltda-me**

**CNPJ: 11.365.404/0001-03**

**Av: Tucumã nº301 CEP:68909335**

**Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/AP**

## **DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CPL/FUNIFAP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23125.029494/2022-68**

A empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 11.365.404/0001-03 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA portador da Carteira de identidade nº 252823-PTC/AP e de CPF nº 655.435.412-53, DECLARA, que conhece as condições locais para execução do objeto e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Macapá-AP, 27 de abril de 2023.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Marinaldo dos Santos Bezerra*

**MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA**

Representante Legal





**Construtora Naldo Bezerra Ltda-me**

**CNPJ: 11.365.404/0001-03**

**Av: Tucumã nº301 CEP:68909335**

**Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/AP**

## **DECLARAÇÃO DE CONCORDANCIA COM O EDITAL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CPL/FUNIFAP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23125.029494/2022-68**

A empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 11.365.404/0001-03 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA portador da Carteira de identidade nº 252823-PTC/AP e de CPF nº 655.435.412-53, DECLARA, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

Macapá-AP, 27 de abril de 2023.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Marinaldo dos Santos Bezerra*  
**MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA**  
Sócio Administrador



**Construtora Naldo Bezerra Ltda-me**

CNPJ: 11.365.404/0001-03

Av: Tucumã nº301 CEP:68909335

Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/AP

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUE EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO  
DEGRADANTE OU FORÇADO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CPL/FUNIFAP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23125.029494/2022-68**

A empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 11.365.404/0001-03 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA portador da Carteira de identidade nº 252823-PTC/AP e de CPF nº 655.435.412-53, DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Macapá-AP, 27 de abril de 2023.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Marinaldo dos Santos Bezerra*

**MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA**

Representante Legal

*Bezerra*

*A*

*A*

*h*

*A*



**Construtora Naldo Bezerra Ltda-me**

CNPJ: 11.365.404/0001-03

Av: Tucumã nº301 CEP:68909335

Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/AP

**DECLARAÇÃO FACE AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CPL/FUNIFAP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23125.029494/2022-68**

A empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 11.365.404/0001-03 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA portador da Carteira de identidade nº 252823-PTC/AP e de CPF nº 655.435.412-53, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Macapá-AP, 27 de abril de 2023.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Marinaldo dos Santos Bezerra*

**MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA**

Representante Legal



**Construtora Naldo Bezerra Ltda-me**

CNPJ: 11.365.404/0001-03

Av: Tucumã nº301 CEP:68909335

Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/AP

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CPL/FUNIFAP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23125.029494/2022-68**

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 11.365.404/0001-03 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA portador da Carteira de identidade nº 252823-PTC/AP e de CPF nº 655.435.412-53, DECLARA, para fins do disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CPL/FUNIFAP, OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser:

(....) MICROEMPRESA

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto 6.204/2007.

Macapá-AP, 27 de abril de 2023.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Marinaldo dos Santos Bezerra*  
**MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA**

Representante Legal

*Bezerra*

*Bezerra*

*Bezerra*

*Bezerra*

*Bezerra*



**Construtora Naldo Bezerra Ltda-me**

**CNPJ: 11.365.404/0001-03**

**Av: Tucumã nº301 CEP:68909335**

**Bairro: Morada das Palmeiras Macapá/AP**

**DECLARAÇÃO COTA APRENDIZAGEM – Art. 429 CLT - 13/09/2018**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CPL/FUNIFAP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23125.029494/2022-68**

CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 11.365.404/0001-03 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA portador da Carteira de identidade nº 252823-PTC/AP e de CPF nº 655.435.412-53, DECLARO, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

( X ) SIM      ( ) NÃO

Macapá-AP, 27 de abril de 2023.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Marinaldo dos Santos Bezerra*  
**MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA**  
Representante Legal



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AP**

**ART 001 - Obra/Serviço**  
**Nº AP20200042575**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

001 - Inicial

**1. Responsável Técnico**

**MAURO DANTAS DA COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1511478110

Registro: 63AP

Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**

Registro: 0000001574-AP

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MACAPÁ**

**RUA GENERAL OSÓRIO**

Complemento:

Cidade: **MACAPÁ**

Bairro: **JULIANO RAMOS**

UF: **AP**

CPF/CNPJ: 05.995.766/0001-77

Nº: 365

CEP: 68900000

Contrato: Contrato nº 062/2020-SEMO Celebrado em: **13/08/2020**

Valor: **R\$ 392.190,71**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA MATO GROSSO**

Complemento:

Cidade: **MACAPÁ**

Data de Início: **13/08/2020**

Finalidade: **024 - Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE MACAPÁ**

Bairro: **PACOVAL**

UF: **AP**

Código: **Não Especificado**

Nº: 635

CEP: 68908350

Coordenadas Geográficas: **0.056931, -51.056738**

CPF/CNPJ: 05.995.766/0001-77

**4. Atividade Técnica**

005 - EXECUÇÃO

021 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para Executar Construção do Centro de Referência de Assistência Social - Pacoval, na cidade de Macapá-AP. Contrato nº 062/2020-SEMOB-PM. M.

**6. Declarações**

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66 sob pena das cominações legais.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

003 - Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá - CEAAP

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**MAURO DANTAS DA COSTA - CPF: 176.537.112-00**

Local

data

**MUNICÍPIO DE MACAPÁ - CNPJ: 05.995.766/0001-77**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **14/08/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **9978487369**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZWYw7  
 Impresso em: 25/08/2020 às 17:22:22 por: ip: 132.255.48.39

[www.creaap.org.br](http://www.creaap.org.br)  
 Tel: (96) 3223-0318

[atendimento@creaap.org.br](mailto:atendimento@creaap.org.br)  
 Fax: (96) 3222-3556





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 11.365.404/0001-03 DUNS®: 90\*\*\*\*\*92  
Razão Social: CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA  
Nome Fantasia: CONSTRUTORA MBB  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/08/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 21/08/2023  
FGTS Validade: 10/05/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 19/08/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/04/2023  
Receita Municipal Validade: 26/05/2023

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
CASA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/04/2023 20:04

CPF: 665.435.412-53 Nome: MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA

Ass:

1 de 1


2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tábua e Oficial  
 Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
 CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART. 7º "Y" DA LEI 8935/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

000022302161254022002864  
 Emol. R\$4,62  
 TSNR R\$0,00  
 Total R\$4,62  
 Selo de Autenticação  
 ex judicialiap.us.br/consulta  
 THAYS - 14/03/2023 14:27

*Escritório de A. Lima*  
*Escrevente Autorizada*



CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÁ, 301 - CEP: 68.908-780  
 MÓRADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tábua e Oficial  
 Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
 CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART. 7º "Y" DA LEI 8935/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

000022302161254022002962  
 Emol. R\$4,62  
 TSNR R\$0,00  
 Total R\$4,62  
 Selo de Autenticação  
 ex judicialiap.us.br/consulta  
 THAYS - 14/03/2023 14:27

*Yurislander de Silva Sales*  
*Escrevente Autorizada*


*Barbosa*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART. 7º "A" DA LEI 8935/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Selo de Autenticação  
0022205111043022003790  
Emol. R\$4,38  
TSNR R\$0,00  
Extrajudicial.tiap.us.br/consulta  
VANESSA - 03/06/2022 13:23

CÓPIA COLORIDA



2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART. 7º "A" DA LEI 8935/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Selo Digital Nº  
0022202031347022002785  
consulte a validade do selo em  
Extrajudicial.tiap.us.br/consulta  
DARC - 18/02/2022 13:56  
Cristiane Passos

Dr.ª CRISTIANE DA SILVA PASSOS  
Oficial e Tabelião

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTITUCIONALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART. 7º "A" DA LEI 8935/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Selo de Au  
0022205111043022003790  
Emol. R\$4,38  
TSNR R\$0,00  
Extrajudicial.tiap.us.br/consulta  
VANESSA - 03/06/2022 13:23

CÓPIA COLORIDA



2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART. 7º "A" DA LEI 8935/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Selo Digital Nº  
0022202031347022002782  
consulte a validade do selo em  
Extrajudicial.tiap.us.br/consulta  
DARC - 18/02/2022 13:56  
Cristiane Passos

Dr.ª CRISTIANE DA SILVA PASSOS  
Oficial e Tabelião

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

16200093537

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amapá

Nome: CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



APP2200027301

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|

|   |     |      |   |   |
|---|-----|------|---|---|
| 1 | 002 |      |   | ALTERACAO                                       |
|   |     | 051  | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO               |
|   |     | 2211 | 1 | ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO |
|   |     | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL                     |

MACAPA

Local

26 Abril 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210021990 em 26/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220079081 - 25/04/2022. Autenticação: 70FCCB438B7AEF28F56D7453C971C490B9F745CC. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.908-1 e o código de segurança AQ8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/007.908-1              | APP2200027301                        | 25/04/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                         | Data Assinatura |
| 665.435.412-53  | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | 26/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                              |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |                              |                 |

Junta Comercial do Amapá

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÉ, 301 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210021990 em 26/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220079081 - 25/04/2022. Autenticação: 70FCCB438B7AEF28F56D7453C971C490B9F745CC. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.908-1 e o código de segurança AQ8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME  
CNPJ/MF 11.365.404/0001-03  
NIRE 16 200093537**

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

**MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, paraense, nascido em 01/03/1980, portador do RG nº 252823 DPTC/AP e do CPF (MF) nº 665.435.412-53 residente e domiciliado nesta Cidade de Macapá-AP à Avenida Tucumã, 301, Loteamento Morada das Palmeiras, bairro Infraero—CEP 68908-797;

**ELEN SANDRA SOARES BEZERRA**, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, amapaense, nascida em 26/05/1990, portadora da RG nº 452460- 2ª Via-PTC/AP, e inscrita no CPF/MF 010.379.682-71, residente e domiciliada nesta Cidade de Macapá-AP, à Avenida Tucumã, 301, Loteamento Morada das Palmeiras, bairro Infraero, CEP 68908-797;

Únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de "**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**", com sede na Avenida Tucumã, 301, bairro Morada das Palmeiras, CEP 68908-780, Macapá-AP, inscrita no Registro do Comércio do Estado do Amapá- JUCAP, NIRE nº 16200093537, em 01/12/2009, e inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.365.404/0001-03, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA-** O novo endereço passa a ser à Avenida Tucumã, 301, loteamento Morada das Palmeiras, Bairro Infraero- CEP 68908-797, nesta Cidade de Macapá-AP;

**CLÁUSULA SEGUNDA-** O capital social passa a ser de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma totalmente integralizada, neste ato em moeda corrente dos pais e distribuída a seguir.

| SOCIO                        | QUOTAS    | %      | VALOR R\$    |
|------------------------------|-----------|--------|--------------|
| MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | 500.000   | 50,00  | 500.000,00   |
| ELEN SANDRA SOARES BEZERRA   | 500.000   | 50,00  | 500.000,00   |
| TOTAL                        | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000,00 |

**Parágrafo Único** – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

**Após as alterações acima, Consolida-se o Contrato Social o qual será regido conforme Consolidação abaixo.**

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210021990 em 26/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220079081 - 25/04/2022. Autenticação: 70FCCB438B7AEF28F56D7453C971C490B9F745CC. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.908-1 e o código de segurança AQ8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

## “CONSOLIDAÇÃO”

**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**  
**CNPJ/MF 11.365.404/0001-03**  
**NIRE 16 200093537**

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo assinalados:

**MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, paraense, nascido em 01/03/1980, portador do RG nº 252823 DPTC/AP e do CPF (MF) nº 665.435.412-53 residente e domiciliado nesta Cidade de Macapá-AP à Avenida Tucumã, 301, Loteamento Morada das Palmeiras, bairro Infraero—CEP 68908-797;

**ELEN SANDRA SOARES BEZERRA**, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, amapaense, nascida em 26/05/1990, portadora da RG nº 452460- 2ª Via-PTC/AP, e inscrita no CPF/MF 010.379.682-71, residente e domiciliada nesta Cidade de Macapá-AP, à Avenida Tucumã, 301, Loteamento Morada das Palmeiras, bairro Infraero, CEP 68908-797;

Regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Por este instrumento fica consolidada a Sociedade Limitada, que gira sob a razão social de “**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.365.404/0001-03, com sede Avenida Tucumã, 301, Loteamento Morada das Palmeiras, Bairro Infraero, Macapá-AP, CEP: 68.908-797;

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Nome fantasia da empresa “**CONSTRUTORA MBB**”

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O capital social é de **R\$ 1000.000,00 (um milhão de reais)**, divididos em 1.000.000 (um milhão) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios

| SOCIOS                       | QUOTAS    | %      | VALOR R\$   |
|------------------------------|-----------|--------|-------------|
| MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | 500.000   | 50,00  | 500.000,00  |
| ELEN SANDRA SOARES BEZERRA   | 500.000   | 50,00  | 500.000,00  |
| TOTAL                        | 1.000.000 | 100,00 | 1000.000,00 |

**CLÁUSULA QUARTA** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

**CLÁUSULA QUINTA** - A sociedade tem sua sede na Avenida Tucumã, 301, Loteamento Morada Das Palmeiras, bairro Infraero, CEP 68908-797, Macapá – AP.

**CLÁUSULA SEXTA**- O objeto da sociedade é;

41.20-4/00- Construções de Edifícios (Residenciais Comerciais e Industriais e de Serviços)

43.30-4/04- Serviços de Pinturas de edifícios em geral;

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210021990 em 26/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220079081 - 25/04/2022. Autenticação: 70FCCB438B7AEF28F56D7453C971C490B9F745CC. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.908-1 e o código de segurança AQ8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

43.30-4/02- Instalação de portas, janelas, tetos divisórias;

43.99-1/03 - Obras de Alvenarias;

81.21-4/00 - Limpeza em Prédios e Domicílios;

42.13-8/00 - Obras de Urbanização, Calçadas, Meio Fio e Muros de Arrimos, Fixação de Bloquete;

43.21-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica;

43.22-3/01- Instalação Hidráulica, Sanitária e de Gás;

43.22-3/02- Instalação e Manutenção de Sistema de Ar Condicionado e Ventilação e Refrigeração;

42.12-0/00- Construção de Passarelas;

37.01-1/00-Serviços de Drenagem;

81.29-0/00- Atividade de Capina, Capinação e Limpeza de Ruas e Logradouros

16.22-6/01- Fabricação de Casas de Madeiras Pré-Fabricadas;

**CLÁUSULA SETIMA** - A sociedade iniciou suas atividades em 24/11/2009 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

**CLÁUSULA OITAVA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLÁUSULA NONA** - A administração caberá aos sócios **MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA e ELEN SANDRA SOARES BEZERRA**, com poderes de atribuições de não autorizar a usar o nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de quaisquer dos cotistas ou terceiros em bem como nomear ou alienar bens da sociedade, sem autorização do outro sócio; ((artigos 997, VI; 1.013. 1.015,1064, da CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observando as disposições regulamentar pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - A empresa declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - Fica eleito o foro de Macapá- AP, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Macapá- AP, 08 de Março 2022.

**MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA**  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF/MF 655.435.412-53

**ELEN SANDRA SOARES BEZERRA**  
SÓCIA- ADMINISTRADORA  
CPF/MF 010.379.682-71

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210021990 em 26/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220079081 - 25/04/2022. Autenticação: 70FCCB438B7AEF28F56D7453C971C490B9F745CC. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.908-1 e o código de segurança AQ8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/007.908-1              | APP2200027301                        | 25/04/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                           |                            |                 |
|--|----------------------------|-----------------|
| CPF  | Nome                       | Data Assinatura |
| 010.379.682-71   | ELEN SANDRA SOARES BEZERRA | 26/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do            |                            |                 |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital |                            |                 |

|   |                              |            |
|---|------------------------------|------------|
| 665.435.412-53                                  | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | 26/04/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do |                              |            |
| Selo Ouro - Certificado Digital                 |                              |            |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 341-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210021990 em 26/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220079081 - 25/04/2022. Autenticação: 70FCCB438B7AEF28F56D7453C971C490B9F745CC. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.908-1 e o código de segurança AQ8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

pág. 7/10



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL  
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENIVALDO BELO TAVARES, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 04/07/1964, RG Nº 007051 SSP-AP, CPF 235.176.202-97, RUA HAMILTON SILVA, Nº 2170, APT C, BAIRRO CENTRAL, CEP 68900-068, MACAPA - AP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Macapa, 26 de abril de 2022.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMA, 801-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

ENIVALDO BELO TAVARES

Assinado digitalmente por certificação A3





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, de CNPJ 11.365.404/0001-03 e protocolado sob o número 22/007.908-1 em 25/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 20210021990, em 26/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Odir Nascimento De Macedo Filho.

Certifica o registro, o Secretário Geral, ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)                                    |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                         | Data Assinatura |
| 665.435.412-53                                  | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | 26/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do |                              |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                 |                              |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                              |                 |
|--|------------------------------|-----------------|
| CPF  | Nome                         | Data Assinatura |
| 010.379.682-71   | ELEN SANDRA SOARES BEZERRA   | 26/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do            |                              |                 |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital |                              |                 |
| 665.435.412-53   | MARINALDO DOS SANTOS BEZERRA | 26/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do            |                              |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                            |                              |                 |

### Declaração Documento Principal

| Assinante(s)   |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------|
| CPF  | Nome                  | Data Assinatura |
| 235.176.202-97   | ENIVALDO BELO TAVARES | 26/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do                |                       |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial |                       |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/04/2022



Documento assinado eletronicamente por Odir Nascimento De Macedo Filho, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2022, às 22:16.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucap](https://portalservicos.jucap.ap.gov.br) informando o número do protocolo 22/007.908-1.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

## Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| 762.177.872-53                   | ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ |

Junta Comercial do Amapá

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Macapá, terça-feira, 26 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210021990 em 26/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, CNPJ 11365404000103 e protocolo 220079081 - 25/04/2022. Autenticação: 70FCCB438B7AEF28F56D7453C971C490B9F745CC. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.908-1 e o código de segurança AQ8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>11.365.404/0001-03<br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br>01/12/2009    |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA</b>  |   |                                   |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>CONSTRUTORA MBB</b>   | PORTE<br><b>ME</b>  |                                   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>   |   |                                   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b><br><b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b><br><b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b><br><b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b><br><b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b><br><b>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</b><br><b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b><br><b>16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas</b> |   |                                   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>  |   |                                   |
| LOGRADOURO<br><b>AV TUCUMA (LOT. MORADA DAS PALMEIRAS)</b>   | NÚMERO<br><b>301</b>  | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>       |
| CEP<br><b>68.908-797</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>INFRAERO</b>                          | MUNICÍPIO<br><b>MACAPA</b>        |
| UF<br><b>AP</b>  | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CONSTRUTORAMBB@GMAIL.COM</b>      | TELEFONE<br><b>(96) 9110-0102</b> |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b>  |   |                                   |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>01/12/2009</b>             |                                   |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |                                   |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>                   |                                   |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/02/2023** às **12:55:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMA, 301-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA**  
**CNPJ: 11.365.404/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:46:23 do dia 22/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2023.

Código de controle da certidão: **2B97.B461.9118.796F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUÇUMA, 311 CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Benedito*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

|                |
|----------------|
| CR: 1736895/17 |
| Folha: 05      |
| Matriculad: 51 |
| Rubrica: 6     |

CREA-AP

Confere com o Original

Data: 19/05/2017

Geovane Sousa de Conceição  
Assistente Administrativo

Matriculad: 37018  
Assinatura do Funcionário

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

João Henrique de Albuquerque Pimental  
Secretário de Estado da  
Infraestrutura

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, Sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de **SERVIÇOS EMERGENCIAIS E REPAROS NA REDE ELÉTRICA E PINTURA NO PRÉDIO DO CESEIN E DO CIP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP**, conforme contrato nº 016/2015 - SEINF e Ordem de Serviços nº 024/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 60 (sessenta) dias e com valor global dos serviços de R\$ 594.408,24 (Quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oito Reais, e vinte e quatro centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM                                     | DISCRIMINAÇÃO  | UND | QUANT    |
|--|--|-----|----------|
| 1  | COBERTURA  |     |          |
| 1.1                                      | Telhamento com telhas PLAN                                 | m²  | 30,00    |
| 2  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                      |     |          |
| 2.1                                      | Luminária tipo arandela                                    | und | 12,00    |
| 2.2                                      | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm²                  | m   | 200,00   |
| 2.3                                      | Interruptor de 1 tecla                                     | und | 1,00     |
| 2.4                                      | Lâmpada fluorescente PL compacta de 30W                    | und | 36,00    |
| 2.5                                      | Luminária tipo spot plafon em PVC para lâmpada compacta PL | und | 36,00    |
| 3  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                               |     |          |
| 3.1                                      | Torneira cromada longa                                     | und | 1,00     |
| 3.2                                      | Tubo de PVC soldável de 25mm                               | m   | 6,00     |
| 4  | PINTURA  |     |          |
| 4.1                                      | Aplicação de líquido selador acrílico                      | m²  | 483,29   |
| 4.2                                      | Aplicação de massa acrílica                                | m²  | 702,89   |
| 4.3                                      | Pintura com tinta latex acrílica duas demãos               | m²  | 702,89   |
| 4.4                                      | Pintura com verniz poliuretano                             | m²  | 301,27   |
| 4.5                                      | Pintura com esmalte sintético                              | m²  | 48,06    |
| 5  | MURO/GRADE   |     |          |
| 5.1                                      | Retirada de pintura  | m²  | 2.431,96 |
| 5.2                                      | Pintura com tinta latex acrílica                           | m²  | 2.431,96 |
| 5.3                                      | Pintura com tinta esmalte sintético                        | m²  | 243,98   |
| 6  | MURO/GRADE   |     |          |
| 6.1                                      | Limpeza final dos serviços                                 | m²  | 290,90   |
| <b>B - RECEPÇÃO/GUARDA/CASA DE FORÇA</b> |  |     |          |
| 1  | RECEPÇÃO   |     |          |
| 1.1                                      | Aplicação de líquido selador                               | m²  | 272,78   |
| 1.2                                      | Emassamento com massa acrílica                             | m²  | 272,78   |
| 1.3                                      | Pintura com tinta latex acrílica                           | m²  | 262,78   |
| 1.4                                      | Pintura com verniz poliuretano                             | m²  | 71,30    |

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301 CEP: 68.908-78º  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 427522/2017, emitida em 18/06/2018



Certidão nº 427522/2017  
04/01/2019, 14:31  
Chave de Impressão: yzw6x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2018 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

|                |
|----------------|
| CR: 1736893/19 |
| Folha: 84      |
| Matrícula: 44  |
| Rubrica: 8     |

**CREA-AP**  
Confere com o Original  
Data: 04/01/2019  
Geovane Sousa da Conceição  
Assistente Administrativo  
Matrícula: 44- CREA-AP  
Assinatura do Funcionário

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

João Henrique Rodrigues Pimental  
Secretário de Estado da  
Infraestrutura  
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, Sob a responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de SERVIÇOS EMERGENCIAIS E REPAROS NA REDE ELÉTRICA E PINTURA NO PRÉDIO DO CESEIN E DO CIP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, conforme contrato nº 016/2015 - SEINF e Ordem de Serviços nº 024/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 60 (sessenta) dias e com valor global dos serviços de R\$ 594.408,24 (Quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oito Reais, e vinte e quatro centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM                            | DISCRIMINAÇÃO                                      | UND | QUANT    |
|---------------------------------|--|-----|----------|
| 1.5                             | Pintura com verniz poliuretano (área coberta)      | m²  | 83,54    |
| 1.6                             | Pintura com tinta esmalte sintético (área coberta) | m²  | 26,25    |
| 2                               | GUARDA DA PM                                       |     |          |
| 2.1                             | Aplicação de líquido selador                       | m²  | 248,47   |
| 2.2                             | Emassamento com massa acrílica                     | m²  | 248,47   |
| 2.3                             | Pintura com tinta latex acrílica                   | m²  | 248,47   |
| 2.4                             | Pintura com verniz poliuretano                     | m²  | 93,57    |
| 3                               | CASA DE FORÇA                                      |     |          |
| 3.1                             | Emassamento com massa acrílica                     | m²  | 78,40    |
| 3.2                             | Pintura com tinta latex acrílica                   | m²  | 78,40    |
| 4                               | LIMPEZA FINAL                                      |     |          |
| 4.1                             | Limpeza final dos serviços                         | m²  | 180,39   |
| <b>C - ESCOLA</b>               |  |     |          |
| 1                               | COBERTURA  |     |          |
| 1.1                             | Telhamento com telhas PLAN                         | m²  | 30,00    |
| 1.2                             | Retirada de pintura                                | m²  | 813,93   |
| 2                               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                              |     |          |
| 2.1                             | Luminária tipo arandela                            | und | 10,00    |
| 2.2                             | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm²          | m   | 200,00   |
| 3                               | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                       |     |          |
| 3.1                             | Torneira cromada longa                             | und | 1,00     |
| 3.2                             | Tubo de PVC soldável de 25mm                       | m   | 6,00     |
| 4                               | PINTURA  |     |          |
| 4.1                             | Aplicação de líquido selador acrílico              | m²  | 986,82   |
| 4.2                             | Aplicação de massa acrílica                        | m²  | 1.017,41 |
| 4.3                             | Pintura com tinta latex acrílica duas demãos       | m²  | 1.017,41 |
| 4.4                             | Pintura com verniz poliuretano                     | m²  | 367,79   |
| 4.5                             | Pintura com esmalte sintético                      | m²  | 32,89    |
| 5                               | LIMPEZA  |     |          |
| 5.1                             | Limpeza final dos serviços                         | m²  | 290,90   |
| <b>D - SALAS DOS EDUCADORES</b> |  |     |          |
| 01                              | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                             |     |          |
| 1.1                             | Demolição de alvenaria                             | m³  | 1,08     |

*Handwritten signature in blue ink*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 427522/2017, emitida em 18/06/2018



Certidão nº 427522/2017  
04/01/2019, 14:31  
Chave de Impressão: yzw6x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2018 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

CR: 1736845/17  
Folha: 05  
Matrícula: M  
Rubrica: E

CREA-AP  
Confere com o Original  
Data: 19/05/2017  
Geovane Sousa de Conceição  
Assistente Administrativo  
Matrícula: 14-CREA-AP  
Assinatura do Funcionário

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

João Henrique de Jesus Pimentel  
Secretário de Estado da  
Infraestrutura  
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, Sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de **SERVIÇOS EMERGENCIAIS E REPAROS NA REDE ELÉTRICA E PINTURA NO PRÉDIO DO CESEIN E DO CIP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP**, conforme contrato nº 016/2015 - SEINF e Ordem de Serviços nº 024/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 60 (sessenta) dias e com valor global dos serviços de R\$ 594.408,24 (Quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oito Reais, e vinte e quatro centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM                  | DISCRIMINAÇÃO                                     | UND | QUANT  |
|-----------------------|---|-----|--------|
| 02                    | COBERTURA   |     |        |
| 2.1                   | Telhado com telhas PLAN                           | m²  | 24,00  |
| 03                    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                             |     |        |
| 3.1                   | Luminária tipo arandela                           | und | 7,00   |
| 3.2                   | Cabo isolado PVC 450/750V 2,5mm²                  | m   | 150,00 |
| 04                    | PINTURA   |     |        |
| 4.1                   | Aplicação de líquido selador acrílico             | m²  | 526,26 |
| 4.2                   | Aplicação de massa acrílica                       | m²  | 699,65 |
| 4.3                   | Pintura com tinta latex acrílica duas demãos      | m²  | 699,65 |
| 4.4                   | Pintura com verniz poliuretano                    | m²  | 243,67 |
| 4.5                   | Pintura com esmalte sintético                     | m²  | 4,20   |
| 05                    | ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA                       |     |        |
| 5.1                   | Luminária para iluminação pública                 | und | 15,00  |
| 5.2                   | Lâmpada vapor metálico 400W com relé fotoelétrico | und | 15,00  |
| 5.3                   | Reator para lâmpada vapor metálico                | und | 30,00  |
| 5.4                   | Lâmpada vapor metálico 400W                       | und | 30,00  |
| 5.5                   | Refletor para lâmpada vapor metálico 400W         | und | 30,00  |
| 05                    | LIMPEZA   |     |        |
| 5.1                   | Limpeza final dos serviços                        | m²  | 232,48 |
| <b>E - REFEITÓRIO</b> |   |     |        |
| 01                    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                            |     |        |
| 1.1                   | Retirada de azulejos                              | m²  | 83,57  |
| 1.2                   | Retirada de pintura                               | m²  | 965,71 |
| 02                    | REVESTIMENTO                                      |     |        |
| 2.1                   | Azulejos  | m²  | 83,57  |
| 03                    | COBERTURA   |     |        |
| 3.1                   | Telhado com telhas PLAN                           | m²  | 50,00  |
| 04                    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                             |     |        |
| 4.1                   | Luminária tipo arandela                           | und | 10,00  |
| 4.2                   | Interruptor com 1 tecla                           | und | 2,00   |
| 4.3                   | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm²         | m   | 200,00 |
| 05                    | PINTURA   |     |        |
| 5.1                   | Aplicação de líquido selador acrílico             | m²  | 746,48 |

*Handwritten signature*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 427522/2017, emitida em 18/06/2018



Certidão nº 427522/2017  
04/01/2019, 14:31  
Chave de Impressão: yZw6x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2018 e contém 7 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1736895/19  
Folha: 06  
Matrícula: M  
Rubrica: B

CREA-AP  
Confere com o Original  
Data: 29/05/2017  
Geovane Sousa de Correia  
Assistente Administrativo  
Matrícula: 201 CREA-AP  
Assinatura do Funcionário

*[Signature]*  
Ildo Norberto Rodrigues Pimentel  
Secretário de Estado da  
Infraestrutura  
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, Sob a responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de SERVIÇOS EMERGENCIAIS E REPAROS NA REDE ELÉTRICA E PINTURA NO PRÉDIO DO CESEIN E DO CIP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, conforme contrato nº 016/2015 - SEINF e Ordem de Serviços nº 024/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 60 (sessenta) dias e com valor global dos serviços de R\$ 594.408,24 (Quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oito Reais, e vinte e quatro centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM                                   | DISCRIMINAÇÃO                                | UND | QUANT    |
|--|--|-----|----------|
| 5.2                                    | Aplicação de massa acrílica                  | m²  | 1.207,14 |
| 5.3                                    | Pintura com tinta latex acrílica duas demãos | m²  | 1.207,14 |
| 5.4                                    | Pintura com verniz poliuretano               | m²  | 371,31   |
| 5.5                                    | Pintura com esmalte sintético                | m²  | 15,36    |
| 06                                     | LIMPEZA                                      |     |          |
| 6.1                                    | Limpeza final dos serviços                   | m²  | 290,90   |
| <b>F-BLOCO DE ALOJAMENTOS - 3UND.</b>  |  |     |          |
| <b>01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>       |  |     |          |
| 1.1                                    | Retirada de pintura                          | m²  | 1.199,53 |
| 1.2                                    | Demolição de piso cimentado                  | m²  | 70,80    |
| <b>02 COBERTURA</b>                    |  |     |          |
| 2.1                                    | Telhado com telhas PLAN                      | m²  | 160,00   |
| <b>03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>        |  |     |          |
| 3.1                                    | Luminária tipo arandela                      | und | 33,00    |
| 3.2                                    | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm²    | m   | 520,00   |
| 3.3                                    | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0mm²    | m   | 630,00   |
| 3.4                                    | Disjuntor termomagnético de 10A-2P           | und | 12,00    |
| 3.5                                    | Refletor com lâmpada de 85W/220V             | und | 7,00     |
| <b>04 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b> |  |     |          |
| 4.1                                    | Tubo PVC marrom 25mm                         | m   | 54,00    |
| 4.2                                    | Tomelra plástica                             | und | 21,00    |
| 4.3                                    | Bacia sanitária turca de louça               | und | 18,00    |
| 4.4                                    | Vaso sanitário para PNE                      | und | 3,00     |
| 4.5                                    | Curva PVC de 100mm                           | und | 21,00    |
| 4.6                                    | Tubo PVC esgoto de 100mm                     | m   | 18,00    |
| <b>05 PINTURA</b>                      |  |     |          |
| 5.1                                    | Aplicação de líquido selador acrílico        | m²  | 967,33   |
| 5.2                                    | Aplicação de massa acrílica                  | m²  | 1.199,53 |
| 5.3                                    | Pintura com tinta latex acrílica duas demãos | m²  | 1.199,53 |
| 5.4                                    | Pintura com esmalte sintético                | m²  | 142,44   |
| 06                                     | LIMPEZA                                      |     |          |
| 6.1                                    | Limpeza final dos serviços                   | m²  | 242,36   |
| <b>G-CAPELA</b>                        |  |     |          |

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 427522/2017, emitida em 18/06/2018



Certidão nº 427522/2017  
04/01/2019, 14:31  
Chave de Impressão: yZw6x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2018 e contém 7 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

CR: 173689517  
Folha: 08  
Matrícula: 54 Rubrica: 6

CREA-AP

Confere com o Original

Data: 19/05/2017

Geovane Sousa da Conceição  
Assistente Administrativo  
Assinatura do Funcionário

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

João Henrique Rodrigues Fimmentel  
Secretário de Estado da Infraestrutura

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME**, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, Sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de **SERVIÇOS EMERGENCIAIS E REPAROS NA REDE ELÉTRICA E PINTURA NO PRÉDIO DO CESEIN E DO CIP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP**, conforme contrato nº 016/2015 - SEINF e Ordem de Serviços nº 024/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 60 (sessenta) dias e com valor global dos serviços de R\$ 594.408,24 (Quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oito Reais, e vinte e quatro centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM           | DISCRIMINAÇÃO                                   | UND | QUANT    |
|----------------|---|-----|----------|
| 05             | PINTURA   |     |          |
| 5.1            | Aplicação de líquido selador acrílico           | m²  | 185,46   |
| 5.2            | Aplicação de massa acrílica                     | m²  | 313,55   |
| 5.3            | Pintura com tinta latex acrílica                | m²  | 313,55   |
| 5.4            | Pintura com tinta esmalte sintético             | m²  | 5,04     |
| 06             | DIVERSOS  |     |          |
| 6.1            | Grade metálica em aço inox                      | und | 2,00     |
| 07             | LIMPEZA   |     |          |
| 7.1            | Limpeza final dos serviços                      | m²  | 73,29    |
| <b>I - CIP</b> |   |     |          |
| 01             | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                          |     |          |
| 1.1            | Demolição de elemento vazado (combogo)          | m²  | 19,98    |
| 1.2            | Demolição de piso cerâmico (Refeitório/cozinha) | m²  | 155,36   |
| 1.3            | Retirada de azulejos                            | m²  | 35,64    |
| 1.4            | Retirada de pintura                             | m²  | 3.338,43 |
| 02             | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                    |     |          |
| 2.1            | Tubo PVC soldável 25mm                          | und | 12,00    |
| 2.2            | Tubo PVC 100mm                                  | m   | 12,00    |
| 2.3            | Curva PVC de 100mm                              | und | 6,00     |
| 2.4            | Torneira plástica                               | und | 1,00     |
| 03             | PINTURA   |     |          |
| 3.1            | Aplicação de líquido selador acrílico           | m²  | 3.338,43 |
| 3.2            | Aplicação de massa acrílica                     | m²  | 4.000,48 |
| 3.3            | Pintura com tinta latex acrílica                | m²  | 4.000,48 |
| 3.4            | Pintura com tinta texturizada acrílica          | m²  | 141,40   |
| 3.5            | Pintura com tinta esmalte sintético             | m²  | 265,04   |
| 3.6            | Pintura com verniz poliuretano                  | m²  | 12,00    |
| 04             | MURO  |     |          |
| 4.1            | Demolição de piso cimentado (calçada externa)   | m²  | 1.097,65 |
| 4.2            | Retirada de pintura                             | m²  | 2.109,08 |
| 4.3            | Pintura com tinta latex acrílica                | m²  | 2.109,08 |

Página 6 de 7

*Bezerra*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 427522/2017, emitida em 18/06/2018



Certidão nº 427522/2017  
04/01/2019, 14:31

Chave de Impressão: yZw6x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2018 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA  
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

CR: 1736845/17  
Folha: 09  
Matrícula: 54  
Rubrica: 6

CREA-AP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

João Henrique Rodrigues Pimentel  
Secretário de Estado da  
Infraestrutura

VISTO

Confere com o Original

Data: 29/05/2017

Assinatura do Funcionário

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA - ME, sediada na AV. Tucumã, Nº 301 - Morada das Palmeiras - Macapá/AP, CNPJ: 11.365.404/0001-03, Sob a responsabilidade técnica do Engº Civil GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR, RNP Nº 151279957-2, Visto nº 930 CREA/AP, executou para o Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, a obra de SERVIÇOS EMERGENCIAIS E REPAROS NA REDE ELÉTRICA E PINTURA NO PRÉDIO DO CESEIN E DO CIP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, conforme contrato nº 016/2015 - SEINF e Ordem de Serviços nº 024/2015-NUF/COAF/SEINF, com Prazo de Execução de 60 (sessenta) dias e com valor global dos serviços de R\$ 594.408,24 (Quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oito Reais, e vinte e quatro centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                              | UND | QUANT    |
|------|--|-----|----------|
| 4.3  | Pintura com tinta esmalte sintético        | m²  | 229,20   |
| 4.5  | Calçada de proteção                        | m²  | 1.097,65 |
| 05   | DIVERSOS                                   |     |          |
| 5.1  | Recolocação de grade metálica              | m²  | 19,98    |
| 5.2  | Camada regularizadora (Refeitório/cozinha) | m²  | 155,36   |
| 5.3  | Piso cerâmico PEI- 4 (Refeitório/cozinha)  | m²  | 155,36   |
| 5.4  | Revestimento com cerâmica Grês             | m²  | 35,64    |
| 06   | LIMPEZA                                    |     |          |
| 6.1  | Limpeza final dos serviços                 | m²  | 2.677,65 |

Macapá - AP, 19 de Dezembro de 2016

Responsável pelas Informações

Cláudio C.R. Vagado  
Engº. FISCAL  
NUF/COAF/SEINF  
CREA: 5.800-D / PA

Página 7 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 427522/2017, emitida em 18/06/2018



Certidão nº 427522/2017  
04/01/2019, 14:31

Chave de Impressão: yZw6x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2018 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**437489/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ENRICO FILGUEIRAS DI MICELI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ENRICO FILGUEIRAS DI MICELI**  
Registro: **341AP** RNP: **1515640175**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AP20200041118** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 27/05/2020 Baixada em: 18/08/2020  
Forma de registro: 003 - Substituição Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA FAB Nº: 840  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900909  
Contrato: 015/2020 - SEMOB/PMM Celebrado em: 16/04/2020  
Valor do contrato: R\$ 319.008,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA SALVADOR DINIZ Nº: 192  
Complemento: DISTRITO DA FAZENDINHA Bairro: FAZENDINHA  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68911085  
Coordenadas Geográficas: -47424, -51.112915  
Data de início: 20/04/2020 Conclusão efetiva: 20/08/2020  
Finalidade: 008 - Escolar  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: 05.995.766/0001-77

Atividade Técnica: **014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CACILDA VASCONCELOS NO DISTRITO DA FAZENDINHA, MACAPÁ-AP.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 437489/2020**  
16/12/2020, 09:30  
6DA41

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6DA41

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

*Visto*  
Dirian Bello da Costa  
Sec. Mun. de Obras e Infra Estrutura Urb.  
Decreto nº 1820/2020, D.O.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME**, CNPJ Nº 11.365.404/0001-03, sediada a Av. Tucumã, nº 301, Bairro Morada das Palmeiras, Macapá-AP / AC, CEP 68.900-000, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretária de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, **Construção da Cobertura de Quadra na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cacilda Vasconcelos no Distrito da Fazendinha, no Município de Macapá/AP.**

**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

CONTRATO Nº015/2020- SEMOB/PMM  
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA  
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS: R\$ 319.008,35  
VALOR EXECUTADO: R\$ 319.008,35  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS  
PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: INÍCIO: 20/04/2020 TERMINO: 20/08/2020  
RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Jean Charle da Silva Leite  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A148955-0

|                                    |             |                 |
|------------------------------------|-------------|-----------------|
| JEAN CHRLE DA SILVA LEITE          | ARQ. E URB. | RRT 00009499055 |
| PAULA DE LIMA CHUCRE               | ENG.CIVIL   |                 |
| FRANCISCO C. PERREIRA DA S. SANTOS | TÉC.EDIFIC. |                 |

**QUANTITATIVOS PRINCIPAIS**

| NATUREZA DOS SERVIÇOS: REVITALIZAÇÃO |   |      |         |  |
|--------------------------------------|---|------|---------|--|
| ITEM                                 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID | QTDE    |  |
| <b>1</b>                             | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |      |         |  |
| 1.1                                  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | m²   | 6       |  |
| 1.2                                  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018  | M    | 120     |  |
| 1.3                                  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES  | 4       |  |
| <b>2</b>                             | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>   |      |         |  |
| 2.1                                  | ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA MATERIAL                 | m³   | 11,9    |  |
| <b>3</b>                             | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |      |         |  |
| <b>3.1</b>                           | <b>TUBULÃO</b>  |      |         |  |
| 3.1.1                                | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL. SEM ALARGAMENTO DE BASE. CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | m³   | 15,7    |  |
| 3.1.2                                | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3   | m³   | 20,41   |  |
| 3.1.3                                | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM   | m³   | 20,41   |  |
| 3.1.4                                | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG   | 94,86   |  |
| 3.1.5                                | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG   | 228,05  |  |
| <b>4</b>                             | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |      |         |  |
| <b>4.1</b>                           | <b>PILARES</b>  |      |         |  |
| 4.1.1                                | PERFIL U ENR. 300X85X25X3,00, COM PINTURA A BASE EPOX FUNDO ACABAMENTO  | KG   | 2349,27 |  |
| <b>5</b>                             | <b>COBERTURA</b>  |      |         |  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 437489/2020, emitida em 16/12/2020



Certidão nº 437489/2020  
04/06/2022, 17:23  
Chave de Impressão: 6DA41

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2020 e contém 2 folhas

*Assinatura*

*Assinatura*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

*[Signature]*  
**Dilran Viana da Costa**  
Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Urb.  
Decreto nº 1.819/2020, D.O.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**, CNPJ Nº 11.365.404/0001-03, sediada a Av. Tucumã, nº 301, Bairro Morada das Palmeiras, Macapá-AP / AC, CEP 68.900-000, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretária de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, **Construção da Cobertura de Quadra na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cacilda Vasconcelos no Distrito da Fazendinha, no Município de Macapá/AP.**

**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

CONTRATO Nº015/2020- SEMOB/PMM  
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA  
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS: R\$ 319.008,35  
VALOR EXECUTADO: R\$ 319.008,35  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS  
PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: INÍCIO: 20/04/2020 TERMINO: 20/08/2020  
RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

*[Signature]*  
Francisco de Paula Chucre  
Engenheiro Civil  
Especialista em Engenharia de Telhas  
CREA-AP 00230535-8  
CREA-AP - DIAP

*[Signature]*  
Jean Charles da Silva Leite  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A148955-0

|                                    |             |                 |
|------------------------------------|-------------|-----------------|
| JEAN CHRLE DA SILVA LEITE          | ARQ. E URB. | RRT 00009499055 |
| PAULA DE LIMA CHUCRE               | ENG.CIVIL   |                 |
| FRANCISCO C. PERREIRA DA S. SANTOS | TÉC.EDIFIC. |                 |

**QUANTITATIVOS PRINCIPAIS**

|     |  |      |        |
|-----|--|------|--------|
| 5.1 | ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇA UDC 150, TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2 ÁGUAS, SEM LANT., VÃOS 20,01 A 30,0 M, PINTADA 1 D ÓXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADAS. | M²   | 875,72 |
| 5.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | m²   | 875,72 |
| 6   | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>   |      |        |
| 6.1 | RETIRADA DE REFLETORES DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO  | UND. | 12     |
| 6.2 | REMOÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 9,00 M  | UND. | 4      |
| 6.3 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA   | UND. | 2      |
| 6.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M    | 19,65  |
| 6.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M    | 54,4   |
| 6.6 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W   | UN   | 12     |
| 7   | <b>LIMPEZA FINAL</b>   |      |        |
| 7.1 | Limpeza geral  | m²   | 851,7  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 437489/2020, emitida em 16/12/2020



Certidão nº 437489/2020  
04/06/2022, 17:23  
Chave de Impressão: 6DA41

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2020 e contém 2 folhas

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para fins de prova junto a órgãos públicos que a empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.365.404/0001-03, com sede na Av. Tucumã, nº 301, Bairro Morada das Palmeiras, Macapá-AP / CEP 68.900-000, prestou serviços para esta Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - SEMOB/PMM, através do **Processo nº 3401.0438/2020-SEMOB/PMM, Contrato nº 062/2020-SEMOB/PMM, O.S nº 1.43/2020-SEMOB/PMM**, que tem por objeto a **ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PACOVAL**, visando atender às necessidades desta SEMOB/PMM, Com Contrato Original, especificados a seguir:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MACAPÁ

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 392.190,71** (Trezentos e noventa e dois mil, centos e noventa reais e setenta e um centavos).

LOCAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PACOVAL.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA:  
MAURO DANTAS DA COSTA – CREA-151147811-0;

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/08/2020 a 08/02/2021.


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PACOVAL,

|          |  |    |       |
|----------|--|----|-------|
| 1.1.     | SERVIÇOS PRELIMINARES  |    |       |
| 1.1.1.   | CANTEIRO DE OBRA   |    |       |
| 1.1.1.1. | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016  | m² | 9,00  |
| 1.1.1.2. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  | m² | 4,50  |
| 1.1.1.3. | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018   | M  | 66,70 |
| 1.2.     | MOVIMENTO DE TERRA   |    |       |
| 1.2.1.   | ESCAVAÇÃO E ATERRO   |    |       |
| 1.2.1.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 45,26 |
| 1.2.1.2. | REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | m³ | 26,78 |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com



JEAN CARLE DA SILVA LEITE  
POR FOLHA Nº 089/2020



Escrevente Autorizado  
JOSIANA

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Bantado - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO AOS TERMOS DO ART. 17º "F" DA LEI FEDERAL Nº 11.367/2006  
EM 12/08/2022 ÀS 14:00:00  
Selo de Autenticação nº 00222051110430220038  
E-mol: R\$4,98  
TSNR: R\$0,00  
www.judicial.tiap.us.br/consulta  
ANEXOS - 03/08/2022 13:23

| 1.3.     | MURO   |    |        |
|----------|--|----|--------|
| 1.3.1.   | FUNDAÇÕES  |    |        |
| 1.3.1.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 21,86  |
| 1.3.1.2. | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | m³ | 15,33  |
| 1.3.1.3. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017  | m² | 0,45   |
| 1.3.1.4. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | m² | 21,75  |
| 1.3.1.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 78,09  |
| 1.3.1.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG | 78,09  |
| 1.3.1.7. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 96,52  |
| 1.3.1.8. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   | m³ | 2,67   |
| 1.3.1.9. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 2,67   |
| 1.3.2.   | VIGAS BALDRAME   |    |        |
| 1.3.2.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017  | m³ | 0,20   |
| 1.3.2.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | m² | 51,57  |
| 1.3.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 8,46   |
| 1.3.2.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG | 143,83 |
| 1.3.2.5. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   | m³ | 3,86   |
| 1.3.2.6. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 3,86   |
| 1.3.3.   | PILARES  |    |        |
| 1.3.3.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                                | m² | 30,00  |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com

**PREFEITURA MACAPÁ**  
CIDADE MELHOR E DEVER DE TODOS  
www.macapa.ap.gov.br PrefeituraMacapa

2

JEAN CARLE DA SILVA LEITE  
PORTARIA Nº 089/2020

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Bantado - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO AOS TERMOS DO ART. 17º "F" DA LEI FEDERAL Nº 11.367/2006  
EM 24/03/2023 ÀS 14:00:00

Selo de Autenticação nº 0022303151023022004221  
E-mol: R\$ 4,62  
TSNR: R\$ 0,00  
Total: R\$ 4,62  
www.judicial.tiap.us.br/consulta  
ESTEFANE LIMA - 24/03/2023 14:00

Manoelander da Silva Souza  
Escrevente Autorizado

CNPJ: 13.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|          |  |    |        |
|----------|--|----|--------|
| 1.4.1.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 163,35 |
| 1.4.1.6. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   | m³ | 8,33   |
| 1.4.1.7. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 8,33   |
| 1.4.2.   | <b>VIGAS BALDRAMES</b>   |    |        |
| 1.4.2.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017  | m³ | 1,29   |
| 1.4.2.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | m² | 104,16 |
| 1.4.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 130,95 |
| 1.4.2.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 7,56   |
| 1.4.2.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG | 305,82 |
| 1.4.2.6. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   | m³ | 7,82   |
| 1.4.2.7. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 7,82   |
| 1.4.2.8. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018   | m² | 129,02 |
| 1.5.     | <b>PAREDES E PANEIS</b>  |    |        |
| 1.5.1.   | <b>EDIFICAÇÃO - NÍVEL TERREO</b>   |    |        |
| 1.5.1.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 300,84 |
| 1.5.1.2. | DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS  | m² | 8,10   |
| 1.5.2.   | <b>EDIFICAÇÃO - PLATIBANDA TORRE RESERVATÓRIO</b>  |    |        |
| 1.5.2.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 80,92  |
| 1.6.     | <b>ESTRUTURAS</b>  |    |        |
| 1.6.1.   | <b>PILARES</b>   |    |        |

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelão e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Horizontal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA E REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO NOS TERMOS DO ART. 17º DA LEI Nº 9.695/98 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Selo de Autenticação  
0022205111043022003825  
Email: R\$4,36  
TSNRA: R\$0,00  
ext.judicial@ap.jus.br/consulta  
V.A: E86A - 03/08/2022 13:23

JEAN CHARLES DA SILVA LEITE  
PORTARIA Nº 0587/2020

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com

**PREFEITURA MACAPÁ**  
CIDADE MELHOR E DEVER DE TODOS  
www.macapa.ap.gov.br Prefeitura de Macapá

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelão e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Horizontal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA E REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICANDO NOS TERMOS DO ART. 17º DA LEI Nº 9.695/98 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Selo de Autenticação  
0022205151023022001210  
Email: R\$4,62  
TSNRA: R\$0,00  
Total R\$ 4,62  
ext.judicial@ap.jus.br/consulta  
ESTEFANE LIMA - 24/03/2023 14:01

*Handwritten:* Autorizado por Juracy Souza  
Estrevemente Autorizado

*Handwritten signature:* Dorivaldo

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUNA, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Handwritten marks and signatures:* M, X, A, and other illegible marks.



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelã e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Barulizal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA HABILITAÇÃO É RESPOSTAÇÃO PELAS  
ORIGINAIS AUTENTICADAS NOS TERMOS DO ART. 17º DA LEI Nº 9.994  
EM 18/07/2016 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

0022205111043022003874  
Emol. R\$4,96  
TSNR R\$0,00  
Selo de Autenticação  
FÓRUM  
extrajudicial.tiap.us.br/consultar  
V. ANEXO A - 03/06/2022 16:23

|          |   |    |        |
|----------|---|----|--------|
| 1.6.1.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 105,93 |
| 1.6.1.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 123,30 |
| 1.6.1.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 299,43 |
| 1.6.1.4. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  | m³ | 5,35   |
| 1.6.1.5. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | m³ | 5,35   |
| 1.6.2.   | <b>VIGAS DE COBERTURA</b>   |    |        |
| 1.6.2.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  | m² | 174,40 |
| 1.6.2.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 172,44 |
| 1.6.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 381,78 |
| 1.6.2.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 14,13  |
| 1.6.2.5. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  | m³ | 10,47  |
| 1.6.2.6. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | m³ | 10,47  |
| 1.6.3.   | <b>LAJE DO RESERVATÓRIO</b>   |    |        |
| 1.6.3.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  | m² | 6,70   |
| 1.6.3.2. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 23,67  |

JEAN CHARLES DA SILVA LEITE  
PORTARIA Nº 088/2023

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email semobmacapa@gmail.com

**PREFEITURA MACAPÁ**  
CIDADE MELHOR E DEVER DE TODOS  
www.mecapa.ap.gov.br Prefeitura de Macapá

5

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelã e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Barulizal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA HABILITAÇÃO É RESPOSTAÇÃO PELAS  
ORIGINAIS AUTENTICADAS NOS TERMOS DO ART. 17º DA LEI Nº 9.994  
EM 18/07/2016 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

002220315104302200121  
Emol. R\$ 4,82  
TSNR R\$ 0,00  
Total R\$ 4,82  
Selo de Autenticação  
FÓRUM  
extrajudicial.tiap.us.br/consultar  
ESTEFANE LIMA - 24/03/2023 12:01

*Assinatura de Estefane Lima*  
**Estefane Lima**  
Escritoriente Autorizado

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA BALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. PUCUM, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|          |   |    |       |
|----------|---|----|-------|
| 1.6.3.3. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  | m³ | 0,80  |
| 1.6.3.4. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | m³ | 0,80  |
| 1.6.4.   | <b>RESERVATÓRIO E PLATIBANDA</b>  |    |       |
| 1.6.4.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 41,28 |
| 1.6.4.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 40,24 |
| 1.6.4.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 40,41 |
| 1.6.4.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 93,92 |
| 1.6.4.5. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  | m³ | 2,07  |
| 1.6.4.6. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | m³ | 2,07  |
| 1.6.5.   | <b>VERGAS E CONTRA VERGAS</b>   |    |       |
| 1.6.5.1. | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  | M  | 20,30 |
| 1.6.5.2. | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  | M  | 6,10  |
| 1.6.5.3. | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016   | M  | 13,20 |
| 1.6.5.4. | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016   | M  | 27,30 |
| 1.6.5.5. | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016   | M  | 13,20 |
| 1.6.5.6. | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016   | M  | 27,30 |
| 1.6.6.   | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE</b>  |    |       |
| 1.6.6.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  | m² | 7,50  |
| 1.7.     | <b>COBERTURA</b>  |    |       |
| 1.7.1.   | <b>COBERTURA DE FIBROCIMENTO</b>  |    |       |

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane de Silva Passos - Titular e Oficial  
Rua Simeão Duzatto, 2723 - Trem - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO NOS TERMOS DO ART. 7º DO P.S. Nº 001/2010, EM 03/06/2022 13:23

00022205111043022003825  
Emol. R\$4,96  
TSNR R\$0,00

Seio de Autenticação  
EXTRAJUDICIAL: ap.jus.br/consulta  
ANEXO: 03/06/2022 13:23

JEAN CHARLES DA SILVA LEITE  
PORTARIA Nº 028/2020

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com

**PREFEITURA MACAPÁ**  
CIDADE MELHOR E DEVER DE TODOS  
www.macapa.ap.gov.br Prefeitura de Macapá

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane de Silva Passos - Titular e Oficial  
Rua Simeão Duzatto, 2723 - Trem - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO NOS TERMOS DO ART. 7º DO P.S. Nº 001/2010, EM 24/03/2023 14:09

00022205111043022001212  
Emol. R\$ 4,62  
TSNR R\$ 0,00  
Total R\$ 4,62

Seio de Autenticação  
EXTRAJUDICIAL: ap.jus.br/consulta  
ESTEFANE LIMA - 24/03/2023 14:09

*Esposamente Autorizado*

*Assinatura*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONS. EN. NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*Assinaturas e rubricas*



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Bonitica - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU PELO QUAL ESTA IMPRIMIDA E REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO A NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI Nº 10.743 DE 2003 EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Selo de Autenticação  
22205111043022003826  
Emitido em: R\$ 4,39  
TSNR R\$ 0,00  
www.judicial.tiap.us.br/consulta  
VÁLIDA EM: 03/06/2022 13:25

|                             |  |    |        |
|-----------------------------|--|----|--------|
| 1.7.1.1.                    | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | UN | 5,00   |
| 1.7.1.2.                    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 235,21 |
| 1.7.1.3.                    | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | m² | 235,21 |
| 1.7.1.4.                    | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019  | M  | 14,83  |
| 1.7.1.5.                    | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M  | 9,26   |
| <b>REVESTIMENTO INTERNO</b> |  |    |        |
| 1.8.1.1.                    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | m² | 516,12 |
| 1.8.1.2.                    | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | m² | 459,20 |
| 1.8.1.3.                    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 92,27  |
| <b>REVESTIMENTO EXTERNO</b> |  |    |        |
| 1.8.2.1.                    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | m² | 370,59 |
| 1.8.2.2.                    | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | m² | 370,59 |
| <b>REVESTIMENTO INTERNO</b> |  |    |        |
| 1.9.1.1.                    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016  | m² | 186,82 |

*Jean Charles da Silva Leite*  
JEAN CHARLES DA SILVA LEITE  
PORTARIA Nº 028/2022

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com

**PREFEITURA MACAPÁ**  
CIDADE MELHOR E DEVER DE TODOS  
www.macapá.ap.gov.br Prefeitura de Macapá

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Bonitica - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU PELO QUAL ESTA IMPRIMIDA E REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO A NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI Nº 10.743 DE 2003 EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Selo de Autenticação  
0022403751023022004215  
Emitido em: R\$ 4,82  
TSNR R\$ 0,00  
Total R\$ 4,82  
www.judicial.tiap.us.br/consulta  
ESTEFANE LIMA - 24/03/2023 14:00

*Handwritten notes:*  
Handwritten: *Handwritten de Silva Souza*  
Handwritten: *Escrevente Autenticar*

CNPJ: 13.365.404/0001-03  
SOLANGEURA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMA, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



**MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

|                                   |  |    |        |
|-----------------------------------|--|----|--------|
| 1.9.1.2.                          | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014  | m² | 186,82 |
| 1.9.1.3.                          | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS  | m² | 155,32 |
| 1.9.1.4.                          | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA 25CMX25CM PARA ARGAMASSA COLORIDO   | m² | 4,75   |
| 1.9.1.5.                          | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014   | m² | 31,50  |
| <b>1.9.2. - FERRO</b>             |  |    |        |
| 1.9.2.1.                          | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.   | m² | 44,95  |
| 1.9.2.2.                          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016   | m² | 2,70   |
| 1.9.2.3.                          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016   | m² | 85,40  |
| 1.9.2.4.                          | PISO PODO TADIL EM PLACA PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  | m² | 7,25   |
| <b>1.10. - INTERNAS</b>           |  |    |        |
| 1.10.1.1.                         | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALISAR   | m² | 2,94   |
| 1.10.1.2.                         | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m² | 26,13  |
| 1.10.1.3.                         | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 24,09  |
| 1.10.1.4.                         | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m² | 3,60   |
| 1.10.1.5.                         | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN | 17,00  |
| <b>1.10.2. - PORTAS DE GRADIL</b> |  |    |        |
| 1.10.2.1.                         | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO   | m² | 3,00   |
| 1.10.2.2.                         | GARDIL EM FERRO FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM  | m² | 19,80  |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
 Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
 Email: semobmacapa@gmail.com  
 JEAN CHARLE DA SILVA LEITE. PORTARIA Nº 088/2020

**PREFEITURA MACAPÁ**  
 CIDADE MELHOR E DEVER DE TODOS  
 www.macapa.ap.gov.br Prefeitura de Macapá

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
 Dr. Maria Cristiane da Silva Pires - Tabela e Oficial  
 Rua Santos Dumont, 2723 - Bunital - Macapá/AP  
 CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É AUTENTICADA PELA DO  
 ORIGINAL AUTENTICADO NOS TERMOS DO ART. 1º DO P. 1º DA LEI 8938/94  
 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

0022303151020022003877  
 Emol. R\$ 4,82  
 TSNR R\$ 0,00  
 Total R\$ 4,82

exp://judicial.tiap.us.br/consulta  
 ESTEFANE LIMA - 24/03/2023 14:06

*Handwritten: Autorizado*

CNPJ 13.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
 MURADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tóbelis e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritici - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO FIZ DO  
ORIGINAL AUTENTICANDO-NOS EM TERMO DO ART. 17º DO LEI Nº 896  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

00022205111043022003826  
Emol. R\$4,36  
TSNR R\$0,00  
Site do Autenticação  
Site Judicial: lap.jus.br/consulta  
AN-898A - 03/08/2022 13:23

|  |   |     |          |
|--|---|-----|----------|
| 1.11.1.1.  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M   | 1.041,90 |
| 1.11.1.2.  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | 185,38   |
| 1.11.1.3.  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M   | 37,20    |
| 1.11.1.4.  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015        | M   | 28,55    |
| 1.11.1.5.  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015        | M   | 114,20   |
| <b>1.11.2. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS</b> |   |     |          |
| 1.11.2.1.  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA  | UN  | 4,00     |
| 1.11.2.2.  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                | UN  | 28,00    |
| 1.11.2.3.  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                | UN  | 5,00     |
| 1.11.2.4.  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                 | UN  | 8,00     |
| 1.11.2.5.  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | UN  | 12,00    |
| 1.11.2.6.  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                    | UN  | 2,00     |
| 1.11.2.7.  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                    | UN  | 1,00     |
| <b>1.11.3. DISPOSITIVOS DE DISTRIBUIÇÃO</b>        |   |     |          |
| 1.11.3.1.  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                   | UN  | 12,00    |
| 1.11.3.2.  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                     | UN  | 1,00     |
| 1.11.3.3.  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                     | UN  | 1,00     |
| 1.11.3.4.  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                     | UN  | 1,00     |
| 1.11.3.5.  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                    | UND | 3,00     |
| 1.11.3.6.  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UND | 1,00     |

JEAN CHARLE DA SILVA LEITE  
PORTARIA Nº 083/2020  
Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
Contato: (96) 98802-8652/ 98802-1376  
Email: semobmacapa@gmail.com

**PREFEITURA MACAPÁ**  
CIDADE MELHOR E DEVER DE TODOS  
www.macapa.ap.gov.br Prefeitura de Macapá

9

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tóbelis e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritici - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA REMOÇÃO E REPOSIÇÃO FIZ DO  
ORIGINAL AUTENTICANDO-NOS EM TERMO DO ART. 17º DO LEI Nº 896  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

00022303151023022001219  
Emol. R\$ 4,62  
TSNR R\$ 0,00  
Total R\$ 4,62  
Site do Autenticação  
Site Judicial: lap.jus.br/consulta  
ESTEFANE LIMA - 24/03/2023 12:01

Consultor de Silva Souza  
Esperamente Autorizado

CNPJ 365.404/0001-03  
CNPJ 365.404/0001-03  
CNPJ 365.404/0001-03  
CNPJ 365.404/0001-03  
CNPJ 365.404/0001-03



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|           |  |     |        |
|-----------|--|-----|--------|
| 1.11.3.7. | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 5,00   |
| 1.11.3.8. | CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO LOCAL  | UND | 1,00   |
| 1.11.3.9. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   |
| 1.11.4.   | <b>ELETRODUTOS</b>   |     |        |
| 1.11.4.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | 340,85 |
| 1.11.4.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M   | 7,90   |
| 1.11.4.3. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | 32,55  |
| 1.11.5.   | <b>LUMINÁRIA</b>   |     |        |
| 1.11.5.1. | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND | 15,00  |
| 1.11.5.2. | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND | 14,00  |
| 1.11.5.3. | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | UN  | 8,00   |
| 1.11.6.   | <b>ENTRADA DE SERVIÇO</b>  |     |        |
| 1.11.6.1. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, NÃO INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.   | UND | 1,00   |
| 1.12.     | <b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO</b>  |     |        |
| 1.12.1.   | <b>ÁGUA FRIA</b>   |     |        |
| 1.12.1.1. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                  | UN  | 10,00  |
| 1.12.1.2. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UN  | 2,00   |
| 1.12.1.3. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M   | 32,65  |

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabeliã e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Barreiras - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DONO DE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO NOS TERMOS DO ART. 7º "F" DA LEI 8939/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

Selo de Autenticação  
0022205111043022003824  
Emol: R\$4,36  
TSNR: R\$0,00  
extrajudicial.tiap.jus.br/consulta  
ANEXO - 03/08/2022 13:23

JEAN CHARLES DA SILVA LEITE  
PORTARIA Nº 085/2020

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá

**PREFEITURA**

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabeliã e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Barreiras - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DONO DE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO NOS TERMOS DO ART. 7º "F" DA LEI 8939/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

Selo de Autenticação  
0022303151023022001214  
Emol: R\$ 4,82  
TSNR: R\$ 0,00  
Total: R\$ 4,82  
ESTEFANELIMA - 24/03/2023 12:11

**Empreiteira Autorizada**  
Empreiteira de SHYLA SOUZA

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TOUM - 301-CEP: 68.908-720  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*(Handwritten signatures and marks)*





MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane de Silva Passos - Tabela e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FÉ QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO A NOS TERMOS DO ART. 7º "F" DA LEI 930/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

00022205111043022003833  
Emol. R\$4,38  
TSNR R\$0,00

Selo de Autenticação  
www.judicialiao.us.br/consulta  
ANEXOS: 03/06/2022 13:23

|           |   |     |       |
|-----------|---|-----|-------|
| 1.12.1.4. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                     | M   | 23,04 |
| 1.12.1.5. | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  | UN  | 1,00  |
| 1.12.1.6. | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016  | UN  | 1,00  |
| 1.12.2.   | <b>ESGOTO SANITARIO</b>   |     |       |
| 1.12.2.1. | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO                      | UND | 7,00  |
| 1.12.2.2. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | UN  | 6,00  |
| 1.12.2.3. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015              | M   | 9,50  |
| 1.12.2.4. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015              | M   | 39,07 |
| 1.12.2.5. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M   | 37,73 |
| 1.12.2.6. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015  | M   | 3,25  |
| 1.12.2.7. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018   | UN  | 1,00  |
| 1.12.2.8. | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018  | UN  | 1,00  |
| 1.12.2.9. | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018   | UN  | 1,00  |

JEAN CHARLE DA SILVA LEITE Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
PORTARIA Nº 038/2020

**PREFEITURA**

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane de Silva Passos - Tabela e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FÉ QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO A NOS TERMOS DO ART. 7º "F" DA LEI 930/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

00022203151023022001215  
Emol. R\$4,38  
TSNR R\$0,00  
Total R\$4,38

Selo de Autenticação  
www.judicialiao.us.br/consulta  
ESTEFANE LIMA - 03/06/2022 13:01

**Assinatura de Maria Souza**  
**Escrevente Autorizado**

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-NE  
AV. YUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-700  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*(Handwritten marks and signatures)*



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                |   |     |       |
|----------------|---|-----|-------|
| 1.12.2.10.     | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018  | UN  | 1,00  |
| <b>1.12.3.</b> | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>   |     |       |
| 1.12.3.1.      | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M   | 39,55 |
| 1.12.3.2.      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  | UN  | 6,00  |
| 1.12.3.3.      | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014   | M   | 16,90 |
| 1.12.3.4.      | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014   | UN  | 6,00  |
| 1.12.3.5.      | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO   | UN  | 5,00  |
| <b>1.12.4.</b> | <b>LOUÇAS SANITÁRIAS</b>  |     |       |
| 1.12.4.1.      | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 2,00  |
| 1.12.4.2.      | LAVATORIO PCD FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO BARRA DE APOIO, ACESSÓRIOS E TORNEIRA CROMADA COM SENSOR DE PRESENÇA  | UND | 2,00  |
| 1.12.4.3.      | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 4,00  |
| 1.12.4.4.      | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL  | UND | 6,00  |
| 1.12.4.5.      | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 1,00  |
| 1.12.4.6.      | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 4,00  |
| 1.12.4.7.      | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 1,00  |
| 1.12.4.8.      | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 1,00  |
| 1.12.4.9.      | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 4,00  |
| <b>1.13.</b>   | <b>FORRO</b>  |     |       |

JEAN CARLE DA SILVA LEITE Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
 CPF: 014.147.038/2020

**PREFEITURA**



**ESCRITÓRIO DA SILVA SOUZA**  
**Escrivente Autorizado**

CNPJ: 11.864.404/0001-03  
 CONSTRUTORA LUIZ BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÃ, 304 - CEP: 68.908-780  
 CIDADE DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Burtizal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO NOS TERMOS DO ART. 17º DO LEI Nº 893/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

00022205111043022003830  
Emol: R\$4,36  
TSNR R\$0,00  
Selo de Autenticação  
EX: Juiz de Direito, Juiz de Direito, Juiz de Direito  
AUS: SSA - 03/06/2022 13:23

|           |   |     |        |
|-----------|---|-----|--------|
| 1.13.1.   | <b>FORRO DE PVC</b>   |     |        |
| 1.13.1.1. | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   | m²  | 186,82 |
| 1.14.     | <b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>   |     |        |
| 1.14.1.   | <b>INTERNA E EXTERNA</b>  |     |        |
| 1.14.1.1. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | m²  | 739,06 |
| 1.14.1.2. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | m²  | 739,06 |
| 1.14.1.3. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m²  | 739,06 |
| 1.14.1.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                     | m²  | 92,27  |
| 1.14.1.5. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020                           | m²  | 91,20  |
| 1.15.     | <b>COMBATE INCÊNDIO</b>   |     |        |
| 1.15.0.1. | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN  | 2,00   |
| 1.15.0.2. | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO  | m²  | 2,00   |
| 1.15.0.3. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | UN  | 15,00  |
| 1.15.0.4. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00   |
| 1.15.0.5. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7,00   |
| 1.16.     | <b>DIVERSOS</b>   |     |        |
| 1.16.1.   | <b>EXTERNO</b>  |     |        |
| 1.16.1.1. | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018  | m²  | 185,00 |
| 1.16.1.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM   | UND | 0,72   |
| 1.16.1.3. | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL  | m³  | 27,75  |
| 1.17.     | <b>ENCERRAMENTO</b>   |     |        |
| 1.17.1.   | <b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>  |     |        |
| 1.17.1.1. | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m²  | 198,00 |
| 1.18.     | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |     |        |
| 1.18.1.   | <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>  |     |        |
| 1.18.1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | MÊS | 6,00   |

Rua Hamilton Silva, 2428 – Trem – Macapá – Amapá  
JEAN CARLE DA SILVA LEITE

PREFEITURA

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr. Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Burtizal - Macapá/AP  
CERTIFICADO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO NOS TERMOS DO ART. 17º DO LEI Nº 893/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

00022303151023022001217  
Emol: R\$ 4,82  
TSNR R\$ 0,00  
Total R\$ 4,82  
Selo de Autenticação  
EX: Juiz de Direito, Juiz de Direito, Juiz de Direito  
ESTEFANE LIMA - 24/06/2023 13:00

Responsável de Juntas Locais  
Esporte e Lazer

CNPJ: 11.765.404/0001-03  
CONSTRUTORA WALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMA, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



MUNICÍPIO DE MACAPÁ – GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos ainda, que tais serviços foram atendidos satisfatoriamente de acordo com a necessidade desta Secretaria, não constando em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Macapá-AP, 08 de fevereiro de 2020.

  
Arg. Jean Charle da Silva Leite  
CAU nº A148955-0  
FISCAL-Portaria nº 0174/2020-SEMOB

  
Eng.º Civil Paulo de Lima Chucre  
CREA 00002300315-8/RE  
Engenheiro Civil  
Insc. Reguladora de Trabalho  
CNPJ 050230035-8  
CREA 99 - DIAR

  
Otavio Augusto Magalhães da Fonseca  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB/PMM  
Decreto nº 077/2021-PMM

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS  
Dr.ª Maria Cristiane da Silva Passos - Tabelião e Oficial  
Rua Santos Dumont, 2723 - Buritizal - Macapá/AP  
CERTIFICO E DOU FE QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO A NOS TERMOS DO ART. 17º "F" DA LEI 8939/94 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

Selo de Autenticação  
00022303151023022001216  
Emol. R\$ 4,62  
TSNR R\$ 0,00  
Total R\$ 4,62  
extra.judicial.tiap.us.br/consulta  
ESTERANE LIMA 03/08/2022 13:23

**Manoel de Silva Souza**  
**Escritor Autorizado**

CNPJ: 1365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-AP**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**430585/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 430585/2018**  
**21/05/2019, 15:26**  
**ZD1CZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZD1CZ

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
 CONSTRUTORA MARCO BEZERRA LTDA-ME  
 AV. TUCUMÁ, 101-CEP: 68.908-780  
 MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

*Mide*  
\_\_\_\_\_  
VISTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ **11.365.404/0001-03**, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana – SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme **CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM** e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

NOME DA OBRA: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**

LOCALIZAÇÃO: **PARQUE ZOOBOTÂNICO - FAZENDINHA/MACAPÁ/AP.**  
DOCUMENTO LEGAL: **CONTRATO Nº001/2016-FPZM,**

PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: **60 DIAS (INICIO: 09/08/2016 A 07/10/2016**  
1º ADITIVO DE PRAZO – **60 DIAS (08/10/2016 A 06/12/2016)**

**QUANTITATIVOS PRINCIPAIS**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 1.0  | SERVIÇOS INICIAIS  |       |        |
| 1.1  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  | M2    | 6,00   |
| 1.2  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2    | 27,75  |
| 2.0  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   |       |        |
| 2.1  | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS  | M     | 6,00   |
| 2.2  | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO  | M2    | 9,00   |
| 2.3  | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO                                      | M2    | 9,00   |
| 2.4  | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS  | M3    | 3,00   |
| 2.5  | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM                                | M2    | 9,00   |
| 2.6  | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES  | M3    | 0,40   |
| 2.7  | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO                   | UN    | 10,00  |
| 2.8  | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 30CM ATE 50CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES                                   | UN    | 10,00  |
| 2.9  | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)  | M2    | 123,39 |
| 3.0  | MOVIMENTO DE TERRA   |       |        |

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ 11.365.404/0001-03, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana – SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 3.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M  | M3    | 2,16   |
| 3.2  | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO   | M3    | 7,65   |
| 4.0  | <b>FUNDAÇÕES</b>   |       |        |
| 4.1  | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO   | M3    | 0,08   |
| 4.2  | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO  | M3    | 2,16   |
| 4.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM   | KG    | 75,00  |
| 4.4  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO  | M3    | 2,16   |
| 4.5  | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES   | M3    | 2,16   |
| 5.0  | <b>ESTRUTURA</b>   |       |        |
| 5.1  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES                           | M2    | 16,20  |
| 5.2  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2   | M2    | 9,40   |
| 5.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM   | KG    | 67,00  |
| 5.4  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO  | M3    | 0,47   |
| 5.5  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS   | M3    | 0,47   |
| 5.6  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO  | M     | 16,30  |
| 6.0  | <b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>  |       |        |
| 6.1  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 | M2    | 97,30  |
| 7.0  | <b>COBERTURA</b>   |       |        |
| 7.1  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO  | M2    | 96,02  |
| 7.2  | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO  | M2    | 96,02  |

Página 2 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15  
Chave de Impressão: ZDTCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ 11.365.404/0001-03, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana – SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANT. |
|------|---|-------|--------|
| 7.3  | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENO, CAL E AREIA)  | M     | 10,85  |
| 8.0  | <b>ESQUADRIAS</b>   |       |        |
| 8.1  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M2    | 5,67   |
| 8.2  | JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SÉRIE 25   | M2    | 0,24   |
| 8.3  | JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25  | M2    | 5,28   |
| 8.4  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO   | M2    | 1,32   |
| 9.0  | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |        |
| 9.1  | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA  | M2    | 25,50  |
| 9.2  | PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA  | M2    | 21,00  |
| 9.3  | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=2 CM   | M2    | 4,50   |
| 9.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2   | M2    | 4,50   |
| 9.5  | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM   | M2    | 37,00  |
| 10.0 | <b>REVESTIMENTO</b>   |       |        |
| 10.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS                 | M2    | 147,00 |
| 10.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2    | 12,00  |
| 10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA DE 1,50M DAS PAREDES  | M2    | 12,00  |
| 11.0 | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |       |        |
| 11.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM   | M     | 25,00  |
| 11.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 13,00  |

Página 3 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018

22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZDTCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ 11.365.404/0001-03, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana - SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|-------|--|-------|--------|
| 11.3  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | M     | 23,50  |
| 11.4  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | M     | 16,05  |
| 11.5  | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"  | UN    | 1,00   |
| 11.6  | LUVA PVC P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"   | UN    | 5,00   |
| 11.7  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M     | 174,50 |
| 11.8  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 450/750 V 4,0MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | M     | 31,80  |
| 11.9  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M     | 48,15  |
| 11.10 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M     | 3,00   |
| 11.11 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR   | UN    | 1,00   |
| 11.12 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA   | UN    | 2,00   |
| 11.13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | UN    | 6,00   |
| 11.14 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | UN    | 2,00   |
| 11.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                      | UN    | 2,00   |
| 11.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | UN    | 1,00   |
| 11.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 1,00   |
| 11.18 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                 | UN    | 3,00   |
| 11.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                   | UN    | 3,00   |
| 11.20 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO    | UN    | 7,00   |
| 11.21 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO    | UN    | 1,00   |
| 12.0  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  |       |        |
| 12.1  | ÁGUA FRIA  |       |        |

Página 4 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ 11.365.404/0001-03, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana - SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|---------|--|-------|--------|
| 12.1.1  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA                                      | UN    | 2,00   |
| 12.1.2  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 45,00  |
| 12.1.3  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 4,00   |
| 12.1.4  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 2,00   |
| 12.1.5  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA   | UN    | 1,00   |
| 12.1.6  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 1,00   |
| 12.2    | ESGOTO   |       |        |
| 12.2.1  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 2,00   |
| 12.2.2  | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.2.3  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                       | UN    | 1,00   |
| 12.2.4  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO  | M     | 1,60   |
| 12.2.5  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO  | M     | 1,50   |
| 12.2.6  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO   | M     | 4,50   |
| 12.2.7  | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.2.8  | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.2.9  | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM   | UN    | 1,00   |
| 12.2.10 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN    | 1,00   |
| 12.2.11 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.3    | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS   |       |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15  
Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas

Página 5 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

*Miguel*  
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ **11.365.404/0001-03**, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana – SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANT. |
|---------|---|-------|--------|
| 12.3.1  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.3.2  | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN    | 1,00   |
| 12.3.3  | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 1,00   |
| 12.3.4  | ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO  | UN    | 1,00   |
| 12.3.5  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN    | 1,00   |
| 12.3.6  | SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.3.7  | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL  | UN    | 1,00   |
| 12.3.8  | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA - FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO  | UN    | 1,00   |
| 12.3.9  | TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 1,00   |
| 12.3.10 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL CROMADO, EM PAREDE   | UN    | 1,00   |
| 12.3.11 | BARRA EM AÇO INOX PARA PNE, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   | UN    | 1,00   |
| 12.3.12 | BARRA EM AÇO INOX PARA PNE, COMPRIMENTO 60 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   | UN    | 1,00   |
| 13.0    | FORRO EM PVC  |       |        |
| 13.1    | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM  | M2    | 25,50  |
| 13.2    | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)   | M2    | 25,50  |
| 14.0    | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO (LOGRADOUROS)   |       |        |
| 14.1    | ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM   | M2    | 419,00 |
| 14.2    | REVISÃO EM ESTRUTURA METÁLICA (ALAMBRADO)   | M2    | 50,00  |
| 15.0    | PINTURA   |       |        |
| 15.1    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DE DEMÃOS   | M2    | 147,00 |
| 15.2    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS   | M2    | 147,00 |

*Bezerra*  
Página 6 de 7

*Bezerra*  
CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15  
Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ **11.365.404/0001-03**, sediada na **Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras**, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR - RNP 151.279.957-2**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana – SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, no valor de R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos).**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 15.3 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (BEIRAL)   | M2    | 66,04  |
| 16.0 | DIVERSOS   |       |        |
| 16.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO (ÁREA LIVRE)                  | M2    | 15,60  |
| 16.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (ÁREA LIVRE) | M2    | 31,20  |
| 16.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (ÁREA LIVRE)   | M2    | 31,20  |
| 16.4 | PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (ÁREA LIVRE)  | M2    | 65,61  |
| 16.5 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM (LOGRADOURO DOS MACAÇOS)   | M2    | 9,80   |
| 16.6 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA (TAMPA EM MADEIRA DOS SUMIDOUROS)  | M2    | 128,00 |
| 16.7 | INSTALAÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO ARMADO  | UNID. | 10,00  |
| 17.0 | ENCERRAMENTO   |       |        |
| 17.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3   | M3    | 12,00  |
| 17.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA   | M3XKM | 120,00 |
| 17.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | M2    | 67,06  |

Macapá, Ap, 21 de junho de 2018.

Engº **Dimas Antônio Moreira Maciel**  
Diretor de DFISC/SEMOB/PMM  
CREA 161.618.767-0

Página 7 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**430585/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**  
Registro: **930AP** RNP: **1512799572**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AP20160012720** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 26/07/2016 Baixada em: 13/03/2019  
Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTANICO MUNICIPAL ARIVALDO GOMES BARRETO** CPF/CNPJ: **18.450.786/0001-04**  
Endereço do contratante: **RODOVIA JUSCELINO KUBTSCHEK DE OLIVEIRA** Nº: SN  
Complemento: Bairro: **FAZENDINHA**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900000**  
Contrato: 001/2016 FPZM/PMM Celebrado em: 07/07/2016  
Valor do contrato: **R\$ 128.106,31** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA JUSCELINO KUBTSCHEK DE OLIVEIRA** Nº: SN  
Complemento: Bairro: **FAZENDINHA**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900000**  
Data de início: 07/07/2016 Conclusão efetiva: 08/09/2016  
Finalidade: 024 - Outro  
Proprietário: **FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTANICO MUNICIPAL ARIVALDO GOMES BARRETO** CPF/CNPJ: **18.450.786/0001-04**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 049 - REFORMA 1.00 metro cúbico;**

**Observações**

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARIVALDO GOMES BARRETO-FPZM.

Número da ART: **AP20160014012** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 29/09/2016 Baixada em: 26/03/2019  
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTANICO MUNICIPAL ARIVALDO GOMES BARRETO** CPF/CNPJ: **18.450.786/0001-04**  
Endereço do contratante: **RODOVIA JUSCELINO KUBTSCHEK DE OLIVEIRA** Nº: SN  
Complemento: Bairro: **FAZENDINHA**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900000**  
Contrato: 001/2016 FPZM/PMM Celebrado em: 07/07/2016  
Valor do contrato: **R\$ 128.106,31** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA JUSCELINO KUBTSCHEK DE OLIVEIRA** Nº: SN  
Complemento: Bairro: **FAZENDINHA**  
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68900000**  
Data de início: 07/07/2016 Conclusão efetiva: 05/11/2016  
Finalidade: 024 - Outro  
Proprietário: **FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTANICO MUNICIPAL ARIVALDO GOMES BARRETO** CPF/CNPJ: **18.450.786/0001-04**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 049 - REFORMA 1.00 metro cúbico;**

**Observações**

ADITIVO DE PRAZO DE 60 DIAS, NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARIVALDO GOMES BARRETO-FPZM.

CNPJ: **11.365.404/0001-03**  
**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP  
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

**CREA-AP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 22/05/2019, às 17:15.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**430585/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 430585/2018  
21/05/2019, 15:26  
ZD1CZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZD1CZ

CNPJ: 11.365.404/0001-07  
CONSTRUTORA RAIMUNDO BEZERRA LTDA  
AV. TUCUMÁ, 401 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ **11.365.404/0001-03**, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana - SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

### IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

NOME DA OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM

LOCALIZAÇÃO: PARQUE ZOOBOTÂNICO - FAZENDINHA/MACAPÁ/AP.

DOCUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº001/2016-FPZM,

PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: 60 DIAS (INICIO: 09/08/2016 A 07/10/2016

1º ADITIVO DE PRAZO - 60 DIAS (08/10/2016 A 06/12/2016)

### QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 1.0  | SERVIÇOS INICIAIS  |       |        |
| 1.1  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M2    | 6,00   |
| 1.2  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2    | 27,75  |
| 2.0  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   |       |        |
| 2.1  | RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS  | M     | 6,00   |
| 2.2  | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO  | M2    | 9,00   |
| 2.3  | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO                                      | M2    | 9,00   |
| 2.4  | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS  | M3    | 3,00   |
| 2.5  | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM                                | M2    | 9,00   |
| 2.6  | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES  | M3    | 0,40   |
| 2.7  | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO                   | UN    | 10,00  |
| 2.8  | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 30CM ATE 50CM, INCLUSIVE REMOCAO DE RAIZES                                   | UN    | 10,00  |
| 2.9  | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA Densa (COM PEQUENOS ARBUSTOS)  | M2    | 123,39 |
| 3.0  | MOVIMENTO DE TERRA   |       |        |

Página 1 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ **11.365.404/0001-03**, sediada na **Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras**, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR - RNP 151.279.957-2**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana – SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme **CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM** e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 3.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M  | M3    | 2,16   |
| 3.2  | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO   | M3    | 7,65   |
| 4.0  | <b>FUNDAÇÕES</b>   |       |        |
| 4.1  | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO   | M3    | 0,08   |
| 4.2  | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO  | M3    | 2,16   |
| 4.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM   | KG    | 75,00  |
| 4.4  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO  | M3    | 2,16   |
| 4.5  | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES   | M3    | 2,16   |
| 5.0  | <b>ESTRUTURA</b>   |       |        |
| 5.1  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES                           | M2    | 16,20  |
| 5.2  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2   | M2    | 9,40   |
| 5.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM   | KG    | 67,00  |
| 5.4  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO  | M3    | 0,47   |
| 5.5  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS   | M3    | 0,47   |
| 5.6  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO  | M     | 16,30  |
| 6.0  | <b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>  |       |        |
| 6.1  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 | M2    | 97,30  |
| 7.0  | <b>COBERTURA</b>   |       |        |
| 7.1  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO  | M2    | 96,02  |
| 7.2  | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO  | M2    | 96,02  |

Página 2 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ 11.365.404/0001-03, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana - SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANT. |
|------|---|-------|--------|
| 7.3  | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENO, CAL E AREIA)  | M     | 10,85  |
| 8.0  | <b>ESQUADRIAS</b>   |       |        |
| 8.1  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M2    | 5,67   |
| 8.2  | JANELA ALUMÍNIO, BASCULANTE, SÉRIE 25   | M2    | 0,24   |
| 8.3  | JANELA ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25  | M2    | 5,28   |
| 8.4  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO   | M2    | 1,32   |
| 9.0  | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |        |
| 9.1  | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA  | M2    | 25,50  |
| 9.2  | PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA  | M2    | 21,00  |
| 9.3  | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=2 CM   | M2    | 4,50   |
| 9.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2   | M2    | 4,50   |
| 9.5  | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM   | M2    | 37,00  |
| 10.0 | <b>REVESTIMENTO</b>   |       |        |
| 10.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS                 | M2    | 147,00 |
| 10.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2    | 12,00  |
| 10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA DE 1,50M DAS PAREDES  | M2    | 12,00  |
| 11.0 | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |       |        |
| 11.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM   | M     | 25,00  |
| 11.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 13,00  |

Página 3 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301 - CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

*M. J. Bezerra*  
VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ **11.365.404/0001-03**, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana – SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|-------|--|-------|--------|
| 11.3  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | M     | 23,50  |
| 11.4  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | M     | 16,05  |
| 11.5  | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"  | UN    | 1,00   |
| 11.6  | LUVA PVC P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"   | UN    | 5,00   |
| 11.7  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M     | 174,50 |
| 11.8  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 450/750 V 4,0MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | M     | 31,80  |
| 11.9  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M     | 48,15  |
| 11.10 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | M     | 3,00   |
| 11.11 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR   | UN    | 1,00   |
| 11.12 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA   | UN    | 2,00   |
| 11.13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | UN    | 6,00   |
| 11.14 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | UN    | 2,00   |
| 11.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                      | UN    | 2,00   |
| 11.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | UN    | 1,00   |
| 11.17 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN    | 1,00   |
| 11.18 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                 | UN    | 3,00   |
| 11.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                   | UN    | 3,00   |
| 11.20 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO    | UN    | 7,00   |
| 11.21 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO    | UN    | 1,00   |
| 12.0  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  |       |        |
| 12.1  | ÁGUA FRIA  |       |        |

Página 4 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ 11.365.404/0001-03, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana - SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|---------|--|-------|--------|
| 12.1.1  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA                                      | UN    | 2,00   |
| 12.1.2  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M     | 45,00  |
| 12.1.3  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 4,00   |
| 12.1.4  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 2,00   |
| 12.1.5  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA   | UN    | 1,00   |
| 12.1.6  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 1,00   |
| 12.2    | ESGOTO   |       |        |
| 12.2.1  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 2,00   |
| 12.2.2  | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.2.3  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                       | UN    | 1,00   |
| 12.2.4  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO  | M     | 1,60   |
| 12.2.5  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO  | M     | 1,50   |
| 12.2.6  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO   | M     | 4,50   |
| 12.2.7  | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.2.8  | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.2.9  | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM   | UN    | 1,00   |
| 12.2.10 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN    | 1,00   |
| 12.2.11 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN    | 1,00   |
| 12.3    | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS   |       |        |

Página 5 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ **11.365.404/0001-03**, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana - SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|---------|--|-------|--------|
| 12.3.1  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 1,00   |
| 12.3.2  | VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.3.3  | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN    | 1,00   |
| 12.3.4  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.3.5  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 1,00   |
| 12.3.6  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN    | 1,00   |
| 12.3.7  | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL   | UN    | 1,00   |
| 12.3.8  | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA - FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.3.9  | TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN    | 1,00   |
| 12.3.10 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL CROMADO, EM PAREDE  | UN    | 1,00   |
| 12.3.11 | BARRA EM AÇO INOX PARA PNE, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM  | UN    | 1,00   |
| 12.3.12 | BARRA EM AÇO INOX PARA PNE, COMPRIMENTO 60 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM  | UN    | 1,00   |
| 13.0    | <b>FORRO EM PVC</b>  |       |        |
| 13.1    | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM   | M2    | 25,50  |
| 13.2    | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)  | M2    | 25,50  |
| 14.0    | <b>ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO (LOGRADOUROS)</b>   |       |        |
| 14.1    | ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM  | M2    | 419,00 |
| 14.2    | REVISÃO EM ESTRUTURA METÁLICA (ALAMBRADO)  | M2    | 50,00  |
| 15.0    | <b>PINTURA</b>   |       |        |
| 15.1    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DE DEMÃOS  | M2    | 147,00 |
| 15.2    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS  | M2    | 147,00 |

Página 6 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-0  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA.  
AV. TUCUMÃ, 301 - CEP: 68.908-781  
MORADA DAS PALMEIRAS - MACAPÁ - AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VISTO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA**, CNPJ **11.365.404/0001-03**, sediada na Av. Tucumã, nº 301 - Bairro Mora das Palmeiras, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** - RNP 151.279.957-2, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura Urbana – SEMOB, serviços de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARINALDO GOMES BARRETO-FPZM**, conforme CONTRATO Nº 001/2016-FPZM/PMM e seu 1º Termo Aditivo, no prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, no valor de **R\$ 128.106,31 (Cento Vinte e Oito Mil, Cento e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 15.3 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (BEIRAL)   | M2    | 66,04  |
| 16.0 | DIVERSOS   |       |        |
| 16.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO (ÁREA LIVRE)                  | M2    | 15,60  |
| 16.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (ÁREA LIVRE) | M2    | 31,20  |
| 16.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (ÁREA LIVRE)   | M2    | 31,20  |
| 16.4 | PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (ÁREA LIVRE)  | M2    | 65,61  |
| 16.5 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM (LOGRADOURO DOS MACACOS)   | M2    | 9,80   |
| 16.6 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA (TAMPA EM MADEIRA DOS SUMIDOUROS)  | M2    | 128,00 |
| 16.7 | INSTALAÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO ARMADO  | UNID. | 10,00  |
| 17.0 | ENCERRAMENTO   |       |        |
| 17.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3   | M3    | 12,00  |
| 17.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA   | M3XKM | 120,00 |
| 17.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | M2    | 67,06  |

Macapá, Ap, 21 de junho de 2018.

Engº **Dimas Antônio Moreira Maciel**  
Diretor de DFISC/SEMOB/PMM  
CREA 161.618.767-0

Página 7 de 7

CNPJ: 11.365.404/0001-03  
CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME  
AV. TUCUMÃ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 430585/2018, emitida em 21/05/2019



Certidão nº 430585/2018  
22/05/2019, 17:15

Chave de Impressão: ZD1CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**430585/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME IMBIRIBA LISBOA JUNIOR**  
Registro: **930AP** RNP: **1512799572**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AP20160012720** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 26/07/2016 Baixada em: 13/03/2019  
Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTANICO MUNICIPAL ARIVALDO GOMES BARRETO** CPF/CNPJ: **18.450.786/0001-04**  
Endereço do contratante: RODOVIA JUSCELINO KUBTSCHEK DE OLIVEIRA Nº: SN  
Complemento: Bairro: FAZENDINHA  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900000  
Contrato: 001/2016 FPZM/PMM Celebrado em: 07/07/2016  
Valor do contrato: R\$ 128.106,31 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA JUSCELINO KUBTSCHEK DE OLIVEIRA Nº: SN  
Complemento: Bairro: FAZENDINHA  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900000  
Data de início: 07/07/2016 Conclusão efetiva: 08/09/2016  
Finalidade: 024 - Outro  
Proprietário: **FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTANICO MUNICIPAL ARIVALDO GOMES BARRETO** CPF/CNPJ: **18.450.786/0001-04**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 049 - REFORMA 1.00 metro cúbico;**

**Observações**

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARIVALDO GOMES BARRETO-FPZM.

Número da ART: **AP20160014012** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 29/09/2016 Baixada em: 26/03/2019  
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTANICO MUNICIPAL ARIVALDO GOMES BARRETO** CPF/CNPJ: **18.450.786/0001-04**  
Endereço do contratante: RODOVIA JUSCELINO KUBTSCHEK DE OLIVEIRA Nº: SN  
Complemento: Bairro: FAZENDINHA  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900000  
Contrato: 001/2016 FPZM/PMM Celebrado em: 07/07/2016  
Valor do contrato: R\$ 128.106,31 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA JUSCELINO KUBTSCHEK DE OLIVEIRA Nº: SN  
Complemento: Bairro: FAZENDINHA  
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900000  
Data de início: 07/07/2016 Conclusão efetiva: 05/11/2016  
Finalidade: 024 - Outro  
Proprietário: **FUNDAÇÃO PARQUE ZOBOTANICO MUNICIPAL ARIVALDO GOMES BARRETO** CPF/CNPJ: **18.450.786/0001-04**

Atividade Técnica: **016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 016 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 049 - REFORMA 1.00 metro cúbico;**

**Observações**

ADITIVO DE PRAZO DE 60 DIAS, NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO DE MACAPÁ ARIVALDO GOMES BARRETO-FPZM.

CNPJ: **11.365.404/0001-03**  
**CONSTRUTORA NALDO BEZERRA LTDA-ME**  
AV. TUCUMÁ, 301-CEP: 68.908-780  
MORADA DAS PALMEIRAS-MACAPÁ-AP

