



R. SOTERO DA COSTA LTDA

cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4

Insc. Municipal nº. 48420100197

Fone: (96) 99136-2112

HABILITAÇÃO

CP

X

TOMADA DE PREÇO Nº 1/2023

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS MARCO ZERO DO EQUADOR, MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP

CP

X

e-mail: soteroesilva@gmail.com

End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós



R. SOTERO DA COSTA LTDA
cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4
Insc. Municipal nº. 48420100197
Fone: (96) 99136-2112

ÍNDICE

- | | |
|--|--|
| 000001- ÍNDICE | 000063 – CADASTRO ESTADUAL |
| 000002- CARTA DE APRESENTAÇÃO | 000064 – CERTIDÃO MUNICIPAL |
| 000003- CI E CPF | 000065 – CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL |
| 000004 a 000009 – CONSULTAS | 000066 – CERTIDÃO ESTADUAL |
| 000010 – ANEXO VIII | 000067 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA |
| 000011 – 7.1.2 – DECLARAÇÃO | 000068- CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JURÍDICA |
| 000012 – ANEXO II | 000069 A 000082- BALANÇO |
| 000013 – ANEXO VI | 000083 A 000086 – DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO |
| 000013 – 7.1.5 - DECLARAÇÃO | 000087 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA |
| 000014 – 7.1.6 - DECLARAÇÃO | 000088 A 000089 – CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO – PJ |
| 000016 – ANEXO III | 000090 A 000168 – ACERVO |
| 000017- HABILITAÇÃO JURÍDICA | 000169 - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO – PF |
| 000018 A 000050– CONTRATO SOCIAL | 000170 A 000171 – CONTRATO ENGENHEIRO |
| 000051 A 000053- CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL – JUCAP | 000172 – ANEXO IV |
| 000054- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA | 000173 - TERMO DE ENCERRAMENTO |
| 000055 A 000056- CNPJ | |
| 000057 - CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL | |
| 000058 -- CERTIDÃO REGULARIDADE DO FGTS | |
| 000059 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS | |
| 000060 A 000062 – CADASTRO MUNICIPAL | |

Macapá-AP, 27 de abril de 2023.

CNPJ: 09.303.804/0001-34
R. SOTERO DA COSTA LTDA
RONILSON SOTERO DA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

000001



R. SOTERO DA COSTA LTDA
cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4
Insc. Municipal nº. 48420100197
Fone: (96) 99136-2112

CARTA DE APRESENTAÇÃO

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ.
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 1/2023

Att. PRESIDENTE DA CPL

A empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA-EPP**, inscrita no **CNPJ 09.303.804/0001-34**, localizada na Avenida Newton Cardoso nº 1128 - Bairro Congós – Macapá-AP – CEP 68.904-386, vem respeitosamente, apresentar anexo de toda documentação para habilitação da Tomada de Preço nº 1/2023.

Macapá-AP, 27 de abril de 2023.

CNPJ: 09.303.804/0001-34
R. SOTERO DA COSTA LTDA

RONILSON SOTERO DA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

000002

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **RONILSON SOTERO DA COSTA**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF: **244782 SSP AP**

CPF: **523.023.182-34** DATA NASCIMENTO: **13/05/1975**

FILIAÇÃO: **BENEDITO VALERIO DA COSTA**
MARIA UMBELINA SOTERO DA COSTA

PERMISSÃO: [] ACC: [] CAT HAB: **D**

N° REGISTRO: **02461090902** VALIDADE: **08/01/2024** 1ª HABILITAÇÃO: **23/12/1997**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Ronilson Sotero da Costa*

LOCAL: **MACAPÁ, AP** DATA DE EMISSÃO: **10/01/2019**

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
 Delegado de Polícia Civil
 Diretor-Presidente do DETRAN/AP
 ASSINATURA DO EMISSOR: *Inácio Monteiro Maciel*

AMAPÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1749195627

PROIBIDO PLASTIFICAR
1749195627

[Handwritten signature]

UB

[Handwritten mark]

000003

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/2023

[Handwritten signature]
Assinatura

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.303.804/0001-34 DUNS®: 89*****44
Razão Social: R. SOTERO DA COSTA LTDA
Nome Fantasia: S & S COMERCIO E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 17/06/2023
FGTS Validade: 18/05/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/06/2023
Receita Municipal Validade: 10/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/04/2023 15:58

CPF: 523.023.182-34 Nome: RONILSON SOTERO DA COSTA

Ass: _____



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **R. SOTERO DA COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **09.303.804/0001-34**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:26:00 do dia 19/04/2023 , com validade até o dia 19/05/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: zB8pUh4BhbdFvEw87iBa

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000005



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RONILSON SOTERO DA COSTA**

CPF/CNPJ: **523.023.182-34**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:26:42 do dia 19/04/2023 , com validade até o dia 19/05/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: kybwaf2esi1oeVomG9ns

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000006



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (19/04/2023 às 16:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.303.804/0001-34.




A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6440.3F4F.4446.8111 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



000007

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/04/2023 às 16:22) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 523.023.182-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6440.3F86.5C5C.5166 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

000008



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/04/2023 16:27:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R. SOTERO DA COSTA LTDA**
CNPJ: **09.303.804/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000009



R. SOTERO DA COSTA LTDA

cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4
Insc. Municipal nº. 48420100197
Fone: (96) 99136-2112

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PREÇOS 1/2023

A Empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 09.303.804/0001-34, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **RONILSON SOTERO DA COSTA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 244782 SSP/AP e do CPF e nº 523.023.182-34, **DECLARA**, sob as penas da lei, que é considerada:

MS

Microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no § 4º do artigo 3º do mesmo diploma; gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação.

Macapá-AP, 27 de Abril de 2023.

A

~~CNPJ: 09.303.804/0001-34~~

~~R. SOTERO DA COSTA LTDA~~

RONILSON SOTERO DA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

X

[Signature]

[Signature]

000010

e-mail: soteroesilva@gmail.com

End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós



R. SOTERO DA COSTA LTDA
cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4
Insc. Municipal nº. 48420100197
Fone: (96) 99136-2112

7.1.2

DECLARAÇÃO DE ACEITE AS CONDIÇÕES DO EDITAL


A Empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 09.303.804/0001-34, localizada na Av. Newton Cardoso, nº 1128, bairro Congós – Município de Macapá – CEP 68.925-318, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Ronilson Sotero da Costa, portador da carteira de identidade nº. 244782 SSP AP e do CPF nº. 523.023.182-34, **DECLARO** estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos bem como que cumpro plenamente com os requisitos de habilitação definidos na Tomada de Preço nº 1/2023.

Macapá-AP, 27 de Abril de 2023.

CNPJ: 09.303.804/0001-34
R. SOTERO DA COSTA LTDA

RONILSON SOTERO DA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

000011



R. SOTERO DA COSTA LTDA

cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4

Insc. Municipal nº. 48420100197

Fone: (96) 99136-2112

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº. **09.303.804/0001-34**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **RONILSON SOTERO DA COSTA**, portador da carteira de identidade nº. 244782 SSP AP e do CPF nº. 523.023.182-34, **DECLARA** atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 1/2023 e sob as penas da Lei, que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação na licitação mencionada, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências futuras.

Macapá-AP, 27 de Abril de 2023.

~~CNPJ: 09.303.804/0001-34~~

~~R. SOTERO DA COSTA LTDA~~

~~RONILSON SOTERO DA COSTA~~
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

000012

e-mail: soteroesilva@gmail.com

End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós



R. SOTERO DA COSTA LTDA
cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4
Insc. Municipal nº. 48420100197
Fone: (96) 99136-2112

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, **RONILSON SOTERO DA COSTA**, CI/RG nº 224.782 SSP/AP e CPF(MF) nº 523.023.182-34, como representante devidamente constituído da empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA-EPP**, com sede na Avenida Newton Cardoso nº 1128 - Bairro Congos, Cidade – Macapá-AP CEP 68.904-386, inscrita no CNPJ sob o nº 09.303.804/0001-34, para fins do disposto no referido EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023 foi elaborada de maneira independente pela **R. SOTERO DA COSTA LTDA-EPP**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023 antes da Adjudicação do objeto do referido Edital.

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023, não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ-UNIFAP antes da abertura oficial das propostas, e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la.

Macapá-AP, 27 de Abril de 2023.

CNPJ: 09.303.804/0001-34

R. SOTERO DA COSTA LTDA

RONILSON SOTERO DA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

000013

e-mail: soteroesilva@gmail.com
End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós



R. SOTERO DA COSTA LTDA
cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4
Insc. Municipal nº. 48420100197
Fone: (96) 99136-2112

7.1.5

DECLARAÇÃO DE ACEITE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

A Empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 09.303.804/0001-34, localizada na Av. Newton Cardoso, nº 1128, bairro Congós – Município de Macapá – CEP 68.925-318, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Ronilson Sotero da Costa, portador da carteira de identidade nº. 244782 SSP AP e do CPF nº. 523.023.182-34, **DECLARA** para fins do dispositivo nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Macapá-AP, 27 de Abril de 2023.

CNPJ: 09.303.804/0001-34

R. SOTERO DA COSTA LTDA

RONILSON SOTERO DA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

000014

e-mail: soteroesilva@gmail.com
End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós



R. SOTERO DA COSTA LTDA
cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4
Insc. Municipal nº. 48420100197
Fone: (96) 99136-2112

7.1.6

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

A Empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 09.303.804/0001-34, localizada na Av. Newton Cardoso, nº 1128, bairro Congós – Município de Macapá – CEP 68.925-318, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Ronilson Sotero da Costa, portador da carteira de identidade nº. 244782 SSP AP e do CPF nº. 523.023.182-34, **DECLARA** para os devidos fins, que atende a reserva de cargos de acessibilidade prevista na legislação, conforme disposto no art. 93 da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Macapá-AP, 27 de Abril de 2023.

CNPJ: 09.303.804/0001-34
R. SOTERO DA COSTA LTDA

RONILSON SOTERO DA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

MB

A

O

X

J

000015

e-mail: soteroesilva@gmail.com
End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós

QUARTA ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SOTERO & SILVA LTDA - ME

O Sr. **RONILSON SOTERO DA COSTA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Macapá-AP, nascido em 13/05/1975, portadora da C.I. nº 224.782-PTC/AP e CPF nº 523.023.182-34, residente e domiciliado à Av. Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, em Macapá/AP, e a Sra. **MARIA ROSIMAYRE DA SILVA LIMA**, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 23/12/1984, Santa M do Para - PA, portadora da C.I. nº 5658334 PC/AP, CPF nº 963.252.322-91, residente e domiciliado na Av. Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, Macapá-AP, sócios detentores de 100% do capital da empresa, **SOTERO & SILVA LTDA - ME**, com sede na Av. Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, Macapá-AP, registrada na Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP sob o NIRE n.º 1620008300-1 em 15/01/2008, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 09.303.804/0001-34, vem por este instrumento e na melhor forma de direito, alterar o contrato social da sociedade conforme as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sócia **MARIA ROSIMAYRE DA SILVA LIMA**, resolve retirar-se da sociedade transferindo o seu capital na importância de 10.000 (Dez mil) cotas totalizando o valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), para o sócio **RONILSON SOTERO DA COSTA**, recebendo total quitação no ato da assinatura da presente alteração, em conformidade com o Art. 1.033, Inciso IV do CC/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - Incluem-se as seguintes atividades:

- 81.30-3-00 - Atividade de paisagísticas.
- 41.20-4/00 - Construção de Edifícios
- 42.12-0/00 - Construção de Obras de artes especiais;
- 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 47.44-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
- 47.12-1/00 - Comercio varejista mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 46.42-7/02 - Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 46.49-4/09 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 47.89-0/07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório;
- 47.51-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas.
- 46.41-9/03 - Comercio atacadista de artigos de armarinho;
- 47.52-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e domicílios.
- 45.20-0/07 - Serviço de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- 46.33-8/01 - Comercio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;
- 46.34-6/03 - Comercio atacadista de pescados e frutos do mar;

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24 / 04 / 23

Assinatura

090030

- 46.34-6/01 – Comercio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- 46.34-6/02 – Comercio atacadista de aves abatidas e derivados;
- 77.11-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- 82.99-7/99 - Serviço de prevenção de incêndio por empresa privada;

EM VISTA AS MODIFICAÇÕES ANTERIORES, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial **SOTERO & SILVA LTDA - ME**, e o nome fantasia: **"S. S. COMERCIO & CONSTRUÇÕES"**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sede na Av. Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, Macapá-AP.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração contratual, assinada pela totalidade dos sócios.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto:

- 42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
- 43.13-4/00 – Obras de terraplanagem;
- 43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3/01 – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- 31.01-2/00 – Fabricação de moveis com predominância de madeira;
- 47.61-0/03 – Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 47.29-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificado anteriormente;
- 81.30-3-00 – Atividade de paisagísticas.
- 41.20-4/00 – Construção de Edifícios
- 42.12-0/00 – Construção de Obras de artes especiais;
- 42.22-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 47.44-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
- 47.12-1/00 - Comercio varejista mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
- 46.42-7/02 – Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24 04 23

000031

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 (TRES) DA SOCIEDADE LIMITADA
SOTERO & SILVA LTDA - ME**

RONILSON SOTERO DA COSTA, brasileiro, solteiro, natural de Macapá-AP, nascido em 13/05/1975, empresário, portador da Cédula de Identidade nº **224.782/PTC-AP** e CPF nº **523.023.182-34**, residente e domiciliado a Av. Antonio Coelho de Carvalho, nº 1184-B, bairro Santa Rita, CEP 68.901-208 Município de Macapá, Estado do Amapá, como Sócia Acionista.

ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 28/02/1976, natural de Igarapé-Açu, Estado do Pará, portadora da Cédula de Identidade nº **298.089/PTC-AP** e CPF nº **619.252.092-53**, residente e domiciliado à Av. Antonio Coelho de Carvalho, nº 1184-B, bairro Santa Rita, CEP 68.901-208 Município de Macapá, Estado do Amapá, como Sócia Acionista.

Únicos sócios da empresa **SOTERO & SILVA LTDA – ME**, com sede à Av. Antonio Coelho de Carvalho, nº 1184-B, bairro Santa Rita, CEP 68.901-208 Município de Macapá, Estado do Amapá, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Amapá – JUCAP, sob o NIRE nº 1620008300-1, com despacho em 15/01/2008, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 09.303.804/0001-34, resolvem assim alterar o Contrato Social, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, e legislação aplicável especialmente a Lei 10.406/02 – Código Civil.

Cláusula 1ª – Da Sede

A sociedade passará a funcionar no seguinte endereço: Ave. Newton Cardoso nº 1128, Bairro Congos, Cep 68.904-386, Macapá-AP.

Cláusula 2ª – Da Inclusão de Sócio:

MARIA ROSIMAYRE DA SILVA LIMA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 23/12/1984, natural de Santa M do Para - PA, portadora da Cédula de Identidade nº 5658334/PC-PA e CPF nº 963.252.322-91, residente e domiciliado à Ave. Newton Cardoso nº 1128, Bairro Congos, Cep 68.904-386, Macapá-AP.

Cláusula 3ª – Da Exclusão de Sócio:

ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 28/02/1976, natural de Igarapé-Açu, Estado do Pará, portadora da Cédula de Identidade nº **298.089/PTC-AP** e CPF nº **619.252.092-53**, residente e domiciliado à Av. Antonio Coelho de Carvalho, nº 1184-B, bairro Santa Rita, CEP 68.901-208 Município de Macapá, Estado do Amapá, como Sócia Acionista

Cláusula 4ª – Da Transferência de Quotas

A sócia **ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA**, cede e transfere a Sra. **MARIA ROSIMAYRE DA SILVA LIMA**, sócia ora admitido a quantia de 10.000 (dez mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao Sr. **RONILSON SOTERO DA COSTA**, sócio remanescente a quantia de 20.000 (vinte mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Cláusula 5ª – Do Capital Social

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23

Assinatura



000028

O capital social da empresa equivalente a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do país pelos sócios, passando a ser distribuída pelos sócios:

SÓCIOS	INTEGRALIZADAS		%
	QUOTAS	R\$	
RONILSON SOTERO DA COSTA	90.000	90.000,00	90%
MARIA ROSIMAYRE DA SILVA LIMA	10.000	10.000,00	10%
TOTAL	100.000	100.000,00	100%

Cláusula 6ª – Desimpedimento e Legislação Aplicável

A sócia recém-admitida declara, sob as penas da Lei, que não esta incurso em quaisquer crimes previstos em Lei ou restrições legais, que possa impedi-la de exercer atividades empresarias.

Cláusula 7ª – Do objeto

A sociedade passará a exercer

- 4213-8/00 Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 3101-2/00 Fabricação de moveis com predominância de madeira
- 4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4729-6/99 Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, teros, divisórias e armários embutidos
- 4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23

Assinatura

Cláusula 8ª – Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Macapá-AP, para os procedimentos judiciais referentes a este instrumento de Contrato Social, com expressa renuncia a qualquer outro, por mas especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.


E por estarem assim, justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em quatro vias de igual teor para os regulares efeitos de direito.

Macapá-AP., 04 de Maio de 2010.

Ronilson Sotero da Costa
Sócio: RONILSON SOTERO DA COSTA

Maria Rosimayre da Silva Lima
Sócio: MARIA ROSIMAYRE DA SILVA LIMA

Ana C. das Oliveiras
Sócio retirante: ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA



000029

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º. 02 (DOIS) DA SOCIEDADE LIMITADA

SOTERO & SILVA LTDA - ME.

Cláusula Quarta – DO OBJETIVO SOCIAL - O objetivo social da Sociedade é:

Atividade Principal:

42.13-8/00 – Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas;

Atividades Secundárias:

43.13-4/00 – Obras de terraplenagem;
43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
31.01-2/00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira;
47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
47.29-6/99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos não especificados anteriormente;

2º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS
Dr. Maria Cristiane de Silva Passos - Tabelião e Oficial
Rua Santos Dumont, 2713 - Buzina - Macapá/AP
CERTIFICADO QUE ESTA FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AUTENTICADO NOS TERMOS DO ART. 11º DO LEI Nº 11.343/2006 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.



Cláusula Quinta – DO CAPITAL SOCIAL - O Capital Social, será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas em moeda corrente do País, conforme abaixo.

Nº	SÓCIOS	PART. %	COTAS	VALOR R\$
01	RONILSON SOTERO DA COSTA	70%	70.000	70.000,00
02	ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA	30%	30.000	30.000,00
	TOTALIZANDO	100%	100.000	100.000,00

Cláusula Sexta – DO PRAZO DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE - A sociedade iniciou suas atividades em 15 de janeiro de 2008, e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Sétima – DAS COTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro Sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1056, Art. 1057, CC/2002).

Cláusula Oitava – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1052, CC/2002).

Cláusula Nona – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - A administração da sociedade caberá ao Sr. RONILSON SOTERO DA COSTA, com os poderes e atribuições de representar a empresa SOTERO & SILVA LTDA - ME, autorizando uso de nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Cláusula Décima – DOS LUCROS e/ou PREJUÍZOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (Art. 1065, CC/2002).

Cláusula Décima Primeira – DELIBERAÇÕES SOCIAIS - Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (Arts. 1071 e 1072, parágr. 2º, e, Art. 1078 CC/2002).

Cláusula Décima Segunda – DA ABERTURA DE FILIAIS - A sociedade poderá abrir a qualquer tempo ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL²

EM: 24/04/23

Assinatura

000026

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 (DOIS) DA SOCIEDADE LIMITADA

SOTERO & SILVA LTDA - ME.

Cláusula Décima Terceira – DA RETIRADA DO PRO LABORE - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1028 e Art. 1031, CC/2002).


Cláusula Décima Quinta - A Administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1011, parag. 1 167 CC/2002).

Cláusula Décima Sexta – DO FORO - Fica eleito o foro de Macapá-AP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Macapá (AP), 13 de janeiro de 2008.


RONILSON SOTERO DA COSTA
CPF (MF) nº. 523.023.182-34


ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF (MF) nº. 619.252.092-53




FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23

3


Assinatura

000027

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 01 (HUM) DA SOCIEDADE LIMITADA

SOTERO & SILVA LTDA - ME.

Pelo instrumento particular os abaixo:

ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 28/02/1976, natural de Igarapé-Açu, Estado do Pará, portadora da Cédula de Identidade nº. **298.089/PTC-AP** e CPF nº **619.252.092-53**, residente e domiciliada à Avenida Antonio Coelho de Carvalho, nº. 1184-B, bairro Santa Rita, CEP. 68901-280 Município de Macapá, Estado do Amapá.

ROSINEIDE SOTERO DA COSTA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 30/10/1966, Natural de Macapá, Estado do Amapá, portadora da Cédula de Identidade nº. **022.499/PTC-AP** e CPF nº **432.241.132-00**, residente e domiciliada à Avenida Antonio Coelho de Carvalho, nº. 1184-B, bairro Santa Rita, CEP 68901-280, Município de Macapá, Estado do Amapá.

Únicos sócios da empresa **SOTERO & SILVA LTDA - ME**, com sede à Avenida Antonio Coelho de Carvalho, nº. 1184-B, bairro Santa Rita, CEP: 68901-280, Macapá, Capital do Estado do Amapá, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Amapá – JUCAP, sob o NIRE nº **1620008300-1**, com despacho em 15/01/2008, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. **09.303.804/0001-34**, resolvem assim, alterar o Contrato Social, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, e legislação aplicável especialmente a Lei 10.406/02 – Código Civil.

Cláusula Primeira – A Sócia Sra. **ROSINEIDE SOTERO DA COSTA**, transfere e cede suas cotas de capital no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para o Sócio ora admitido, Sr. **RONILSON SOTERO DA COSTA**, brasileiro, solteiro, natural de Macapá-AP, nascido em 13/05/1975, empresário, portador da Cédula de Identidade nº **244.782/PTC-AP** e CPF nº **523.023.182-34**, residente e domiciliado a Av. Antonio Coelho de Carvalho, nº. 1184-B, Santa Rita, Macapá, Capital do Estado do Amapá, CEP: 68901-280, e a sócia **ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA**, transfere parte de suas cotas de capital no valor de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), para o sócio Sr. **RONILSON SOTERO DA COSTA**, para tanto declaram ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a transação comercial na sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral rasa e irrevogável quitação, **ATENDENDO O QUE PREVE** a cláusula 5ª (Quinta) do Contrato Primitivo.

Cláusula Segunda – Os Sócios na condição de cessionários da parte do cedente dos Srs. **RONILSON SOTERO DA COSTA** e **ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA**, a partir deste, assumem todos os deveres e direitos sociais da parte que lhe foram cedidos e transferidos pelo cedente, sendo parte integrante da sociedade, com idênticos e obrigações assegurados aos demais sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade.

Cláusula Terceira – O OBJETO SOCIAL – A partir da presente data será conforme abaixo:

Atividade Principal:

42.13-8/00 – Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas;

Atividades Secundárias:

78.20-5/00 – Locação de mão-de-obra temporária;

43.13-4/00 – Obras de terraplenagem;

43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;

43.22-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;

43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;

31.01-2/00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira;

47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;

43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

47.29-6/99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos não especificados anteriormente;

Cláusula Quarta – DO CAPITAL SOCIAL – O Capital Social, a partir do presente instrumento é de R\$: 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 (Cem mil), quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), integralizados em moeda corrente do País, ficando a partir da presente alteração, conforme abaixo:

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24 04 23

Rosineide

000023

Assinatura

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 01 (HUM) DA SOCIEDADE LIMITADA

SOTERO & SILVA LTDA - ME.

Nº	SÓCIOS	PART. %	COTAS	VALOR R\$
01	RONILSON SOTERO DA COSTA	70%	70.000	70.000,00
02	ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA	30%	30.000	30.000,00
	TOTALIZANDO	100%	100.000	100.000,00

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira – DA DENOMINAÇÃO COMERCIAL – a Sociedade gira sob o nome empresarial de **SOTERO & SILVA LTDA - ME**

Parágrafo Único – Ao presente Contrato Social, aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições legais da Lei das Sociedades por Ações, (Lei n. 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Cláusula Segunda – DA SEDE - A Sociedade tem sua sede na Avenida Antonio Coelho de Carvalho, nº. 1184-B bairro Santa Rita, CEP: 68901-280, Macapá, Capital do Estado do Amapá.

Cláusula Terceira – DO NOME FANTASIA - A sociedade gira sob o nome fantasia de **OLIVEIRA COMÉRCIO & CONSTRUÇÕES**.

Cláusula Quarta – DO OBJETIVO SOCIAL - O objetivo social da Sociedade é:

Atividade Principal:

42.13-8/00 – Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas;

Atividades Secundárias:

78.20-5/00 – Locação de mão-de-obra temporária;

43.13-4/00 – Obras de terraplenagem;

43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;

43.22-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;

43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;

31.01-2/00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira;

47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;

43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de

ventilação e refrigeração;

47.29-6/99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos não especificados anteriormente;

Cláusula Quinta – DO CAPITAL SOCIAL - O Capital Social, será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas em moeda corrente do País, conforme abaixo:

Nº	SÓCIOS	PART. %	COTAS	VALOR R\$
01	RONILSON SOTERO DA COSTA	70%	70.000	70.000,00
02	ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA	30%	30.000	30.000,00
	TOTALIZANDO	100%	100.000	100.000,00

Cláusula Sexta – DO PRAZO DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE - A sociedade iniciou suas atividades em 15 de janeiro de 2008, e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Sétima – DAS COTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro Sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1056, Art. 1057, CC/2002).

Cláusula Oitava – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1052, CC/2002).

Ana

000024

Rosinei de

Rosinei de

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 01 (HUM) DA SOCIEDADE LIMITADA

SOTERO & SILVA LTDA - ME.

Cláusula Nona – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - A administração da sociedade caberá ao Sr. **RONILSON SOTERO DA COSTA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa **SOTERO & SILVA LTDA - ME**, autorizando uso de nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Cláusula Décima – DOS LUCROS e/ou PREJUÍZOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1065, CC/2002).

Cláusula Décima Primeira – DELIBERAÇÕES SOCIAIS - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (Arts. 1071 e 1072, parag. 2º, e, Art. 1078 CC/2002).

Cláusula Décima Segunda – DA ABERTURA DE FILIAIS - A sociedade poderá abrir a qualquer tempo ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Terceira – DA RETIRADA DO PRO LABORE - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1028 e Art. 1031, CC/2002).

Cláusula Décima Quinta - A Administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1011, parag. 1 167 CC/2002).

Cláusula Décima Sexta – DO FORO - Fica eleito o foro de Macapá-AP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Macapá (AP), 12 de outubro de 2008.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/10/08

Assinatura

Ronilson Sotero da Costa
RONILSON SOTERO DA COSTA
CPF (MF) nº. 523.023.182-34

Ana Cláudia da S. Oliveira
ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF (MF) nº. 619.252.092-53

Rosineide Sotero da Costa
ROSINEIDE SOTERO DA COSTA
CPF (MF) nº. 432.241.132-00

Rosineide Sotero da Costa

000025



R. SOTERO DA COSTA LTDA
cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4
Insc. Municipal nº. 48420100197
Fone: (96) 99136-2112

ANEXO III- DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI nº. 9.854/99).

DECLARAÇÃO

A empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 09.303.804/0001-34, por intermédio de seu representante legal o Sr. RONILSON SOTERO DA COSTA, portador da carteira de identidade nº 244782 SSP-AP e do CPF nº 523.023.182-34, DECLARA em atendimento ao quanto disposto no edital da Tomada de Preços nº 1/2023 e para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Macapá-AP, 27 de Abril de 2023.

CNPJ: 09.303.804/0001-34
R. SOTERO DA COSTA LTDA

RONILSON SOTERO DA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

000016

e-mail: soteroesilva@gmail.com
End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós



R. SOTERO DA COSTA LTDA

cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4

Insc. Municipal nº. 48420100197

Fone: (96) 99136-2112

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
000017

Handwritten signature

e-mail: soteroesilva@gmail.com
End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós

CONTRATO SOCIAL

CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Pelo instrumento Particular de Contrato Social, os abaixo ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, autônoma, solteira, nascida em 28/02/1976, natural de Igarapé - Açu, Estado do Pará, portador da carteira de identidade nº 298.089 - PTC/AP, CPF(MF) sob Nº: 619.252.092-53, residente e domiciliada sito a Av. Antônio Coelho de Carvalho, nº 1184-B, bairro: Santa Rita, CEP. 68901-280, Município de Macapá, Estado do Amapá e ROSINEIDE SOTERO DA COSTA, brasileira, solteira, doméstica, nascido em 30-10-1966, natural de Macapá, Estado do Amapá, portadora da Carteira de Identidade nº 022499 - PTC/AP, CPF(MF) nº 432.241.132-00, residente e domiciliado à Av. Antônio Coelho de Carvalho, nº 1184-B, bairro: Santa Rita, CEP. 68901-280, Município de Macapá, Estado do Amapá, têm entre si justa e contratada a constituição de uma Sociedade Empresária do tipo Limitada, na forma da Lei, mediante às condições e Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Da Denominação Social e Sede

1.1. A sociedade girará sob o nome empresarial - SOTERO & SILVA LTDA e terá sede Av. Antônio Coelho de Carvalho, nº 1184-B, bairro: Santa Rita, CEP 68901-280, estado do Amapá, com o nome fantasia: OLIVEIRA COMÉRCIO & CONSTRUÇÕES

Cláusula Segunda - Das Filiais e Outras Dependências

2.1. A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos no país, por deliberação dos sócios.

Cláusula Terceira - Do Objeto Social

3.1. Seu objeto social: A sociedade tem por objeto social:

Atividade Principal:

⇒ Locação de mão-de-obra temporária: Código 7820-5/00 .

Atividades Secundárias:

⇒ Instalação e Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração: Código 4322-3/02

⇒ Instalação e Manutenção Elétrica. Código: 4321-5/00 ✓

⇒ Fabricação de Móveis com predominância em madeira. Código: 3101-2/00 ✓

⇒ Obras de terraplenagem. Código: 4313-4/00. ✓

⇒ Instalação e Manutenção elétrica. Código: 4321-5/00 ✓

⇒ Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás. Código: 4322-3/01; ✓

⇒ Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Código: 4213-8/00 ✓

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23

Assinatura

UOP AP

- ⇒ Serviços de Pintura de edifícios em geral. Código: 4330-4/04 ✓
- ⇒ Perfuração e Construção de poços de água. Código: 4399-1/05; ✓
- ⇒ Comércio varejista de artigos de papelaria. Código: 4761-0/03; ✓
- ⇒ Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente. Código: 4729-6/99.

Cláusula Quarta - Do Capital Social;

- 4.1. O capital social será de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas de R\$1,00 (um real),
- cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelas sócias:
- ◆ ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA - com 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), neste ato, em moeda corrente do País, o equivalente a 99 % (noventa e nove por cento) do capital social da empresa.
- ◆ ROSINEIDE SOTERO DA COSTA - com 500 (quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, R\$ 500,00 (quinhentos reais), neste ato, em moeda corrente do País, o equivalente a 1% (um por cento) do capital social da empresa.
- 4.2 - O Quadro societário fica assim distribuído: UB

DISTRIBUIÇÃO DE COTAS			
SÓCIOS	PART. %	COTAS	VALOR R\$
ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA	99%	49.500	49.500,00
ROSINEIDE SOTERO DA COSTA	1%	500	500,00
TOTAIS	100%	50.000	50.000,00

Cláusula Quinta - Da Cessão e Transferência das Quotas

5.1. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

CONFERE COM O ORIGINAL ²

EM: 24 / 04 / 23

[Handwritten signatures and stamps]

000010

[Handwritten signature]
Assinatura

Cláusula Sexta - Da Responsabilidade dos Sócios

6.1. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Início e Prazo de Duração

7.1. A sociedade iniciará suas atividades a partir do seu registro na Junta Comercial e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula oitava da administração e do pro labore

8.1. A administração da sociedade será feita pela sócia ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, respondendo judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

8.2. As sócias não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil brasileiro.

8.3. As Sócias ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA e ROSINEIDE SOTERO DA COSTA, outorgam os poderes de administração e representação na área comercial e de prestação de serviços, em juízo ou fora dele, ao senhor RONILSON SOTERO DA COSTA, brasileiro, solteiro, micro empresário, nascido em 13/05/1975, natural de Macapá, Estado do Amapá, portador da C.I. nº 244.782- SSP/AP, expedida em 14/05/1993, inscrito no CPF nº 523.023.182-34, residente e domiciliado à Av. Antônio Coelho de Carvalho, nº 1184-B, bairro: Santa Rita, CEP. 68901-280, Município de Macapá, Estado do Amapá que poderá assinar em conjunto ou separadamente todos os atos administrativos da sociedade, podendo assinar contratos de prestação de serviços, abrir e movimentar contas bancárias, pagar e receber valores, representar a sociedade perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais, sendo porém, vedado ao outorgado o uso da razão social para fins alheios ao objetivo da sociedade, e na práticas destes atos será responsabilizado nos termos da lei civil, comercial e criminal.

8.4. A sócia administradora bem como o outorgado, declaram sob penas da lei, não possuir quaisquer impedimento legal, que os impeçam de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24 / 04 / 23

Assinatura

UP
Rosineide
Ana

perda ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Clausula Nona - Do Balanço e Prestação de contas

9.1. No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento do balanço patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício, após as deduções previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios, proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem.

9.2. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

Clausula Décima - Do Falecimento ou Incapacidade Superveniente

10.1. No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer das sócias será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convido ao(s) sócio(s) remanescente(s) e concordando o(s) herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão deste(s).

10.2. Caso não venha(m) o(s) herdeiros(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá(ão) seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

10.3. Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

Clausula Décima Primeira - Deliberação Social

11.1. As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis;

11.2. As convocações das reuniões dos sócios se fará por meio de carta registrada, telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação;

11.3. As formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 24/04/2023

Assinatura

[Handwritten signature]

000021

[Handwritten signatures and initials]

11.4. Os casos omissos são resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.

Cláusula Décima Segunda - Do Foro

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Macapá para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em 04 (quatro) vias de igual teor para os regulares efeitos de direito.

Macapá/AP, 014 de janeiro de 2008.

Ana Cláudia da Silva Oliveira
ANA CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF Nº 619.252.092-53

Rosineide Sotero da Costa
ROSINEIDE SOTERO DA COSTA
CPF Nº 432.241.132-00

Ronilson Sotero da Costa
RONILSON SOTERO DA COSTA
CPF Nº 523.023.182-34

MP

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/01/2008 SOB Nº: 16200083001 Protocolo: 08/000223-4
SOTERO & SILVA LTDA	<u>Rosenilda</u> ROSENILDA CREUSA SILVA DE SOUZA SECRETÁRIO GERAL SUBSTITUTO

SD

X

SD

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23

000022

Assinatura

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 5

DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

Nome empresarial da sociedade Ltda: SOTERO & SILVA LTDA - ME

O Sr. **RONILSON SOTERO DA COSTA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Macapá-AP, nascido em 13/05/1975, portador da C.I. nº 224.782-PTC/AP e CPF nº 523.023.182-34, residente e domiciliado à Av. Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, em Macapá/AP, sócio detentor de 100% do capital da empresa, **SOTERO & SILVA LTDA - ME**, com sede na Av. Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, Macapá-AP, registrada na Junta Comercial do Estado do Amapá – JUCAP sob o NIRE nº 1620008300-1 em 15/01/2008, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.303.804/0001-34. Resolve transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI**, passando a denominação social a ser **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social será na importância de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País. (art. 980, A, CC/2002).

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

RONILSON SOTERO DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Macapá-AP, nascido em 13/05/1975, portador da C.I. nº 224.782-PTC/AP e CPF nº 523.023.182-34, residente e domiciliado à Av. Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, em Macapá/AP. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa girará sob o nome empresarial **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME** e o nome fantasia "**S. S. COMERCIO & CONSTRUÇÕES**", terá sua sede no endereço, Av. Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, Macapá-AP. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social será na importância de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País. (art. 980, A, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa explorará os seguintes ramos de atividade:

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24 03 123

Assinatura

000034

- 42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; ✓
- 43.13-4/00 – Obras de terraplanagem; ✓
- 43.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica; ✓
- 43.22-3/01 – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; ✓
- 43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral; ✓
- 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água; ✓
- 31.01-2/00 – Fabricação de moveis com predominância de madeira; ✓
- 47.61-0/03 – Comercio varejista de artigos de papelaria; ✓
- 43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; ✓
- 47.29-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificado anteriormente; ✓
- 81.30-3-00 – Atividade de paisagísticas. ✓
- 41.20-4/00 – Construção de Edifícios ✓
- 42.12-0/00 – Construção de Obras de artes especiais; ✓
- 42.22-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; ✓
- 47.44-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral ✓
- 47.12-1/00 - Comercio varejista mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; ✓
- 46.42-7/02 – Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; ✓
- 46.49-4/09 – Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; ✓
- 47.89-0/07 – Comercio varejista de equipamentos para escritório; ✓
- 47.51-2/01 – Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; ✓
- 81.22-2-00 – Imunização e controle de pragas urbanas. ✓
- 46.41-9/03 – Comercio atacadista de artigos de armarinho; ✓
- 47.52-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; ✓
- 81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios. ✓
- 45.20-0/07 – Serviço de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; ✓
- 46.33-8/01 – Comercio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; ✓
- 46.34-6/03 – Comercio atacadista de pescados e frutos do mar; ✓
- 46.34-6/01 – Comercio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; ✓
- 46.34-6/02 – Comercio atacadista de aves abatidas e derivados; ✓
- 77.11-0/00 – Locação de automóveis sem condutor; ✓
- 82.99-7/99 - Serviço de prevenção de incêndio por empresa privada; ✓

CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em 15/01/2008 e seu prazo de duração é indeterminado. (art.997, II, CC/2002).

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23

Assinatura

000035

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade caberá ao titular **RONILSON SOTERO DA COSTA**, com os poderes e atribuições de administrar a empresa, autorizado o uso do nome empresarial. Ficando expressamente vedado, no entanto, e se tornando totalmente nulos e inoperantes com relação à empresa os atos praticados pelo administrador, procurador ou mesmo funcionários, que a envolvam em atividades estranhas ao interesse social, tais como fianças, avais, endossos ou mesmo em assumir obrigações, seja em favor da empresa ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem a autorização do titular da empresa. (arts. 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, titular deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA NONA - A **EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DECIMA - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessor do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer administração da **EIRELI**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca e Macapá do Estado de Amapá, por mais privilegiado que seja outro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em 04 (Quatro) vias de igual teor.

Macapá – AP, 28 de Outubro de 2014.


FUNDACÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
RONILSON SOTERO DA COSTA

CPF(MF) 523.023.182-34

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23

000036


Assinatura

JUCAP JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/11/2014 SOB Nº: 20140141995
Protocolo: 14/014199-5, DE 31/10/2014
Empresa: 16 6 0000323 3
SOTERO & SILVA LTDA-ME
R. Gomes
ROMERIA SOUZA GOMES
SECRETÁRIO GERAL

JUCAP JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/11/2014 SOB Nº: 16600003233
Protocolo: 14/013293-7, DE 31/10/2014
R. SOTERO DA COSTA EIRELI
R. Gomes
ROMERIA SOUZA GOMES
SECRETÁRIO GERAL

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23

[Handwritten Signature]
Assinatura

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]
000037

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME

RONILSON SOTERO DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário natural de Macapá-AP, nascido em 13/05/1975, portador da C.I. nº 224 782-PTC/AP e CPF nº 523.023.182-34, residente e domiciliado à Av Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, em Macapá/AP. Titular detentor de 100% do capital da empresa, R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, com sede na Av Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, Macapá-AP, registrada na Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP sob o NIRE nº 1660000323-3 em 07/11/2014, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.303 804/0001-34. Resolve alterar o contrato individual

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social que era de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) passa a ser de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, será subscrito e integralizado, nesta data, em moeda corrente do País pelo sócio.

CLÁUSULA SEGUNDA - Altera o nome fantasia para S & S COMERCIO E CONSTRUÇÕES.

EM VISTA AS MODIFICAÇÕES ANTERIORES, CONSOLIDA-SE O CONTRATO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA COM A SEGUINTE REDAÇÃO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa girará sob o nome empresarial R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME e o nome fantasia "S & S COMERCIO E CONSTRUÇÕES", tem sua sede no endereço, Av. Newton Cardoso, nº 1128 - bairro Congos - CEP 68.904-386, Macapá-AP. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social será na importância de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País. (art. 980, A, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa individual tem por objeto:

- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.13-4/00 - Obras de terraplanagem;
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3/01 - Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 31.01-2/00 - Fabricação de moveis com predominância de madeira;
- 47.61-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 47.29-6/99 - Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios não especificado anteriormente;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2016 11:30 SOB Nº 20160012058.
PROTOCOLO: 166012058 DE 03/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AP166012058. NIRE: 16600003233.
R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME

JUCAP

Tunilda Ferreira Gomes
SECRETÁRIA GERAL
MACAPÁ, 03/03/2016
www.empresafacil.ap.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

000038

A validade deste documento, se Impresso, é sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informações sobre respectivas páginas de verificação.

www.imprensaoficial.sp.gov.br

IMPRESSÃO Nº 03/03/2016

IMPRESSÃO Nº 03/03/2016

IMPRESSÃO Nº 03/03/2016

IMPRESSÃO Nº 03/03/2016

IMPRESSÃO Nº 03/03/2016

IMPRESSÃO Nº 03/03/2016

IMPRESSÃO Nº 03/03/2016

IMPRESSÃO Nº 03/03/2016

CARTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

PROFESSOR: LEONARDO DE OLIVEIRA DE SOUZA
Nº 150813058, NIRE: 1508002223

R. NOROESTE DA CORTA KIMELI - NE

IMPRESSÃO Nº 03/03/2016

IMPRESSÃO Nº 03/03/2016

www.imprensaoficial.sp.gov.br

JUPA

CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em 15/01/2008 e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, II CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA - A empresa individual poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração contratual, assinada pela totalidade dos sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da empresa individual cabe ao Sr. RONILSON SOTERO DA COSTA o qual cabe, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da Eireli, em juízo ou fora dele podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social.

- 81 30-3-00 - Atividade de paisagísticas
- 41 20-4/00 - Construção de Edifícios
- 42 12-0/00 - Construção de Obras de artes especiais:
- 42 22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação.
- 47 44-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
- 47 12-1/00 - Comercio varejista mercadora em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 46 42-7/02 - Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46 49-4/09 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com abridade de fracionamento e acondicionamento associada.
- 47 89-0/07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório.
- 47 51-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 37 22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 46 41-9/03 - Comercio atacadista de artigos de armário.
- 47 52-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 81 21-4-00 - Limpeza em prédios e domicílios.
- 45 20-0/07 - Serviço de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- 46 33-8/01 - Comercio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.
- 46 34-6/03 - Comercio atacadista de pescados e frutos do mar.
- 46 34-6/01 - Comercio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados.
- 46 34-6/02 - Comercio atacadista de aves abatidas e derivados.
- 77 11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 82 99-7/99 - Serviço de prevenção de incêndio por empresa privada.

CLAUSULA OITAVA - Fica estabelecida que, a empresa não terá Conselho Fiscal

CLAUSULA NONA - O titular poderá fixar uma retirada mensal ao administrador, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes

CLAUSULA DECIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os lucros ou perdas apurados

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art 1 011 § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Macapá para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor que será assinada pelo sócio.

Macapá-AP, 26 de Janeiro de 2016.



RONILSON SOTERO DA COSTA
CPF(MF) 523.023.182-34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2016 11:28 SOB Nº 20160012058.
PROTOCOLO: 160012058 DE 03/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AP160012058. NIRE: 1660003233.
R. SOTERO DA COSTA KIRELY - ME



Emilde Ferreira Gomes
SECRETÁRIA GERAL
MACAPÁ, 03/03/2016
www.empresafacil.ap.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informado seus respectivos códigos de verificação

000040

Digitalizado com CamScanner



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amapá

Nome: R. SOTERO DA COSTA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



APP2200044858

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MACAPA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

9 Abril 2022

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data

Responsável

NÃO _____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES

000011



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 16200269911 em 11/04/2022 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 220064326 - 01/04/2022. Autenticação: 451FDA7B3E2B2B3312F4846AF7DEA1F5383FD. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/006.432-6 e o código de segurança BZky Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/006.432-6	APP2200044858	01/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Amapá

000042



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
R. SOTERO DA COSTA LTDA**

Por este instrumento particular, **RONILSON SOTERO DA COSTA**, brasileiro, casado, natural de Macapá-AP, nascido em 13/05/1975, empresário, portador da cedula de identidade nº 224.782 PTC/AP, inscrito no CPF(MF) sob o nº 523.023.182-34, residente e domiciliado na Av. Newton Cardoso nº 1128, bairro Congos, Município de Macapá, Estado do Amapá, CEP 68.904-386, titular da Empresa Individual sob a firma **R. SOTERO DA COSTA EIRELI**, com sede Av. Newton Cardoso nº 1128, bairro Congos, Município de Macapá, Estado do Amapá, CEP 68.904-386, registrada na Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP sob o NIRE n.º 16600003233 em 15/01/2008, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 09.303.804/0001-34, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, Lei Complementar nº 123/2006, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, Ora transforma seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

Cláusula 1ª. Fica transformada a **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, passando a denominação social a ser: **R. SOTERO DA COSTA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 2ª. A Sociedade será de cunho unipessoal, de acordo com a IN 63/2019.

Clausula 3º. O capital social que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sera integralizado de Lucros acumulados extraído do balanço de 2021, registrato na JUCAP – Junta Comercial do Estado do Amapá, em 09/03/2022 sob o nº 20210020032.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Sociedade Empresária Limitada – LTDA.

**CONTRATO SOCIAL
R. SOTERO DA COSTA LTDA**

RONILSON SOTERO DA COSTA, brasileiro, casado, natural de Macapá-AP, nascido em 13/05/1975, empresário, portador da cedula de identidade nº 224.782 PTC/AP, inscrito no CPF(MF) sob o nº 523.023.182-34, residente e domiciliado na Av. Newton Cardoso nº 1128, bairro Congoçs, Município de Macapá, Estado do Amapá, CEP 68.904-386.

Cláusula 1º. A Sociedade será de cunho unipessoal, de acordo com a IN 63/2019.

Cláusula 2º. A sociedade girará sob a denominação empresarial: **R. SOTERO DA COSTA LTDA**, e nome fantasia **S & S COMERCIO E CONSTRUÇÕES**, com sede administrativa na Av. Newton Cardoso nº 1128, bairro Congos, Município de Macapá, Estado do Amapá, CEP 68.904-386, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 09.303.804/0001-34.

Cláusula 3ª. A sociedade exerce o seguinte objeto social



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 16200269911 em 11/04/2022 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 220064326 - 01/04/2022. Autenticação: 451FDA7B3E2B2B3312F4846AF7DEA1F5383FD. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/006.432-6 e o código de segurança BZky Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Obras de terraplanagem
Instalação e manutenção elétrica
Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás
Serviços de pintura de edifícios
Perfuração e construção de poços de água
Fabricação de moveis com predominância de madeira
Comercio varejista de artigos de papelaria
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Atividades paisagísticas
Construção de edifícios
Construção de obras de arte especiais
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Imunização e controle de pragas urbanas
Comércio atacadista de artigos de armarinho
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Limpeza em prédios e em domicílios
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
Locação de automóveis sem condutor
Serviço de prevenção de incêndio por empresa privada

ATIVIDADES ECONÔMICAS-CNAE

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4/00 - Obras de terraplanagem
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3/01 - Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
31.01-2/00 - Fabricação de moveis com predominância de madeira
47.61-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 16200269911 em 11/04/2022 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 220064326 - 01/04/2022. Autenticação: 451FDA7B3E2B3312F4846AF7DEA1F5383FD. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/006.432-6 e o código de segurança BZky Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

000044

correlatas, exceto obras de irrigação
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
82.99-7-99 - Serviço de prevenção de incêndio por empresa privada

Cláusula 4ª. A sociedade iniciou suas atividades em 15/01/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª. O Capital Social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000.000,00 (um milhão) de quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em Lucros e moeda corrente do País.

Cláusula 6ª. A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Cláusula 7ª. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração contratual, assinada pelo sócio.

Cláusula 8ª. A administração da sociedade caberá ao Sr. **RONILSON SOTERO DA COSTA**, o qual cabe, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da **LTDA**, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social.

Cláusula 9ª. O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de *pró-labore observadas* as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 10ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 11ª. Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 12ª. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 16200269911 em 11/04/2022 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 220064326 - 01/04/2022. Autenticação: 451FDA7B3E2B2B3312F4846AF7DEA1F5383FD. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/006.432-6 e o código de segurança BZky Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.

000045

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 13ª. Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o reenquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte - EPP, onde a receita bruta anual da empresa não excedera ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

Cláusula 14ª. Fica eleito o foro de Macapá para o exercido e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar, assim, justos e contratado, assina o presente contrato em via única, para que produzam os colimados efeitos jurídicos.

Macapá-AP, 28 de março de 2022.

RONILSON SOTERO DA COSTA
CPF: 523.023.182-34
Socio Administrador



000046



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 16200269911 em 11/04/2022 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 220064326 - 01/04/2022. Autenticação: 451FDA7B3E2B2B3312F4846AF7DEA1F5383FD. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/006.432-6 e o código de segurança BZky Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ – Secretário-Geral.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/006.432-6	APP2200044858	01/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Amapá

[Handwritten signatures and marks]

000047





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, de CNPJ 09.303.804/0001-34 e protocolado sob o número 22/006.432-6 em 01/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 16200269911, em 11/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Francisco Gomes Barriga Neto. Certifica o registro, o Secretário Geral, ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
316.224.292-49	IRACILDA FERREIRA DOS SANTOS	11/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Francisco Gomes Barriga Neto, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2022, às 17:33.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucap informando o número do protocolo 22/006.432-6.



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 16200269911 em 11/04/2022 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 220064326 - 01/04/2022. Autenticação: 451FDA7B3E2B3312F4846AF7DEA1F5383FD. ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 22/006.432-6 e o código de segurança BZky Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2022 por ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
762.177.872-53	ROBERTO EDUACI DOS SANTOS QUEIROZ



Junta Comercial do Amapá

Macapá, segunda-feira, 11 de abril de 2022

000050





CERTIDÃO ESPECÍFICA

A Secretária Geral da Junta Comercial do Estado do Amapá CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº 23/005.955-4, que **consta** no Cadastro Estadual de Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **R. SOTERO DA COSTA LTDA**, NIRE 1620026991-1, CNPJ 09.303.804/0001-34, **ATIVA**, AVENIDA NEWTON CARDOSO 1128 BAIRRO CONGOS CEP 68904-386 MACAPA/AP. Certifica que foi registrado sob o número ° **20080002242** em **15/01/2008** da empresa **SOTERO & SILVA LTDA ME**, protocolo **80002242 - 10/01/2008**.

Certifico o registro sob o nº 16200269911 Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o reenquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte - EPP, e protocolo 220064326 - 01/04/2022.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Amapá. Macapá, 16 de Março de 2023. Nada mais.

Andréa Pimentel

ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL
SECRETÁRIA-GERAL

AB

X

V

[Signature]

[Signature]

000051



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	R. SOTERO DA COSTA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1620026991-1	09.303.804/0001-34	15/01/2008	15/01/2008

Endereço Completo:

AVENIDA NEWTON CARDOSO 1128 - BAIRRO CONGOS CEP 68904-386 - MACAPÁ/AP

Objeto Social:

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS, COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR, COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS, SUINAS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, SERVICIO DE PREVENCAO DE INCENDIO POR EMPRESA PRIVADA.

Capital Social:	R\$ 1.000.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
UM MILHÃO DE REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 1.000.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
UM MILHÃO DE REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)	CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
	523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	xxxxxxx	R\$ 1.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 15/04/2023 Número: 20210044378

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)	Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
	R. SOTERO DA COSTA EIRELI	1660000323-3	16200269911	xx	TRANSFORMACAO
	SOTERO & SILVA LTDA-ME	1620008300-1	16600003233	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCAP (<http://jucap.ap.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000062987 e visualize a certidão)



23/009.321-3



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: R. SOTERO DA COSTA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Macapá, 19 de Abril de 2023 16:17

Andréa Pimentel
ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL
SECRETÁRIA-GERAL



MP

X

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCAP (<http://jucap.ap.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000062987 e visualize a certidão)



23/009.321-3



R. SOTERO DA COSTA LTDA
cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4
Insc. Municipal nº. 48420100197
Fone: (96) 99136-2112

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CP

X

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000054

e-mail: soteroesilva@gmail.com
End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.303.804/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/01/2008
NOME EMPRESARIAL R. SOTERO DA COSTA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S & S COMERCIO E CONSTRUCOES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NEWTON CARDOSO	NÚMERO 1128	COMPLEMENTO *****
CEP 68.904-386	BAIRRO/DISTRITO CONGOS	MUNICÍPIO MACAPA
UF AP		ENDEREÇO ELETRÔNICO SOTEROESILVA@GMAIL.COM
TELEFONE (96) 8111-2929		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/04/2023 às 11:09:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.303.804/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/01/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R. SOTERO DA COSTA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV NEWTON CARDOSO	NÚMERO 1128	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 68.904-386	BAIRRO/DISTRITO CONGOS	MUNICÍPIO MACAPA	UF AP
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SOTEROESILVA@GMAIL.COM	TELEFONE (96) 8111-2929
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/04/2023 às 11:09:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

up

X

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

000056

[Assinatura]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R. SOTERO DA COSTA LTDA
CNPJ: 09.303.804/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:17:36 do dia 06/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2023.

Código de controle da certidão: **22BE.EF2C.16F6.9506**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

000057

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 09.303.804/0001-34
Razão Social: R SOTERO DA COSTA LTDA
Endereço: AV NEWTON CARDOSO 1128 / CONGOS / MACAPA / AP / 68904-386

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2023 a 18/05/2023 ✓

Certificação Número: 2023041904241159788429

Informação obtida em 19/04/2023 15:31:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000058



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. SOTERO DA COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.303.804/0001-34

Certidão nº: 16450496/2023

Expedição: 19/04/2023, às 15:00:25

Validade: 16/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. SOTERO DA COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.303.804/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Rua PROCOPIO ROLA, nº 166 CENTRO - CEP - Macapá

Email: Fone:

Folha Nº _____

Funcionário _____

BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO

Código Cadastro:1323803

Insc Estadual:

Insc Municipal:1275979229

Razão Social:R. Sotero da Costa Ltda

Dt.Inclusão:

Nome Fantasia:S & S COMERCIO E CONSTRUÇOES

CPF/CNPJ:09.303.804/0001-34

Tipo Estabelecimento:

Junta Comercial:

Dt.Encerramento:

Dt.Abertura:15/01/2008

Situação:ATIVO

Nº Proc. Baixa:

Localização

Logradouro:AV NEWTON CARDOSO

Nº: 1128

Bairro:CONGOS

Cidade: Macapá

CEP: 68904-386

Complemento:

Atividade Econômica

Principal: 4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Secundárias:

702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
705-Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, porto
3101200-FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212000-CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800-OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONST
4321500-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VE
4330404-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520007-SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍC
4633801-COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇA
4634601-COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602-COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603-COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4641903-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
47202-COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE
4749409-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMI
4712100-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODU
4729699-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO
4744099-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201-COMERCIO VAREJ. ESPECIALIZADO DE EQUIP. E SURIMENTOS DE INFORMATICA
4752100-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNI
4761003-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789007-COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7711000-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8121400-LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8130300-ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8299799-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO

CNAE Empresa

Principal: 4213800-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Secundárias:

4321500-Instalação e manutenção elétrica
4712100-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4729699-Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

000030



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Rua PROCOPIO ROLA, nº 166 CENTRO - CEP - Macapá

Email: Fone:

Folha Nº _____

Funcionário _____

BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO

Código Cadastro:1323803

Insc Estadual:

Insc Municipal:1275979229

Razão Social:R. Sotero da Costa Ltda

Dt.Inclusão:

Nome Fantasia:S & S COMERCIO E CONSTRUÇOES

CPF/CNPJ:09.303.804/0001-34

Tipo Estabelecimento:

Junta Comercial:

Dt.Encerramento:

Dt.Abertura:15/01/2008

Situação:ATIVO

Nº Proc. Baixa:

Localização

Logradouro:AV NEWTON CARDOSO

Nº: 1128

Bairro:CONGOS

Cidade: Macapá

CEP: 68904-386

Complemento:

CNAE Empresa

Principal: 4213800-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Secundárias:

- 4330404-Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4642702-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4322302-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4634601-Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4761003-Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4520007-Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 3101200-Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 4633801-Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4399105-Perfuração e construção de poços de água
- 4322301-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4751201-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4212000-Construção de obras-de-arte especiais
- 4744099-Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 8121400-Limpeza em prédios e em domicílios
- 4313400-Obras de terraplenagem
- 4752100-Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4649409-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e condicionamento associada
- 422701-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 8299799-Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8130300-Atividades paisagísticas
- 4634603-Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4641903-Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4120400-Construção de edifícios
- 4634602-Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 8122200-Imunização e controle de pragas urbanas
- 7711000-Locação de automóveis sem condutor
- 4789007-Comércio varejista de equipamentos para escritório

Sócios

CPF/CNPJ:523.023.182-34

Nome:RONILSON SOTERO DA COSTA

Tipo:SÓCIO Percentual:50%

Data Início:27/07/2010

CPF/CNPJ:963.252.322-91

Nome:MARIA ROSIMAYRE DA SILVA LIMA

Tipo:SÓCIO Percentual:50%

Data Início:27/07/2010

Data Saída:18/11/2013

Contador

CPF/CNPJ:..-

Nome/Razão Social:

Características

% Desconto Alvara: 20%

ALVARÁ AMBIENTAL: NÃO

ALVARÁ DE BOMBEIRO: SIM

Alvará Horário Espec: NÃO

000061



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Rua PROCOPIO ROLA, nº 166 CENTRO - CEP - Macapá

Email: Fone:

Folha Nº _____

Funcionário _____

BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO

Código Cadastro:1323803

Insc Estadual:

Insc Municipal:1275979229

Razão Social:R. Sotero da Costa Ltda

Dt.Inclusão:

Nome Fantasia:S & S COMERCIO E CONSTRUCOES

CPF/CNPJ:09.303.804/0001-34

Tipo Estabelecimento:

Junta Comercial:

Dt.Encerramento:

Dt.Abertura:15/01/2008

Situação:ATIVO

Nº Proc. Baixa:

Localização

Logradouro:AV NEWTON CARDOSO

Nº: 1128

Bairro:CONGOS

Cidade: Macapá

CEP: 68904-386

Complemento:

Características

ALVARÁ V. SANITÁRIA: SIM

Área Utilizada: 0.00

Alvará - Alvará: Sem Informacao UFM:0.00

Capital Inicial: 1000000.00

Capital Social: 0.00

CÓDIGO OBJETO: 1323803

Data de Abertura: 15/01/2008

Detalh. Hora de Func: Sem Informação

Domingo: 00:00 - 00:00

Enquadramento:

Estabelecido: Sim

Feriado: 08:00 - 13:00

Horário Especial: Horário Normal

Natureza Jurídica:

Nº de Funcionários: 0.00

Nº Junta Comercial: 16200083001

OUTROS: NÃO

Protocolo Integrador:

Regime Especial: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Sábado: 08:00 - 13:00

Seg. a Quinta: 08:00 - 18:00

Setor Venc. ISS Fixo: Anual

ta: 08:00 - 18:00

Tipo de Cadastro: Sede/Matriz

Tipo de Empresa: Comercio e Prestador de Servico

Tipo ISS: 06 - ISS Simples Nacional

Tipo ISS Fixo: Não e Fixo

Uso do Solo: NÃO

000062



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
COORDENADORIA DE ARRECAÇÃO
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
03.031744-4	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL	
R. SOTERO DA COSTA LTDA	
NOME FANTASIA	
S & S COMERCIO E CONSTRUÇOES	
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
09.303.804/0001-34	1620026991-1
LOGRADOURO	NÚMERO
AV NEWTON CARDOSO	1128
COMPLEMENTO	BAIRRO
	CONGOS
MUNICÍPIO	CEP
MACAPA	68904-386
SITUAÇÃO	SITUAÇÃO CADASTRAL SINTEGRA
ATIVC	HABILITADO

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
SECUNDÁRIA	DENOMINAÇÃO
4633-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634-6/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634-6/03	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4641-9/03	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642-7/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
3101-2/00	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4222-0/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	15/01/2008

RESPONSÁVEL LEGAL	CPF
RONILSON SOTERO DA COSTA	523.023.182-34
VALIDADE	
19/10/2023	

CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202304191507552003	19/04/2023 15:07:56

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

000063



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Página: 1/1

Rua PROCOPIO ROLA, nº, CENTRO - -
Email: Fone:

Nº: 11700/2023

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - MOBILIÁRIA



0121731323803202312414102

NOME R. Sotero da Costa Ltda		CÓDIGO DO CADASTRO 1323803
CPF/CNPJ 09.303.804/0001-34	RG/INSCR. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1275979229
MATRICULA	QUADRA	LOTE
ENDEREÇO AV NEWTON CARDOSO - 1128 - Bairro: CONGOS - Macapá/AP - 68904386		

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO:

Inscrição: 1275979229, Ano: 2022, 2023

Emissão: 10/04/2023.

Impressão: 10/04/2023.

Validade: 10/05/2023.

Observações

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

000064

A certidão somente terá validade quando não apresentar rasuras, emendas, ou borrões, ficando condicionada a veracidade da mesma, exclusivamente, pelo aceitante no endereço eletrônico: <http://www.tributosnet.com.br/macapa/portal>

Emitido por: - 10/04/2023



MUNICÍPIO DE MACAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL

Cert. N.º : 0162/2023.
Nome : R. SOTERO DA COSTA LTDA
Endereço : AV. NEWTON CARDOSO, Nº 1128
Bairro : CONGÓS
CEP : 68904-386
Cidade : MACAPÁ - AP
CNPJ/CPF: 09.303.804/0001-34
Insc. Mun.: 12759792290

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23

Assinatura

Certificamos que conforme verificação nos assentamentos desta especializada, e consulta ao Sistema Tucujuris do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Justiça Federal da Primeira Região, **NÃO CONSTA** Processo de Execução Fiscal movido contra o contribuinte acima identificado, ressalvados, porém a Secretaria Municipal de Finanças, caso se constate futuramente a legalidade de qualquer tributo que se agrave à pessoa ou ao Imóvel, o direito de cobrá-lo na forma da legislação em vigor.

Macapá – AP, 27 de fevereiro de 2023.

THAYANE TEREZA GUEDES TUMA
Procuradora Geral do Município de Macapá
DECRETO nº 1.527/2022-PMM

Esta Certidão é válida por 90 dias



ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS
E DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Nome/Razão Social:	R. SOTERO DA COSTA LTDA
Endereço:	NEWTON CARDOSO,1128
Bairro:	CONGOS
Município:	MACAPA
CEP:	68904-386
Complemento:	
Inscr. Estadual:	03.031744-4
CNPJ/CPF:	09.303.804/0001-34
Situação Cadastral:	ATIVO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscrições em Dívida Ativa do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, devendo ser confirmada através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.ap.gov.br.



Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.

Emitida à 12:41:04 do dia 17/04/2023.

Código de controle da certidão: 0225.F6FE.8FE0.75E4.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento


Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

000066



R. SOTERO DA COSTA LTDA

cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4

Insc. Municipal nº. 48420100197

Fone: (96) 99136-2112

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

MB

X

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000067

e-mail: soteroesilva@gmail.com

End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Rua General Rondon, 1295, Centro, Macapá - Amapá - Brasil

CERTIDÃO FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Incluídos os processos da Auditoria Militar
Com exceção de processos de execução penal tramitando do SEEU

VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição desde 05/10/1991 até a presente data, que em desfavor de:

R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP

Nascimento

CNPJ 09.303.804/0001-34

RG AP

NADA CONSTA

MACAPÁ-AP, 19/04/2023 03:54.

Observações:

- certidão expedida gratuitamente via Internet, de acordo com Ato Conjunto nº 310/2014-GP/CGJ (Estadual - 1º e 2º graus);
- as informações do CNPJ são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- a autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (www.tjap.jus.br);
- esta certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no protocolo da Justiça do Amapá, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário com o código de rastreio para validação deste documento é 110303964CJ
- o código de rastreio para validação deste documento é 110303964CJ

000068



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

16200269911

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amapá

Nome: R. SOTERO DA COSTA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



APE2300007987

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

MACAPA

Local

14 Abril 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000069



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210044378 em 15/04/2023 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 230082734 - 12/04/2023. Autenticação: 9559B032C94034BBC727B4E5AEF4AE7878C93CD9. ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 23/008.273-4 e o código de segurança 35rX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL Secretária-Geral.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/008.273-4	APE2300007987	12/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	14/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



000070



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210044378 em 15/04/2023 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 230082734 - 12/04/2023. Autenticação: 9559B032C94034BBC727B4E5AEF4AE7878C93CD9. ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 23/008.273-4 e o código de segurança 35X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL Secretária-Geral.

1 9 0 2 0 2 0 2 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.380.525,17	PASSIVO	2.380.525,17
CIRCULANTE	1.530.906,78	CIRCULANTE	274.624,77
DISPONÍVEL	1.389.208,74	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	133.451,05
BENS NUMERÁRIOS	1.389.172,21	EMPRÉSTIMOS	100.000,00
Caixa	1.389.172,21	Banco do Brasil S/A	100.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	36,53	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	33.451,05
Banco do Brasil S/A	0,35	Banco Itaú S/A	33.451,05
Caixa econômica Federal	36,18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.415,56
CLIENTES	116.306,26	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132.415,56
DUPLICATAS A RECEBER	116.306,26	IRRS sobre Trabalho Assalariado	30,09
OUTROS CRÉDITOS	25.391,78	Simplex a Recolher	132.385,47
TRIBUTOS A RECUPERAR	25.391,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	8.758,16
IRRF a Recuperar	693,65	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.472,76
PIS a Recuperar	450,87	Salários e Ordenados a Pagar	6.137,76
Cofins a Recuperar	2.080,95	Pró Labore a Pagar	1.335,00
CSLL a Recuperar	693,65	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.285,40
INSS a Recuperar	21.472,66	INSS a Recolher	586,75
NÃO CIRCULANTE	849.618,39	FGTS a Recolher	698,65
IMOBILIZADO	849.618,39	NÃO CIRCULANTE	182.543,17
IMÓVEIS	149.999,99	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	182.543,17
Edifícios	149.999,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	182.543,17
BENS EM OPERAÇÃO	1.198.559,31	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	182.543,17
Equipamentos para Processamento de Dados	37.023,60	Parcelamento de Simplex Nacional	182.543,17
Ferramentas	162.980,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.923.357,23
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	394.909,45	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
Móveis e Utensílios	57.725,93	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00
Veículos	248.990,00	Capital Social	1.000.000,00
Maquinas e Equipamentos de Segurança	296.929,65	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	923.357,23
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃ	(498.940,91)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	652.953,72
(-) Deprec. Edifícios	(9.499,81)	Lucros Acumulados	652.953,72
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de D	(16.229,50)	LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	270.403,51
(-) Deprec. Ferramentas	(62.314,53)	Lucros do Exercício	270.403,51
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(144.918,28)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(19.618,96)		
(-) Deprec. Veículos	(168.360,51)		
(-) Depreciação Maq. e Equipamento de Segura	(77.999,32)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.380.525,17 (dois milhões trezentos e oitenta mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos). Cópia fiel do Livro Diário nº 13 Contendo 49 páginas Reg. Sob o nº 20210002067 em 11/04/2023. - Junta Comercial do Estado do Amapá – JUCAP

Macapá 31 de dezembro de 2022

RONILSON SOTERO DA COSTA
Titular Administrador
CPF: 523.023.182-34

IRACILDA FERREIRA DOS SANTOS
CRC: 1-AP-001804/O-4 - Contadora
CPF: 316.224.292-49



000071

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.371.721,22	
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.371.721,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
(-) SIMPLES Federal	(220.962,50)	
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(220.962,50)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(220.962,50)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		2.150.758,72
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICO		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.031.947,50)	
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(86.326,49)	
GASTOS GERAIS	(504.380,00)	
Assistência Médica e Social	(188,00)	
Uniformes	(3.540,00)	
DESPESAS GERAIS	(6.867,71)	
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SE		(1.633.249,70)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO		517.509,02
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(44.587,60)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(138.441,18)	
UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.017,43)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.537,00)	
DESPESAS GERAIS	(56.731,16)	
*** Total ADMINISTRATIVAS		(250.314,37)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(5.007,48)	
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		(5.007,48)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
Revesao de despesas administrativa	9.489,61	
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS		9.489,61
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.273,27)	
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS		(1.273,27)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		(247.105,51)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		270.403,51
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
*** Total OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CUSTOS	0,00	
*** Total OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
*** Total OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR		270.403,51
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		270.403,51

Macapá 31 de dezembro de 2022

RONILSON SOTERO DA COSTA
 Titular Administrador
 CPF: 523.023.182-34

IRACILDA FERREIRA DOS SANTOS
 CRC: 1-AP-001804/O-4 - Contadora
 CPF: 316.224.292-49



000072

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{1.389.208,74}{274.624,77} = \text{R\$ } 5,06$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{1.530.906,78}{274.624,77} = \text{R\$ } 5,57$$

Conclui-se que a empresa dispõe de R\$ 5,57 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo

Liquidez Seca

$$\frac{1.530.906,78}{274.624,77} = \text{R\$ } 5,57$$

Conclui-se que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 5,57 para cada R\$ 1,00 de dívidas. Podemos observar a importância do estoque em relação ao ativo circulante da empresa.

Liquidez Geral

$$\frac{1.530.906,78}{457.167,94} = \text{R\$ } 3,35$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 3,35 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

$$\frac{1.198.559,31}{1.923.357,23} \times 100 = 62,32\%$$

Observamos neste índice que a empresa investiu no Ativo Permanente importância equivalente a 62,32% do Patrimônio Líquido.

Imobilizações dos Recursos Correntes

$$\frac{1.198.559,31}{2.105.900,40} \times 100 = 56,91\%$$

A empresa aplicou 56,91% de recursos no Ativo Permanente.



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210044378 em 15/04/2023 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 230082734 - 12/04/2023. Autenticação: 9559B032C94034BBC727B4E5AEF4AE7878C93CD9. ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 23/008.273-4 e o código de segurança 35rX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL Secretária-Geral.

000073

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Margem Líquida

$$\frac{270.403,51}{2.150.758,72} \times 100 = 12,57\%$$

A empresa obteve 12,57% de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

Giro do Ativo

$$\frac{4.522.479,94}{2.380.525,17} = \text{R\$ } 1,90$$

A empresa vendeu R\$ 1,90 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

Rentabilidade do Ativo

$$\frac{270.403,51}{2.380.525,17} \times 100 = 11,36\%$$

Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 11,36% de lucro.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{270.403,51}{1.923.357,23} \times 100 = 14,06\%$$

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve 14,06% de lucro.

Composição do Endividamento

$$\frac{274.624,77}{457.167,94} \times 100 = 60,07\%$$

A empresa tem 60,07% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{457.167,94}{2.380.525,17} \times 100 = 19,20\%$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa, tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que a empresa dispõe de 19,20% do ativo total para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Macapá 31 de dezembro de 2022

RONILSON SOTERO DA COSTA
Titular Administrador
CPF: 523.023.182-34

IRACILDA FERREIRA DOS SANTOS
CRC: 1-AP-001804/O-4 - Contadora
CPF: 316.224.292-49



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210044378 em 15/04/2023 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 230082734 - 12/04/2023. Autenticação: 9559B032C94034BBC727B4E5AEF4AE7878C93CD9. ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucep.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 23/008.273-4 e o código de segurança 35rX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL Secretária-Geral.

000074



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento se encontra em situação REGULAR neste Regional, apto ao

exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP



Certidão n.º: AP/2023/00000099

Nome: IRACILDA FERREIRA DOS SANTOS CPF: 316.224.292-49

CRC/UF n.º AP-001804/O Categoria: CONTADOR Validade: 10.05.2023

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcap.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF: 316.224.292-49 Controle: 5421.6676.6990.7304



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210044378 em 15/04/2023 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 230082734 - 12/04/2023. Autenticação: 9559B032C94034BBC727B4E5AEF4AE7878C93CD9. ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 23/008.273-4 e o código de segurança 35rX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL Secretária-Geral.

000075



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/008.273-4	APE2300007987	12/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
316.224.292-49	Iracilda ferreira dos santos	14/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	14/04/2023
----------------	--------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Amapá



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

000076



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, IRACILDA FERREIRA DOS SANTOS, BRASILEIRA, CASADO,
CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 30/08/1970, RG Nº 04874 PTC-AP, CPF
316.224.292-49, AVENIDA PERNAMBUCO, Nº 1462 , A, BAIRRO PACOVAL, CEP
68908-290, MACAPA - AP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os
documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital
na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS
E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Macapa, 14 de abril de 2023.



Iracilda ferreira dos santos
Assinatura Eletrônica Avançada



000077





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, de CNPJ 09.303.804/0001-34 e protocolado sob o número 23/008.273-4 em 12/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 20210044378, em 15/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Dawis Barbosa Brito.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	14/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	14/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
316.224.292-49	Iracilda ferreira dos santos	14/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
316.224.292-49	Iracilda ferreira dos santos	14/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Dawis Barbosa Brito, Servidor(a) Público(a), em 15/04/2023, às 17:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucap](https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 23/008.273-4.

000078



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210044378 em 15/04/2023 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 230082734 - 12/04/2023. Autenticação: 9559B032C94034BBC727B4E5AEF4AE7878C93CD9. ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 23/008.273-4 e o código de segurança 35rX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
989.357.472-20	ANDREA DA SILVA PIMENTEL



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Macapá, sábado, 15 de abril de 2023

Handwritten mark

000079



Junta Comercial do Estado do Amapá

Certifico registro sob o nº 20210044378 em 15/04/2023 da Empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, CNPJ 09303804000134 e protocolo 230082734 - 12/04/2023. Autenticação: 9559B032C94034BBC727B4E5AEF4AE7878C93CD9. ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucap.ap.gov.br> e informe nº do protocolo 23/008.273-4 e o código de segurança 35rX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL Secretária-Geral.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
R. SOTERO DA COSTA LTDA					
NIRE:	1620026991-1	CNPJ:	09.303.804/0001-34	NIRE Anterior:	1660000323-3
Nome Anterior:					
R. SOTERO DA COSTA EIRELI					
Município:	MACAPA			UF:	AMAPA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/01/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Numero de ordem:	13	Quantidade de páginas:	49
Data	11/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	Sócio/Administrador	
316.224.292-49	IRACILDA FERREIRA DOS SANTOS'	Contador	AP-001804/O-4

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000080

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
R. SOTERO DA COSTA LTDA					
NIRE:	1620026991-1	CNPJ:	09.303.804/0001-34	NIRE Anterior:	1660000323-3
Nome Anterior:					
Município:	MACAPA			UF:	AMAPA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/01/2008		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	13	Data assinatura:	11/04/2023		
Quantidade de páginas:	49				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.023.182-34	RONILSON SOTERO DA COSTA	Sócio/Administrador	
316.224.292-49	IRACILDA FERREIRA DOS SANTOS'	Contador	AP-001804/O-4



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/008.168-1 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000081



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: IRACILDA FERREIRA DOS SANTOS
REGISTRO.....	: AP-001804/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.224.292-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAPÁ, 13/02/2023 as 13:23:20.

Válido até: 14/05/2023.

Código de Controle: 43890.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAP.

000082



R. SOTERO DA COSTA LTDA
cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4
Insc. Municipal nº. 48420100197
Fone: (96) 99136-2112


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, e a quem possa interessar que a Empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ: **09.303.804/0001-34**, localizada na Av. Newton Cardoso nº 1128 – Bairro Congós, Macapá Capital do Estado do Amapá, teve um faturamento no período de abril de 2022 a março de 2023. Conforme declaração Original do Simples Nacional recibo nº **09303804202303001**:

mês/ano	a vista	a prazo	Total
abr/22	99.137,33	77.893,62	177.030,95
mai/22	-	-	-
jun/22	-	-	-
jul/22	84.308,22	66.242,18	150.550,40
ago/22	196.115,36	154.090,64	350.206,00
set/22	114.894,87	90.274,54	205.169,41
out/22	176.568,84	138.732,66	315.301,50
nov/22	62.356,00	48.994,00	111.350,00
dez/22	337.858,38	265.460,15	603.318,53
jan/23	-	-	-
fev/23	177.295,68	139.303,75	316.599,43
mar/23	199.799,03	156.984,95	356.783,98
Totais	1.448.333,71	1.137.976,49	2.586.310,20

Macapá/AP, 19 de abril de 2023.

CNPJ: 09.303.804/0001-34
R. SOTERO DA COSTA LTDA
R. SOTERO DA COSTA LTDA
CNPJ: 09.303.804/0001-34


Iracilda Ferreira dos Santos
CRC/AP 001804/O-4
Contadora



000083

Gerado em 11/04/2023 15:38:27
Apurado em 11/04/2023 15:36:14
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.16**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 09.303.804	Nome Empresarial: R. SOTERO DA COSTA LTDA	
Data de Abertura: 15/01/2008	Regime de Apuração: Caixa	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 09303804202303001

Período de Apuração (PA): 03/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	356.783,98	0,00	356.783,98
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	29.188,94	0,00	29.188,94
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.229.526,22	0,00	2.229.526,22
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	673.383,41	0,00	673.383,41
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.219.264,44	0,00	2.219.264,44
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	258.237,03	02/2022	48.100,62	03/2022	0,00	04/2022	177.030,95
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	150.550,40	08/2022	350.206,00
09/2022	205.169,41	10/2022	315.301,50	11/2022	111.350,00	12/2022	603.318,53
01/2023	0,00	02/2023	316.599,43				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 09.303.804/0001-34	
Município: MACAPA	UF: AP
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 29.188,94

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
754,92	770,98	726,01	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,32

Parcela 1: R\$ 29.188,94

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 29.188,94

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
754,92	770,98	726,01	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,32

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
754,92	770,98	726,01	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,32

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
754,92	770,98	726,01	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,32

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
754,92	770,98	726,01	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,32

MB

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 09303804202303001

Número: 07202310169194896			Data de Vencimento: 20/04/2023			Data limite para acolhimento: 20/04/2023		
IRPJ	754,92	CSLL	770,98	COFINS	726,01	PIS/PASEP	157,41	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	2.409,32	Multa	0,00	Juros	0,00	Total		2.409,32

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	754,92	União
CSLL	770,98	União
COFINS	726,01	União
PIS	157,41	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

000085

MP

X

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000086

[Handwritten signature]



R. SOTERO DA COSTA LTDA

cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4

Insc. Municipal nº. 48420100197

Fone: (96) 99136-2112

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

000087

e-mail: soteroesilva@gmail.com

End.: Av Newton Cardoso, 1128 Bairro- Congós



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 446554/2023
Emissão: 19/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: 388AZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Amapá - CREA-AP, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP

CNPJ: 09.303.804/0001-34

Registro: 0000001401

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 11/04/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica,

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração,

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem,

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás,

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral,

41.20-4-00 - Construção de edifícios,

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais,

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA NEWTON CARDOSO, 1128, CONGOS, Macapá, AP, 68904386

Tipo de Registro: Registro de Pessoa Jurídica

Data Inicial: 16/04/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000001171EMAP

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RONALDO AGUIAR DE CARVALHO

Registro: 0320306640

CPF: 080.***.***-00

Data Início: 23/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NOS ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO 1973, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: MOACIR SIMOES TAVARES

Registro: 1510745025

CPF: 000.***.***-15

Data Início: 23/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



000088



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AP

Nº 446554/2023
Emissão: 19/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: 388AZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO ✓

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: OZEIAS CAMPOS SALVIANO ✓

Registro: 0300389418

CPF: 174.***.***-91

Data Início: 10/04/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL ✓

Atribuição: ART. 7 E 25 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ✓

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RONILSON SOTERO DA COSTA ✓

CPF: 523.***.***-34

Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

000089





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

445718/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **OZEIAS CAMPOS SALVIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**
Registro: **0300389418AP** RNP: **0300389418**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AP20220058592** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 22/06/2022 Baixada em: 16/02/2023
Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**
Endereço do contratante: **AVENIDA FAB**
Complemento:
Cidade: **MACAPÁ**

CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**
Nº: **840**
Bairro: **CENTRO**
UF: **AP** CEP: **68900000**

Contrato: **083/2022/SEMOB/PMM** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 702.754,01** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)

Endereço da obra/serviço: **RUA GENERAL RONDON**
Complemento:
Cidade: **MACAPÁ**

Nº: **S/Nº**
Bairro: **JULIANO RAMOS**
UF: **AP** CEP: **68900912**

Coordenadas Geográficas: **0.038816, -51.054946**
Data de início: **23/06/2022** Conclusão efetiva: **19/12/2022**

Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**

CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52**
- Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

Obra de Execução da Reforma da União dos Negros do Amapá-UNA em Macapá-AP, conforme Contrato nº 083/2022/SEMOB/PMM e Ordem de Serviço nº 83/2022.

Número da ART: **AP20220064825** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 26/12/2022 Baixada em: 16/02/2023
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**
Endereço do contratante: **AVENIDA FAB**
Complemento:
Cidade: **MACAPÁ**

CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**
Nº: **840**
Bairro: **CENTRO**
UF: **AP** CEP: **68900000**

Contrato: **083/2022/SEMOB/PMM** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.053.181,31** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)

Endereço da obra/serviço: **RUA GENERAL RONDON**
Complemento:
Cidade: **MACAPÁ**

Nº: **S/Nº**
Bairro: **JULIANO RAMOS**
UF: **AP** CEP: **68900912**

Coordenadas Geográficas: **38816, -51.054946**
Data de início: **23/06/2022** Conclusão efetiva: **19/12/2022**

Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ**

CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52**
- Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

1º Termo Aditivo apenas de valor onde fica acrescido R\$ 350.427,30, sendo que o valor inicial era R\$ 702.754,01, ficando o valor global de R\$ 1.053.181,31, referente a Obra de Execução da Reforma da União dos Negros do Amapá-UNA em Macapá-AP, conforme Contrato nº 083/2022/SEMOB/PMM e Ordem de Serviço nº 83/2022.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 16/02/2023, às 14:03.



000090



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

445718/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Informações Complementares

- Restrições: PRÉDIO MULTIUSO - item 1.7 - subitens: 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.8, 1.7.10 a 1.7.13, 1.7.17, 1.7.18, PRÉDIO ADMINISTRATIVO - item 2.6 - subitens: 2.6.1, 2.6.3, 2.6.10 a 2.6.14, PRÉDIO DO MUSEO - item 3.6- subitens: 3.6.1, 3.6.3, 3.6.8, 3.6.10 a 3.6.13, 3.6.16, 3.6.18 a 3.6.19, 1º TERMO ADITIVO -PRÉDIO MULTIUSO - item 1.7 - subitens: 1.7.6, BLOCO ADMINISTRATIVO - item 2.4 - subitens: 2.4.2 a 2.4. 14, item 2.6 - subitens: 2.6. 3, PRÉDIO DO MUSEO - item 3.3, item 3.4 - subitens: 3.4.3.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03
zYaYD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zYaYD

000091

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 16/02/2023, às 14:03.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.

CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM

LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023

EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022

VALOR CONTRATADO: R\$ 702.754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30

VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.1	PRÉDIO MULTIUSO		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	PLACA DA OBRA.	M²	6,00
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	130,10
1.2.3	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	16,00
1.2.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	4,00
1.2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	20,44
1.2.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	150,24
1.2.7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	357,68
1.2.8	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	8,00
1.2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	357,68
1.2.10	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	81,76
1.2.11	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	178,40
1.2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	8,72
1.2.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	10,09
1.2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M³XKM	121,08
1.3	ESQUADRIAS.		
1.3.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	15,39
1.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	20,44
1.3.3	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016	M²	2,25
1.3.4	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M²	147,99

Página 1 de 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023

16/02/2023, 14:03

Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

000092



Impresso em: 16/02/2023, às 14:03.




PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. Cássio Cleidson Rabelo Cruz, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.
 TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.
 CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
 CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.
 ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
 LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
 INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023
 EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022
 VALOR CONTRATADO: R\$ 702.754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30
 VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31(um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.3.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	147,99
1.3.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 12/2019	UND	13,00
1.4	COBERTURA.		
1.4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF 07/2019	UND	8,00
1.4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M²	357,68
1.4.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF 07/2019	M²	357,68
1.4.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO AF 07/2019	M	262,08
1.4.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P	M²	190,18
1.4.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF 05/2017	M	207,41
1.5	PAREDES E PAINEIS		
1.5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	M²	130,10
1.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M²	190,04
1.5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M²	33,33
1.5.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M²	130,10
1.6	PISOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03

Chave de Impressão: zYaYD




PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CASSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.
 TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.
 CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
 CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.
 ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
 LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
 INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023
 EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022
 VALOR CONTRATADO: R\$ 702,754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30
 VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31(um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.6.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	192,18
1.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	M²	78,76
1.6.3	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	129,60
1.6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF 07/2016	M²	175,95
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	230,20
1.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	604,20
1.7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	49,90
1.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	161,70
1.7.5	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X4", SISTEMA X, COM TAMPA	UND	5,00
1.7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	12,00
1.7.7	PLACA 4" X 2" COM FURO	UND	6,00
1.7.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	29,00
1.7.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	7,00
1.7.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	6,00
1.7.11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A, PADRÃO DIN, CURVA C, 5KA	UND	1,00
1.7.12	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A	UND	1,00
1.7.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8KA-175V	UND	3,00
1.7.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	244,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
 16/02/2023, 14:03
 Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

000094





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvíno.
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.
CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.
ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023
EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022
VALOR CONTRATADO: R\$ 702,754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30
VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31(um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.8.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	3,00
1.8.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UND	4,00
1.8.11	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UND	1,00
1.8.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020	UND	5,00
1.8.13	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UND	4,00
1.8.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UND	5,00
1.8.15	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	2,00
1.8.16	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UND	1,00
1.9	PINTURA		
1.9.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS AF 01/2021	M²	43,33
1.9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	M²	338,97
1.9.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M²	338,97
1.9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M²	338,97
1.10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO		
1.10.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 P	UND	2,00
1.10.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UND	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03
Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

000096



CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá-AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvinio.

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.

CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM

LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

PRazo DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023

EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022

VALOR CONTRATADO: R\$ 702.754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30

VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.10.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 x 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMA (SIMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS NBR 13434)	UND	5,00
1.10.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.11.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	2,13
1.12	ENCERRAMENTO		
1.12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	300,36
2	PRÉDIO ADMINISTRATIVO		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	10,84
2.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	5,00
2.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	12,60
2.1.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	21,57
2.1.5	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA CORPO)	M²	127,27
2.1.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	130,00
2.1.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	130,00
2.1.8	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	27,00
2.1.9	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	44,94
2.1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	61,98
2.1.11	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	44,94
2.1.12	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	44,94
2.1.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	11,59
2.1.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M³XKM	136,16

Página 6 de 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03

Chave de Impressão: zYyYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 16/02/2023, às 14:03.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.
CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.
ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
INÍCIO : 01/06/2022 - **TÉRMINO:** 01/06/2023
EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - **TÉRMINO:** 19/12/2022
VALOR CONTRATADO: R\$ 702,754,01 - **ADITIVO DE SERVIÇO:** R\$ 350,427,30
VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31(um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.2	ESQUADRIAS		
2.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	13,86
2.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	M²	5,22
2.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M²	13,51
2.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UND	8,00
2.3	COBERTURA		
2.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M²	130,00
2.3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	130,00
2.3.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	109,94
2.3.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P	M²	73,24
2.3.5	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	69,60
2.4	PAREDES E PAINEIS		
2.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	M²	11,07
2.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M²	105,62
2.4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M²	88,31
2.4.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M²	105,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03
Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.
CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.
ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023
EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022
VALOR CONTRATADO: R\$ 702,754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30
VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.4.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M²	11,07
2.5	PISOS	M²	
2.5.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	78,77
2.5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	3,30
2.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	M²	46,47
2.5.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	30,38
2.5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM ARMADO AF 07/2016	M²	18,00
2.6	CONVENCIONAL, ESPESSURA		
2.6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25,20
2.6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	369,70
2.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	97,50
2.6.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X4", SISTEMA X, COM TAMPA	UND	1,00
2.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	7,00
2.6.6	PLACA 4" X 2" COM FURO	UND	4,00
2.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	1,00
2.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	17,00
2.6.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	6,00
2.6.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023

16/02/2023, 14:03

Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CASSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.

CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023

EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022

VALOR CONTRATADO: R\$ 702,754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350,427,30

VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.6.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UND	4,00
2.6.12	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A	UND	1,00
2.6.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8KA-175V	UND	3,00
2.6.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00
2.6.15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UND	5,00
2.6.16	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UND	1,00
2.6.17	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UND	2,00
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
2.7.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	M	3,40
2.7.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	1,80
2.7.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	2,00
2.7.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	4,00
2.7.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	UND	2,00
2.7.6	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 x 150 x 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	UND	2,00
2.7.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	3,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03

Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

000100





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.

CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM

LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023

EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022

VALOR CONTRATADO: R\$ 702,754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30

VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.7.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	2,00
2.7.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	2,00
2.7.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UND	2,00
2.7.11	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	4,00
2.7.12	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UND	2,00
2.7.13	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UND	1,00
2.7.14	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00
2.8	PINTURA		
2.8.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M²	28,86
2.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	M²	413,45
2.8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	293,02
2.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	413,45
2.9	MURETA		
2.9.1	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM E DUAS BARRAS CHATAS DE 1X1/4" NA HORIZONTAL APLICADA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	M²	227,27
2.9.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	168,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023

16/02/2023, 14:03

Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá - AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.

CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM

LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

PRazo DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023

EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022

VALOR CONTRATADO: R\$ 702.754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30

VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M²	168,72
2.9.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	M²	168,72
2.9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M²	236,85
2.9.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020	M²	1.005,07
2.10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO		
2.10.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 P	UND	2,00
2.10.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UND	9,00
2.10.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 x 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMA (SIMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS NBR 13434)	UND	4,00
2.10.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
2.11	ENCERRAMENTO		
2.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	81,00
3	PRÉDIO MUSEU DO NEGRO		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M²	4,64
3.1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M²	26,40
3.1.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M²	154,10
3.1.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M²	154,10
3.1.5	RETIRADA DE PISO CERÂMICO	M²	53,96
3.1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M²	53,96

Página 11 de 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03
Chave de Impressão: zYayD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

000102

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 16/02/2023, às 14:03.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.

CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM

LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023

EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022

VALOR CONTRATADO: R\$ 702,754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30

VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
3.1.7	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	53,96
3.1.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	2,87
3.1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M³XKM	34,44
3.2	ESQUADRIAS		
3.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	2,25
3.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M²	5,20
3.2.3	JANELA ALUMÍNIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO	M²	2,70
3.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	1,00
3.3	COBERTURA		
3.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M²	154,10
3.3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M²	154,10
3.3.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	22,06
3.3.4	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	4,30
3.3.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P	M²	53,96
3.3.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	44,77
3.4	PAREDES E PAINEIS		
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	0,66

Página 12 de 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023

16/02/2023, 14:03

Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

000103

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 16/02/2023, às 14:03.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.

CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM

LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

PRazo DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023

EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022

VALOR CONTRATADO: R\$ 702.754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30

VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
3.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M²	1,32
3.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M²	1,32
3.5	PISOS		
3.5.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	53,96
3.5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	3,30
3.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF 06/2014	M²	10,83
3.5.4	RAMPA PARA DEFICIENTE FÍSICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE	M²	2,72
3.5.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	114,75
3.5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M²	81,40
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	62,00
3.6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	246,20
3.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	61,90
3.6.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X4", SISTEMA X, COM TAMPA	UND	2,00
3.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	1,00
3.6.6	PLACA 4" X 2" COM FURO	UND	1,00
3.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	1,00
3.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UND	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023

16/02/2023, 14:03

Chave de Impressão: zYayD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

000104



CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá




PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.
 TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.
 CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
 CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.
 ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
 LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
 INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023
 EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022
 VALOR CONTRATADO: R\$ 702.754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30
 VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31(um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
3.6.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	3,00
3.6.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	2,00
3.6.11	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A	UND	1,00
3.6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC. REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	UND	1,00
3.6.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 8KA-175V	UND	3,00
3.6.14	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	10,00
3.6.15	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	14,00
3.6.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00
3.6.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00
3.6.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,00
3.6.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	2,00
3.6.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,00
3.7	PINTURA		
3.7.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M²	76,85
3.7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	230,92
3.7.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	230,92
3.7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	230,92
3.8	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO		
3.8.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UND	2,00

Página 14 de 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
 16/02/2023, 14:03
 Chave de Impressão: z1YaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
 Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
 Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creap.org.br

000105





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá-AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salviño.
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.
CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.
ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023
EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022
VALOR CONTRATADO: R\$ 702,754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30
VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31(um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
3.8.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	4,00
3.8.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 x 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMA (SIMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS NBR 13434)	UND	4,00
3.8.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMA (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
3.9	ENCERRAMENTO		
3.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	154,10
	1º TERMO ADITIVO		
1	BLOCO MULTIUSO		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	RETIRADA DA PINTURA EXISTENTE	M²	338,97
1.2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	60,00
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M³	720,00
1.2.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M²	5.000,00
1.3	COBERTURA		
1.3.1	LAMBREQUIM DE MADEIRA DE LEI BENEFICIADA E=2,5CM L=25CM	M	89,65
1.4	PAREDES E PAINÉIS		
1.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	84,86
1.4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	9,10
1.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	257,35
1.5	PISOS		
1.5.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	18,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03
Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá-AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CASSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvo.
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.
CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.
ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023
EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022
VALOR CONTRATADO: R\$ 702.754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30
VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	M²	21,38
1.5.3	EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO 20MPA, COM TELA SOLDADA, TRAÇO 1:2:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM	M²	278,35
1.5.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 3CM	M²	278,35
1.5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF 09/2020	M²	56,81
1.5.6	RODAPÉ DE GRANILITE ALTURA 10CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	M	160,07
1.5.7	EXECUÇÃO DE TENTO EM CONCRETO SIMPLES	M	282,60
1.5.8	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF 05/2020	M	106,90
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
1.6.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	12,00
1.6.2	LIMPEZA NAS CAIXA COM CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO E LIMPEZA NA FOSSA COM SUMIDOURO COM RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE CONCRETO ARMADO	CJ	1,00
1.7	PINTURA		
1.7.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M²	260,51
1.7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	257,35
1.7.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	257,35
1.7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M²	456,74
1.7.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF 01/2021	M²	232,11
1.7.6	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M²	406,99
1.7.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS	M²	833,25
1.8	MOVIMENTO DE TERRA		
1.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMA	M³	1,21
1.8.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE SOLO EM CAMADA DE 20CM	M³	54,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03

Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. Cássio Cleidson Rabelo Cruz, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.
CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.
ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023
EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022
VALOR CONTRATADO: R\$ 702.754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30
VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.9	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
1.9.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BAI DRAME FM MADEIRA SERRADA F=25MM 1 UTILIZAÇÃO	M²	2,01
1.9.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	0,45
1.10	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL		
1.10.1	LASTRO DE BRITA	M³	3,60
2	BLOCO ADMINISTRATIVO		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	RETIRADA DA PINTURA EXISTENTE	M²	413,45
2.2	PAREDES E PAINÉIS		
2.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M²	12,60
2.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M²	6,30
2.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M²	12,60
2.3	PISOS		
2.3.1	EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO 20MPA, COM TELA SOLDADA, TRAÇO 1:2:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 8CM	M²	71,94
2.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 3CM	M²	71,94
2.3.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M²	45,20
2.3.4	RODAPÉ DE GRANILITE ALTURA 10CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	M	64,00
2.4	CONVENCIONAL, ESPESSURA		
2.4.1	ENTRADA DE ENERGIA		
2.4.1.1	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, CHAPISCADA, REBOCADA, COM PROTEÇÃO DE GRADE DE FERRO, PINTADA E INSTALADA, MEDINDO 1,20X2,00M	UND	1,00
2.4.1.2	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG	UND	1,00
2.4.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03
Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

000108





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. CÁSSIO CLEIDSEN RABELO CRUZ, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.

CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM

LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023

EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022

VALOR CONTRATADO: R\$ 702.754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30

VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.4.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	249,00
2.4.1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	M	24,00
2.4.1.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	UND	6,00
2.4.1.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	UND	12,00
2.4.1.8	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
2.4.1.9	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UND	1,00
2.4.1.10	CAIXA COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 250A, COMPLETA	UND	1,00
2.4.1.11	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UND	5,00
2.4.1.12	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50MM	UND	14,00
2.4.1.13	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 16 MM², COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UND	12,00
2.4.1.14	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM², COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UND	10,00
2.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
2.5.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	6,00
2.6	PINTURA		
2.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	413,45
2.6.2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M²	28,85
2.6.3	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M²	130,00
2.7	MURETA		
2.7.1	GRADIL DE FERRO EM BARRA QUADRADA DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1"X1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES	M²	195,67
2.7.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M²	286,69
2.7.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M²	1.297,76
2.8	MOVIMENTO DE TERRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03
Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congós, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá-AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. Cássio Cleidson Rabelo Cruz, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 083/2022-SEMOB/PMM.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salvino.

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.

CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.

ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM

LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023

EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022

VALOR CONTRATADO: R\$ 702,754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350,427,30

VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMA	M³	2,52
2.8.2	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE SOLO EM CAMADA DE 20CM	M³	8,10
2.9	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
2.9.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA E=25MM 1 UTILIZAÇÃO	M²	8,40
2.9.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	2,52
3	PRÉDIO DO MUSEU DOS NEGROS		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	RETIRADA DA PINTURA EXISTENTE	M²	230,92
3.2	PISOS		
3.2.1	EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO 20MPA, COM TELA SOLDADA, TRAÇO 1:2:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 8CM	M²	64,79
3.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 3CM	M²	64,79
3.2.3	RODAPÉ DE GRANILITE ALTURA 10CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	M	53,60
3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.3.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
3.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
3.4	PINTURA		
3.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	109,17
3.4.2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M²	75,45
3.4.3	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M²	154,10
04	ANFRITEATRO		
4.1	PISOS		
4.1.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	113,13
4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM. ARMADO AF 07/2016	M²	12,60
4.2	PINTURA		

Página 19 de 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03

Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas

000110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creap.org.br



CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 16/02/2023, às 14:03.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa R.SOTERO DA COSTA EIRELE-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 – Bairro do Congôs, Macapá, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB/PMM, representada pelo Secretário de Municipal de Obras, o Sr. Cássio Cleidson Rabelo Cruz, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RNP nº 150661825-1, portados da RG nº 082.492 - PTC/AP e do CPF nº 784905.532-20, a obra de REFORMA DA UNIÃO DOS NEGROS DO AMAPÁ(UNA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 083/2022-SEMOB/PMM.


RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA: Oseias Campos Salviño.
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - RNP nº: 0300389418 - CREA sob o Registro: 0300389418AP.
CONTRATANTE: Município de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77
CONTRATO nº 083/2022-SEMOB/PMM.
ORDEM DE SERVIÇO nº 083/2022-SEMOB/PMM
LOCAL: AV. GENERAL RONDON, 803, CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
INÍCIO : 01/06/2022 - TÉRMINO: 01/06/2023
EXECUÇÃO: 202 (DUZENTOS E DOIS) DIAS - INÍCIO: 01/06/2022 - TÉRMINO: 19/12/2022
VALOR CONTRATADO: R\$ 702,754,01 - ADITIVO DE SERVIÇO: R\$ 350.427,30
VALOR TOTAL: R\$ 1.053.181,31(um milhão, cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.2.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, TRES DEMÃOS INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR	M²	55,80
4.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	125,73

Macapá-AP, 30 de Janeiro de 2023.


FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA SANTOS
Fiscal do Contrato nº 033/2020-DCC/DGA/SEMED/PMM
Portaria nº 070/2021-SEMOB/PMM
Téc. Em Edificações - CFT 09803246291
CPF nº 098.032.462-91


CÁSSIO CLEIDSON RABELO CRUZ
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana
Decreto nº 3.326/2021-PMM
Eng.º Civil - RNP nº 150661825-1
CPF nº 784.905.532-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 445718/2023, emitida em 16/02/2023



Certidão nº 445718/2023
16/02/2023, 14:03
Chave de Impressão: zYaYD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2023 e contém 20 folhas



000111



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eng.º Civil - RIBRIDE 70
VISTO
Coordenador de Obras Públicas
COP / SEMOB / PMM
CONFEA 180008888-5

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SOTERO & SILVA LTDA**, CNPJ: **09.303.804/0001-34**, sediada na AV. Newton Cardoso, 1128 – Congós – Macapá-AP, sob a **Responsabilidade Técnica do Eng.º Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO - C.P. nº 0300389418**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, a obra **dos Serviços de Reforma na EMEF Marinete da Silva Mira, no Município de Macapá-AP**, conforme Contrato nº 019/2013-DIPROC/SEMED/PMM - O.S. Nº 006/2013-COP/SEMOB/PMM, com prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias e no valor global de **R\$ 172.201,40 (Cento e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Um Reais e Quarenta Centavos)**.

QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra	m ²	3,60
1.2	Taxas e emolumentos	und	1,00
1.3	Administração local	und	1,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Alvenaria	m ³	2,43
2.2	Portas em madeira	und	16,00
2.3	Forro em madeira	m ²	66,35
2.4	Parede em madeira (divisória)	m ²	32,27
2.5	Guarda corpo em madeira	m ²	27,00
2.6	Telha de fibrocimento de 6mm	m ²	578,07
2.7	Estrutura em madeira da cobertura	m ²	115,62
2.8	Piso cimentado	m ²	54,00
2.9	Piso em lajota	m ²	272,40
2.10	Calçada externa	m ²	85,90
2.11	Calha de zinco	m ²	25,40
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Aterro	m ³	9,33
3.2	Escavações	m ³	0,55

1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23

Assinatura

000112



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eng.º Civil - Miguel Ribeiro Cruz
Coordenador de Obras Públicas
COP / SEMOB / PMM
CONFEA 15005999-5

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SOTERO & SILVA LTDA**, CNPJ: **09.303.804/0001-34**, sediada na AV. Newton Cardoso, 1128 – Congós – Macapá-AP, sob a **Responsabilidade Técnica do Eng.º Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO - C.P. nº 0300389418**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, a obra **dos Serviços de Reforma na EMEF Marinete da Silva Mira, no Município de Macapá-AP**, conforme Contrato nº 019/2013-DIPROC/SEMED/PMM - O.S. Nº 006/2013-COP/SEMOB/PMM, com prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias e no valor global de **R\$ 172.201,40 (Cento e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Um Reais e Quarenta Centavos)**.

QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
4	FUNDAÇÕES		
4.1	Alicerce em concreto ciclópico	m²	0,55
4.2	Baldrame em concreto ciclópico	m²	1,15
4.3	Bloco em concreto ciclópico	m²	0,16
5	ESTRUTURA		
5.1	Pilar em concreto armado	m³	0,12
5.2	Cintas em concreto armado	m³	0,17
6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	Alvenaria	m²	13,11
6.2	Divisória 35mm painel cego miolo colméia incluindo porta	m²	39,22
6.3	Elemento vazado	m²	0,40
7	COBERTURA		
7.1	Estrutura em madeira de lei para telha ondulada 6mm	m²	115,62
7.2	Telhamento com telha de fibrocimento, ondulada 6mm	m²	581,95
7.3	Calha em zinco	m	20,42
8	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Camada impermeabilizadora	m²	206,11
8.2	Camada regularizadora	m²	265,63
8.3	Lajota, PEI-V	m²	63,67
8.4	Piso industrial de alta resistência com junta plástica	m²	310,89

CONFERE COM O ORIG...

EM: 24 de 123

000113



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Eng.º Civil - Miguel Ribeiro Cruz
Coordenador de Obras Públicas
COP / SEMOB / PMM
CONFEA 150000000-5

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SOTERO & SILVA LTDA**, CNPJ: **09.303.804/0001-34**, sediada na AV. Newton Cardoso, 1128 – Congós – Macapá-AP, sob a **Responsabilidade Técnica do Eng.º Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO - C.P. nº 0300389418**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, a obra dos **Serviços de Reforma na EMEF Marinete da Silva Mira, no Município de Macapá-AP**, conforme Contrato nº 019/2013-DIPROC/SEMED/PMM - O.S. Nº 006/2013-COP/SEMOB/PMM, com prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias e no valor global de **R\$ 172.201,40 (Cento e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Um Reais e Quarenta Centavos)**.

QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
8.5	Rodapé industrial em alta resistência	m	178,14
8.6	Soleira em granito	m	2,10
8.7	Calçada em concreto externo	m ²	74,20
8.8	Rampa em concreto simples	m ³	2,34
9	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco 1:3	m ²	44,07
9.2	Reboco 1:4:5	m ²	37,45
9.3	Emboço 1:4	m ²	76,35
9.4	Cerâmica esmaltada	m ²	61,00
9.5	Azulejo	m ²	15,35
10	FORRO		
10.1	Forro em madeira	m ²	115,62
10.2	Forro em PVC	m ²	18,12
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Luminária fluorescente 2X40w	und	41,00
11.2	Luminária fluorescente 2X20w	und	13,00
11.3	Tomada de embutir simples 2P+T, 10A	und	26,00
11.4	Tomada de embutir simples 2P+T, 20A	und	10,00
11.5	Interruptor de embutir duas teclas	und	15,00






000114



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Eng. Civil Miguel Ribeiro Cruz
Coordenador de Obras Públicas
COP / SEMOB / PMM
CONFEIA 160000000.0

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SOTERO & SILVA LTDA, CNPJ: 09.303.804/0001-34**, sediada na AV. Newton Cardoso, 1128 – Congós – Macapá-AP, sob a **Responsabilidade Técnica do Engº Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO - C.P. nº 0300389418**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, a obra dos **Serviços de Reforma na EMEF Marinete da Silva Mira, no Município de Macapá-AP**, conforme Contrato nº 019/2013-DIPROC/SEMED/PMM - O.S. Nº 006/2013-COP/SEMOB/PMM, com prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias e no valor global de **R\$ 172.201,40 (Cento e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Um Reais e Quarenta Centavos)**.

QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
11.6	Quadro distrib. Bifásico para 12 disj c/ barramento pente 63A	und	2,00
11.7	Quadro distrib. Bifásico para 6 disj c/ barramento pente 63A	und	1,00
11.8	Quadro distrib. monofásico para 6 disj c/ barramento	und	1,00
11.9	Caixa 30x30 de barramento c/ 05 barras de cobre de 150A de 20cm com isoladores e conectores	und	1,00
11.10	Disjuntor monopolar termomagnético (220 V/127 V) 10A-5KA	und	5,00
11.11	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) 25A-5KA	und	8,00
11.12	Disjuntor monopolar termomagnético (220 V/127 V) 40A-5KA	und	1,00
11.13	Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) 40A-5KA	und	3,00
11.14	Disjuntor DR tripolar 30A/30mA	und	1,00
11.15	Eletroduto flexível corugado 1"	m	50,00
11.16	Eletroduto flexível corugado 3/4"	m	200,00
11.17	Eletroduto top aparente de 3/4"	m	18,00
11.18	Cabo unipolar pvc de 2,5mm ²	m	1.200,00
11.19	Cabo unipolar(cobre)pvc de 4 mm ² 0,6/1Kv	m	600,00
11.20	Cabo unipolar(cobre)pvc de 6 mm ² 0,6/1Kv	m	250,00





000115

4

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23


Assinatura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Engº Civil Miguel Ribeiro Cruz
Coordenador de Obras Públicas
COP / SEMOB / PMM
CONFEA 180000000-5

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SOTERO & SILVA LTDA**, CNPJ: **09.303.804/0001-34**, sediada na AV. Newton Cardoso, 1128 – Congós – Macapá-AP, sob a **Responsabilidade Técnica do Engº Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO - C.P. nº 0300389418**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, a obra dos **Serviços de Reforma na EMEF Marinete da Silva Mira, no Município de Macapá-AP**, conforme Contrato nº 019/2013-DIPROC/SEMED/PMM - O.S. Nº 006/2013-COP/SEMOB/PMM, com prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias e no valor global de **R\$ 172.201,40 (Cento e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Um Reais e Quarenta Centavos)**.

QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
11.21	Cabo unipolar(cobre)pvc de 10 mm ² 0,6/1Kv	m	300,00
11.22	Cabo unipolar(cobre)nú de 50 mm ² com tratamento antioxidante	m	20,00
11.23	Caixa para eletroduto top completa 3/4"	und	12,00
11.24	Caixa de passagem octogonal pvc de 3x3"	und	55,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
12.1	Revisão e desobstrução da rede de água fria e esgoto	und	1,00
12.2	Ponto de água fria	und	3,00
12.3	Ponto de esgoto	und	1,00
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	Vaso sanitário para PNE	und	1,00
13.2	Caixa de descarga de embutir	und	1,00
13.3	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga sobrepor, tubo de descida	und	2,00
13.4	Assento plástico p/P.N.E. c/ abertura frontal	und	1,00
13.5	Lavatório completo sem coluna com tomeira e acessórios cromados	und	3,00
13.6	Barra de apoio inox de 90 cm	und	4,00
13.7	Puxador de porta inox de 40 cm	und	2,00
13.8	Banco articulado para P.N.E.	und	1,00





000116

5

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24/04/23


Assinatura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Marc
 Eng^o ~~DA SILVA~~ **Ribeiro Cruz**
 Coordenador de Obras Públicas
 COP / SEMOB / PMM
 CONFEA 160000005-5

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SOTERO & SILVA LTDA**, CNPJ: **09.303.804/0001-34**, sediada na AV. Newton Cardoso, 1128 – Congós – Macapá-AP, sob a **Responsabilidade Técnica do Eng^o Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO - C.P. n^o 0300389418**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, a obra dos **Serviços de Reforma na EMEF Marinete da Silva Mira, no Município de Macapá-AP**, conforme Contrato n^o 019/2013-DIPROC/SEMED/PMM - O.S. N^o 006/2013-COP/SEMOB/PMM, com prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias e no valor global de **R\$ 172.201,40 (Cento e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Um Reais e Quarenta Centavos)**.

QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
13.9	Chuveiro plástico	und	1,00
13.10	Saboneteira inox	und	1,00
13.11	Papeleira inox	und	1,00
13.12	Válvula de descarga 1 1/2 com registro cromado	und	1,00
13.13	Caixa sifonada 100x100x50	und	4,00
13.14	Dispensador para sabão líquido	und	2,00
13.15	Dispensador para papel toalha	und	2,00
14	ESQUADRIAS COM FERRAGENS		
14.1	Portas em madeira tipo almofada (90x2,10m)	m ²	18,90
14.2	Portas em madeira tipo almofada (60x2,10m)	m ²	3,78
14.3	Fechadura de embutir completa para porta	und	8,00
14.4	Dobradiça de latão cromado 3/3	und	6,00
15	PINTURA		
15.1	Massa acrílica duas demãos (paredes novas)	m ²	37,45
15.2	Acrílica sem massa (paredes novas)	m ²	37,45
15.3	Pintura acrílica sem massa - duas demãos	m ²	944,83
15.4	Verniz	m ²	650,51
15.5	Esmalte sintético para ferro	m ²	14,25

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24 04 13

000111



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

[Handwritten Signature]
 Eng.º ~~Vitor~~ Miguel Ribeiro
 Coordenador de Obras Públicas
 COP / SEMOB / PMM
 CONFEA 180088846-5

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SOTERO & SILVA LTDA, CNPJ: 09.303.804/0001-34**, sediada na AV. Newton Cardoso, 1128 – Congós – Macapá-AP, sob a **Responsabilidade Técnica do Engº Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO - C.P. nº 0300389418**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, a obra dos **Serviços de Reforma na EMEF Marinete da Silva Mira, no Município de Macapá-AP**, conforme Contrato nº 019/2013-DIPROC/SEMED/PMM - O.S. Nº 006/2013-COP/SEMOB/PMM, com prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias e no valor global de **R\$ 172.201,40 (Cento e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Um Reais e Quarenta Centavos)**.

QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
16	DIVERSOS		
16.1	Guarda corpo em madeira h=90cm	m	30,00
16.2	Plástico com estrutura de madeira	m²	18,12
16.3	Tela em nylon com estrutura de madeira	m²	4,00
16.4	Ventilador de teto	und	7,00
16.5	Carga manual de entulho	m³	48,00
16.6	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³ de 0,50 a 1,0km	m³	48,00

Macapá-AP, 25 de setembro de 2013.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24 09 13

[Handwritten Signature]
 Assinatura

[Handwritten Signature]
 Eng.º Dimas Antonio Moreira Maciel
 Diretor do DFISC/SEMOB/PMM
 CREA-03044118-7

000118



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

440163/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **OZEIAS CAMPOS SALVIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**

Registro: **85AP**

RNP: **0300389418**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AP20200039691** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 18/02/2020 Baixada em: 30/09/2021
Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **R. SOTERO DA COSTA EIRELLI - ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA**

CPF/CNPJ: **18.604.334/0001-30**

Endereço do contratante: **AVENIDA GENERAL OSÓRIO**

Nº: **365**

Complemento:

Bairro: **JULIÃO RAMOS**

Cidade: **MACAPÁ**

UF: **AP**

CEP: **68908180**

Contrato: **004/2020-SEMSA/PMM**

Celebrado em: **10/02/2020**

Valor do contrato: **R\$ 615.600,41**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**

Endereço da obra/serviço: **RUA REDENÇÃO**

Nº: **01**

Complemento: **EM FRENTE AO TERMINAL DE ONIBUS DAS PEDRINHAS**

Bairro: **PEDRINHAS**

Cidade: **MACAPÁ**

UF: **AP**

CEP: **68903204**

Coordenadas Geográficas: **-0.001913, -51.072026**

Data de início: **10/02/2020**

Conclusão efetiva: **10/02/2021**

Finalidade: **000 - Não Informado**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA**

CPF/CNPJ: **18.604.334/0001-30**

Atividade Técnica: **005 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO - JUVENIL. CONTRATO Nº 004/2020-SEMSA/PMM, OES Nº 001/2020-SEMSA/PMM

Número da ART: **AP20210046192** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 22/02/2021 Baixada em: 30/09/2021
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **R. SOTERO DA COSTA EIRELLI - ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA**

CPF/CNPJ: **18.604.334/0001-30**

Endereço do contratante: **AVENIDA GENERAL OSÓRIO**

Nº: **365**

Complemento:

Bairro: **JULIÃO RAMOS**

Cidade: **MACAPÁ**

UF: **AP**

CEP: **68908180**

Contrato: **004/2020-SEMSA/PMM**

Celebrado em: **10/02/2020**

Valor do contrato: **R\$ 766.590,80**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**

Endereço da obra/serviço: **RUA REDENÇÃO**

Nº: **01**

Complemento: **EM FRENTE AO TERMINAL DE ONIBUS DAS PEDRINHAS**

Bairro: **PEDRINHAS**

Cidade: **MACAPÁ**

UF: **AP**

CEP: **68903204**

Coordenadas Geográficas: **-1913, -51.072026**

Data de início: **10/02/2020**

Conclusão efetiva: **10/02/2021**

Finalidade: **000 - Não Informado**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA**

CPF/CNPJ: **18.604.334/0001-30**

Atividade Técnica: **005 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 021 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

1º (TERMO ADITIVO) AO CONTRATO Nº 004/2020-SEMSA/PMM, AO VALOR INICIAL DE R\$ 615.600,41, FICA ACRESCIDO O VALOR DE R\$ 150.990,39, PASSANDO A VIGORAR COM VALOR GLOBAL DE R\$ 766.590,80, PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO - JUVENIL.

Número da ART: **AP20210050581** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 01/09/2021 Baixada em: 30/09/2021
Forma de registro: 003 - Substituição Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **R. SOTERO DA COSTA EIRELLI - ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 30/09/2021, às 10:29.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

440163/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA** CPF/CNPJ: **18.604.334/0001-30**
 Endereço do contratante: **AVENIDA GENERAL OSÓRIO** Nº: **365**
 Complemento: **Bairro: JULIÃO RAMOS**
 Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68908180**
 Contrato: **004/2020-SEMSA/PMM** Celebrado em: **10/02/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 766.590,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)**
 Endereço da obra/serviço: **RUA REDENÇÃO** Nº: **01**
 Complemento: **EM FRENTE AO TERMINAL DE ONIBUS DAS PEDRINHAS** Bairro: **PEDRINHAS**
 Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68903204**
 Coordenadas Geográficas: **-1913, -51.072026**
 Data de início: **10/02/2020** Conclusão efetiva: **11/07/2021**
 Finalidade: **000 - Não Informado**
 Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA** CPF/CNPJ: **18.604.334/0001-30**
 Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020-SEMSA/PMM, OES Nº 001/2020-SEMSA/PMM, ONDE FICA PROROGADO ATRAVES DO TERMO ADITIVO, A VIGENCIA POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DE 11.02/2021 A 11/07/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO - JUVENIL.

Informações Complementares

- Restrições: item 2 – subitens: 2.2 e 2.3; item 12 – 12.1 – subitens: 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.7, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.19, 12.1.21, 12.1.23; 12.2 - subitens: 12.2.2, 12.2.4, 12.2.6, 12.2.12, 12.2.13, 12.2.14; item 13- subitens: 13.4; Serviços Adicionais – item 16 e item 17, constantes no Atestado de Capacidade Técnica

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29
2aBZa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2aBZa

MB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000120

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
 Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP
 Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 30/09/2021, às 10:29.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº **004/2020 - SEMSA/PM**.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240 (duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020 - Término: 11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
1.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	18,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	945,82
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	100,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	97,00
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
2.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	10,00
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M³	96,31
4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - TÉRREO		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M³	10,00
5	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - COBERTURA E RESERVATÓRIO		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M³	55,50
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	11,09
6.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M³	18,43

Página 1 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000121





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**, CNPJ **09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº **004/2020 - SEMSA/PMM.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020 - Termina: 11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M²	1.304,28
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	1.304,28
10	COBERTURA E FORRO		
10.1	COBERTURA		
10.1.1	TRAMA MEÁLICA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M²	275,16
10.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	M²	275,16
10.1.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M²	61,19
10.1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M²	61,19
10.1.5	CALHA DE CONCRETO 50 x 20 CM MOLDADA IN LOCO	M	24,57
10.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 06/2018	M²	38,85
10.1.7	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	72,93
10.1.8	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV TIGRE OU SIMILAR EXCLUSIVE CONDUTORES	M	4,52
10.1.9	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	336,35
10.2	PINTURA E TRATAMENTO DE LAJE		
10.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	369,72
10.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M²	269,82

Página 3 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000123





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº 004/2020 - SEMSA/PMM.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020 - Termina: 11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	369,72
10.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	369,72
11	ESQUADRIAS COM FERRAGENS		
11.1	PORTAS		
11.1.1	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	M²	21,00
11.1.2	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO - COR BRANCA	M²	8,80
11.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	16,00
11.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 65X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00
11.1.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	18,00
11.1.6	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	UN	8,00
11.1.7	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	5,00
11.2	JANELAS		
11.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M²	15,40
11.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M²	13,20
11.3	BALANCINS		

Página 4 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000124

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creap.org.br



CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 30/09/2021, às 10:29.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no **CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº **004/2020 - SEMSA/PMM.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020 - Término: 11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M²	1,44
11.4	VERGAS, CONTRA-VERGAS E GRADE		
11.4.1	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	46,10
11.4.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	16,00
11.4.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	15,00
11.4.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M²	30,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	QUADRO DE CARGAS - QG 1		
12.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.776,18
12.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	521,18
12.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	117,00
12.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	91,00
12.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
12.1.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	5,00
12.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	10,00
12.1.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	10,00

Página 5 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000125





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº **004/2020 - SEMSA/PMM.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020** - Término: **11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41** - Valor Aditivo de Serviço: **R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
12.1.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	60,00
12.1.12	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	18,00
12.1.13	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2,00
12.1.14	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
12.1.15	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	19,00
12.1.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,86
12.1.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16,50
12.1.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
12.1.19	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	4,00
12.1.20	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018	UN	4,00
12.1.21	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,30
12.1.22	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 05/2018	UN	2,00

Página 6 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000126





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**, CNPJ **09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no **CREA** sob o **Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº **004/2020 - SEMSA/PMM.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá** - CNPJ nº **05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020** - Término: **11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41** - Valor Aditivo de Serviço: **R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.1.23	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.1.24	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
12.1.25	LUMINARIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LAMPADA COMPACTA ELETRONICA, 2 X 20W, LINHA ZURI, REF. RS 2231 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	9,00
12.1.26	LUMINARIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LAMPADA COMPACTA ELETRONICA, 4 X 20W, LINHA ZURI, REF. RS 2232 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	15,00
12.1.27	LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	UN	8,00
12.2	QCI 2		
12.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.2.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	UN	1,00
12.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	UN	1,00
12.2.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016	UN	1,00
12.2.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	200,00
12.2.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	132,00
12.2.7	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Handwritten signature/initials

Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29
Chave de impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000127





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº 004/2020 - SEMSA/PM.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020 - Término: 11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12.2.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,00
12.2.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 05/2018	UN	3,00
12.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00
12.2.11	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	5,00
12.2.12	PORTEIRO ELETRÔNICO - KIT VÍDEO FONE INT/EXT BIVOLT 5804 FOXLUX OU SIMINAR	UN	1,00
12.2.13	KIT MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE	UND	1,00
12.2.14	SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA, COMPLETA INCLUSO MURETA	UND	1,00
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
13.1	ÁGUA FRIA		
13.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	17,35
13.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	39,10
13.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	52,96
13.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	2,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
 30/09/2021, 10:29
 Chave de Impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000128





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº 004/2020 - SEMSA/PMU.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020 - Término: 11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	10,00
13.1.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
13.2	ESGOTO		
13.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	M	63,29
13.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS AF 10/2015	M	16,33
13.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF 10/2015	M	72,98
13.2.4	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF 05/2018	UN	6,00
13.2.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	9,00
13.2.6	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	1,00
13.2.7	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,30M E ALTURA 3,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1.40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00

Página 9 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2abZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000129

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
 Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



CREA-AP
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 30/09/2021, às 10:29.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**, CNPJ **09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº **004/2020 - SEMSA/PM**.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020 - Término: 11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13.2.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
13.3	LOUÇAS E PARELHOS SANITÁRIOS		
13.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
13.3.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2016	UN	8,00
13.3.3	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	un	4,00
13.3.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	4,00
13.3.5	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	un	6,00
13.3.6	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	11,00
13.3.7	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	8,00
13.3.8	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	8,00
13.3.9	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO COM TAMPA 7,5 CM, INDICADO PARA PÓS- CIRÚRGICOS, DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS, DA MEBUKI OU SIMILAR	UN	8,00
13.3.10	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa - REF L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS. COM TORNEIRA PARA PNE	UND	8,00
13.4	POÇO ARTESIANO		
13.4.1	POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M	UN	1,00
14	MURO DE PROTEÇÃO E CALÇADA		

Página 10 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000130





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº 004/2020 - SEMSA/PMM.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020 - Término: 11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14.1	ALVENARIA		
14.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	256,27
14.2	REVESTIMENTO		
14.2.1	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	512,55
14.2.2	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M²	512,55
14.3	PINTURA		
14.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	512,55
14.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M²	55,60
14.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	512,55
14.4	PORTÕES		
14.4.1	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M²	25,50
14.4.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M²	51,00
14.5	ESTRUTURA		
14.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	111,56
14.6	CALÇADA EXTERNA		
14.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	861,58

Página 11 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000131





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº 004/2020 - SEMSA/PMU.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020 - Término: 11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14.6.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M²	113,54
14.6.3	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES (20X20X2CM). ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	66,50
15	ENCERRAMENTO DA OBRA		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	861,58
SERVIÇOS ADICIONAIS			
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - (Na área interna do prédio)		
1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M²	187,81
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - TÉRREO (Pilares e sapatas de fundações)		
2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M³	213,75
3	PAREDES E PAINÉIS COM ACRESSIMO DA EMPENA DE ALVENARIA		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	69,57
4	REVESTIMENTO COM ACRESSIMO DA EMPENA DE ALVENARIA		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	139,14
4.2	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	139,14
5	PINTURA COM ACRESSIMO DA EMPENA DE ALVENARIA		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	139,14

Página 12 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000132

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 30/09/2021, às 10:29.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**, CNPJ **09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o **Eng. Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. **030038941-8**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº **004/2020 - SEMSA/PM**.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá** - CNPJ nº **05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020** - Término: **11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41** - Valor Aditivo de Serviço: **R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	139,14
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	139,14
6	MURO DE PROTEÇÃO E CALÇADA - ACRESSIMO DE 1,00M NA ALTURA		
6.1	ALVENARIA		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	120,98
6.2	REVESTIMENTO		
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M²	241,96
6.2.2	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M²	241,96
6.3	PINTURA		
6.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	241,96
6.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 06/2014.	M²	241,96
6.4	ESTRUTURA (Pilares de acréscimo do muro)		
6.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	210,60
6.5	CALÇADA EXTERNA		
6.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	118,00

Página 13 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000133





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº 004/2020 - SEMSA/PMU.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá** - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

Prazo inicial de Execução de 120 (cento e vinte) dias

Aditivo de Prazo de 120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias

Início: 10/02/2020 - Término: 11/07/2021

Valor Inicial: R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39

Valor Total: R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.5.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	174,31
7	ACRESSIMO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO NA AREA DE SERVIÇOS, FACHADA PRINCIPAL DO PRÉDIO E PILARES DA EMPENA - NÃO PREVISTA DO ESCORPO DA PLANILHA DO CONTRATO		
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	216,60
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
7.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M²	111,76
7.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M²	114,25
7.3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - TÉRREO		
7.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	112,36
7.4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - COBERTURA		
7.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	310,97
8	ACRESSIMO DE FERRAGENS NA ARMAÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DA LAJE, QUANTO A ARMAÇÃO DUPLA NÃO PREVISTA DO ESCORPO DO CONTRATO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL PRANCHA ESTR. GERAL 011/011 - (Armadura transversal superior e longitudinal superior)		
8.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	217,90

Página 14 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000134





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**, CNPJ **09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. **030038941-8**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº **004/2020 - SEMSA/PMM.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá** - CNPJ nº **05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020** - Término: **11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41** - Valor Aditivo de Serviço: **R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	361,70
8.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	149,90
8.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	26,70
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.282,20
9	REVESTIMENTO DE TETO COM ARGAMASSA		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM ETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M²	369,72
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 AS 30,69 EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM ETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M²	369,72
9.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 11/2017	M	168,00
10	CHAPIM EM CONCRETO ARMADO		
10.1	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL.	M	297,93
11	SOLEIRA E PEITORIL		

Página 15 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZA

000135





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 - Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº 004/2020 - SEMSA/PMM.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá** - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

Prazo inicial de Execução de 120 (cento e vinte) dias

Aditivo de Prazo de 120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias

Início: 10/02/2020 - Término: 11/07/2021

Valor Inicial: R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39

Valor Total: R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11.1	PEITORIL EM GRANITO PRETO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	20,68
11.2	SOLEIRA EM GRANITO PRETO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	41,64
12	RODAPÉ CERÂMICO		
12.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	242,30
13	RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL, ESCADA E CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO E GRAMA		
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
13.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	112,60
13.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
13.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M ²	91,88
13.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M ³	45,47
13.3	BALDRAME DE CONTEÇÃO ESCADA E RAMPA - CONCRETO 15MPA		
13.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M ²	21,60
13.3.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M ³	73,74
13.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M ³	53,74
14	CALÇADA EXTERNA - RAMPA DE ACESSO		
14.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	M ²	127,36
15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO		

Página 16 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000136





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**, CNPJ **09.303.804/0001-34**, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. **030038941-8**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº **004/2020 - SEMSA/PMM.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020** - Término: **11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41** - Valor Aditivo de Serviço: **R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80** (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	13,20
16	GRAMA INCLUSIVE PREPARO DO SOLO		
16.1	PLANTIO GRAMA EM PLACA	M²	229,50
16.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M²	62,50
17	DRENO PARA AR CONDICIONADO		
17.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	48,00
17.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	11,00
17.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	11,00
18	BALDRAME DE CONTEÇÃO DA CALÇADA EXTERNA AO MURO FRONTAL E CALÇADA QUE SEGUE ATÉ O MEIO FIO		
18.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
18.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	70,27
18.2	BALDRAME DE CONTEÇÃO DA CALÇADA EXTERNA		
18.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD M2 CR 54,49EIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M³	74,80
18.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 AS 292,28 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M³	78,36
18.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 AS 121,79 ESTRUTURAS. AF 12/2015	M³	0,36
18.3	CALÇADA QUE SEGUE ATÉ O MEIO FIO		
18.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. AF 07/2016	M²	59,55

Página 17 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021

30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2abZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000137

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



CREA-AP
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 30/09/2021, às 10:29.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 - Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº 004/2020 - SEMSA/PMM.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá** - CNPJ nº 05.995.766/0001-77

Prazo inicial de Execução de **120 (cento e vinte) dias**

Aditivo de Prazo de **120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias**

Início: **10/02/2020** - Término: **11/07/2021**

Valor Inicial: **R\$ 615.600,41** - Valor Aditivo de Serviço: **R\$ 150.990,39**

Valor Total: **R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).**

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
19	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PISO DE CONCRETO - CONTORNO EXTERNO EM TODA A EDIFICAÇÃO		
19.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
19.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	28,55
19.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M³	139,92
19.2	ALICERCE EM CONCRETO		
19.2.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	8,55
19.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M³	8,55
19.3	BALDRAME EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO		
19.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 M2 AS X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M²	99,82
19.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	99,82
19.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 AS EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	99,82
19.4	CALÇADA EM CONCRETO		
19.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. AF 07/2016	M²	850,56
20	PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI - FACHADA PRINCIPAL DO PRÉDIO		
20.1	BASE EM CONCRETO		

Página 18 de 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBza

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas

000138

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 30/09/2021, às 10:29.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 09.303.804/0001-34, sediada Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós, em Macapá-AP, tendo como responsável técnico o Eng. Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO, inscrito no CREA sob o Registro Nacional Profissional nº. 030038941-8, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá -AP, através da Secretaria Municipal de Saúde o seguinte:

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MACAPÁ CRIANÇA, EM MACAPÁ-AP.**
 Contrato nº 004/2020 - SEMSA/PMM.

Contratante: **Prefeitura Municipal de Macapá - CNPJ nº 05.995.766/0001-77**

Prazo inicial de Execução de 120 (cento e vinte) dias

Aditivo de Prazo de 120 (cento e vinte) - Total 240(duzentos e quarenta) dias

Início: 10/02/2020 - Término: 11/07/2021

Valor Inicial: R\$ 615.600,41 - Valor Aditivo de Serviço: R\$ 150.990,39

Valor Total: R\$ 766.590,80 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
20.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M²	0,53
20.1.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M³	0,53
20.1.3	PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI 20x20CM - PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	30,00
20.1.4	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M³	40,00

Macapá-AP, 10 de agosto de 2021.

Emerson Santos dos Santos
 Emerson Santos dos Santos
 Coord. De Obras em Saúde -SEMSA
 Arquiteto e Engº Seg. Trabalho
 CAU A 132118-8

Natalia do Nascimento Fernandes
 Natalia do Nascimento Fernandes
 Assist. Administ. De Obras
 Decreto nº 1.587/2021-SEMSA
 CPF 986.764.902-87

Karlene Aguiar Lamberg
 Karlene Aguiar Lamberg
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 004/2021-SEMSA
 CPF 300.147.272-34

Paulo de Lima Caucre
 Paulo de Lima Caucre
 Engenheiro Civil
 RNP nº 030230635-8
 CPF nº 379.784.462-04

Página 19 de 19

000139

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 440163/2021, emitida em 30/09/2021



Certidão nº 440163/2021
 30/09/2021, 10:29

Chave de Impressão: 2aBZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 19 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

439979/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **OZEIAS CAMPOS SALVIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**
Registro: **85AP** RNP: **0300389418**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AP20190037827** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 13/11/2019 Baixada em: 15/09/2021
Forma de registro: 003 - Substituição Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **R. SOTERO DA COSTA EIRELLI - ME**

Contratante: **R. SOTERO DA COSTA EIRELLI-ME** CPF/CNPJ: **09.303.804/0001-34**
Endereço do contratante: **AVENIDA NEWTON CARDOSO** Nº: 1128
Complemento: Bairro: **CONGÓS**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68904386**
Contrato: Celebrado em: 01/09/2016
Valor do contrato: R\$ 90.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NEWTON CARDOSO** Nº: 1128
Complemento: Bairro: **CONGÓS**
Cidade: **MACAPÁ** UF: **AP** CEP: **68904386**
Coordenadas Geográficas: 0.011439, -51.090062
Data de início: 01/09/2016 Conclusão efetiva: 31/10/2018
Finalidade: 006 - Comercial
Proprietário: **R. SOTERO DA COSTA EIRELLI-ME** CPF/CNPJ: **09.303.804/0001-34**

Atividade Técnica: **014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 022 - EXECUCAO E PROJETO 187.72 metro quadrado; 014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 022 - EXECUCAO E PROJETO 187.72 metro quadrado; 014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 022 - EXECUCAO E PROJETO 187.72 metro quadrado; 014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1109 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 022 - EXECUCAO E PROJETO 187.72 metro quadrado; 014 - CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 022 - EXECUCAO E PROJETO 187.72 metro quadrado;**

Observações

Responsabilidade Técnica pelo projeto e execução de uma edificação residencial/comercial de dois pavimentos (que incluem atividades de conjuntos, arquitetônicos, elétricos, hidrossanitários e estruturais), medindo 187,72 m².

Informações Complementares

- O Atestado de Capacidade Técnica foi objeto de Laudo Técnico, conforme a ART de Laudo nº. AP20200042989, em nome do profissional Engenheiro Civil Jean Fabio Oliveira Muniz, registrado no CREA - AP nº 0300434510
- Restrições: item 10: subitens - 10.1 e 10.2 e item 11: subitem - 11.1.1, constantes no Atestado de Capacidade Técnica a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 15/09/2021, às 08:59.



000140



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

439979/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 439979/2021
15/09/2021, 08:59
d3By7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d3By7

000141



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 15/09/2021, às 08:59.

**R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**

CNPJ: 09.303.804/0001-34 – MACAPÁ - AP
 AV. NEWTON CARDOSO, 1128 – CONGÓS
 FONE: (96)3222-2030 / 9136-2112

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE OBRAS/SERVIÇO CONCLUÍDO

Atestamos para os devidos fins que a empresa R SOTERO DA COSTA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 09.303.804/0001-34, representada neste ato por seu representante legal Ronilson Sotero da Costa, inscrito CPF 523.023.182-34, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civ. Ozéias Campos Salviano, registrado no Crea-AP, RNP 0300389418, executou os serviços de autoria de projeto e execução de uma edificação residencial/comercial de dois pavimentos (que incluem atividades de conjuntos, arquitetônicos, elétricos, hidrossanitários e estruturais), medindo 187,72 m².

- 1- **Dados Contratante e Proprietário:**
 R. Sotero da Costa Eireli-ME
 CNPJ 09.303.804/0001-34
- 2- **Endereço da obra:**
 Av. Newton Cardoso, 1128 – Congós - Macapá; 1.3
- 3- **Período de Execução**
 Início: 01/09/2016
 Término: 31/10/2018
- 4- **Responsável Laudo Técnico**
 Eng. Civ. Jean Fábio Oliveira Muniz
 RNP 0300434510
 ART AP20200042989

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				86.715,92
1.1	LEGALIZAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	1.500,00	1.500,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UND	1,00	350,00	350,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	67.989,60	67.989,60
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2, INCLUSIVE PRETELEIRAS	und	24,00	450,50	10.812,00
1.5	DEMOLIÇÃO DA RESIDENCIA EXISTENTE E RETIRADA DE TODO ENTULHO DO LOCAL DAS OBRA	UND	1,00	6.064,32	6.064,32
2	SERVIÇOS TÉCNICOS				2.388,84
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M	199,07	12,00	2.388,84
3	MOVIMENTO DE TERRA				5.716,65

Jean Fábio Oliveira Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA n° 030043451-0/AP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão n° 439979/2021, emitida em 15/09/2021



Certidão n° 439979/2021
 15/09/2021, 08:59

Chave de Impressão: d3By7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 10 folhas

000142



**R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**

CNPJ: 09.303.804/0001-34 - MACAPÁ - AP
 AV. NEWTON CARDOSO, 1123 - CONGOS
 FONE: (96)3222-2030 / 9136-2112

3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA BALDRAMES E SAPATAS	M³	22,05	38,00	837,90
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	15,00	25,25	378,75
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	60,00	75,00	4.500,00
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				65.963,53
4.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO(LASTRO E=5CM E BALDRAME DO PASSEIO H=35CM)	M³	4,82	403,48	1.944,77
4.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, CIMENTO, AREIA E BRITA 1, PREPARO USINADO(FUNDAÇÃO)	M³	12,37	2.100,00	25.977,00
4.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, CIMENTO, AREIA E BRITA 1, PREPARO USINADO(ESTRUTURA, INCLUSIVE CALHAS E RUFOS)	M³	14,50	2.100,00	30.450,00
4.4	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,	M²	54,36	75,00	4.077,00
4.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	12,05	49,31	594,19
4.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	2,99	58,79	175,77
4.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	7,06	50,49	356,43
4.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	20,26	58,04	1.175,90
4.9	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS COM ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	7,06	33,53	236,73
4.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS COM MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	20,26	48,16	975,74
5.0	PAREDES E PAINÉIS				14.819,97
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI TRAÇO 1:2:8	M²	296,23	48,78	7.409,99
5.2	GUARDA CORPO TUBULAR DE ALUMÍNIO, COM BARRA CHATA GALVANIZADA, H=1,10M(ESCADA INTYERNA E PÁTIO DA LOJA)	M²	13,81	363,11	5.014,60
5.3	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M²	7,56	316,85	2.395,39
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE				53.615,74
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA PREPARO MACANICO	M²	646,82	4,90	3.169,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439979/2021, emitida em 15/09/2021



Certidão nº 439979/2021

15/09/2021, 08:59

Chave de Impressão: d3By7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 10 folhas

Jean Fabio Oliveira Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA nº 030043451-0/JAP

000143



**R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**

CNPJ: 09.303.804/0001-34 - MACAPÁ - AP
 AV. NEWTON CARDOSO, 1128 - CONGOS
 FONE: (96)3222-2030 / 9136-2112

6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA 20MM	M ²	88,03	29,00	2.552,87
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, ESPESSURA 20MM	M ²	558,79	29,80	16.651,94
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M ²	88,03	110,00	9.683,30
6.7	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M ²	43,58	53,43	2.328,48
6.8	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA).	M	34,60	40,63	1.405,80
6.9	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M ²	72,09	53,35	3.846,25
6.10	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	M	80,57	7,51	605,08
6.11	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, INCLUSO BEIRAIS	M ²	75,03	86,47	6.487,84
6.12	ACABAMENTOS PARA FORRO -RODA-FORRO DE MADEIRA	M	60,06	22,77	1.367,57
6.13	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO(S)VIGAS BALDRAMES)	M ²	112,38	9,37	1.053,00
6.14	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃO(S)(LAJE E CANALETA)	M ²	68,68	65,00	4.464,20
7	COBERTURA				18.829,53
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA DE LEI, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	UND	4,00	1.226,45	4.905,80
7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO	M ²	150,23	11,41	1.714,12
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4" DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º COM ATÉ 2 ÁGUAS	M ²	150,23	32,62	4.900,50
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA METÁLICA COM ATÉ 2 ÁGUAS	UND	4,00	753,91	3.015,64
7.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA COM ATÉ 2 ÁGUAS	M ²	33,27	32,95	1.096,25

Jean Fábio Oliveira Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA nº 0339043451-0/AP

000144

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439979/2021, emitida em 15/09/2021



Certidão nº 439979/2021

15/09/2021, 08:59

Chave de Impressão: d3By7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 10 folhas




R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME

 CNPJ: 09.303.804/0001-34 - MACAPÁ - AP
 AV. NEWTON CARDOSO, 1128 - CONGÓS
 FONE: (96)3222-2030 / 9136-2112

7.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	M ²	33,27	41,14	1.368,73
7.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	16,80	16,82	282,58
7.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100	M	15,30	101,04	1.545,91
8	PAVIMENTAÇÃO				35.711,31
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM(PISOS INTERNOS, LAVABO, CHUVEIRO ÁREA EXTERNA E PASSEIO)	M ²	233,34	20,64	4.816,14
8.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M ²	233,34	32,84	7.662,89
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 62X62CM(LOJA)	M ²	81,20	107,06	8.693,27
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 50X50CM(ANTIDERRAPANTE WCS, ÁREA EXTERNA E PASSEIO)	M ²	78,08	94,32	7.364,51
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM(RESIDENCIA)	M ²	74,06	34,53	2.557,29
8.6	PISO EM CONCRETO 20MPA USINADO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M ²	29,00	55,27	1.602,83
8.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO	M ²	19,60	55,87	1.095,05
8.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 60X60CM	M	101,94	11,22	1.143,77
8.9	PISO TÁTIL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 20X20CM	M ²	2,64	129,21	341,11
8.10	SOLEIRA DE GRANITO L=15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	6,80	63,89	434,45
9	ESQUADRIAS COM FERRAGENS E VIDROS				47.365,76
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA, 70X210CM, ABRIR, PARA PINTURA E FERRAGENS DOBRADIÇAS E FECHADURA EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO(WCS DA RESIDENCIA)	UND	2,00	619,69	1.239,38
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA, 70X210CM, ABRIR, PARA PINTURA E FERRAGENS DOBRADIÇAS E FECHADURA EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO(RESIDENCIA)	UND	5,00	642,83	3.214,15

 Jean Fabio Oliveira Muntz
 Engenheiro Civil
 CREA nº 0330043451-3/AP

000145

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br


CREA-AP
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Amapá



Impresso em: 15/09/2021, às 08:59.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439979/2021, emitida em 15/09/2021


 Certidão nº 439979/2021
 15/09/2021, 08:59

Chave de Impressão: d3B7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 10 folhas


R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME

 CNPJ: 09.303.804/0001-34 - MACAPÁ - AP
 AV. NEWTON CARDOSO 1123 - CONGOS
 FONE: (96)3222-2030 / 9136-2112

9.3	KIT DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR DE 2,70X210CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, 2 PAINÉIS FIXOS INCLUSO FERRAGENS, DOBRADIÇAS E FECHADURA EM LATÃO ACABAMENTO CROMADO(ACESSO DA LOJA)	UND	1,00	6.400,00	6.400,00
9.4	KIT DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR DE 90X210CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS, DOBRADIÇAS E FECHADURA EM LATÃO ACABAMENTO CROMADO(WCS DA LOJA E ACESSOS SECUNDÁRIOS)	UND	4,00	2.159,31	8.637,24
9.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICO(LAVABO ESTERNO)	M2	1,68	462,42	776,87
9.6	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO(ACESSO LATERAL)	M²	3,96	395,00	1.564,20
9.7	JANELA DE ALUMÍNIO CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 8MM(LOJA)	M²	11,00	246,36	2.709,96
9.8	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 8MM(LOJA E RESIDENCIA)	UND	3,78	343,46	1.298,28
9.9	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM(LOJA)	M²	1,26	245,28	309,05
9.10	JANELA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS DE ABRIR E DUAS FIXAS TIPO VENEZIANAS(RESIDENCIA)	M²	8,71	842,57	7.338,78
9.11	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS	M²	39,13	354,66	13.877,85
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				14.433,87
10.1	ENTRADA DE ENERGIA/MEDIÇÃO				
10.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, FERRO GALVANIZADO, DN 50 MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	6,00	10,90	65,40
10.1.2	LUVA PARA ELETRODUTO, FERRO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	9,89	19,78
10.1.3	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL, FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	UND	2,00	15,15	30,30
10.1.4	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, FIXAÇÃO COM ENCAIXE LISO DE 360º DE 1.1/2"	UND	1,00	32,53	32,53
10.1.5	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16, COM 1 ESTRIBOS E 1 ISOLADORES	UND	1,00	25,51	25,51
10.1.6	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM²	UND	4,00	10,93	43,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439979/2021, emitida em 15/09/2021


 Certidão nº 439979/2021
 15/09/2021, 08:59

Chave de Impressão: d3By7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 10 folhas

 Jean Fabio Oliveira Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1337043451-0/AP

000146

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
 Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 15/09/2021, às 08:59.




R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME

 CNPJ: 09.303.804/0001-34 - MACAPÁ - AP
 AV. NEWTON CARDOSO, 1123 - CONGÓS
 FONE: (96)3222-2030 / 9136-2112

10.1.7	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1,00	175,84	175,84
10.1.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 450/750V 25MM ² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	15,83	474,90
10.1.9	CABO MULTIPLEX XLPE (3*10+10MM ²)	M	30,00	18,76	562,80
10.1.10	CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,60M, FUNDO E TAMPAS EM CONCRETO E BRITA	UND	1,00	266,82	266,82
10.1.11	HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR	UND	1,00	50,41	50,41
10.1.12	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO 0,30M	UND	1,00	16,44	16,44
10.1.13	CABO DE COBRE NU 16MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	19,33	115,98
10.1.2	DISTRIBUICAO, TUBULACAO E CABO				
10.1.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	433,72	867,44
10.1.3	INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINARIAS				
10.1.3.1	PONTO DE ILUMINACAO INCLUINDO LUMINARIA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 40W INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA, CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" E 4X4", ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 3/4", CABO ELETRICO DE 2,5MM ² , RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	18,00	130,00	2.340,00
10.1.3.2	PONTO DE ILUMINACAO INCLUINDO LUMINARIA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADA LED DE 40W INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA, CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" E 4X4", ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 3/4", CABO ELETRICO DE 2,5MM ² , RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	4,00	145,00	580,00
10.1.3.3	PONTO DE ILUMINACAO INCLUINDO LUMINARIA PENDENTE TIPO PRATO COM 1 LAMPADA LED DE 100W, INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA, CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" E 4X4", ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 3/4", CABO ELETRICO DE 2,5MM ² , RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	3,00	220,00	660,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439979/2021, emitida em 15/09/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 10 folhas

 Certidão nº 439979/2021
 15/09/2021, 08:59

Chave de Impressão: d3By7

 Jean Fabio Oliveira Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA nº 030043451-0/AP

000147




R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME

 CNPJ: 09.303.804/0001-34 - MACAPÁ - AP
 AV. NEWTON CARDOSO, 1128 - CONGOS
 FONE: (96)3222-2030 / 9136-2112

10.1.3.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO LUMINÁRIA DE PAREDE DE SOBREPOR TIPO ARANDELA COM 1 LAMPADA LED DE 20W, RELÉ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" E 4X4", ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DE 3/4", CABO ELÉTRICO DE 2,5MM ² , RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	4,00	98,00	392,00
10.1.3.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO LUMINÁRIA COM 1 LAMPADA DICRÓICA DE 7W, RELÉ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" E 4X4", ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DE 3/4", CABO ELÉTRICO DE 2,5MM ² , RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	17,00	135,00	2.295,00
10.1.3.6	PONTO DE BOX RETANGULAR COM 1 LAMPADA AR LED REF 111 DE 6W	UND	2,00	98,00	196,00
10.1.3.7	PONTO DE BOX RETANGULAR COM 2 LAMPADA AR LED REF 111 DE 6W	UND	2,00	105,00	210,00
10.1.3.8	PONTO DE TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	25,00	107,00	2.675,00
10.1.3.9	PONTO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	6,00	115,00	690,00
10.1.3.10	PONTO DE TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA(CENTRAL DE AR E CHUVEIRO)	UND	6,00	128,00	768,00
10.1.3.11	PONTO DE TOMADA ALTA DE EMBUTIR RJ45-1P	UND	4,00	220,00	880,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				52.852,45
11.1	ÁGUA FRIA E PLUVAL				
11.1.1	POÇO TUBULAR DE 6" X 60M DE PROFUNDIDADE	UND	1,00	35.000,00	35.000,00
11.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 20MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	9,00	28,09	252,81
11.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	6,00	27,71	166,26
11.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 32MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	6,00	18,33	109,98
11.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1".	UND	2,00	98,00	196,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439979/2021, emitida em 15/09/2021



Certidão nº 439979/2021

15/09/2021, 08:59

Chave de Impressão: d3By7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 10 folhas

 Jean Fabio Oliveira Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA nº 030043451-0/AP

000148



**R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**

CNPJ: 09.303.804/0001-34 - MACAPÁ - AP
 AV. NEWTON CARDOSO, 1123 - CONGÓS
 FONE: (96)3222-2030 / 9136-2112

11.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", ACABAMENTO COM CANOPLA CROMADO	UND	5,00	120,00	600,00
11.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAN	UND	3,00	89,00	267,00
11.1.11	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UND	2,00	97,80	195,60
11.1.12	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM 3/4 " (REF 1153)	UND	2,00	22,00	44,00
11.1.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4	UND	2,00	8,00	16,00
11.1.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1"	UND	2,00	12,00	24,00
11.1.16	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPAS INCLUSO BASE DE MADEIRA	UND	1,00	600,00	600,00
11.2	ÁGUAS PLUVIAIS				
11.2.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	M	12,00	28,00	336,00
11.2.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES HORIZONTAIS	M	6,00	31,00	186,00
11.2.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS 0,60*0,60*0,60M, PARA DRENAGEM	UND	4,00	230,00	920,00
11.3	LOUÇAS E METAIS				
11.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, COMPLETO	UND	5,00	180,00	900,00
11.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	UND	6,00	120,00	720,00
11.3.3	CHUVEIRO ELÉTRICO	UND	2,00	150,00	300,00
11.3.4	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 "	UND	2,00	98,00	196,00
11.3.5	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIX	UND	5,00	105,00	525,00
11.3.6	TANQUE DUPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE	UND	1,00	600,00	600,00
11.3.9	BANCADA EM GRANITO COM FURO PARA LAVATÓRIO c=2,00m, L=60CM E=2CM	UND	1,00	1.200,00	1.200,00
11.4	ESGOTO				
11.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	12,00	20,90	250,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439979/2021, emitida em 15/09/2021



Certidão nº 439979/2021
 15/09/2021, 08:59

Chave de Impressão: d3By7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 10 folhas

Jean Fabio Oliveira Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA nº 630043451-0/AP

000149



**R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**

CNPJ: 09.303.304/0001-34 - MACAPÁ - AP
 AV. NEWTON CARDOSO, 1123 - CÔNGOS
 FONE: (96)3222-2030 / 9136-2112

11.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	18,00	22,50	405,00
11.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	28,00	31,00	868,00
11.4.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	6,00	16,00	96,00
11.4.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UND	4,00	12,00	48,00
11.4.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DE 0,60*0,60*0,60M COM TAMPA DE CONCRETO	UND	3,00	230,00	690,00
11.4.7	CAIXA DE GORDURA DUPLA CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DE 0,60X0,60M	UND	2,00	180,00	360,00
11.4.8	FOSSA SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS NAS DIMENSÕES DE 2,02X1,20X1,50M	UND	1,00	3.800,00	3.800,00
11.4.9	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES DE 1,20X1,20X3,00	UND	1,00	2.980,00	2.980,00
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO				2.332,00
12.1	LUMINARIA DE EMERGENCIA ALIMENTADA POR BLOCO AUTONOMO COM AUTONOMIA PARA 12HS, EMPALUX - IE 33001 30 LEDS-2W	UND	14,00	98,00	1.372,00
12.2	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UND	2,00	450,00	900,00
12.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 31,5 X 15,8CM, EM PVC 2MM, ANTI CHAMA	UND	2,00	15,00	30,00
12.4	PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 22,4 X 22,4CM X 15,8CM, EM PVC 2MM, ANTI CHAMA	UND	2,00	15,00	30,00
13	PINTURA				16.495,16
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO	M²	558,79	2,72	1.519,91
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES , DUAS DEMÃOS	M²	558,79	11,09	6.196,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 439979/2021, emitida em 15/09/2021



Certidão nº 439979/2021
15/09/2021, 08:59

Chave de Impressão: d3By7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 10 folhas

Jean Fabio Oliveira Muniz
Engenheiro Civil
CREA nº 032043431-3/AP

000150

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá



Impresso em: 15/09/2021, às 08:59.

**R. SOTERO DA COSTA EIRELI - ME**

CNPJ: 09.303.804/0001-34 - MACAPÁ - AP
 AV. NEWTON CARDOSO, 1128 - CÔNGOS
 FONE: (96)3222-2030 / 9136-2112

13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	558,79	9,64	5.386,74
13.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR(PORTAS, JANELAS E FORRO DE MADEIRA DA RESIDENCIA)	M²	92,45	18,71	1.729,74
13.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DE MÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO(GRADES METÁLICAS, GUARDA CORPO E ESTRUTURA DA COBERTURA)	M²	111,53	14,90	1.661,80
14	SERVIÇOS DIVERSOS				30.275,24
14.1	MURO DE ALVENARIA COM ESTRUTURA DE CONCRETO, CHAPISCADO, REBOCADO COM PINTURA ACRÍLICA, CERCA ELÉTRICA E PORTÕES ELÉTRICOS	M²	187,60	89,90	16.865,24
14.2	ESCADA METÁLICA TIPO CARACOL, EM ESTRUTURA DE CANRONEIRAS E PISO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA	M	3,50	580,00	2.030,00
14.3	MOVEIS PLANEJADOS EM MDF				
14.3.1	GAVETEIRO VITRINE DE 0,50X0,80X1,50M	UND	2,00	800,00	1.600,00
14.3.2	PAINEL CANALETADO COM PRATELEIRAS DE 0,35X2,20X2,00M	UND	3,00	1.450,00	4.350,00
14.3.3	ARARA COM GAVETEIRO DE 2,90 X 2,00X0,55M	UND	1,00	1.500,00	1.500,00
14.3.4	ARARA SEM GAVETEIRO DE 2,90X1,95X0,50M	UND	1,00	980,00	980,00
14.3.5	BALCÃO E CAIXA PARA ATENDIMENTO MEDINDO C=2,05XL=1,50XALT=1,00M	UND	1,00	2.200,00	2.200,00
14.3.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	300,00	2,50	750,00
TOTAL GERAL					447.515,97

Macapá, 06 de outubro de 2020.


 R. Sotero da Costa Eireli-ME
 Representante Legal Ronilson Sotero da Costa
 Empresário Individual
 CPF 523.023.182-34


 Jean Fabio Oliveira Muniz
 Engenheiro Civil
 CREA nº 039043451-0/AP

Certidão nº 439979/2021
 15/09/2021, 08:59

Chave de Impressão: d3By7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2021 e contém 10 folhas

000151





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

443551/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **OZEIAS CAMPOS SALVIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**
Registro: **0300389418AP** RNP: **0300389418**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **00003003894180030504** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/12/2013 Baixada em: 15/07/2022
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **SOTERO & SILVA LTDA-ME**

Contratante: **INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS E TECN. DO ESTADO DO AMAPA** CPF/CNPJ: **34.927.285/0001-22**
Endereço do contratante: AV FELICIANO COELHO, 1509 Nº:
Complemento: Bairro: TREM
Cidade: MACAPA UF: AP CEP: 68900260
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 390.563,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: AV FELICIANO COELHO, RAMAL DA UNIFAP E RODOVIA Nº:
JUSCELINO KUBSTCHEK
Complemento: Bairro: XX
Cidade: MACAPA UF: AP CEP: 68900000
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: 000 - Não Informado
Proprietário: **INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS E TECN. DO ESTADO DO AMAPA** CPF/CNPJ: **34.927.285/0001-22**

Atividade Técnica: **015 - ELABORAÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 58 - MANUTENCAO 1 Un.; 015 - ELABORAÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1 Un.; 015 - ELABORAÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1 Un.;**

Observações

SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL QUE INCLUI (MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DO SISTEMA HIDRAULICO; HIDROSANITARIO, ELETRICO, ESQUADRIAS, ALVENARIA, PINTURA E DENTRE OUTROS REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA SEDE NA FELICIANO COELHO, NA RODOVIA JUSCELINO KUBISTCHEK E RAMAL DA UNIFAP

Informações Complementares

- O Atestado de Capacidade Técnica foi objeto de Laudo Técnico, conforme a ART de Laudo nº. AP20220059434, em nome da profissional Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho Michelli Das Mercedes Bessa Silva, registrada no CREA-PA nº 1510233350.
- restrições: item 1 – subitens: 1.1 e 1.3, item 4 – subitens: 4.3 e 4.10 e item 5 – subitens: 5.2, 5.3 e 5.5.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 443551/2022
15/07/2022, 09:38
WxZyZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WxZyZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá





Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins previstos em Lei, junto à entidade de direito público (Federal, Estadual, Municipal e Privado, que a empresa **SOTERO E SILVA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso, 1128 - Bairro do Congós, Macapá - AP, sob a responsabilidade Técnica do Eng. Civil **OZEIAS CAMPOS SALVINO** - RNP nº 0300389418, executou para **O INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IEPA**, inscrito no CNPJ 34.927.285/0001-22, os serviços de Manutenção Predial.

Contrato nº 030/2013

Prazo contratual: 12 meses

Prazo de execução: início 15 de Outubro de 2013 e Término em 15 de Outubro de 2014

Endereço: Av Feliciano Coelho, Rodovia Juscelino Kubistchek e Jardim Março Zero

Valor Global de R\$ 390.563,52 (Trezentos e Noventa Mil Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNIT. MEDIO ESTIMADO
1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA			
1.1	Limpeza e manutenção nos canteiros de mudas em geral	m ²	1.800,00
1.2	Remoção de entulho em geral serv.	m ³	387,19
1.3	Serviço de podagem de arvores de pequeno e grande porte com retirada do entulho	und.	12,00
1.4	Limpeza de calhas de zinco	m	37,12
2 - SERVIÇOS DE HIDROSSANITARIO/HIDRAULICO			
2.1	Recuperação de fossas, sumidouros, caixas de passagens e gorduras esgotamento, limpeza a jato seco, recuperação de reboco e tampas	und	27,00
2.2	Serviços hidráulico com manutenção/recuperação ou substituição de torneiras(8), válvulas(6), torneira de bóia(4), sifão(12), tubo de ligação(4), registro(8), engate(8), válvula de descarga(4), pias(4) e vaso	und	40,00

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443551/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443551/2022
18/07/2022, 11:46

Chave de Impressão: WxZyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 3 folhas

(Handwritten signatures)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 18/07/2022, às 11:46.

000153





Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá

	sanitário c/ caixa de descarga sobrepôr e acoplado(12), conserto de vazamento ou infiltrações e conexões		
2.3	Serviço de manutenção das bombas da caixa d'água	und	6,00
2.4	Serviço de limpeza das fontes de água com manutenção nos tubos de conexões	und	6,00
2.5	Serviço de limpeza de caixa d'água	und.	6,00
3 - SERVIÇOS DE ALVENARIA, FORRO E PINTURA			
3.1	Serviço de reparação de estrutura metálica de cobertura de (Fibrocimento e cerâmica)	m ²	141,42
3.2	Serviço de recuperação de estrutura metálica de telhamento acrílico	m ²	60,25
3.3	Serviços de manutenção/recuperação com substituição de portas, maçanetas, portão, grades (Solda), janelas e divisórias (MDF).	m ² .	102,50
3.4	Manutenção de calhas de zinco	m.	96,43
3.5	Serviços de recuperação ou substituição de vidraçarias (portas e janelas)	m ²	202,14
3.6	Recuperação das passarelas de madeiras	m	708,00
3.7	Manutenção nas lixeiras em madeiras (lixar, pintar, envernizar)	und	25,23
3.8	Manutenção nas casas de exposição á céu aberto (pintura, substituição de madeiras ou conserto)	und.	6,00
3.9	Manutenção/limpeza e pintura nas estruturas da exposição exposta a céu aberto	und	25,01
3.10	Serviço de manutenção de limpeza, pintura e conserto de bancos de madeiras em lei	und	35,86
3.11	Recuperação das passarelas de concreto	m	511,03
3.12	Manutenção preventiva e corretiva do barco (regatão), como, pintura do casco, bancos, portas, janelas e toldos	und	2,00
3.13	Serviço de manutenção de revestimento de piso, tipo porcelanato e azulejos - banheiro	m ²	332,55
3.14	Serviço de reparação de pintura interna - Geral	m ²	718,97
3.15	Serviço de manutenção de forro em PVC	m ²	117,91
3.16	Serviço de manutenção de forro em Madeira	m ²	133,69
3.17	Serviço de reparo de muro de alvenaria rebocado e pintado	m ²	150,65
3.18	Serviço de Manutenção de impermeabilização e aplicação de reboco (incluindo retirada de reboco, aplicação de argamassa plitermica, impermeabilizante, chapisco e novo reboco)	m ²	126,79
3.19	Serviço de reparo de calçada de concreto armado fck 35mpa	m ²	207,36
3.20	Serviço de reparo nas paredes das edificações	m ²	110,10
3.21.	Serviço de manutenção/limpeza/pintura ou conserto de bancos de concreto com retocagem das artes contidas nele.	und	56,00
3.22	Serviço de reparação de pintura externa - Geral	m ²	108,99

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443551/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443551/2022
18/07/2022, 11:46

Chave de Impressão: WxzyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 3 folhas

000154



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br



Impresso em: 18/07/2022, às 11:46.



Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá

4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA			
4.1	Serviço de manutenção no quadro de distribuição elétrico	und	6,00
4.2	Serviço de manutenção/ conserto/ recuperação de tomadas elétricas	und	22,00
4.3	Serviço de manutenção/ conserto/ recuperação de tomadas telefônicas	und	8,00
4.4	Serviços de manutenção/ conserto/ recuperação de interruptor und	und	8,00
4.5	Serviços de manutenção/ conserto/ recuperação de luminárias	und	35,00
4.6	Serviços de manutenção/ conserto/ recuperação no Djuntor	und	66,00
4.7	Serviços de manutenção de redes enterradas (tubulações, eletrodutos)	m	1.207,43
4.8	Serviços de manutenção de redes embutidas (tubulações, eletrodutos)	m.	1.156,05
4.9	Manutenção preventiva e corretiva do barco (regatão). Como serviços elétricos - Troca de cabos, tomadas e luminárias.	und	3,00
4.10	Fornecimento e instalação do Sistema Contra Descarga Atmosférica-SPDA	cj	1,00
5 - SERVIÇOS DIVERSOS			
5.1	Serviço de manutenção/reparo/conserto nas placas de identificação e indicações do museu	und	25,00
5.2	Serviço de manutenção da torre metálicas de transmissão de dados - metálica	und.	3,00
5.3	Execução do sistema acústico, sonoplastia e iluminação cênica no salão de convenção	cj	1,00
5.4	Execução do sistema de proteção contra incêndio e pânico	cj	1,00
5.5	Serviços de climatização com fornecimento e instalação de central de ar Springer de 36.000btus	und	6,00

Os referidos serviços foram executados dentro das normas exigidas, portanto a referida empresa e seu profissional de maneira idônea, demonstrando eficiência e zelo no cumprimento do seu dever.

Macapá /AP, 13 de julho de 2022.

Reginaldo da Silva Sousa
Reginaldo da Silva Sousa
 Diretor de Gestão Administrativa
 Decreto: 4908/2019 - GAB/IEPA
 CPF 729.646.692-87

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 443551/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 443551/2022
 18/07/2022, 11:46

Chave de Impressão: WxZyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 3 folhas

000155





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

446617/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **OZEIAS CAMPOS SALVIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**
Registro: **0300389418AP** RNP: **0300389418**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AP20220058956** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 30/06/2022 Baixada em: 26/04/2023
Forma de registro: 001 - Inicial Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **00.394.577/0001-25**
Endereço do contratante: AVENIDA FAB Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRAL
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900010
Contrato: 021/2022-SEINF/GEA Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 447.486,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR TOSTES Nº: 122
Complemento: Bairro: MUCA
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68908118
Coordenadas Geográficas: 0.013973, -51.070176
Data de início: 28/06/2022 Conclusão efetiva: 26/10/2022
Finalidade: 024 - Outro
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **00.394.577/0001-25**
Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;**

Observações

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA PINTO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONFORME CONTRATO Nº 021/2022-SEINF/GEA.

Número da ART: **AP20220063854** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 01/12/2022 Baixada em: 26/04/2023
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **00.394.577/0001-25**
Endereço do contratante: AVENIDA FAB Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRAL
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900010
Contrato: 021/2022-SEINF/GEA Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 665.119,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR TOSTES Nº: 122
Complemento: Bairro: MUCA
Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68908118
Coordenadas Geográficas: 13973, -51.070176
Data de início: 27/10/2022 Conclusão efetiva: 25/12/2022
Finalidade: 024 - Outro
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **00.394.577/0001-25**
Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

1º Termo Aditivo de Prazo e Valor onde fica acrescido o prazo de 60 (sessenta) dias a contar de 27/10/2022 a 25/12/2022 e o valor de R\$ 207.633,37 ao Contrato 021/2022-SEINF/GEA, que tinha como valor inicial: R\$ 447.486,18, ficando agora com valor global de: R\$ 665.119,55, referente a REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA PINTO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONFORME CONTRATO Nº 021/2022-SEINF/GEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Rua Leopoldo Machado nº 1863, Bairro Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 26/04/2023, às 12:45.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

446617/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Informações Complementares

- Restrições: contrato - item 2 – subitens: 2.2, item 7 – subitens: 7.2 a 7.7, 7.11 e 7.12, 7.14 e 7.15, 1º termo aditivo - item 2 – subitens: 2.1, item 7 – subitens: 7.1.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 446617/2023
26/04/2023, 09:28
6YZ7Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6YZ7Y

Handwritten signature

Large handwritten signature

Small handwritten signature

Handwritten mark resembling an 'X'

000157

Handwritten mark

Handwritten mark





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

JOHN DAVID BELIQUE COVRE
Arquiteto e Urbanista
CAU n° A 111869-2
Secretário de Estado da Infraestrutura
Decreto n° 0012/2023
CPF n° 984.984.362-49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso n° 1128 - bairro Congós, CEP 68904-386, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO, portador da Carteira de Identidade sob o n° 1351626 SSP, CPF sob o n° 174.307.552-91, Carteira Profissional CONFEA n° 0300389418 e Registro CREA-AP sob o n° 085-D, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINF, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.577.0001-25, Sediada na Av. FAB, 1276, Bairro Central, CEP: 68.900-908, a obra de REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA PINTO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, localizada na Rua PROFESSOR TOSTES n° 122, sob o CONTRATO n° 021/2022 - SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 180 (Cento e Oitenta) dias e com valor global dos serviços de 665.119,55 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), iniciada em 28/06/2022 e finalizada em 25/12/2022 com o valor total executado previsto sob o contrato de R\$ 665.119,55 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	6,00
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	125,51
1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	528,94
1.5	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	783,85
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	47,80
3.2	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE PISO	m²	783,85
4	COBERTURA		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	460,53
4.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTÉ VERTICAL. AF_07/2019	m²	460,53
4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	4,00
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	47,80
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	47,80
5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	47,80
6	PISO		
6.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	783,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão n° 446617/2023, emitida em 26/04/2023



JOHN DAVID BELIQUE COVRE, ARQUITETO E URBANISTA - CAU N° A 111869-2 SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DECRETO N° 0010 DE 02/01/2023 CPF N° 984.984.362-49, em 25/04/2023 09:58 e ANGEL A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sigdoc.ap.gov.br/public/autenticadorDocumento/index.jsf. C.Verificador: 150932781 Código CRC: 29F951F

Certidão n° 446617/2023
26/04/2023, 12:45
Chave de Impressão: 6YZ7Y

Este documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 5 folhas



000158





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

JOHN DAVID BELIQUE COVRE
Arquiteto e Urbanista
CAU n° A 11869-2
Secretário de Estado da Infraestrutura
Decreto n° 0012/2023
CPF n° 984.984.362-49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso n° 1128 - bairro Congós, CEP 68904-386, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil OZEIAS CAMPOS SALVIANO, portador da Carteira de Identidade sob o n° 1351626 SSP, CPF sob o n° 174.307.552-91, Carteira Profissional CONFEA n° 0300389418 e Registro CREA-AP sob o n° 085-D, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINF, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.577.0001-25, Sediada na Av. FAB, 1276, Bairro Central, CEP: 68.900-908, a obra de REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA PINTO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, localizada na Rua PROFESSOR TOSTES n° 122, sob o CONTRATO n° 021/2022 - SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 180 (Cento e Oitenta) dias e com valor global dos serviços de R\$ 665.119,55 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), iniciada em 28/06/2022 e finalizada em 25/12/2022 com o valor total executado previsto sob o contrato de R\$ 665.119,55 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
7.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	94,00
7.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	15,00
7.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
7.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
7.10	REFLETOR LED 200W	UN	12,00
7.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40A	UN	1,00
8	ACESSIBILIDADE		
8.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	67,57
8.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	27,26
8.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	27,26
8.4	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	7,00
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	428,17
9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	428,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão n° 446617/2023, emitida em 26/04/2023



JOHN DAVID BELIQUE COVRE, ARQUITETO E URBANISTA - CAU N° A11869-2 SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DECRETO N° 0010 DE 02/01/2023 CPF N° 984.984.362-49, em 25/04/2023 09:58 e ANGEL
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/publico/autenticador/DocumentoIndex.jsf. C. Verificador: 150932781 Código CRC: 29F951F

Certidão n° 446617/2023
26/04/2023, 12:45
Chave de Impressão: 6YZTY

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 5 folhas



000159





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

JOHN DAVID BELIQUE COVRE
 Arquiteto e Urbanista
 CAU nº A 111869-2
 Secretário de Estado da Infraestrutura
 Decreto nº 0012/2023
 CPF nº 984.984.362-49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso nº 1128 - bairro Congós, CEP 68904-386, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, portador da Carteira de Identidade sob o nº 1351626 SSP, CPF sob o nº 174.307.552-91, Carteira Profissional CONFEA nº 0300389418 e Registro CREA-AP sob o nº 085-D, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.577.0001-25, Sediada na Av. FAB, 1276, Bairro Central, CEP: 68.900-908, a obra de **REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA PINTO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP**, localizada na Rua PROFESSOR TOSTES nº 122, sob o CONTRATO nº 021/2022 - SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 180 (Cento e Oitenta) dias e com valor global dos serviços de 665.119,55 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), iniciada em 28/06/2022 e finalizada em 25/12/2022 com o valor total executado previsto sob o contrato de R\$ 665.119,55 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
9.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1162,32
9.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	783,85
9.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	100,77
10 DIVERSOS			
10.1	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL)	PAR	1,00
10.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UM	1,00
10.3	ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL, P/ TABELA E CESTA DE BASQUETE. PADRÃO OFICIAL EM TUBO GALVANIZADO 2"	PAR	1,00
10.4	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	PAR	1,00
10.5	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UM	1,00
11 ENCERRAMENTO			
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	783,85
1º ADITIVO DE SERVIÇOS			
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
3.1	RETIRADA DE ALAMBRADO EM ESTRUTURA TUBULAR COM TELA	m²	234,38
3.2	RETIRADA DE TELHAMENTO DE ALUMÍNIO E=0,5MM SEM REAPROVEITAMENTO	m²	460,53
3.3	RETIRADA DE TELHAMENTO DE ALUMÍNIO E=0,5MM COM REAPROVEITAMENTO	m²	460,53
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	0,60
4 COBERTURA			
4.1	REPOSIÇÃO DE TELHAMENTO DE ALUMÍNIO E=5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m²	460,53
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	320,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 446617/2023, emitida em 26/04/2023



JOHN DAVID BELIQUE COVRE, ARQUITETO E URBANISTA - CAU Nº A111869-2 SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DECRETO Nº 0010 DE 02/01/2023 CPF Nº 984.984.362-49, em 25/04/2023 09:58 e ANGEL A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sigdoc.ap.gov.br/public/autenticadorDocumento/index.jsf. C.Verificador: 150932781 Código CRC: 29f951f

Certidão nº 446617/2023
 26/04/2023, 12:45
 Chave de Impressão 6YZ7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 5 folhas



000160





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

JOHN DAVID BELIQUE COVRE
Arquiteto e Urbanista
CAU n° A 111869-2
Secretário de Estado da Infraestrutura
Decreto n° 0012/2023
CPF n° 984.984.362-49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 09.303.804/0001-34, sediada na Av. Newton Cardoso n° 1128 - bairro Congós, CEP 68904-386, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, portador da Carteira de Identidade sob o n° 1351626 SSP, CPF sob o n° 174.307.552-91, Carteira Profissional CONFEA n° 0300389418 e Registro CREA-AP sob o n° 085-D, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINF, inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.577.0001-25, Sediada na Av. FAB, 1276, Bairro Central, CEP: 68.900-908, a obra de REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA PINTO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, localizada na Rua PROFESSOR TOSTES n° 122, sob o CONTRATO n° 021/2022 - SEINF/GEA, com Prazo de Execução de 180 (Cento e Oitenta) dias e com valor global dos serviços de R\$ 665.119,55 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), iniciada em 28/06/2022 e finalizada em 25/12/2022 com o valor total executado previsto sob o contrato de R\$ 665.119,55 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
5 ACESSIBILIDADE			
5.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m²	1,50
5.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	5,10
6 PINTURA			
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1323,00
6.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, TRES DEMÃOS INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR	m²	996,00
6.3	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	m²	990,90
7 DIVERSOS			
7.1	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60	UM	3,00
7.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	327,40
7.3	RETIRADA DE ENTULHO COM EQUIPAMENTO, DMT=12KM COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 6M³ CARGA MANUAL	M/KM	1178,64
7.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA	M/MÊS	80,00
7.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	M	80,00
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	33,00
7.7	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	35,20
7.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS/TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	UND	4,00
7.9	GRADE DE FERRO CA 25 D=3/8" PARA CANALETA L= 28CM, TRATADA COM ANTICORROSIVO	M	80,20
8 PAREDES E PAINÉIS			
8.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 10BWG, MALHA QUADRADA DE 5	m²	220,88
8.2	PANAGEM DE REDE MEDINDO 50,00*4,50M, MALHA 12CM	m²	225,00
9 ESQUADRIAS COM FERRAGENS E VIDROS			
9.1	PORTÃO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 10BWG, MALHA QUADRADA DE 5 X 5CM	m²	13,50

Macapá-AP, 01/03/2023

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten mark

Página 4 de 5



000161

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão n° 446617/2023, emitida em 26/04/2023



Certidão n° 446617/2023
26/04/2023, 12:45

Chave de Impressão: 6YZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 5 folhas

Handwritten signature





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

JOHN DAVID BELIQUE GOVRE
Arquiteto e Urbanista
CAU n° A 111869-2
Secretário de Estado da Infraestrutura
Decreto n° 0012/2023
CPF n° 984.984.362-49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. SOTERO DA COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° **09.303.804/0001-34**, sediada na Av. Newton Cardoso n° 1128 - bairro Congós, CEP 68904-386, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**, portador da Carteira de Identidade sob o n° **1351626 SSP**, CPF sob o n° **174.307.552-91**, Carteira Profissional CONFEA n° **0300389418** e Registro CREA-AP sob o n° **085-D**, executou para o Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINF, inscrito no CNPJ sob o n° **00.394.577.0001-25**, Sediada na Av. FAB, 1276, Bairro Central, CEP: 68.900-908, a obra de **REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECILIA PINTO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP**, localizada na Rua **PROFESSOR TOSTES** n° **122**, sob o **CONTRATO** n° **021/2022 - SEINF/GEA**, com Prazo de Execução de **180 (Cento e Oitenta)** dias e com valor global dos serviços de **665.119,55 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**, iniciada em **28/06/2022** e finalizada em **25/12/2022** com o valor total executado previsto sob o contrato de **R\$ 665.119,55 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**.

QUANTITATIVOS PRINCIPAIS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ANGELO EDGAR J. PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
ANALISTA EM INFRAESTRUTURA
FISCAL/NUF/COAF/SEINF
CPF N° 297.086.052-04
CONFEA RNP N° 1509001549
CREA N° 6764-D/PA, VISTO 149/AP
DECRETO N° 5326

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão n° 446617/2023, emitida em 26/04/2023



JOHN DAVID BELIQUE GOVRE, ARQUITETO E URBANISTA - CAU N° A111869-2, SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DECRETO N° 0010 DE 02/01/2023 CPF N° 984.984.362-49, em 25/04/2023 09:58 e ANGEL
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/public/autenticadorDocumento/index.jsf>. C. Verificador: 150932781 Código CRC: 29F951F

Certidão n° 446617/2023
26/04/2023, 12:45
Chave de Impressão: 6YZ7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 5 folhas

Página 5 de 5



000162





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

434554/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - Crea-AP, o Acervo Técnico do profissional **OZEIAS CAMPOS SALVIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZEIAS CAMPOS SALVIANO**
Registro: **85AP** RNP: **0300389418**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AP20190037524** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 31/10/2019 Baixada em: 04/11/2019
Forma de registro: 002 - Complementar Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **R. SOTERO DA COSTA EIRELLI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA FAB Nº: 840
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AP CEP: 68900000
Cidade: MACAPÁ
Contrato: 009/2018-SEMOB/PMM Celebrado em: 05/07/2018
Valor do contrato: R\$ 57.685,70 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CARLOS LINS CORTÊS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: INFRAERO UF: AP CEP: 68908074
Cidade: MACAPÁ
Coordenadas Geográficas: 0.068381, -51.087126
Data de início: 05/07/2018 Conclusão efetiva: 02/11/2018
Finalidade: 024 - Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: 05.995.766/0001-77

Atividade Técnica: **005 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 049 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SERVIÇO AO CONTRATO Nº 009/2018 - SEMOB/PMM. QUE TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR DE R\$ 57.685,70, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL PARA R\$ 175.463,06, REFERENTE A REFORMA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU DAS ARTES NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.

Número da ART: **AP20190037529** Tipo de ART: 001 - Obra/Serviço Registrada em: 31/10/2019 Baixada em: 04/11/2019
Forma de registro: 003 - Substituição Participação técnica: 001 - Individual
Empresa contratada: **R. SOTERO DA COSTA EIRELLI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: **05.995.766/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA FAB Nº: 840
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AP CEP: 68900000
Cidade: MACAPÁ
Contrato: 009/2018-SEMOB/PMM Celebrado em: 05/07/2018
Valor do contrato: R\$ 117.777,36 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CARLOS LINS CORTÊS Nº: SN
Complemento: Bairro: INFRAERO UF: AP CEP: 68908074
Cidade: MACAPÁ
Coordenadas Geográficas: 0.072454, -51.081755
Data de início: 05/07/2018 Conclusão efetiva: 02/11/2018
Finalidade: 024 - Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ** CPF/CNPJ: 05.995.766/0001-77

Atividade Técnica: **005 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 049 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

REFORMA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU DAS ARTES NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONFORME CONTRATO Nº 009/2018 - SEMOB/PMM.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP

Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

Impresso em: 14/11/2019, às 12:01.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

434554/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

————— Informações Complementares —————

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 434554/2019
04/11/2019, 17:34
30aZ4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ap.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 30aZ4

UB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000164

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá
Av. Raimundo Álvares da Costa, Nº 1597 - Central, Macapá/AP
Tel: + 55 (96) 3223-0318 Fax: + 55 (96) 3222-3555 E-mail: atendimento@creaap.org.br

CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amapá



Impresso em: 14/11/2019, às 12:01.

CR:	
Folha:	
Matricula:	Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


 John David Belique Covre
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana
 Decreto nº 190/2018-PMM
Visto

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R.SOTERO DA COSTA EIRELI-ME, CNPJ Nº 09.303.804/0001-34**, sediada na Av. Newton Cardoso, nº 1128, Bairro Congós, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil **Ozeias Campos Salviano – RNP 030038941-8**, executou para a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretária de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB, **Serviços de REFORMA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS-CÉU DAS ARTES NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ.**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

NOME DA OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS-CÉU DAS ARTES NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO INFRAERO II, ZONA NORTE NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.

DOCUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 009/2018-SEMOB-PMM

ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2018-COP/SEMOB-PMM

VALOR GLOBAL INICIAL DOS SERVIÇOS: R\$ 117.777,36 (cento e dezessete mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)

VALOR DE ADITIVO DE SERVIÇOS: R\$ 57.685,70 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM ADITIVO: 175.463,06 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: 120 DIAS (05/07/2018 A 02/11/2018).

OBRA EXECUTADA NO VALOR DE R\$ 175.463,06 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos)

ANEXO RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 434554/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 434554/2019
 14/11/2019, 12:01
 Chave de Impressão: 30az4

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 4 folhas

000165





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS-CÉU DAS ARTES, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
2.0	BLOCO 01		
2.1	BIBLIOTECA		
2.1.1	TRAVA DAS JANELAS (FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCAÇÃO)	UND	4,00
2.1.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 6MM	M²	1,87
2.1.3	ADESIVO DAS JANELAS	M²	24,86
2.2	TELECENRO		
2.2.1	TRAVA DAS JANELAS (FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCAÇÃO)	UND	8,00
2.2.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 6MM	M²	1,87
2.2.3	ADESIVO DAS JANELAS	M²	24,86
2.3	TEATRO		
2.3.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (REVISÃO)	M²	233,28
2.3.2	FECHADURA PARA AS PORTAS DE ENTRADA TIPO ALAVANCA	UND	8,00
2.3.3	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO	UND	1,00
2.4	BANHEIROS		
2.4.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO	UND	1,00
2.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
2.4.3	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
2.4.4	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2"	UND	3,00
2.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA 1/2"	UND	1,00
2.4.6	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA 3/4"	UND	1,00
2.4.7	SIFÃO FLEXÍVEL EM PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO	UND	4,00
2.4.8	REPARO PARA CX. DE DESCARGA ACOPLADA	UND	4,00
2.4.9	VISTA EM GRANITO (0,45 X 1,88)	M²	0,84
2.4.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO	M²	16,00
3.0	BLOCO 02 - CRAS		
3.1	RECEPÇÃO		
3.1.1	ADESIVO DAS JANELAS	M²	5,49
3.1.2	FECHADURA EXTERNA	UND	2,00
3.1.3	PORTA DE BANHEIRO P/ PNE	UND	1,00
3.1.4	PORTA COMPLETA	UND	1,00
3.2	ATENDIMENTO		
3.2.1	ADESIVO DAS JANELAS	M²	8,23
3.3	COORDENAÇÃO CRAS		
3.3.1	ADESIVO DAS JANELAS	M²	2,74
3.4	SALA MULTIUSO I		
3.4.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 6MM	M²	0,60
3.4.2	ADESIVO DAS JANELAS	M²	10,98
3.5	SALA MULTIUSO II		
3.5.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 6MM	M²	0,60
3.5.2	ADESIVO DAS JANELAS	M²	10,98
3.6	BANHEIRO		
3.6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO	UND	1,00
3.7	PINTURA		
3.7.1	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS (FORRO)	M²	450,59
3.7.2	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS (PAREDE)	M²	1.056,69
3.7.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA PARA AMBIENTES (FACHADA)	M²	919,14
4	ÁREA EXTERNA		
4.1	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (PISTA DE SKATE)	M²	0,11
4.2	TELA EM ARAME GALVANIZADO 12 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".	M²	225,00
4.3	TUBO DE F" G" 11/4"	M	2,00
4.4	TUBO PVC 100MM	M	12,00
4.5	PISO TÁTIL DERECCIONAL (0,25X0,25CM)	M²	4,00
4.6	PISO INTERTRAVADO	M²	72,80
4.7	PINTURA ACRÍLICA (BANCOS EM CONCRETO)	M²	24,00
4.8	TAMPA EM CONCRETO (0,89X0,89X0,03)	UND	1,00
4.9	CONJ. P/ FUTSAL C/ TRAVES 3,00X2,00M TURO AÇO GALV. 3"	PAR	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 434554/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 434554/2019
14/11/2019, 12:01
Chave de Impressão: 30aZ4

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 4 folhas

000166





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS-CÉU DAS ARTES, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
4.9	CONJ. P/ QUADRA DE VOLEI C/ POSTE EM AÇO GALVANIZADO 3"	PAR	1,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
5.1	LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 40W	UND	75,00
5.2	LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UND	18,00
5.3	LÂMPADA MISTA 250W - E27	UND	15,00
5.4	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W	UND	13,00
5.5	REATOR ELETRÔNICO 2X40W	UND	36,00
5.6	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UND	10,00
5.7	REATOR VAPOR METÁLICO 400W	UND	10,00
5.8	VENTILADOR DE TETO	UND	1,00
5.9	BOIA D'ÁGUA ALTOMÁTICA	UND	1,00
5.10	TOMADA DE PISO 4X4CM	UND	12,00
5.11	CABO DE REDE	M	500,00
5.12	ESPELHO TAMPA CEGA 4X2CM	UND	4,00
5.13	DISJUNTOR BIFÁSICO 20A.	UND	4,00
5.14	DISJUNTOR BIFÁSICO 32A.	UND	2,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
6.1	INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROF=40m	UND	1,00
7	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA DA OBRA	M²	3.000,00
8	1º TERMO ADITIVO		
8.1	ESQUADRIAS COM FERRAGENS E VIDROS		
8.1.1	RETIRADA DE LAMINADO MELAMINICO	M²	23,79
8.1.2	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M²	17,01
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO	UND	1,00
9.2	CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL-CFA	UND	1,00
9.3	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS METALICA 200MMX200MMX90MM, EM AÇO, BARRAMENTO 6MM DE ESPESSURA, 8 TERMINAIS DE 16MM2 + 1 DE 50MM2, REF. TERMOTÉCNICA TEL-901	UND	2,00
9.4	TOMADAS 2P+T H=30CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UND	38,00
9.5	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO PARA 1KV, SEÇÃO DE 95MM²	M	60,00
9.6	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED BRANCA DE 40W	UND	151,00
9.7	REATOR ELETRÔNICO 2X40W	UND	24,00
9.8	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UND	14,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS		
10.1	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	80,00
10.2	TAMPA DE CONCRETO(0,89X0,89M)	UND	4,00
10.3	TUBO DE Fº Gº DE 1,1/4"	UND	48,00
10.4	RECUPERAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	1,00
10.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	M³	1,20
10.6	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS	M²	620,00
10.7	DIVISÓRIA EUCATEX	M²	62,50
11	PINTURA		
11.1	QUADRA COBERTA		
11.1.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M ALTURA 1,00M	M/MES	60,00
11.1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M²	410,67
11.1.3	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	88,50
11.1.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M²	805,57
11.1.5	PINTURA COM TINTA EPOXI PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M²	410,67
11.2	BICICLETÁRIO		
11.2.1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M²	19,00
11.2.2	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M²	24,00
11.3	PISO TÁTIL		
11.3.1	PINTURA COM TINTA ACRILICA COR AMARELA ,DUAS DEMÃOS PISO TÁTIL DIRECIONAL	M²	10,08
11.3.2	PINTURA COM TINTA ACRILICA COR VERMELHA ,DUAS DEMÃOS PISO TÁTIL DE ALERTA	M²	60,46
11.4	PISTA DE SKATE		
11.4.1	PINTURA LATEX ACRILICA DUAS DEMÃOS	M²	14,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 434554/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 434554/2019
14/11/2019, 12:01

Chave de Impressão: 30aZ4

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 4 folhas

000167





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS-CÉU DAS ARTES, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
11.4.2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	6,30
11.5	BRINQUEDOS		
11.5.1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	42,50
11.6	POSTES METÁLICOS		
11.6.1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	32,20
11.7	MASTROS PARA BANDEIRAS		
11.7.1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	13,50
11.8	MESAS		
11.8.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA DUAS DEMÃOS	M²	20,80
11.9	MURETA DE MEDIÇÃO		
11.9.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA DUAS DEMÃOS	M²	4,50
11.9.2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	3,00
11.10	PORTAS		
11.10.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA DUAS DEMÃOS	M²	23,79
11.11	FACHADAS DOS PRÉDIOS		
11.11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA DUAS DEMÃOS	M²	360,70

MACAPÁ-AP 07/10/2019

Francisco Carlos F. S. Santos
Francisco Carlos F. S. Santos
Téc. Edificações
CREA-031094797-9
FISCAL

Engº Dimas Antonio Moreira Maciel
Engº Dimas Antonio Moreira Maciel
Diretor do DFISC/SEMOB/PMM
RNP nº 161.618.767-0

Marcelo Rodrigo Costa Guimarães
Marcelo Rodrigo Costa Guimarães
Coordenador de Obras Públicas
Decreto nº 949/2019 - PMM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, vinculado à Certidão nº 434554/2019, emitida em 04/11/2019



Certidão nº 434554/2019
14/11/2019, 12:01
Chave de Impressão: 30aZ4

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 4 folhas

000168





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AP.

Interessado(a)

Profissional: OZEIAS CAMPOS SALVIANO

Registro: 0300389418

CPF: 174.***.***-91

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (Diplomado no País)

Data de registro: 01/07/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 E 25 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Data de Formação: 25/04/1995

ESPECIAIS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formação: 30/04/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP

Registro: 0000001401

CNPJ: 09.303.804/0001-34

Data Início: 10/04/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Última anuidade paga: 2023 (2/6)

Empresa: DESTAK PRODUÇÕES EIRELI - ME

Registro: 0000001840

CNPJ: 23.078.017/0001-67

Data Início: 03/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Última anuidade paga: 2023 (1/4)



000169



comércio e construção

SOTERO & SILVA LTDA-ME
CNPJ: 09.303.804/0001-34 - MACAPÁ - AP
AV. NEWTON CARDOSO, 1128 - CONGÓS
FONE:(96)81174270 / 9136-2112

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE TRABALHO QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA SOTERO E SILVA LTDA - ME DENOMINADA CONTRATANTE E O ENGENHEIRO CIVIL OZEIAS CAMPOS SALVIANO DENOMINADO CONTRATADO.

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho, entre as partes e na melhor forma de direito que entre si sujeitam-se, na forma a seguir ajustada, com o objetivo de estabelecer os procedimentos deste **CONTRATO DE TRABALHO**.

I - CONTRATANTE:

SOTERO E SILVA LTDA- ME, empresa estabelecida nesta cidade de MACAPÁ-AP, sito à Rua Newton Cardoso, 1128-Bairro: Congós, inscrita no CNPJ: 09.303.803/0001-34

II - CONTRATADO:

OZEIAS CAMPOS SALVIANO, brasileiro, casado. Engenheiro civil. CREA-AP nº 0300389418, residente na cidade de Macapá-AP, sito a Av. Antonio Brazão de Moraes, 543-Bairro Renascer, portador da Carteira de Identidade nº 0300389418-AP, doravante denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O objeto do presente contrato é para execução de prestação de serviços para compor o quadro de Responsável técnico como : **Engenheiro Civil**.

CLAUSULA SEGUNDA:

FORMA DE PAGAMENTO: Fica acordada que o CONTRATADO receberá mensalmente por sua composição no quadro de Responsabilidade Técnica a quantidade de (06) Seis salários mínimos.

CLAUSULA TERCEIRA:

O prazo de validade do presente Contrato será indeterminado, podendo ser cancelado a qualquer momento.

CLAUSULA QUARTA: a CONTRATANTE caberá;

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 24 04 123

000170

Assinatura



R. SOTERO DA COSTA LTDA

cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4

Insc. Municipal nº. 48420100197

Fone: (96) 99136-2112

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

A empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº. 09.303.804/0001-34 por intermédio de seu representante legal o Sr. RONILSON SOTERO DA COSTA portador da carteira de Identidade nº 244782 SSP AP e do CPF nº 523.023.182-34, **DECLARA**, em atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 1/2023, que é detentora de todas as informações relativa à execução dos trabalhos Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Campus Marco Zero do Equador, Município de Macapá – AP, objeto da citada licitação e que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.

Macapá-AP, 27 de Abril de 2023.

CNPJ: 09.303.804/0001-34
R. SOTERO DA COSTA LTDA
RONILSON SOTERO DA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

Ozorio Campos Salzano
Eng. Civil
CREA-AP Nº 085-D

000172



R. SOTERO DA COSTA LTDA

cnpj: 09.303.804/0001-34 Insc. Estadual nº. 03.031744-4

Insc. Municipal nº. 48420100197

Fone: (96) 99136-2112

TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

A empresa R. SOTERO DA COSTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº. 09.303.804/0001-34, Inscrição Estadual Nº 03.031744-4, declara através do Termo de Encerramento da Tomada de preços nº. 1/2023 da Licitação em epígrafe, que a mesma compõem-se de 000173 páginas, numeradas de 000001 a 000173, incluindo esta.

Macapá-AP, 27 de abril de 2023.

Atenciosamente,

CNPJ: 09.303.804/0001-34

R. SOTERO DA COSTA LTDA

RONILSON SOTERO DA COSTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG. 244782 SSP AP

000173